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* Este documento deverá ser complementado e adaptado para implantação do Projeto de Referência desta 
tipologia ao local onde será construído. Sob a responsabilidade do tomador do recurso. 

**O Projeto de implantação será de responsabilidade do Município onde a Unidade Básica de Saúde será 
implantada e deverá conter todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira 
completa, assim como apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos para a perfeita realização das 
movimentações de terra necessárias (terraplenagenn), compactação de terreno, adequação das fundações 
conforme a sondagem que deverá ser realizada in loco, acessibilidade, estacionamentos e vias externas, 
iluminação externa, de acesso ao lote, entre outros, atendendo os códigos e normas municipais; bem como a 
adaptação do projeto executivo à legislação do Município onde será construído. Caberá ao PROPONENTE 
implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a construção, complementando o caderno de 
encargos e projetos com as informações necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento 
como um todo. 

***Este documento deve ser usado em conjunto com as demais pranchas de engenharia e planilha orçamentária 
correspondente. 
Em caso de dúvida procurar o Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária 

E-mail: desco@saude.gov.br 
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1. CONCEITO, DIRETRIZES E PREMISSAS PROJETUAIS 

A Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, aprovada pela Portaria n2 2.436, de 21 
de setembro de 2017, estabelece a revisão das diretrizes para a organização da Atenção 
Básica, dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiência e funcionamento da 
atenção básica no Brasil 

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condições para 
o • funcionamento -das Unidades:' Básicas de Saúde (UBS), com espaço, mobiliário e 
equipamentos;além de acessibilidade de pessoas com deficiência (PCD), de acordo com as 
normas vigenteS.:é uma resporSabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o 
Ministério da Saúde por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC — 2023 

.a 2026,) apresenta neste docrors,nt.nécnico, as diretrizes para os projetos arquitetõnicos das 
•Unidades- ,Básicas de'Saude?„;:c terittn. a organização física e funcional, fluxos, diagrama de 
Massas;:prograrna -de, dafícsMe acordo com as diretrizes da organização da Atençar: 
Primária de - forma:.:que,..:gaNnta-Turia,,a infraestrutura com fluxos adequados e organização 

. espacial que possibilitem o cuidado integrado em saúde. 

A arnbiência. de- uma LIFfS refere-se ao espaço físico (arquitetõnico), entendido como 
lugar social; profissional e -de relações interpessoais, que deve proporcionar urna atenção 
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos 
profissionais de. saúde, tendo :como- parâmetros de estrutura a densidade demográfica, a 
composição, atuação e os tipos de equipes, perfil da população e as ações e serviços de saúde 
a serem realizados. (BRASIL, 2017) 

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construção de diretrizes e ideias 
forças que representam os atributos da Atenção Primária entre eles, destaca-se: a Atenção 
Primária estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, 
constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando 
o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das pessoas do seu território. (BRASIL, 2017) 

Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma 
integração em todos os âmbitos, isso se refere a ideia de que o serviço de saúde, possua uma 
estrutura que se integre e se comunique com o território em que está, com espaços que 
permitem uma relação entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa 
proporcionar uma maior integração entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes 
e os usuários. 

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organização espacial das 
UBS que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
2023-2026) estão: 

Jefferson Santana Costa Silva 
Engenheiro civa 

CREA: 1120890187 MA 
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Estrutura física integrada ao território, a partir das características socioambientais em 
que está inserida, com espaços adaptados às diferentes condições climáticas, bem 
como a utilização de espaços externos integrados; 

./ Modelo centrado na necessidade de saúde das pessoas, na melhoria das condições de 
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes; 

./ Comunicação e educação popular em saúde; 

• Produção do cuidado que favoreça o engajamento, o compartilhamento de decisões a 
atuação interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes 
equipes e serviços no território; 

J Espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e trabalhadores 
de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e para a educação 
permanente na UBS; 

Segurança do paciente, monitoramento, avaliação e controle de estruturas, processos 
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado; 

Estímulo ao uso oportuno e adequado de soluções e inovações de saúde digital; 

Desenvolvimento de ações de assistência farmacêutica e de uso racional de 
medicamentos. 

Atos Normativos 

A solução técnica proposta, baseada no projeto arquitetônico fornecido, está em 
conformidade com as normas aplicáveis ao tema. O foco principal está na norma sanitária 
vigente no país, especificamente na RESOLUÇÃO - RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, 
que estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

A seguir, estão listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base 
para a elaboração do projeto: 
a) Portaria de Consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a 

Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
b) Portaria de Consolidação no 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde 
do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

c) RDC N9 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e 
aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (SNVS) e dá outras providências. 

d) RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 
Saúde. 

e) RDC n2 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde. 

Jefferson Santana Costa Ma 
Engenheiro Civg 
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f) RDC n2 36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente em serviços de 
saúde. 

g) RDC n2 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos 
para saúde 

h) RDC n2 197/2017 ANVISA - Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de 
vacinação humana. 

i) ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. 

j) ABNT NBR 12.188/2016 — Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de 
gases para dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de saúde. 

k) ABNT NBR 7256/2016 —Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) 
— Requisitos para projetos e execução das instalações. 

I) Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a 
contratada deverá consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na 
Biblioteca de Temas de Serviços de Saúde disponível em Biblioteca de temas de serviços 
de a) saúde (Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br)). 

Caracterização e premissas projetuais da UBS Porte II 
O projeto de referência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte II teve corno parâmetro 
para implantação um terreno mínimo recomendado de 39,6 m x 47,5 m resultando em uma 
área total de terreno sugerida de 1.881,00 rn2 e uma área construída util da edificação 
aproximada de 500,17 rn2 e 623,48m2 de área de cobertura, implementada em pavimento 
térreo, acrescida de 9,50 rn2 de abrigos de resíduos. 

A escolha do método construtivo para o projeto de referência da UBS Porte II, que 
embasou o detalhamento do projeto arquitetônico e dos demais projetos complementares de 
engenharia, foi a construção convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histórico 
de ampla utilização em todas as regiões do país, o que amplia a oferta de mão de obra que 
atende aos critérios quali-quantitativos necessários para a operacionalidade profissional 
desde a análise preparatória, perpassando pela implantação das unidades, chegando a própria 
manutenção pós entrada em funcionamento. O método consiste em superestrutura e 
fundações elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos cerâmicos. 
Internamente, os fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall. 

DESCRIÇÃO DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS ASSISTENCIAIS 

A estrutura metodológica e organizacional foi desenvolvida por meio da criação de 
núcleos temáticos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades 
assistenciais e de apoio em conformidade com a atualização da Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB) no Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestão clínica 
compartilhada, humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a 
acessibilidade e o bem-estar dos usuários, que são recebidos em um espaço com ambiência 
inclusiva e de fácil compreensão. 

A seguir, descrevem-se os núcleos de cuidado, suas localizações e inter-relações. 

Jetferson Santana Costa Silva 
Engenheiro Civil 
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a) Núcleo de Acesso e Acolhimento 

Trata-se da composição de espaços de acolhimento dos usuários e 
acompanhantes, de recepção, agendamentos e espera na grande área do acesso 
principal da UBS. 

Espaço amplo com conforto térmico e acústico, devendo ser adaptado para as 
pessoas com deficiência e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da 
espera contempla 26 (vinte e seis) lugares, com espaço para cadeira de rodas e assento 
adaptado para PCD, incluindo espaço de acolhimento para crianças. 

Com área de recepção acolhedora que facilita a comunicação e controle, 
contendo: local para arquivos e registros; espaço para identificação dos serviços 
existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos. 

A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por 
profissional habilitado à escuta qualificada à demanda espontânea, estabelecendo 
vínculo com o usuário, avaliando a adesão à continuidade ao tratamento proposto. A 
inserção do referido ambiente traz para a unidade premissas da Política Nacional de 
Humanização (PNH), como a escuta qualificada. 

A sala de amamentação, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saúde, 
Nísia Trindade, durante o evento de lançamento da campanha nacional de incentivo à 
amamentação, em 31/07/2023, que previu que salas de amamentação, a partir de 
então, façam parte dos projetos de construção de UBS, como medida de reforço ao 
aleitamento materno. 

Conta também com sala de vacinação que tem a função de atuar na rotina, bem 
como em campanhas específicas de vacinação pública, o ambiente segue as citações 
da RDC n2 197/2017 ANVISA. O núcleo ainda conta com sanitários adequados à pessoa 
com deficiência (PCD) feminino e masculino, e sanitário infantil com fraldário. 

b) Núcleo de Medicação, Procedimentos, Exames e Assistência farmacêutica 

Esse núcleo é composto por sala específica para tratamento de feridas, pé 
diabético e lesões cutâneas em geral, além de orientação e cuidado com o curativo em 
domicílio. 

O núcleo contém sala para realização de medicação e reidratação (oral e \ou 
venosa), coleta de exames com sanitário PCD e sala de medicamentos e 
procedimentos anexada, para respeitar a privacidade dos usuários na realização de 
procedimentos, como troca de sonda vesical de demora e administração intramuscular 
glúteo, assim contando com maca e sendo previsto inclusive saída exclusiva e facilitada 
para macas de transporte. A sala de medicamentos oferecerá suporte tanto para 
pacientes admitidos na unidade quanto, excepcionalmente, para pacientes externos, 
cujos quadros clínicos se agravem repentinamente, demandando estabilização 
imediata. Esse espaço será utilizado para garantir a segurança dos pacientes enquanto 
recebem o suporte necessário na espera do referenciamento para outro ponto da rede 

de atenção à saúde, conforme o item 1.3 da 

Jefferson Santana Costa Silva 
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Portaria GM/MS n9 2048/2002 que estabelece diretrizes para esse tipo de 
atendimento emergencial. 

"Todas as unidades devem ter um espaço devidamente abastecido com medicamentos e materiais 
essenciais ao primeiro atendimento/estabilização de urgências que ocorram nas proximidades da 
unidade ou em sua área de abrangência e/ou sejam para elas encaminhadas, até a viabilização da 
transferência para unidade de maior porte, quando necessário. " 

A farmácia, por sua vez, integrante deste núcleo realiza atividades de 

distribuição interna ("retroalimentando" com medicamentos os ambientes de 

atividades-fim), e também realizando a atividade de dispensação de medicamentos 

para pacientes. O layout possui espaço de armazenamento de medicamentos e 

materiais conforme legislações específicas, no caso a RDC n° 197/2017 ANVISA, além 

de realizar a atividade de orientação farmacêutica aos usuários da UBS. 

c) Núcleo de Cuidado Integral 

No núcleo estão previstos espaços para consulta multiprofissional, escuta 

qualificada e apoio integral à saúde mental das pessoas com doenças transmissíveis 

(DSTs, HIV) e para pessoas que sofreram algum tipo de violência e necessitam de 

assistência. 

Conta com demais consultórios, como: diferenciado (ginecológico) e acessível 

com sanitário anexo, indiferenciado e odontológico, este realizando atividades 

assistenciais de prevenção e manutenção odontológicas. 

Também com uma sala eMulti/sala lilás, conforme a Lei n2 14.847/2024, que 

estabelece a criação de salas exclusivas de atendimento para mulheres vítimas de 

violência no Sistema Único de Saúde (SUS). As "Salas Lilás" visam garantir acolhimento 

adequado, privacidade e proteção à integridade física das vítimas. 

d) Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe 

Aqui estão adensadas as áreas de gestão da UBS, gestão do cuidado, educação 

permanente e ensino, em consonância com o Art. 32 da RDC n2 63/2011 que cita: 

"o serviço de saúde deve promover a capacitação de seus profissionais antes do início 

das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades 

desenvolvidas." 

Assim como as áreas para apoio à Saúde Digital que contemplam estratégias como a 

telessaúde, além de áreas externas de descompressão da equipe. Os ambientes de 

apoio logístico para a equipe multiprofissional contemplando a copa (por se enquadrar 

como unidade que não tem internação) e banheiros foram inseridos no núcleo, que 

ainda conta com sala de integração das equipes, sala de gestão administrativa. 
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É importante ressaltar que embora se tenha um núcleo específico que prevê o 
apoio à Saúde Digital através da telessaúde, estas estarão presentes em outros 
espaços da UBS, corno nas salas de consultas e exames, propiciando assim a integração 
dos serviços em rede para teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, 
telediagnóstico e outros serviços de telessaúde. 

e) Núcleo de Práticas Coletivas 

No . .núcleo - estãoe.previstos espaços que apoiam as ações integrativas, 
--cornplementarese pópuiárés.:realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades 

• . em:conSonância. á:atualização-da PNAB, que prevê e orienta maior interação do serviço 
- Édrir a efetiva participação social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as 

• -ações deprámcição..da.saúdee. o eixo de educação popular em saúde. O núcleo conta 
co$iespaço;espeoilicurAcle-triativklades podem se estender ao ar livre e à horta, além 

.: do ambiente Educação em ..iajde Bucal (Escovódromo). 

f) Núcleo de Serviços 

-. É- previsto nesse:honre° todas as estruturas de apoio para o funcionamento 
autoportante • e iirldepemderite da UBS, como, Almoxarifado, DML (Depósito de 
.Material-detimpezg)e tfarigas de resíduos. Também conta com setor de apoio técnico, 
no caso a CME.KentrairdeMaterial Esterilizado) que está dimensionada para realizar 

resteriliza.ção-de rateri'aisea equipamentos de maneira intrafuncional à unidade, 
assim atendendo a unidade-de urna UBS Porte II, com atividades de recebimento, 

• descontaminação, esterilização, controle através de guarda para posterior distribuição 
de-equipamentos é materialS.esterilizados, conforme cita a RDC N2 15 ANVISA de 2012. 

Contatambern, como ambiente de paramentação, com vistas a contribuir com 
as boas práticas no proceSso de trabalho no sentido de proporcionar barreira física 
para mitigar o--risco de contaminação cruzada no acesso ao ambiente controlado da 
CME. aNúcleo de Serviços dispõe de Sala de Preparo e Esterilização (limpa) e Guarda 
e Distribuição de Material Esterilizado. 
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A construção do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organização física e 

funcional de cada núcleo e em suas relações de interdependência. Foram identificadas as 

relações de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado 

no diagrama. 

Além da organização física e funcional, outra premissa fundamental para a concepção do 

diagrama de massas foi o atendimento às estratégias passivas de conforto ambiental, 

essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse sentido, oS núcleos de cuidado devem ser 

dispostos de forma a favorecer a iluminação e a ventilação naturais em todos os ambientes, 

com destaque para a comunicação e integração com as áreas de práticas e atividades externas 

ao ar livre do Núcleo de Práticas Coletivas. 

DIAGRAMA DE MASSAS •  
ALMOXARIFADO ; 

• • — 
PARAMENTAGA0 ;*" ESTERIUZAÇAO ; 

r '  ESPAÇOS PARA" 
 • 

1 ATIVIDADES AOAR •  • •  
LIVRE  • '‘ SALM/E EQUIPE ; COPA 

s, • 
PRATICAS BUCAL I I  

EXPURGO ; 'GUARDA E DIST. DB.,
MAT. 

• — 

INTEGRATIVAS SALA DE GESTÃO ) BANHEIROS ABRIGOS , 

PRÁTICAS , 
COMPLEMENTARES 

• 
PRAT cAs 

POPULARES

NÚCLEO DE 
PRATICAS 

COLETIVAS 

NÚCLEO DE 
ACESSO E 

ACOLHIMENTO 

REGEPÇAD. ./‘ ARQUIVO E 
, ,SPACOIMOTOO• • REGISTRO ; 

AGOLHILIENTO.‘ I ESPERA INT  • 
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i ,..AMAMENTAÇA0 I Espoo• DEMWEJ:) 
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4111111. 
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see men 

 ; 

Figura 1: Diagrama de Massas 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Após a apresentação da estrutura metodológica, que inclui a instituição de núcleos 
temáticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relações 
funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando 
as premissas da atualização da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalha a solução final da 
UBS Porte II em relação à setorização, fluxos e acessos. 

O zoneamento proposto localiza no quadrante da entrada principal com acesso da 
unidade ligado diretamente a área externa de embarque/desembarque de veículos, os 
ambientes de apoio logístico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que 
este é o ponto de primeiro contato dos usuários. 

Essa área inclui os ambientes do Núcleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o 
direcionamento e controle dos usuários. Um dos ambientes destinados às práticas coletivas, 
foi alocado adjacente ao núcleo de acolhimento, por tratar de ações comunitárias, este local 
facilita o acesso da população, evitando a quebra do controle durante as ações. O ambiente 
de práticas coletivas possui acessos próprios e independentes da entrada principal da 
unidade, inclusive devido às práticas coletivas também ocorrerem na parte externa. 
Importante destacar que o acesso ao ambiente de práticas coletivas também servirá como 
acesso independente para a sala de vacinação durante campanhas, evitando o cruzamento de 
fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminação cruzada 

entre os pacientes. 

O Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica está posicionado em 
um local intermediário na UBS Porte II para facilitar a conexão com a CME, uma vez que os 
ambientes desse núcleo são potenciais geradores de demanda para a esterilização. A farmácia 

está localizada próxima ao acolhimento para facilitar a dispensação de medicamentos à 

população, com circulação e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o 

cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade. 

Ambientes que requerem maior privacidade são alocados internamente no Núcleo de 

Cuidado Integral. Este núcleo conta com os consultórios e por tratar de temas sensíveis a 

alocação desse núcleo se deu de maneira a garantir mais restrição e privacidade no acesso, 

garantindo a premissa da Política Nacional de Humanização (PNH) no que diz respeito à escuta 

qualificada. 

Na parte posterior da unidade, estão localizados o Núcleo Administrativo e de Trabalho 

em Equipe, juntamente com o Núcleo de Serviços, justamente por tratar de área restrita às 

equipes, então com circulação exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso 

4 
Jefferson Santana Costa Silva 

Engenheiro Civil 
CREA: 1120890187 MA 



\ OVO 
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSÃO 01 — 14/10/2024 

coberto de serviço, exclusivo para as equipes nnultiprofissionais, além de prestadores de 
serviço, servindo também para a chegada de insumos e retirada de resíduos. A UBS Porte II 
possuí uma sala de administração situada na parte posterior da unidade, próxima ao acesso 

principal, para atendimento ao público. O Núcleo de Serviços contempla o setor de CME, que 

possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos acessando a área 

suja da Sala de Recepção e Limpeza para a descontaminação, passando por pass through para 

a área limpa de Sala de Preparo e Esterilização (com equipes distintas nas duas áreas 

mencionadas), seguindo para a Área de Guarda e Distribuição de Materiais Esterilizados, para 

daí ser dispensada internamente através de pass through. 

Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que 

atuam como rotas de fuga para saídas de emergência e um acesso de ambulância que serve 

tanto para a chegada quanto para a saída de pacientes que necessitem de referência para 

unidades com maior nível de resolutividade técnico-assistencial após estabilização. O acesso 

é adequado para a passagem de macas e a área externa possuí cobertura de 31,60 rri2 com 

altura compatível para ambulâncias. A referida área para embarque/desembarque não 

obstrui o fluxo de veículo que se dá por via lateral com faixas livres para o acesso ao 

estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, área de 

manobra e carga/descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para 

instalação/manutenção. Nessa área se encontra o abrigo para a casa de bomba e o 

reservatório de água, o quadrante também tem espaço para a instalação do gerador tipo 

cabinado pelo Ente, uma vez que apesar de externa, a área tem acesso restrito pelo 

fechamento no perímetro da unidade. Na parte externa frontal se encontra o abrigo de 

resíduos comum (Tipo D) possuindo acesso externo que permite a operação e fluxo de coleta, 

porém com o abrigo do tipo E com acesso interno ao perímetro da unidade devido ao controle 

no procedimento da coleta por empresa especializada. A área externa da edificação também 

conta com um espaço para práticas e atividades externas ao ar livre, assim ocorrendo de 

forma integrada com o entorno proporcionando um ambiente lúdico para tais atividades. 

Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado 

conforme o item 4. CIRCULAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte III da RDC n250/2002 

ANVISA, além de também cumprir com as exigências da ABNT NBR 9050/2020. 

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condições para que, 

de maneira complementar (conforme informado nos demais memoriais publicados na página 

do Ministério da Saúde e também neste relatório), os Entes municipais/estaduais/Distrital 

possam realizar o devido projeto a nível executivo. 

Com as especificações acima mencionadas, fica claro que os fluxos da UBS Porte II 

foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessários dentro da 

unidade, proporcionando direcionamento e comunicação clara sobre a área onde as pessoas 
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devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulações externas e internas respeitam a 

norma ABNT NBR n° 9050/2020. 

ACESSO DE 

VElCULOS 

LEGENDA 

ARRANJOS E FLUXOS DE ACESSOS: 

zÇ 

ACESSO PÚBLICO 

(Aberta em situaOes 
especiais Por exemplo era 
campanhas de iienacklo) 

  NÚCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO 

  NÚCLEO DE PRÁTICAS COLETIVAS 

  NÚCLEO DE CUIDA° INTEGRAL 

NÚCLEO ADMINISTRATIVO E DE TRABALHO EM EQUIPE 

  NÚCLEO DE SERVIÇOS 

ESPAÇOS DE PRÁTICAS E ATIVIDADES AO LIVRE 

  NÚCLEO DE MEDICAÇÃO, EXAMES E ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 

-u-  INDICAÇÃO DE ACESSOS 

Figura 2: Arranjo espacial dos núcleos e seus fluxos 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL - ODS 

!ssos f; Em fortalecimento Pos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que 

'vima-do .fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — ODS, articulados através da 

lizaçJ,o dc agenda 2030, este projeto proi-nov a utilização de estratégias para construção de edificações 

sustentáveis, como forma degarantk.a sua resiliência e adaptabilidade em meio às mudanças 

- envolvids ( ... . ,climaticas.--Serido.aSSirno,rnern:., • J. .-:.jesenvo;vido com a utilização de sistemas construtivos 

e conserv . capazes,d3cóntribuir•Pai-a á'1::1,;!C.542 ;:,4ÃC conservação do meio ambiente, diminuindo o uso 

produção esvtamento dos .reCUrSt r4:3::1.11-j:: ., brodução de resíduos e o consumo de energia. 

de DesenvolJ:r-Ii - Figurn 02: Objetivos de Desenvnlvimento Sustentável 
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Fonte: Nações Unidas do Brasil, 2024. 
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VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL 

Todos os ambientes com permanência prolongada possuem iluminação e ventilação 

natural para reduzir a climatização e iluminação artificial. 

Foram previstos elementos vazados (tipo cobogós) nas fachadas, com o objetivo de 

minimizar a incidência solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto, 
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orienta-se a realização do estudo das condicionantes de cada terreno para implantação do 

edifício, de acordo com a melhor orientação solar e ventos predominantes de cada região. 

ESTRATÉGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA ÁGUA 

Na Unidade Básica de Saúde Porte 1 foram implementadas técnicas de reuso da água 

descartada através da captação dos drenos de ar condicionado e água da chuva para utilização 

nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessórios com 

temporizadores como torneiras de pressão e com sensor, com o intuito de reduzir o 

desperdício de água. 

ENERGIA RENOVÁVEL 

A recomendação de utilização de placas fotovoltaicas para a captação e geração de 

energia solar, cujo projeto deverá ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com 

a zona bioclimática e condições de insolação de cada localidade. Assim como do consumo de 

energia e das especificidades de cada concessionário local. 

SISTEMA CONSTRUTIVO 

A utilização de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedações 

o que reduz significativamente a geração de resíduos de obra, otimizando o tempo e 

agregando valor a esta edificação. Assim como a recomendação de uso de materiais 

certificados com baixa emissão de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa. 

PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Os ambientes da UBS foram dimensionados levando em consideração a equipe, 
equipamentos e mobiliários necessários para a realização dos serviços ofertados e possui 
todos os ambientes com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo o 
processo de trabalho, assim em consonância com as normativas e legislações exigidas para as 
ações desenvolvidas nestes ambientes. 
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1PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PORTE II 

Ambientes Parâmetro Área mínima 
Unitária (m2) - Programa 
Arquitetônico Mínimo UBS2

Quantidade de 
Ambientes 

Área total (m2) - 
Solução do Projeto 

Referência 
Núcleo de Acesso e Acolhimento 

Espera' 1,3/pessoa 01 com capacidade 
para 26 pessoas 

45,61 

Recepção 5,5 /pessoa 01 área para 02 
pessoas 

13,78 

Sala de atendimento 
individualizado/acolhimento 

9,00 01 9,25 
• 

Sanitário PCD 3,20 02 6,40 
Sanitário Infantil / Fraldado 3,00 01 3,00 
Sala de vacinação 6,00 01 10,00 
Sala de amamentação 6,00 01 6,00 . 

Núcleo de Práticas Coletivas 

Sala para Práticas Coletivas4 2,00 por pessoa 01 sala para 12 
pessoas 

24,83 

Educação em Saúde Bucal 
(Escovódromo) 

1,10 por torneira 01 ambiente para 
03 torneiras 

6,00 

Núcleo de Procedimentos, Exames e Assistência Farmacêutica 
Farmácia - Armazenamento 11 01 14,09 
Farmácia - Dispensação 
interna 

10% da área de 
armazenamento 

2,80 

Farmácia - Dispensação 
externa 

4,00 01 6,72 

Sala de Medicação, 
Reidratação / 
Coleta de exames 

4,00 por poltrona (sala 
coletiva) 

01 ambiente para 
02 poltronas 

12,00 

Aplicação de Medicamentos 8,00 01 ambiente para 
um a maca 

10,36 

Sanitário PCD 3,20 01 3,40 
Sala de Curativo 9,00 01 9,91 

Núcleo de Cuidado Integral 
Consultório diferenciado 
(Ginecologia) Acessível 

11,00 01 11,60 

Sanitário PCD 3,20 01 4,87 
Consultório indiferenciado 9,00 02 19,15 
Consultório coletivo 
odontológico 

9,00 por cadeira 03 cadeiras 33,15 

1 Conforme ANEXO XXV da Portaria de Consolidação GM MS ng 6/2017. 
2 O projeto deve viabilizar as condições de uso ao público em conformidade com o preconizado pela norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas -ABNT NBR 9050/2020 e demais normas locais em vigência. 
3 O quantitativo de lugares na espera é recomendável, porém o gestor tem prerrogativa de realizar estudo a fim de adequar a sua demanda, 
devendo respeitar o mínimo posto Normas supracitadas neste Relatório Técnico. 
4 O quantitativo da capacidade para a sala de práticas coletivas é recomendável, porém o gestor tem a prerrogativa de aumentar (quando 
couber) o espaço a fim de adequar a sua demanda, devendo respeitar o mínimo posto Normas supracitadas neste Relatório Técnico. 
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Consultório eMulti/Sala Lilás 9,00 01 9,40 

Núcleo de Serviços' 
Depósito de Material de 
Limpeza - DML 

3,00 01 3,44 

Almoxarifado 4,00 01 4,12 
Sala de recepção e limpeza 
(suja) 

3,00 01 7,02 

Sala de preparo e 
esterilização 

3,00 01 6,30 

Paramentação 2,00 01 3,00 
Guarda e distribuição de 
materiais esterilizados 

3,00 01 3,12 

Área para Compressor 3,00 01 3,88 
Área para Bomba 2,00 01 3,07 
Resíduos contaminados 
(Grupo A e E) 

2,00 01 3,15 

Resíduos Comum (Grupo D) 2,00 01 3,75 

Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe' 
Sala Integração das Equipes 2,00 por pessoa 11 pessoas 20,11 

Sala de Gestão Administrativa 6,00 01 estação de 
trabalho 

7,94 

Copa 3,00 01 9,48 
Banheiro Masculino 
Funcionários 

3,40 01 4,03 

Banheiro Feminino 
Funcionários 

3,40 01 3,44 

Banheiro Funcionários - PCD 4,80 01 4,95 

Embarque e desembarque 
coberto 

21,00 01 34,38 

Áreas Externas7
Área externa para práticas 
integrativas, intersetoriais e 
populares** 

20,00 01 19,44 

Área externa para horta 20,00 01 17,74 

Os ambientes do núcleo de serviços, tem suas áreas como recomendáveis, porém o gestor tem a prerrogativa de adequar as áreas, e de 
aumentar o espaço (quando couber), a fim de ajustá-lo à sua demanda, devendo respeitar o mínimo posto nas Normas supracitadas neste 
Relatório Técnico. 

Os ambientes do Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe (exceto o embarque e desembarque coberto) foram dimensionados com 

base na força de trabalho de uma UBS Porte li, utilizando metodologia que segue os parâmetros mínimos estabelecidos pela Portaria 

específica da PNAB e a estimativa de profissionais de atividades de apoio por turno. No entanto, cabe ao gestor realizar estudos para adequar 
as áreas desses ambientes conforme as necessidades de demanda da força de trabalho, respeitando as normas estabelecidas, em especial a 
RDC n° 50/2002 da ANVISA e a NR 24/2019, que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. 
7 Áreas são opcionais, porém recomendáveis para o cumprimento das atividades postas na atualização da PNAB. 
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Área externa para 
descompressão da equipe 

20,00 01 67,06 

Pátio interno de manobra a depender do terreno 01 178,49 

2 RECOMENDAÇÃO AOS TOMADORES DE RECURSOS 

A proposta projetual traz para os gestores um cardápio com solução que contempla além do 

projeto arquitetõnico, os projetos complementares de fundação e infraestrutura, elétrica, 

hidrossanitário/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar condicionado. 

Por ser um projeto de referência, ficará a cargo do proponente (estados e municípios) a 
decisão em utilizar todo o cardápio de projetos na íntegra, ou utilizar de maneira parcial tais 
soluções, devido às possíveis alterações que envolvem a adequação no terreno escolhido, bem 
como adaptações as normas complementares em nível local e normas de concessionárias. 

No caso de utilização total do projeto, para o projeto de fundação e infraestrutura, o gestor 

municipal/estadual/Distrital deverá elaborar o devido estudo do solo com 

empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilização do 

projeto disponibilizado em relação ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de 

profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU. 

No caso de utilização parcial das soluções ofertadas pelo Ministério da Saúde, o projeto de 

implantação será de responsabilidade do Ente onde a UBS será implantada e deverá conter 

todas as informações necessárias para que a edificação funcione de maneira completa, assim 

deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptações. 

Caberá ao PROPONENTE implantar o projeto de referência ao terreno escolhido para a 

construção, complementando o caderno de encargos e projetos com as informações 

necessárias e suficientes ao processo licitatório do empreendimento e para as devidas 

aprovações. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topográfico realizando as 

atividades de movimentações de terra necessárias (terraplenagem), compactação de terreno, 

dentre outros. Elaborando o projeto de implantação, deve-se atentar para acessibilidade, 

soluções para estacionamentos e vias externas, iluminação externa, de acesso ao lote, entre 

outros, atendendo os códigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as 

normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-se 

sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC n2 50/2002 ANVISA. 

No caso de solução adaptada, o ente deverá elaborar os seguintes artefatos: 
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✓ Deverá ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo 

Standard Penetration Test - SPT. 

✓ Deverá ser contratado projeto executivo padrão para adaptação do projeto de 

referência ao local de implantação, contendo os seguintes elementos: 

Projeto executivo de fundação, em função do estudo realizado do SPT; 

./ Projeto executivo de entrada de água potável, saída de esgotos, saídas de águas 

pluviais, com aprovação na concessionária local; 

• Projeto executivo de entrada de energia, com aprovação na concessionária local; 

• Projeto executivo de terrapicnagern caso necessite; 

• Projeto de urbanização — calçadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e 

iluminação externa conforme códigos de transito, obras e edificações de cada 

localidade; 

J Projeto de geração de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimática, 

orientação-em reiação'ao norte magnético e incidência solar de cada localidade. E, 
recomenda-se que quando da instalação das placas fotovoltaicas seja verificada a 

resistência das telhas para suportar a carga gerada. 

Projeta& acessibilidade coniorme normas de cada município e ou estado; 

J Projeto de sinalização fcle incêndio, conforme instruções técnicas do Corpo de 

Bombeiros de cada Estado da Federação; 

./ Atualização e adaptação-das planilhas de custos às normas de cada Município, Estado 

e concessionárias locais. 

J A locação da casa de bombas, gases, gerador e do castelo d'agua tipo taça deverá ser 

definida no projeto de implantação a ser desenvolvido pelo tomador. 

Aprovação e licenças necessárias para aquisição de alvará de construção, nos órgãos 

reguladores, ambientais, vigilâncias sanitárias, e concessionárias locais. 

Observação: 
1. São disponibilizados arquivos em formato PDF, IFC e DWG (editável) para que o entre 

municipal, estadual/distrital realize as devidas adequações para a implantação do Projeto 

Referenciado no terreno conforme situação de cada localidade. 

2. O projeto referenciado e seus respectivos memoriais devem ser adaptados para sua 

implantação em cada localidade por profissional competente e habilitado, vinculado à 

prefeitura ou contratado por ela, para assegurar que esteja em conformidade com todas as 

normas técnicas e regulamentações exigidas (inclusive regras locais). O profissional deve usar 
o projeto referencial como urna referência, modelo, exemplo, guia, base. o projeto 

efetivamente a ser licitado é de responsabilidade dos entes subnacionais. 
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3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Antes do início da obra deverá ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos 

responsáveis técnicos pela execução da obra, a matrícula no INSS, emissão do alvará de 

construção e instalação da placa da obra. 

Deverão ser fornecidos à construtora todos os projetos executivos e complementares, 

assim como os respectivos memoriais. 

3.2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

Todos os projetos complementares deverão ser desenvolvidos por empresa e 

profissionais habilitados com o devido preenchimento das anotações de responsabilidade 

técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras específicas e pertinentes a cada 

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referência de Arquitetura. 

Todos os serviços executados deverão obedecer aos seus respectivos projetos 

executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabíveis sempre 

primando pelo rigor e segurança. Assim como atender as normas e especificações contidas 

neste caderno. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, 

isentos de quaisquer defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados, 

produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da 

ABNT, dos projetos e deste Caderno. 

A substituição de materiais especificados por similares, só poderá com justificativa e 

autorização prévia expressa pela empresa responsável pelo Gerenciamento e Fiscalização da 

obra, a qual poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou similaridade, a 

apresentação prévia de amostras dos materiais que serão utilizados, assim como de 

resultados de testes de composição, qualidade e resistência desses materiais, fornecida por 

entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtenção de tais atestados será de 

responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra. 
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Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por 

disposições normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de 

fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações e 

especificações dos respectivos fabricantes, sendo sua utilização previamente autorizada pela 

fiscalização da obra. 

3.3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANÇA 

O canteiro de obras deverá ser instalado em local autorizado previamente, prevendo-

se minimamente sanitários, vestiários, área para refeições, depósito de ferramentas e 

materiais, área para trabalho de carpintaria, ferragem, escritório e portaria. O canteiro deverá 

ser mantido sempre limpo, organizado e seguro. 

A construtora contratada será responsável pela segurança da obra e de seus 

trabalhadores contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual 

(EPI) garantindo a segurança e integridade física de todos os trabalhadores. 

A placa de obra deve ser fixada em local visível e de destaque à frente da obra, 

preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoreça a melhor 

visualização. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para 

adesivação nas placas. 

Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a 

definição da localização do canteiro será realizada no início da obra pelo responsável técnico 

de execução da obra. 

3.4 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL E REDE DE ENERGIA 

O projeto deverá obedecer às Normas da Concessionária Local, com instalação 

provisória de água em mureta de concreto e instalação elétrica aérea em poste galvanizado. 

Serão de responsabilidade do Construtor as providências e eventuais ônus quanto a 

fiscalização, vistorias e recebimento do serviço. 

Jefferson Santana Costa Silva 
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3.5 SINALIZAÇÃO E TAPUMES 

Deverá ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalização em chapa 

de aço galvanizado nas dimensões 70 x 50cm com aplicação de fundo anticorrosivo, 02 

demãos de esmalte e aplicação de película refletiva auto-adesiva. 

Deverá ser executado o fechamento de todo o perímetro da obra através de tapumes 

em telha trapezoidal em aço zincado sem pintura. 

4 INFRAESTRUTURA 

4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

4.1.1. PREPARAÇÃO DO TERRENO 

A PROPONENTE executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para 

a preparação do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. A considerar o terreno 

e suas especificidades todos estes serviços de movimentação de terra ficarão sob inteira 

responsabilidade do PROPONENTE, podendo a mesma realizar contratação específica para 

isto. 

4.1.2 ESCAVAÇÕES 

As cavas para fundações, pisos, poços e outras partes da obra previstas abaixo do nível 

do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes de projeto de fundações 

e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho 

encetado. 

As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e 

esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos 

operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. 

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá naquilo que for aplicável, ao código 

de Fundações e Escavações, bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto. 

Os taludes, caso necessário, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar 

futuras erosões. 

Jefferson Santana Costa SM 
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4.1.3 ATERROS E REATERROS 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, fossas sépticas, 

camada impermeabilizada, passeios, etc., serão executados com material escolhido, em 

camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente 

apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis por recalque, das 

camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serão executados 

com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possíveis danos causados, 

que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecânicos causados 

pelos equipamentos. 

4.1.4 COM PACTAÇÃO 

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverá submeter o plano de 

lançamento e método de compactação à apreciação da FISCALIZAÇÃO, informando número 

de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as 

premissas da NBR 7182 — Ensaios de compactação de solos para obter a densidade máxima 

do maciço terroso, condição que otimiza o empreendimento com relação ao custo e ao 

desempenho estrutural e hidráulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro 

de um recipiente cilíndrico, com aproximadamente 1.000 cm3, em 3 camadas sucessivas, sob 

a ação de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura. 

4.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

Com origem na topografia do terreno, será implantada uma rede de marcos auxiliares 

ao redor da área de trabalho, os quais serão utilizados na locação dos diversos serviços. 

Para locação das estruturas, proceder-se-á um trabalho básico de locação pôr espelho, 

onde serão determinados eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado. 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 

de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 

local. Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a 

respeito. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA comunicará 

à FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 
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A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, a 

obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificações, demolições e 

reposições que se fizerem necessárias, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e 

penalidades aplicáveis, de acordo com o documento de contrato. 

A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de 

alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e 

oportunidade. 

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos. 

FUNDAÇÕES 

5.1 ESCAVAÇÕES 

para a To-daisas.-e$cavaxICkl: Éces-ái .,-ras para a execução rigorosa do projeto arquitetõnico e 

--ães exig estruturalyobterid&-séilás oveis.e&mensões exigidas, serão de responsabilidade da empresa 

executora. 

5.2 FUNDAÇÃO DIRETA 

p2re. f;; . , ,Entendê-se por :fundação direte, para fins destas especificações aquela em que as 

tensões são transmitidas diretamente às camadas superficiais inferiores do solo. A 

cia profundidade para fins de assentamento da fundação será fixada pelo projeto e verificada no 

local pela fiscalização antes de qualquer execução. O fundo das cavas da fundação será isento 

• de: pedras soltas, detritos orgânicos, etc, e será abundantemente molhado, com a finalidade 

de localizar possíveis elementos estranhos (raízes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente 

apiloado. Dar-se-á especial atenção 'a colocação dos arranjos dos pilares quanto aos 

!e2r.le posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo). 

5.3 PROCEDIMENTOS EXECUTiVOS DE CARÁTER ESPECÍFICOS 

Generalidades: Será levada em conta, que os projetos estruturais estarão obedecendo 

às normas específicas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicável ao caso, quando de sua 

leitura e interpretação, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor, 

17,e:olu.le„,-, implique em sua total eintegra responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resistência. 
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Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e 

apresentar por escrito à fiscalização, qualquer observação sobre ele ou parte dele, com que 

não concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as soluções que julguem 

adequadas ao caso. O construtor locará a estrutura rigorosamente, sendo responsável por 

qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, cabendo-lhe por sua própria conta, qualquer 

correção ou demolição, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela• 

fiscalização. Antes de iniciar os serviços, o construtor deverá verificar as cotas referentes ao 

nivelamento e locação do projeto, sendo que a referência de nível (RN) quando não indicada 

expressamente no projeto, ou não aceito por motivo justificado pela fiscalização, será 

escolhido em acordo com ela. 

5.4 MATERIAIS E COMPONENTES 

As barras de aço utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerão e 

atenderão às prescrições das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de 

aço não deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e 

corrosão. 

Serão utilizados agregados minerais logicamente inalteráveis. Possuirão partículas de 

dimensões o mais uniforme possível e dura, com distribuição granulométrica, de pureza e 

presença de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os 

agregados serão fornecidos obedecendo às condições fixadas nas especificações brasileiras 

da ABNT e NBR 6118. 

A água utilizada, no amassamento do concreto, será limpa e isenta de siltes, sais, 

álcalis, ácidos, óleos, materiais orgânicos ou quaisquer outras substâncias prejudiciais à 

mistura. 

O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e ensaios da 

ABNT. De maneira geral, a marca e procedência do cimento deverão ser os mais uniformes 

possíveis, no entanto, para concretos aparentes, será obrigatório o uso de uma única marca e 

de mesma procedência. O consumo será de, no mínimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto 

estrutural. 
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O construtor providenciará indicações adequadas ao preparo de todos os concretos 

necessários à obra, nas suas diferentes condições de qualidade fixadas em projeto e para 

garantir o cumprimento do Cronograma de Construção. 

Indicações particulares poderão ser feitas pela fiscalização no que se refere às 

características de operação de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no 

caso de não usar o concreto usinado. 

5.5 LANÇAMENTO DO CONCRETO ARMADO 

Toda a estrutura da edificação será em concreto armado, FCK mínimo 30MPa e deverá 

ser executada conforme projeto estrutural apresentado. 

O recobrimento mínimo da armadura deverá seguir o recomendado através da NBR 

6118. Será obrigatória a utilização de espaçadores de concreto ou plástico. 

Durante o lançamento do concreto será obrigatória a utilização de vibrador, sendo 

obrigatório manter no local dois vibradores, sendo um de reserva. 

Qualquer alteração do projeto durante a fase de execução dos serviços deverá ser 

comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotação das 

ocorrências, as recomendações e soluções adotadas nas fichas de diário da obra com 

assinatura do responsável técnico. 

5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverão receber impermeabilização. 

Não será admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilização. Essa 

impermeabilização deverá ser feita com a aplicação de impermeabilizante betuminoso nas 

faces das vigas baldrames. 

5.7 ATERRO APILOADO 

Após a execução das vigas baldrames deverá ser executado aterro apiloado para 

posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e 

concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro deverá 

ser executado com material de 1P. categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para 
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isso as melhores técnicas de compactação. Essa compactação deverá ser feita em camadas de 

no máximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactação mecânica ("sapo"). 

A superfície compactada deverá ser totalmente plana, em nível, de forma a ser obter 

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante. 

5.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

Após a execução do aterro apiloado e antes da execução do piso em concreto armado, 

deverá ser executado lastro de concreto magro, com espessura mínima de 5cm. 

5.9 CONTRAPISO ARMADO 

Após a execução do lastro de concreto magro e antes da execução do piso de alta 

resistência granilite, deverá ser executado laje de piso (10cm) em concreto armado, conforme 

indicado no Projeto Estrutural. 

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

6.1 PROJETOS 

Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva 

memória de cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas 

estruturais da ABNT aplicáveis ao caso. 

Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto 

arquitetõnico. Para isto, será feito estudo das especificações e plantas, exame de normas e 

códigos. 

Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a 

cargo do PROPONENTE, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização 

com o projeto estrutural desta referência. 

6.2 AÇO 

Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3: 
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As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa 

aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. Caso 

apresentem algum dos "danos" citados, deverá ser feita limpeza adequada e a sua deverá ser 

avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas 

de modo a não provocar deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de 

armadura para manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto. 

A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, 

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma. 

Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de 

espera. Antes do reinicio da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer 

impurezas. A FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de sua reutilização. 

O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá 

ao disposto na EB3/85 (NBR-7480). 

ABNT. 

As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / 

O aço será do tipo CA50 e CA60. 

6.3 AGLOMERANTES 

De cimento, tipo: 

Portland III - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resistência inicial. 

Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a 

rotulagem de fábrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e 

argamassas, satisfará rigorosamente à EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT. 

6.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA) 

AREIA - Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais 

como: torrões de argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de 
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sódio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfará à EB-4 / ABNT e às 

necessidades da dosagem para cada caso. 

BRITA - A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 / ABNT - 

Agregados para Concreto - e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá 

ser evitado o uso de seixo rolado na execução do concreto. 

6.5 ARAME 

De Aço Galvanizado: Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola 

adequada a cada caso. 

De Aço • Recozido Ci arame para armaduras de concreto armado será fio de aço 

recozido preto n.9 16 ou 1E SWG. 

6.6 CONCRETO 

O concreto será o prouuto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos 

seus componentes. Tode concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a 

dosagem ficará sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado na 

concreteira, deverá ser observado: 

A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais 

fornecidos e dos serviços executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do 

seu carregamento, a tens o (mínima 30 MPa) e sua consistência, está expressa pelo 

abatimento do Tronco de Cone; 

Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; 

A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências características do concreto 

e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso será necessária a retirada de 

corpos de prova para estudo em laboratório especializado. 

A compactação será obtida pôr vibração esmerada. 

A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de 

três para um até cinco para um, a relação entre as duas velocidades. 
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O período mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto. 

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 

do concreto e protegido da ação dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de 

polietileno. Na hipótese de fluir aguada de cimento pôr abertura de junta de fôrma e que essa 

aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que 

se processará pôr lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da 

aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretará diferenças de tonalidades. 

6.7 DOSAGEM 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, 

conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT. 

Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito 

da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será 

fixada a resistência média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no 

item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT. 

6.8 PROCESSO EXECUTIVO 

A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da 

CONTRATADA pôr sua resistência e estabilidade. A execução das fôrmas, dos escoramentos e 

da armadura, as tolerâncias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a 

cura, a retirada das fôrmas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a 

aceitação da estrutura obedecerão ao estipulado na 3.2 parte da NBR-6118/2023/ABNT. 

6.9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser 

demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificação, pôr parte da CONTRATADA 

e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e 

armaduras correspondentes, bem assim corno sem prévio exame da correta colocação de 

canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto; 
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As furações para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos 

estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas pôr buchas ou caixas, adrede 

localizadas nas fôrmas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão 

de atento estudo pôr parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento 

prejudicial à segurança da estrutura; 

Não deverão ser executados furos para passagem de tubulações superiores a 10cm, 

sem previsão em projeto. 

6.9.1 REPAROS NO CONCRETO 

Correrão pôr conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se 

façam necessários em concreto endurecido provocados pôr erros ou inobservância das 

normas aplicáveis à espécie. 

Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto 

defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas 

serão limpas e tratadas com adesivo estrutural após o que, sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO, 

os vazios serão preenchidos com argamassa adequada. 

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, 

traço 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolâmico. No concreto aparente a 

argamassa será acrescida de cimento branco, em proporções ideais, de modo a se 

proporcionar a aparência uniforme com o concreto antigo. 

6.9.2 LANÇAMENTO DE CONCRETO 

Toda e qualquer concretagem somente será levada a efeito após expressa liberação da 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA não iniciará a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZAÇÃO 

tenha procedido à verificação da conformidade das formas, armaduras, peças embutidas e 

superfícies das juntas de concretagem. 

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para 

evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas 

apropriadas. Em peças de alta densidade de armadura o lançamento do concreto diretamente 
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de encontro às mesmas será evitado. Neste caso o lançamento será efetuado pela parte 

lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade. 

O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm. 

O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, 

transportá-lo no interior da forma pôr meio de vibradores ou outro meio qualquer. 

6.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido 

adensamento do concreto. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe 

todos os recantos da fôrma. 

6.9.4 CURA DO CONCRETO 

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciar-

se-á tão logo termine a pega. A superfície do concreto deverá ser mantida permanentemente 

úmida, inclusive as fôrmas de madeira, com água de qualidade igual à utilizada no preparo do 

concreto. 

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não 

deverá ser inferior a 7 (sete) dias. 

6.9.5 DESFORMA 

A retirada das fôrmas deverá obedecer ao disposto nas normas da ABNT vigentes, 

devendo-se atentar para os prazos recomendados conforme NBR-6118/2023: 

• Faces laterais: 03 dias; 
• Faces inferiores: 14 dias; 
• Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 

A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de 

desforma. 

Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a 

identificação de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", ausência de 

argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a 
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ocorrência de trincas, fissuras e outras lesões provocadas por cura mal processada ou 

recalques de fundação. Qualquer tratamento destinado às superfícies do concreto 

desmoldado somente será permitido após este exame. 

6.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO 

As fôrmas serão de tábuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso 

recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As fôrmas poderão igualmente ser 

confeccionadas em madeira compensada; 

A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e 

permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando 

necessário, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras 

etc. Deverão ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento 

eficaz e vibração do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas 

imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a assegurar a perfeita 

continuidade do perfil desejado para a peça. 

Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de 

sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo só se recomenda quando não estiver 

previsto o reaproveitamento de fôrma. 

A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de 

esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado. 

Caso contrário, a estanqueidade das juntas será obtida com o ar e/ou 

preferencialmente elastômero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso, 

para esse fim, não será permitido. 

Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos 

nas fôrmas, sendo o rebaixo calafetado com o elastômero referido no item anterior. 

Para paredes armadas, a ligação das fôrmas internas e externas será efetuada por meio 

de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto. 

Os tubos separadores, preferencialmente de plástico PVC, garantirão a espessura da 

parede sob o efeito da compressão e os tensores, preferencialmente metálicos, terão a 

mesma finalidade na hipótese de esforços de tração. 
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A localização dos tubos separadores e dos respectivos tensores será definida pelo 

arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervenção da FISCALIZAÇÃO. 

Como regra geral, os tubos separadores serão dispostos em alinhamentos verticais e 

horizontais, sendo de 5mm o erro admissivel em sua localização. Sempre que possível estarão 

situados em juntas rebaixadas (2 cm no mínimo), o que contribuirá para disfarçar a sua 

existência na superfície do concreto aparente. 

Na hipótese de composições plásticas, a matriz negativa das esculturas será executada 

em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida 

a sua incorporação à forma. 

6.9.7 ARMADURA 

O recobrimento das armaduras será igual a 25 mm, no caso de exposição ao ar livre e 

a 20mm, no caso contrário. Vide NBR 6118/2023, Tabela 7.2; 

Para garantir os recobrimentos recomendados, serão empregados afastadores de 

armadura do tipo "clips" plásticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um 

ponto; 

O emprego de "clips" plásticos será objeto de exame prévio, caso o concreto venha a 

ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura poderá acarretar a sua 

fusão; 

Como os sinais de óxido de ferro nas superfícies de concreto aparente são de difícil 

remoção, as armaduras serão recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de 

polietileno, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a sua colocação na fôrma 

e o lançamento do concreto; 

No desenho das armaduras serão previstos "canais" que possibilitem a imersão do 

vibrador; 

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverão ser rigorosamente 

limpos e isentos de poeira; 

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA 

ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construção deverá ser escolhido entre 

o mais fluido ou mais pastoso. 
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6.10 PILARES 

Todos os pilares serão retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa 

e moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de 

aço CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira 

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento. 

6.11 VIGAS 

As vigas serão executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 

60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada e resinada de 

18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira 

serrada. 

6.12 LAJE PRÉ MOLDADA 

As lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, 

dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em 

EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e fck = 30Mpa. 

7 VEDAÇÕES 

7.1 PAREDES EM BLOCOS CERÂMICOS 

As paredes serão em alvenaria com blocos vazados de cerâmicos na dimensão de 

14x19x39cm e 09x19x39cm conforme alinhamento, distâncias e alturas indicadas no projeto. 

Os blocos deverão ser normatizados, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, 

assentados com argamassa. Os blocos deverão ser molhados previamente, com assentamento 

formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar 

revestimentos com excessiva espessura. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, 

depois da compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. Os vãos de portas e janelas deverão levar vergas e contravergas 

(nas janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vãos das janelas, 

terão a função de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior. 
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Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas 

possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais à alvenaria. 

7.2 PAREDES DRYWALL 

Deverá ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema 

drywall com chapas do tipo Standart (ST) ou Resistente a umidade (RU) para as áreas 

molhadas (placa verde) conforme indicação em projeto. Para as paredes que receberão 

proteção térmica e acústica será realizado o preenchimento interno com lã de vidro ou lã de 

rocha também conforme indicado em projeto. 

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, deverá ser 

executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnível de no mínimo 25 

mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de 

diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverão ser realizadas com fita de papel 

microperfurado, massas específicas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas 

especificadas pelo fabricante. 

7.3 ELEMENTOS VAZADOS — COBOGC5 

As alvenarias com elementos vazados deverão ser executadas em Cobogó de concreto 

de dimensão 30x30x5cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de 

argamassa preparada em betoneira. O assentamento será iniciado pela extremidade (cantos), 

colocando a primeira fiada do cobogó sobre uma camada de argamassa previamente 

executada. 

Deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do 

espaço determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada 

uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. 

8 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

8.1 CHAPISCO 

Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverão receber chapisco 

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4. 
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Todas as argamassas deverão ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por 

bartelada ou contínuo. 

8.2 EMBOÇO 

Deverá ser aplicado camada de emboço, para recebimento de revestimento cerâmico 

nas áreas que irão ser revestidas, executado em argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execução de 

taliscas. 

8.3 REBOCO 

Para recebimento da pintura nas alvenarias deverá ser executada massa única com 

argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com 

espessura de 20mm e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme especificado 

em projeto executivo. 

9 COBERTURA 

9.1 ESTRUTURA EM MADEIRA 

A estrutura de cobertura será em trama de madeira, composta por terças para 

telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor 

apresentar o projeto de instalação antes do início dos serviços. 

9.2 TELHA DE FIBROCIMENTO 

Para as coberturas indicadas em projeto, serão utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm, 

com inclinação de 9% a 15%, de acordo com as recomendações do fabricante. A montagem deverá 

ser executada por mão de obra especializada, seguindo as orientações e detalhes do fabricante. 

Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante. A 

fixação deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de 

utilizar as brocas apropriadas para cada superfície. Ao fixar os parafusos galvanizados com 

conjunto de vedação, deve-se certificar de não os apertar excessivamente, evitando assim trincar 

as telhas. 
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9.3 CALHA E RUFOS 

Para a drenagem de águas pluviais deverá ser implantado, entre cobertura em telha 

de fibrocimento ou telha metálica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aço 

galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverão ser feitos com chapa 

metálica e fixados com rebites ou pregos. 

9.4 PERGOLADO METÁLICO 

Pergolado metálico executado em tubos de alumínio com pintura eletrostática na cor 

branca, fixado por parafusos reforçados e tirantes em cabo de aço inox, com cobertura em 

chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 1.0mm. Os cálculos da estrutura de 

sustentação do pergolado ficam a cargo do executor. 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM 

Todos os serviços hidrossanitários e de drenagem deverão ser executados de acordo 

com o projeto de instalações e as especificações de materiais nele contido. A alimentação de 

água fria será interligado na rede de distribuição da concessionária local existente, conforme 

recomendações e exigências locais. Todas as tubulações devem ser de PVC rígido com 

dimensões e locação conforme indicada em projeto executivo. 

10.1 REGISTROS E CANOPLAS 

Instalação de registros e canoplas em Latão Roscável, dimensões e locação conforme 

projeto Hidrossanitário, acabamento cromado. 

10.2 CAIXA DE GORDURA 

Instalação de Caixas de Gordura com capacidade: 191 ou equivalente, formato circular 

em PVC ou similar. 

10.3 CAIXA DE INSPEÇÃO 

Instalação de Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 
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10.4 RALOS 

Instalação de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteável, 

dimensões e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitário. 

10.5 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA 

Deverá ser previsto a instalação de Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna 

seca, volume de 120001, sendo 40001 para consumo e 80001 de Reserva de Incêndio. Com 

filtragem através de Carvão ativo e areia. 

10.6 RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Deverá ser previsto a instalação de Reservatório para retardo de águas pluviais em 

concreto pré-moldado com dimensões de 2,0m de diâmetro e 2,0m de altura. 

10.7 BOMBAS 

Deverá ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas 

submersíveis alternantes com vazão de 8m3/h, pressão 5mca e potência de 1CV. 

Para suporte da reserva de incêndio do reservatório Tipo Calice, deverá ser previsto 

Bomba Principal de Incêndio com vazão de 25m3/h, pressão de 52 mca e potência de 8CV além 

de Bomba Jockey para Vazão de 25m3/h, pressão 62mca e potência de 1,5CV. 

11 ELÉTRICA 

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações 

elétricas e as especificações de materiais nele contido. O padrão de entrada será executado 

em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também será instalada a caixa para 

medição e o disjuntor geral. O Padrão será interligado na rede de distribuição da 

concessionária local existente, seu ramal de ligação será aéreo, com fornecimento bifásico em 

condutores isolados de cobre e tensão nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de 

medição e proteção, do neutro, das luminárias e equipamentos devem ser enterrados 

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionária. 

11.1 CABEAMENTO, FIAÇÃO E COMPONENTES 
As especificações e execução das instalações elétricas e seus devidos componentes 

deverão acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e 
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Espelhos deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma 

linha para os diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser 

mantido o mesmo padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

12 FORRO 

12.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 
Deverá ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em 

alturae.ambientes conforme especificado em projeto executivo. 

O. forro de gesso acartorrade - será executado com painéis de gesso acartonado de 

espessura 12,5 mm. Esses painãs pré-iabricacios e produzidos a partir da gipsita natural e 

;cartão duplex-.. Eles devem..serli>a&:usem perfis longitudinais que são constituídos de chapas 

;de aço galvanizada,..espaçadps á -cada:60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e 

-devem .ser •fixados'..à estrutura .: existente Os parafusos utilizados são auto-perfurantes e 

autoatarrachantes,Iineadosau fdsLtizados aplicados com parafusa deira. Parafusar as placas 

cle30 em 30 Cm no friáXirr e.::no nao a 1cm da borda das placas. A instalação dessas placas 

deve seguir as recomendações do fabricante. 

-Os serviços-devem ter a coordenação do responsável da obra para não ocorrer nenhum 

dano ao produto no-momenta -daJ;nstalação. Goteiras, vazamentos, vibrações, produtos 

. químicos ou vapores podem: danificar as placas do forro. Serão executadas aberturas para 

instalação de equipamentos.tais como luminárias, difusores, sonofletores, detectores. 

As portas de inspeção ',alçapões) serão instaladas com reforços próprios, com 

modulação 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serão cortados por inteiro na 

extensão da abertura e as rebarbas serão limadas. O forro deverá ser pintado com tinta acrílica 

acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando não for possível adequar a 

modulação das luminárias com as guias de sustentação do forro, as guias serão interrompidas 

nos limites da luminária e arrematadas por perfis de reforço (transversais), sem dobras ou 

arestas vivas. Serão utilizadas guias metálicas transversais às existentes, para reforço, 

apoiadas entre as guias longitudinais. Serão executados alçapões de manutenção no forro de 

gesso com dimensão de 60x60cin em locais demarcados na planta de forro da arquitetura. 
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Nos encontros de parede de gesso acartonado com forro de gesso acartonado deverá ser 

utilizado tabicas metálicas para movimentação. 

12.2 FORRO DE PVC 

Instalação de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 1°qualidade nas 

áreas indicadas no projeto dotado de todos os acessórios como roda forro, arremates, 

cantoneiras. O forro deverá ser fixado em estrutura metálica tipo Metalon (gradeamento), 

suspenso na estrutura existente e com quadros de no máximo 80x80cm em metalon 

galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de acordo com recomendações do fabricanteyinclufdo 

no item, com perfis compatíveis com o peso a ser suportado. As peças da estrutura metálica 

deverão ser espaçadas de modo a não propiciar a deformação das réguas de PVC. 

Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou • 

aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas. Os serviços 

de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação 

do fabricante. 

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE 

13.1 REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 60x60CM 

Deverá ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (áreas molhadas) revestimento 

cerâmico branco, com dimensão de 60x60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. 

Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mrn a Smm, conforme 

especificado pelo fabricante. 

14 REVESTIMENTOS DE PISO 

14.1 ALTA RESISTÊNCIA — GRANILITE POLIDO 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white e 

azul, conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação 

das juntas, aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estuca mento, selador e cera. 

Inclusive RODAPÉ meia cana do mesmo material com altura de 10cm. 
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14.2 ALTA RESISTÊNCIA — GRANILITE SEM POLIMENTO 

Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em 

betoneira, colocação das juntas, aplicação no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme 

indicado em projeto executivo. 

15 PAVIMENTAÇÃO 

15.1 PASSEIO EXTERNO 

O piso dos passeios deverá ser executado após nivelamento e regularização do terreno 

natural, conforme níveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado 

moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construção de juntas de 

dilatação seca de pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 2 m entre si, nas 

duas direções. 

15.2 MEIO FIO 

Os meios-fios deverão ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura 

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir 

resistência mínima à compressão de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu 

alinhamento, nível e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, à plataforma da 

via a ser implantada. 

16 GRANITOS 

16.1 PEITORIL 

Todas as janelas deverão receber sob vão, peitoril em granito polido, tipo Branco 

Siena ou similar. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede 

acabada. 

16.2 BANCADAS 

As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, 

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões 

do projeto. 
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17.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica 

aérea com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

17.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, 

revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 

36 

Jefferson Santana Costa Silva 
Engenheiro COR 

CREk 1120890187 MA 



\ OVO 
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSÃO 01 — 14/10/2024 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica aérea 

com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

Está inclusa a instalação de chapa em aço inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na 

parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura. 

17.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS — SANITÁRIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com acionamento abre e fecha interno. 

As portas deverão receber grelha do tipo veneziana em alumínio na cor branca que 

deverá ser instalada na parte inferior conforme indicado em projeto executivo. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 
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Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior 

(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura 

de 40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020. 

CeM • 17.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA 
ser Deverá ser utilizada madeira fie iei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

Cd. A i, -;!; . ou brocas. A madeira deve .estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

erichim,.,-.H.. -madeira ,compensada .de-3 Mrn;,-.tom enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

:r.ri com a i Os Os nnaltos; e-..al-isaresi-i(targ,01.:5 ¡Lm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

no E uarafus :intern-kédio de paráfusos,ssetrde ntork-n;nimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverão ser 

do tipo miolo em aço carbono. 

o ou ern t : ' ,-HAscferragens- deverãá:ieric:,y5,, .“'.3 OU em liga cie alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

crornaí.corripartf2sade:aw.)0s. atáb8ITier.1.;ii.,:everá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

O reúne de T,st4piartaç..corn;foága,:o.pesti,das:ptiti-fts. e o regime de trabalho que venham a ser submetida 

se!3dor -,dy_odas=,i3sciporrasdtra?ditur,:,c,iber sulador ,Li rílico e massa a óleo„ antes da pintura. O 

irt tco ac. kacái3arrientdi será érnkpirrtuiri,-p s,ritético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

Estfrtclusaa instalà4ede c,hapa em aço inox, lmm de espessura, na parte inferior.o em aço 

m como vi;< ,--_;(nas duas-iates), com 40cm.de al4 ra,:bern como puxador horizontal em aço inox, com largura 

; determir ri, de 40crn; 5-ekuindii mensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020. 

'3 fixa para Está inelusa.É.instajação de grelha fixa para retorno de ar, dimensão de 30x20cm ou 

mento de • equivalente, instalada conforme detalhamento de portas. 

; COM `,/15:L;'' 

sem, 

RC2. 

' 

17.5 PORTAS DE MADEIRA SEMl-OCV).5 COM VISOR 

Deverá ser utilizada rnadeá.a. de !ei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas.. kmádeira deve estar. Sti£3. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 .mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

(T:o. Os marcos e alisares (iargurc. -7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

r1ç L' intermédio de parafusos, sendo no "•p,írrno 8 parafusos por marco. 
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As portas deverão possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensões 

indicadas no projeto executivo. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica 

aérea com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

17.6 PORTAS DE MADEIRA LISA— RESISTENTE A UMIDADE 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. 

As fechaduras devem ser de giro simples com indicação de LIVRE e OCUPADO. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme 

detalhamento de portas. 

18 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locações indicadas em 

projeto, quando da inexistência de cotas considerar o eixo central do vão do ambiente para a 
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locação das janelas e bonecas de 10cm para instalação das portas, protegendo as paredes das 

maçanetas e/ou puxadores. 

18.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, em vãos requadrados e 

nivelados com o contramarco. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverão ser executada com perfil 

do tipo LAMBRI enrijecida. A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo 

e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 

ampla liberdade dos movimentos. 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser 

preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, 

amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. 

No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastigue 

nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser branco. As dobradiças e/ou trilhos devem 

suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. 

As maçanetas deverão ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor 

de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiários deverão ser instalados fechadura 

tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla deverá ser instalado além 

da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for receber a 

fechadura. Para as portas de correr deverá ser instalado fecho tipo concha com chave na cor 

branca. 
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18.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR 

Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas 

em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir 

perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente 

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas 

e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverão ser verticais, em 

aço inox dimensão mínima de 60 cm, com acabamento cromado. 

Para garantir a segurança do uso e impactos as portas devem receber mola hidráulica 

de piso para porta de vidro. 

18.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER 

Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas 

em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir 

perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente 

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o 

regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverão ser de aço inox. 

Os puxadores deverão ser verticais, em aço inox dimensão mínima de 60 cm, com 

acabamento cromado. 

18.4 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - MAXIM AR 

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco, com abertura tipo Maxim Ar. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de 
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evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. As ferragens deverão ser de 

acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido. 

A fixação dos braços será com rebites reforçados e com parafusos nos pontos críticos, 

todos em aço inoxidável AIS! 304, não magnéticos. No caso da utilização de rebites POP para 

a fixação de braços de janelas maxim ar estes deverão ser de liga especial. Para a definição do 

comprimento dos braços verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da 

báscula, a carga máxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercerá sobre 

a báscula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior 

e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um à direita e outro à esquerda. 

18.5 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO — FIXA/VISOR 

Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco. 

O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. 

19 LOUÇAS E METAIS 

19.1 BACIA SANITÁRIA 

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor 

branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico. 

19.2 DUCHA HIGIÊNICA 

Deverá ser instalado em todos os banheiros ducha higiênica com registro, instalado a 
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19.3 LAVATÓRIO DE PAREDE 

Lavatório louça branca suspensa, para torneira de mesa, incluso válvula de metal 

cromado, sifão flexível e engate em PVC. 

19.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR 

Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou 

equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

19.5 CUBA RETANGULAR INOX 

Cuba de embutir em .aço --;nox,-ciimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula 

de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

19.6 PIA DE DESPEJO 

WnErs.ão • Funil para e).(purgo.ern,a0 inox, dimensão mínima de 30cm, com sifão inox, fixado em 

mento p.. r bancada desranito,,com tampa e adonamento por Válvula de Descarga Hydra. 

19.7 TANQUE EM LOUÇA - DIViL 

LO r 'Tanque coni caluhá,.emioliça, cor branco, 301 ou equivalente, incluso sifão flexível 

em PVC, .e válvula plástica. 

19.8 TORNEIRA DE PRESSÃO - 3ICA BAIXA 

Torneira de bancada, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado. A ser 

instalada nos lavatórios suspensos de parede e bancadas com lavatório para mãos. 

19.9 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA 

Torneira de bancada com arejador e acionamento de 1/4 de volta, bica alta, 

acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa. 

19.10 TORNEIRA DE BANCADA — BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO 

Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, 

acabamento cromado. A ser instalada no serviço e utilidades. 

19.11 TORNEIRA DE PAREDE 

Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, 
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acionamento de 1/2 de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, 

solarium e áreas verdes. 

19.12 CHUVEIRO 

Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado. 

19.13 ENGATE FLEXÍVEL 

Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de consumo 

de água na parede até a peça sanitária deverá ser de PVC com bitola de 14" e 40 cm de 

comprimento. 

20 METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 

• 20.1 BARRAS DE APOIO - FIXA 

Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1=40cm, 1=70cm e 1.80cm, com diâmetro de 

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 

20.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULÁVEL 

Barras de apoio, reta, articulável, em aço inox, I=70cm, com diâmetro de empunhadura 

de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 

20.3 BOTÃO DE EMERGÊNCIA 

Deverão ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botões de alarme nas 

instalações sanitárias com acessibilidade a pessoas com deficiência, com acionador e sirene 

áudio visual. 

21 ILUMINAÇÃO 

21.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 19W 

Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminárias 
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deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

21.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 40W 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 24W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt. 

21.3. LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 19W 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt. 

21.4. LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W 

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt. 

3.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 

Luminária de emergência retangular, dimensão de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco. Com bateria 

em lítio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver 

bivolt. 

3.2 ARANDELA 

Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em 

alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada em 
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alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com lâmpada de LED performance 24W 

branco neutro ou branco frio 4000k e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das luminárias 

deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

3.3 ARANDELA 

Luminária tipo Arandela quadrada. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em 

pintura eletrostática na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W 

neutra 4000K e driver bivolt. 

3.4 BALIZADOR DE PISO 

Luminária tipo balizador de piso externo, acabamento em alumínio na cor branca, 

difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta 

performance 7W branco frio 6500K e driver bivolt. 

4 PINTURA 

4.1 SELADOR ACRÍLICO 

Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes e teto em 1 demão ou conforme 

indicação do fabricante. 

4.2 MASSA ACRÍLICA 

Preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 

demãos ou conforme indicação do fabricante. 

4.3 FUNDO NIVELADOR 

Aplicação de fundo nivelador alquídico branco para superfícies amadeiradas, aplicar 

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificação. 

4.4 MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA 

Preparação de superfície de madeira para pintura com aplicação 1 demão de Massa 

Acrílica para madeira. 
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4.5 PINTURA ACRÍLICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS 

Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de 

acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB) 

no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificação de materiais. 

4.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS 

Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos, látex, na cor: Cinza 

Médio, Azul e Branco Neve. Nas demarcação da rampa de acesso PCD, cores conforme 

recomendação do DNIT para sinalização viária e NBR 9050 para acesso PCD. 

Referência: Azul escuro (Pantone 2945 CP) 

4.7 TEXTURA — TIPO BICO DE JACA 

Aplicação de textura acrílica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2 

demãos, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada principal. 

4.8 TEXTURA PROJETADA— REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA 

Aplicação de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza 

com efeito cimento queimado, em todas as faces do volume da fachada tipo pórtico indicado 

no projeto arquitetõnico. 

5 GASES MEDICINAIS 

Deverá ser instalado nas salas de medicação, sala de aplicação de medicamentos e sala 

de curativos, os pontos de gases medicinais nos eixos e altura conforme indicados em projeto 

complementar da disciplina de gases medicinais. 

Também deverá estar disposta junto a esses pontos, as chamadas de enfermagem, as 

quais podem ser instaladas nas réguas, quando se optar pela instalação destas e não apenas 

os postos de consumo. 

6 SINALIZAÇÃO 

Deverão ser instaladas placas de sinalização fotoluminescente, dimensão 60x 80cm 

para o estacionamento reservado a Ambulância. 

47 

Jelferson Sa44, . . Costa Silva 
E - Civil 

cREA; '190187 MA 



'TI 

5 

NOVO 
DESFNVOLVIMENTWE "SUSTENTAR! DA04:: EMISSÃO 01 — 14/10/2024 

7 LETRA CAIXA 

Deverá ser instalada na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm na 

cor branca para o logo SUS e a escrita " UBS", a quantidade deverá ser verificada em projeto. 

Atentar para orientações de comunicação visual do Ministério da Saúde para utilização da 

Logo SUS. 

8 PAISAGISMO 

Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalização de obra a indicação de 

espécies .regionais adequadas -quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se 

adegue as sugestões propostas em planta de paisagismo. 

. A,PROPONENIE.p.aderá executar de forma pontuai a inserção de espécies arbóreas e 

ornamentaisCcle.-, torrnara..obedeCer,- com similaridade a planta de paisagismo sugestiva 

apresentada,• 'considerancip: ' es- _•,:ec.les regionais e resistentes ao clima e ao solo da sua 

localidade. 

8.1 FORRAÇÃO 

Deverá ser previsto todas as áreas verdes indicadas em projeto a forração de grama 

esmeralda em placas e acabamento. em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado 

para distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo 

e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local 

e, portanto não é objeto financiavel para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE. 

8.2 PLANTAS ORNAMENTAIS 

Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto cerca viva em 

mudas de pingo de ouro conforme indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas 

na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, seguindo o orientado para porte, 

distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo e 

quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local e, 

portanto, não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE. 
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8.3 ARBUSTOS 

Deverá ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e 

mudas de Hibiscus que deverão ser implantadas nos jardins da Unidade Básica de Saúde, 

seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparação de 

solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao 

projeto de implantação no local e, portanto, não é objeto financiável para este produto, 

ficando a cargo do PROPONENTE. 

9 MARCO INAUGURAL 

Deverá ser fornecido e instalado placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso 

duplo, tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para 

fixação em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos. 

Informações para a impressão e instalação da Placa deverão ser solicitadas à gestão quando 

no momento de sua instalação. 

10 LIMPEZA GERAL 

10.1 LIMPEZA DIÁRIA 

Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável. Não 

poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente. 

Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas. Todo entulho deve 

ser retirado em horário estabelecido pela fiscalização. 

Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas 

áreas adjacentes à obra. Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário 

deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano 

causado ao mobiliário e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante 

o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada. 
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10.2 LIMPEZA FINAL 

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc, serão limpos 

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes 

da obra por estes serviços de limpeza. 

A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente 

isento de álcalis cáusticos. As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e 

lustração serão polidos em definitivo e lustrados. As superfícies de madeira serão lustradas, 

envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso. 

Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos 

os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos 

revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não 

haverá alterações e danos aos seus acabamentos. 

11 OBSERVAÇÕES FINAIS 

As obras obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais. 

Havendo divergências entre projeto e orçamento deverá ser consultado o engenheiro 

de fiscalização da obra. O PROPONENTE se responsabiliza pela execução e ônus financeiro de 

eventuais serviços extras, indispensáveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que não constem 

no projeto, memorial e orçamento. 

Deverá ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos 

(inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra, alvará de 

construção e documentação do Programa de Qualidade. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° MA20261014618 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120890187 

Registro: 1120890187MA 

 2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 

Complemento: 

Cidade: CHAPADINHA 

Contrato: Não especificado 

Valor: RS 1.000,00 

Ação Institucional: Outros 

Bairro: CENTRO 

UF: MA 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

CPF/CNPJ: 06.117.70W0001-58 

N°: 310 

CEP: 65500000 

  3. Dados da Obra/Serviço  

RUA 05 N°: S/N 

Complemento: Bairro: BOA VISTA 

Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000 

Data de Inicio: 21/01/2026 Previsão de término: 21/01/2028 Coordenadas Geográficas: -3.730068, -43.322123 

Finalidade: Outro Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.70W0001-58 

  4. Atividade Técnica  

14- Elaboração Quantidade Unidade 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE 500,17 m 2

ALVENARIA 

80 - Projeto> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS m2500,17 
EM BAIXA TENSÃO >#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE 500,17 m2 

LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE 500,17 m2 

LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 

80- Projeto> ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA >#2.1.1 - 500,17 m2 

DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

80- Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 500,17 m2 

>#1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

80- Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA 500,17 m2
DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

80 - Projeto> ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES 500,17 m2 

PRÉ-FABRICADAS 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 500,17 012 
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 500,17 m2 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 500,17 012 
#1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 500,17 m2
#1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 

35 - Elaboração de orçamento> ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 500,17 m2
ARMADA >#2.1.1 -DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 500,17 012 
COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com,br/publico/, COM a chave: D63Va 

Impresso em: 27/01/2026 às 17:36:47 por: ip: 191.7.198.178 

www.creama.org.br 

Tel: (98) 2106-8300 

atendimentogcrearna.org.br eC REA- MA 
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Maranhâo 



Página 2/2 

álie. 1. 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MA Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° MA20261014618 

INICIAL 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 500.17 m2 

#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

35- Elaboração de orçamento> ESTRUTURAS> PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS >#2.8.3 - 500,17 m2
DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 

18 - Fiscalização Quantidade Unidade 

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - 500,17 m2
DE ALVENARIA 

60 : Fiscalização de obra> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES 500,17 m2
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

60- Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >#1.4.4 - 500,17 m2
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 

60- Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >#1.4.5 - 500,17 m2
DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 500,17 m2
ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE 500,17 m2
A INCÊNDIO >#1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

60 - Fiscalização de obra> CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - 500,17 rn2
DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

60 - Fiscalização de obra> ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE 500,17 m2 

LAJES PRÉ-FABRICADAS 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E PROJETO TECNICO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ? PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA - ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA. 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004 e 9451/2018. 

7. Entidade de Classe  

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 
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  9. Informações  

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor  
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2. 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA: 07/01/2026 8D1: 2750% 
FONTE 
ORS E 
SINAPI 

C.,^P~5.5
Própria. 

VERSÃO 
2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

HORA 
111,36% 
90,08% 
0,00% 

INES 
69,82% 
52,02% 
0,00% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - tJF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M0

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 102.291,01 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 70.693,39 

1.1.1 95648 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 
MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÕMETRO). AF 03/2024 

SINAPI UN 1,00 565,11 565,11 

1.1.2 95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2024 

SINAPI UN 1,00 131,46 131,46 

1.1.3 101509 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, 
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), 
AF 07/2020 

SINAPI UN 1,00 2.036,61 2.036,61 

1.1.4 103689 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF 03/2022 PS 

SINAPI M2 6,00 468,18 2.809,08 

1.1.5 106122 
REMOÇAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM 
CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO. 
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL 

SINAPI M3 120,00 75,82 9.098,40 

1.1.6 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 SINAPI M2 382,58 97,88 37.446,93 

1.1.7 99059 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024 

SINAPI M 135,65 66,39 9.005,80 

1.1.8 S04654 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MINIMA 
DE 13,80 M2 

ORSE mês 12,00 800,00 9.600,00 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 31.597,62 

1.2.1 93565 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI MES 1,50 21.065,08 31.597,62 

2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 34.660,71 

2.1 90100 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA. EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024 

SINAPI M3 190,69 12,50 2.383,63 

2.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 47,67 87,77 4.164,00 

2.3 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023 

SINAPI M3 284,54 26,28 7.477,71 

2.4 94342 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. 
AF 08/2023 

SINAPI M3 150,05 137,39 20.615,37 

3 FUNDAÇÃO 198.218,60 

3.1 96534 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024 

SINAPI M2 465,20 89,35 41.565,62 

3.2 100324 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 
E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024 

SINAPI M3 63,85 187,41 11.966,13 

3.3 96543 
ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024 

SINAPI KG 536,00 1917, 10.275,12 

3.4 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024 

SINAPI KG 41,30 17.07 704,99 

3.5 96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024 

SINAPI KG 395,20 15,22 6.014,94 

3.6 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024 

SINAPI KG 2.221,00 13,25 29.428,25 

3.7 104920 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME 
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024 

SINAPI KG 425,30 10.13 4.308,29 

3.8 104921 
ARMAÇAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME 
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF 01/2024 

SINAPI KG 531,50 9,48 5.038,62 

3.9 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF 01/2024 

SINAPI M3 76,20 896,79 68.335,40 

3.10 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023 

SINAPI M2 463,02 44,45 20.581,24

4 ESTRUTURA 283.518,52 

4.1 PILARES 37.768,29 



CHAPAD1N A 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2. 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA 07/01/2026 BOI : 27.50% 
FONTE VERSA0 HORA MES 

DESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
Doo, CHAPADINHA - UF:MA. 

ORSE 

SINAPI 
Corspoalsões 

Próprias 

2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

'11,36% 

90,08% 
0,00% 

69,62% 

52,02% 
c00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO RS 
PREÇO 

TOTAL R$ 

4.1.1 92423 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 

 SINAPI M2 131,90 74,07 9.769,83

4.1.2 92762 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 621,10 10,28 6.384,91 

4.1.3 92763 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 165,10 8,61 1.421,51 

4.1.4 92764 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 176,00 8,30 1.460,80 

4.1.5 92759 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 391,40 13.37 5.233,02 

4.1.6 97096 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF 02/2022 PS 

SINAPI M3 17,40 775,76 13.498,22 

4.2 VIGAS 96.935,60 

4.2.1 9 2461 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 

 SINAPI M2 162,55 225,30 36.622,52

4.2.2 92760 
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 18,70 12,46 233,00 

4.2.3 92761 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 518,70 11,58 6.006,55 

4.2.4 92762 
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 668,50 10,28 6.872,18 

4.2.5 92763 
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 766,00 8,61 6.595,26 

4.2.6 92764 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 501,20 8,30 4.159,96 

4.2.7 92765 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 93,40 9,41 878,89 

4.2.8 92759 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 519,20 13,37 6.941,70 

4.2.9 97096 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, ECK=30 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

SINAPI M3 36,90 775,76 28.625,54 

4.3 LAJES 148.814,63 

4.3.1 92515 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 
MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 

SINAPI M2 60,60 75,81 4.594,09 

4.3.2 92768 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 352,80 12,84 4.529,95 

4.3.3 92769 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 546,00 11,94 6.519,24 

4.3.4 92770 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 167,40 11,08 1.854,79 

4.3.5 92771 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAPI KG 197,50 9,83 1.941,43 

4.3.6 92772 
ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022 

SINAI:1 KG 5,90 8,21 48,44 

4.3.7 97096 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=30 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

SINAPI M3 42,80 775,76 33.202,53 

4.3.8 00010917 
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, 0-61, (0,97 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3.4 MM. LARGURA = 245 M. 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM 

SINAPI M2 486.58 6,86 3.337.94 
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CHAPADINi ,A 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2. 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA: 07/0112026 BDI : 27,50% 
FONTE VERSÃO NORA NES 

DESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

ORSE 
SINAPI 

Compoluçõen 
%pias 

2025110 
2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,36% 

90.08% 
0,00% 

69,82% 
52,02% 
0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE' PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M 

VALOR POR 
UNIDADE, 

R$ 4.923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

4.3.9 101793 
ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO 
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 

SINAPI M3 1.393,20 32,48 45.251,14 

4.3.10 S00145 
LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA 
TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 18(12 + 4), EXCETO CAPA 
DE CONCRETO 

ORSE m2 415,88 114,30 47.535,08 

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 216.280,30 

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 134.469,45 

5.1.1 103322 

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF 12/2021 

SINAPI M2 11,17 60,04 670,65 

5.1.2 103324 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF 12/2021 

SINAPI M2 1.009,97 79,83 80.625,91 

5.1.3 101161 
COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 
30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 

SINAPI M2 137,80 239,79 33.043,06 

5.1.4 93191 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024 

SINAPI M 134,25 75,24 10.100,97 

5.1.5 93199 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024 

SINAPI mi 86,30 53,68 4.632,58 

5.1.6 93200 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024 

SINAPI M 451,95 11,94 5.396,28 

5.2 DRYWALL 79.841,31 

5.2.1 96359 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 
COM VÃOS. AF 07/2023 PS 

SINAPI M2 50,01 119,92 5.997,20 

5.2.2 104722 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM 
VÃOS. AF 07/2023 PS 

SINAPI M2 180,11 209,10 37.661,00 

5.2.3 96368 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA 
DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 

SINAPI M2 114,28 202,95 23.193,13 

5.2.4 96361 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA 
DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUALA 6 M2, COM VÃOS. 

SINAPI M2 78,57 165.33 12.989,98 

5.3 DIVISÓRIAS 1.969,54 

5.3.1 102257 
DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. 
AF 10/2025 

SINAPI M2 0,40 386.85 154,74 

5.3.2 S04065 
DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM 
PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

ORSE m2 13,96 130,00 1.814,80 

6 COBERTURA 123.017,00 

6.1 ESTRUTURA 49.344,42 

6.1.1 S12402 

ESTRUTURA METALICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ORSE kg 1.345,00 18,83 25.326,35 

6.1.2 100383 

FABRICAÇÃO E INSTALACAO DE PONTALETES DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF 10/2025 

SINAPI M2 459,50 26,35 12.107,83 

6.1.3 92543 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 10/2025 

SINAPI M2 459,50 25,92 11.910,24 

6,2 TELHAMENTO 37.984,50 
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CHAPADINHA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2. 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA 07/01/2026 BDI : 27,50% 
FONTE VERSÃO HORA NES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

ORSE 

SINAPI 
C12.11p0AiÇÕBe 

Próprias 

2025/10 
2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,365, 69,82% 
90,08% 52,02% 
0,00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

6.2.1 S13929 
COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 
10MM ORSE m2 34,41 244,17 8.401,89 

6.2.2 94207 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E --, 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM 
ATÉ 2 AGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 

SINAPI M2 459,50 64,38 29.582,61 

6.3 COMPLEMENTOS 20.581,22 

6.3.1 94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF 07/2019 

SINAPI M 90,10 141,27 12.728,43 

6.3.2 94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

SINAPI M 76,68 46,90 3.596,29 

6.3.3 94451 
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL 
E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 
IÇAMENTO. AF 07/2019 

SINAPI M 33,40 127,44 4.256,50 

6.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 15.106,86 

6.4.1 98556 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA. 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023 

SINAPI M2 158,86 64,21 10.200,40 

6.4.2 98555 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF 09/2023 

SINAPI M2 135,65 36,17 4.906,46 

7 ESQUADRIAS 137.701,06 

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 50.172,50 

7.1.1 PORTAS DE MADEIRA 50.172,50 

7.1.1.1 90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 10/2025 

SINAPI UN 13,00 1.426,28 18.541,64 

7.1.1.2 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 10/2025 

SINAPI UN 12,00 1.315,96 15.791,52 

7.1.1.3 S09429 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M ORSE un 1,00 1.870,16 1.870,16 

7.1.1.4 S14069 
PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM 
BATENTE 

ORSE m2 17,96 687.67 12.350,55 

7.1.1.5 S11183 
PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA 
FER.VAI-E-VEM 

ORSE m2 3,60 449,62 1.618,63 

7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 37.376,98 

7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO 37.376,98 

7.2.1.1 00004914 
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

SINAPI M2 14,07 641,43 9.024,92 

7.2.1.2 S912985 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA ORSE un 6,93 919,77 6.374,01 

7.2 100702 
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, 
ABERTURA DE CORRER 

SINAPI M2 17,76 497.47 8.835,07 

7.2.1.4 S12036 
PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPLETA 

ORSE m2 8,08 789,47 6.378,92 

7.2.1.5 I04914S 
PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE 
ABRIR 

ORSE m2 2,52 611,84 1.541,84 

7.2.1.6 S10891 

PORTAO/PORTA EM ALUMINIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 
FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3X1.1/2" 
HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" VERTICAIS, 
COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. 

ORSE m2 9,80 532,88 5.222,22

7.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 38.887,86 

7.3.1 94569 

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ 
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 
(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 11/2024 

SINAPI M2 28,52 715,22 20.398,07
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CHAPADINHA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP, 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA: 07/012026 BOI : 27,50% 
FONTE 
ORSE 

SINAPI 

CO.D.05.. 
Própriaa 

VERSAO 
2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 
111,36% 

90,08% 

0,00% 

MES 
69,82% 

52,02% 

0,00% 

DESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000. CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RS 4.923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNI 10

0 
R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

7.3.2 94573 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA. BATENTE/ 
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 11/2024 

SINAPI M2 39,93 421,98 16.849,66 

7.3.3 94570 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR. 
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 11/2024 

SINAPI M2 4,32 379,66 1.640,13 

7,4 ESQUADRIAS METÁLICAS 11.263,72 

7.4.1 PORTAS METÁLICAS 2.328,89 

7.4.1.1 00037563 

c, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24, BATENTE EM 
CHAPA N°18, CLASSE 90. ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA 
INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRAD1ÇAS TIPO HELICOIDAL 
EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSIVEL SEM 
CHAVE 

SINAPI M2 3,15 739,33 2.328,89 

7.4.2 ACESSÓRIOS 8.934,83 

7.4.2.1 100709 
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN 
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS. AF 10/2025 

SINAPI UN 46,00 60,27 2.772,42 

7.4.2.2 110110 
PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDAVEL. PARA PORTA DE 
MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM 

ORSE un 9,00 245,27 2.207,43 

7.4.2.3 S13110 
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 
1/4", JACKWAL OU SIMILAR 

ORSE un 6,00 111,43 668,58 

7.4.2.4 00038151 
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO 
INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA 

SINAPI CJ 24,00 93,51 2.244,24 

7.4.2.5 111561S MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE ORSE un 4,00 260,54 1.042,16 

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 284.273,64 

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 68.444,08 

8.1.1 87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 

SINAPI M2 2.042,32 8,47 17.298,45 

8.1.2 104958 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M°, E 
= 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024 

SINAPI M2 1.957,38 25,07 49.071,52 

8.1.3 87553 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2 , E 
= 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024 

SINAPI M2 84,90 24,43 2.074,11 

8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 25.033,06 

8.2.1 104611 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF 02/2023 PE 

SINAPI M2 211,41 118,41 25.033,06 

8.3 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 94.266,59 

8.3.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 55.191,38 

8.3,1.1 94995 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF 08/2022 

SINAPI M2 434,27 99,44 43.183,81 

8.3.1.2 802180 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM 
ARG. TRAÇO T4, ESP. MEDIA = 2,5CM ORSE m2 434,27 27,65 12.007,57 

8.3.2 GRANILITE 31.472,01 

8.3.2.1 510168 
PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO 
COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO 

ORSE m2 366,29 78.00 28.570,62 

8.3.2.2 S12623 

PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, 
COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM 
POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO, APLICADO 

ORSE m2 67,98 42,68 2.901,39 

8.3.3 RODAPÉ 
A

7.603,20 

CasIoSie 
1120190%7 
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'CHAPADÍ HA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA, CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA 07/01/2026 BDI : 27,50% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, SN, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

ORSE 
SINAPI 

Composições 
Próprias 

2025/10 
2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPR IA 

11136% 

90,08% 
0,00% 

69,82% 
52,02% 
0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

8.3.3.1 S11233 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA ORSE m 371,25 20,48 7.603,20 

8.4 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 96.529,91 

8.4.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 51.522,89 

8.4.1.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 51.522,89 

8.4.1.1.1 94991 

EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOGO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF 08/2022 

SINAPI M3 57,90 889,86 51.522,89 

8.4.2 REVESTIMENTO DE TETO 45.007,02 

8.4.2.1 FORRO 45.007,02 

8.4.2.1.1 96114 
FORRO EM DRYVVALL. PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF 08/2023 PS 

SINAPI M2 528,81 85,11 45.007,02 

9 PINTURA 85.347,68 

9.1 PAREDES 64.358,52 

9.1.1 88485 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023 

SINAPI M2 715,44 3,81 2.725,83 

9.1.2 88495 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇAO EM 
PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 

SINAPI M2 1.349,77 11,58 15.630,34 

9.1.3 96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 03/2024 SINAPI M2 715,44 18,94 13.550,43 

9.1.4 104641 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 

SINAPI M2 1.349,77 11,00 14.847,47 

9.1.5 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇAO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF 04/2023 SINAPI M2 1.021,14 17,24 17.604,45 

9.2 TETO 18.429,03 

9.2.1 88494 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 

SINAPI M2 528,81 21,43 11.332,40 

9.2.2 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 

SINAPI M2 528,81 13,42 7.096,63 

9.3 ESQUADRIAS 2.560,13 

9.3.1 102197 
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM 
MADEIRA. AF 01/2021 

SINAPI M2 61,69 24,51 1.512,02 

9.3.2 102219 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF 01/2021 

SINAPI M2 61,69 16,99 1.048,11 

10 MARMORARIA 13.191,35 

10.1 S12492 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM ORSE m2 19,80 666,23 13.191,35 

11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 48.812,39 

11.1 EQUIPAMENTOS 346,44 

11.1.1 100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 3,00 115,48 346,44 

11.2 LOUÇAS 15.462,50 

11.2.1 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 7,00 607,01 4.249,07 

11.2.2 100848 
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 

SINAPI UN 1,00 603,51 603,51 

11.2.3 86939 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35.5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 
TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 15,00 469,84 7.047,60 

11.2.4 86919 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020 

SINAPI UN 1,00 1.026,95 1.026,95 

11.2.5 807350 
LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, 
INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, 
EXCLUSIVE TORNEIRA 

ORSE un 1,00 647,98 647,98 
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ni. 
CHAPADINHA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2. 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA: 07/0112026 BOI : 27,50% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

ORSE 
SINAPI 

coriimilça. 
Próprias 

2025/10 
2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,36% 69,82% 
90,08% 52,02% 
0,00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RS 4,923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R6 

PREÇO 
TOTAL R$ 

11.2.6 86901 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM 
OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020 

SINAPI UN 3,00 160,33 480,99 

11.2.7 S02087 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA ORSE un 8,00 175,80 1.406,40 

11.3 METAIS E ACESSÓRIOS 33.003,45 

11.3.1 S13262 
FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 
290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - 
MIRNOX OU SIMILAR 

ORSE un 1,00 2.499,97 2.499,97 

11.3.2 86900 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 
X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020 

SINAPI UN 8,00 244,02 1.952,16 

11.3.3 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 5,00 79,49 397,45 

11.3.4 144045S 
TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM 
AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO ORSE un 8,00 343,97 2.751,76 

11.3.5 S09676 
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. 
LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR 

ORSE un 27,00 271,49 7.330,23 

11.3.6 S09503 DUCHA HIGIÉNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 
1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR 

ORSE un 7,00 813.72 5.696,04 

11.3.7 S13113 
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, 0=1 
1/4", JACKWAL OU SIMILAR 

ORSE un 10,00 222,19 2.221,90 

11.3.8 S13110 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 
1/4", JACKWAL OU SIMILAR 

ORSE un 10,00 111,43 1.114,30 

11.3.9 100867 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 5,00 360.93 1.804,65 

11.3.10 S100866S 
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), 
LARGURA 60 CM 

ORSE un 1,00 302.11 302,11 

11.3.11 100875 
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 1,00 1.242,09 1.242,09 

11.3.12 113637 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA ORSE un 21,00 244.55 5.135,55 

11.3.13 00036792 TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA SINAPI UN 2,00 277.62 555,24 

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 85.152,10 

12.1 HIDRÁULICA 45.206,52 

12.1.1 140410S 
ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 
60 3mm 2"" 

ORSE un 1,00 20,49 20,49 

12.1.2 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC. ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 
11/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 

UN 1,00 70,97 70,97 

12.1.3 94681 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024 

SINAPI UN 1,00 46,22 46,22 

12.1.4 94662 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024 

SINAPI UN 3,00 10.41 31,23 

12.1.5 103986 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 18,00 26,78 482,04 

12.1.6 103979 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE SOMM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI M 100,90 29,17 2.943,25 

12.1.7 104008 
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 
32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 5,00 30,47 152,35 

12.1.8 105135 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2') SINAPI UN 1,00 991,78 991,78 

12.1.9 89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 

SINAPI UN 1,00 30,23 30,23 

12.1.10 94794 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2". 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 

SINAPI UN 1,00 125,72 125,72 

12.1.11 89987 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 

SINAPI UN 28,00 71,16 1.992,48 

12.1.12 89985 
REGISTRO DE PRESSA() BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 

SINAPI UN 3,00 67,74 203,22 

12.1.13 92365 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 

SINAPI M 2,00 62,61 125,22

Costa Site 
44A 1120r41 
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' 
CHAPADINHA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA 07/01/2026 BDI : 27.50% 

FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

ORSE 

SINAPI 
Composiçdas 

Próprias 

2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,36% 69,82% 

90,08% 52,02% 

0,00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, SM, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.171W 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

ITEM CÓDIGO I DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE  PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO
TOTAL R$ 

12.1.14 92336 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

SINAPI M 1,00 110,02 110,02 

12.1.15 89373 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 3,00 6,93 20,79 

12.1.16 89593 
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 2,00 23,54 47,08 

12.1.17 94656 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 04/2024 

SINAPI UN 61,00 3,32 202,52 

12.1.18 104002 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 1,00 16,74 16,74 

12.1.19 103966 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 4,00 9,20 36,80 

12.1.20 89489 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

SINAPI UN 86,00 7,40 636,40 

12.1.21 89384 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 1,00 12,61 12,61 

12.1.22 89530 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

SINAPI UN 29,00 15,44 447,76 

12.1.23 89577 
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

SINAPI UN 1,00 34,81 34,81 

12.1.24 89356 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI M 299,40 23,23 6.955,06 

12.1.25 89869 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2022 

SINAPI UN 39,00 9,94 387,66 

12.1.26 89627 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 20,00 19,18 383.60 

12.1.27 89366 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

SINAPI UN 10,00 15,82 158,20 

12.1.28 90373 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

SINAPI UN 55,00 12,64 695,20 

12.1.29 89396 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

SINAPI UN 1,00 19,82 19,82 

12.1.30 94689 

TE COM BUCHA DE LATA() NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 04/2024 

SINAPI UN 1,00 9,01 9,01 

12.1.31 S12829 
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO 
PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO 

ORSE un 1,00 20.845,72 20.845,72 

12.1.32 94490 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 
DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 

SINAPI UN 2,00 45,96 91,92 

12.1.33 99620 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1" SINAPI UN 1,00 198,36 198,36 

12.1.34 89436 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 4,00 7,90 31,60 

12.1.35 103948 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 1,00 7,66 7,66 

12.1.36 89415 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 6,00 15.74 94,44 

12.1.37 107829 
FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO 
ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2' 

ORSE un 1,00 387,53 387,53 
- 



IRE, FI TURF DE 

CHAPADINHA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 
FONTE VERSÃO HORA IlIES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

ORSE 
SINAPI 

Composições 
Prãpria. 

2025/10 
2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,36% 
90,08% 

0,00% 

69,82% 
52.07% 

0,00% 
". °°. T'... LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 

CHAPADINHA-MA 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

12.1.38 89357 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI M 12,40 31,83 394,69 

12.1.39 89400 
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 1,00 19,39 19,39 

12.1.40 110971 
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA 
RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 
LITROS 

ORSE un 1,00 5.745,93 5.745,93 

12.2 SANITÁRIA 22.140,20 

12.2.1 99253 
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF 12/2020 

SINAPI 11N 7,00 572,04 4.004,28 

12.2.2 104328 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 
X 150 X 50 MM. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 26,00 72,75 1.891,50 

12.2.3 89709 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 4,00 21,65 86,60 

12.2.4 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 SINAPI UN 37,00 13,00 481,00 

12.2.5 86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 SINAPI 11N 2,00 23,98 47,96 

12.2.6 86879 
VÁLVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU 
LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

SINAPI UN 39,00 10,20 397,80 

12.2.7 104063 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, 
DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF 06/2022 

SINAPI UN 15,00 61,49 922,35 

12.2.8 89811 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF 08/2022 

SINAPI 1JN 9,00 42,01 378,09 

12.2.9 89728 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 59,00 12,42 732,78 

12.2.10 89726 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI 11N 29,00 10,00 290,00 

12.2.11 89732 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 28,00 15,66 438,48 

12.2.12 89739 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 6,00 23,32 139,92 

12.2.13 89731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL. DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

SINAPI UN 4,00 15,00 60,00 

12.2.14 89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 38,00 9,80 372,40 

12.2.15 104345 
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 9,00 41,66 374.94 

12.2.16 104347 
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL. 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 1,00 46,37 46,37 

12.2.17 89783 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 7,00 14,24 99,68 

12.2.18 89785 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 1,00 26,10 26,10 

... 
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, CHAPADINHA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA, CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA : 07/01/2026 BDI : 27,50% 
FONTE 
ORSE 
SINAPI 

Cornpostçaes 
Própriee 

VERSÃO 
2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 
111.36% 

90,08% 

0,00% 

MOO 
69E2% 

52,02% 

0,00% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE- PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE 

R$ 4.923,05 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

12.2.19 104350 
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 

SINAPI UN 3,00 29,29 87,87 

12.2.20 89795 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 5,00 39,72 198,60 

12.2.21 89549 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 

SINAPI UN 5,00 18,59 92,95 

12.2.22 102341 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 
1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES ORSE m 48,90 14,13 690,96 

12.2.23 S01595 
VEDAÇÃO PARA SAIDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC 
RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 
100MM9 

ORSE un 9,00 23.32 209,88 

12.2.24 89373 
LUVA DE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 17,00 6,93 117,81 

12.2.25 104014 
BUCHA DE REDUÇAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 17,00 10,38 176,46 

12.2.26 89384 
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 17,00 12,61 214,37 

12.2.27 89408 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI 11N 34,00 8,45 287,30 

12.2.28 89356 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI M 102,00 23,23 2.369,46 

12.2.29 S04717 CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM ORSE un 1,00 479,85 479,85 

12.2.30 00009841 
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 
100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

SINAPI M 157,40 25,25 3.974,35 

12.2.31 00020068 
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 
50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

SINAPI M 85,30 11,53 983,51 

12.2.32 00009839 
TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE 
BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 
75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

SINAPI M 47,00 20,92 983,24 

12.2.33 89711 
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, 
SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM. 
INCLUSIVE CONEXÕES 

SINAPI M 22,80 20,66 471,05 

12.2.34 00020067 
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 
ESGOTO SERIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 

SINAPI M 1,50 8,19 12,29 

12.3 PLUVIAL 17.805,38 

12.3.1 S03234 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS 
MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, 
COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO 

ORSE un 4,00 567,76 2.271,04 

12.3.2 97961 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. 
AF 12/2020 

SINAPI UN 1,00 2.679,19 2.679,19 

12.3.3 S04283 RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) ORSE un 8,00 43,05 344,40 

12.3.4 104063 
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, 
DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 
AF 06/2022 

SINAPI UN 4,00 61,49 245,96 

12.3.5 89811 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF 08/2022 

SINAPI UN 13,00 42,01 546,13 

12.3.6 00042695 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 
GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. SINAPI UN 1,00 269,06 269,06

12.3.7 90694 TUBO PVC REGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA 
ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES SINAPI M 64,70 41.20 2.665,64

12.3.8 90701 TUBO PVC REGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA 
ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES SINAPI M 25,00 62,14 1.553,50

12.3.9 90696 
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA- 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 

SINAPI M 11,50 130,87 1.505,01 
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CHAPADINHA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 
FONTE 
ORSE 
SINAPI 

CO.POSÇA5,9 
Propros 

VERSÃO 
2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 
111,36% 
90,08% 

0,00% 

MES 
69,82% 
52,02% 

0,00% 

DESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17W 

VALOR POR 
UNIDADE. 

R$ 4.923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

12.3.10 89363 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 2,00 10,02 20,04 

12.3.11 89408 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI UN 11,00 8,45 92,95 

12.3.12 89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

SINAPI M 114,80 23,23 2.666,80 

12.3.13 89869 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2022 

SINAPI UN 11,00 9,94 109,34 

12.3.14 89732 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 1,00 15,66 15,66 

12.3.15 89731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL. DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 

SINAPI UN 59,00 15,00 885,00 

12.3.16 89825 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF 08/2022 

SINAPI UN 25,00 17,18 429,50 

12.3.17 00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 21,70 25.25 547,93 

12.3.18 00020067 
TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 

SINAPI M 117,00 8,19 958,23 

13 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 7.371,38 

13.1 S12889 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 
COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE 
ELÉTRICO"- PLACA E5 

ORSE un 5,00 18.10 90,50 

13.2 101910 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 
DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 PE 

SINAPI UN 10,00 271,19 2.711,90 

13.3 S12888 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 
COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- 
PLACA ES 

ORSE un 10,00 16,74 167,40 

13.4 S12884 
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, 
EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA 
OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 

ORSE un 39,00 23,88 931,32 

13.5 S11853 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40' 
CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

ORSE Un 6,00 18,64 111,84 

13.6 597599S LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE 
INTELBRAS ORSE un 33,00 16,24 535,92 

13.7 S10785 
ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO 
PINTADO COM TINTA A BASE DE EPDXI VERMELHA, 
DIMENSÕES 75X35X25CM 

ORSE un 5,00 465,30 2.326,50 

13.8 00037539 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES SINAPI UN 1,00 21,90 21,90 

13.9 00037559 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE 
PROIBIÇÃO NORMATIVA SINAPI 11N 2,00 31,07 62,14 

13.10 107537 
BLOCO AUTÓNOMO DE ILUMINAÇAO DE EMERGÊNCIA 
LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 
LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 
FARÓIS 

ORSE un 1,00 386.63 386,63 

13.11 00041962 
PLACA DE SINALIZAÇAO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 
315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA 
DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) 

SINAPI M2 2,00 0,00 0,00 

13.12 00037556 

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS 
DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(20X15)CM.CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

SINAPI UN 1,00 25,33 25,33 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 231.139,66 

14.1 INFRAESTRUTURA 165.700,24 

14.1.1 S09925 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK 
P/ELETRODUTO 32MM, 0=1 1/4" ORSE un 1,00 2,02 2,02 
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- CHAPADINHA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, SN, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA 07/01/2026 BDI : 27,50% 
FONTE 

ORSE 

SINAPI 

c p~«,
Prdpriac 

VERSÃO 

2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

111,36% 

90,08% 

0,00% 

PAES 

69E2% 

52,02% 

0,00% 

DESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M" 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

14.1.2 91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023 

SINAPI UN 305,00 18,12 5.526,60 

14.1.3 91943 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023 

SINAPI UN 21,00 21,29 447,09 

14.1.4 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 SINAPI UN 99,00 15,77 1.561,23 

14.1.5 92868 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UN 6,00 17,00 102,00 

14.1.6 91920 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023 

SINAPI UN 1,00 23,58 23,58 

14.1.7 92988 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM", ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2021 

SINAPI M 158,20 65,74 10.400,07 

14.1.8 92992 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM", ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2021 

SINAPI M 88,00 117,96 10.380.48 

14.1.9 91935 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 24,70 29,11 719,02 

14.1.10 92984 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM', ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2021 

SINAPI M 74,10 32,56 2.412,70 

14.1.11 91932 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 234,80 19,24 4.517,55 

14.1.12 91934 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM', ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 

1 

30,10 27,73 834,67 

14.1.13 101888 
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM', ANTI-CHAMA 450/750 
V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 

SINAPI M 154,80 29,34 4.541,83 

14.1.14 91924 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM", ANTI-
CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 2.895.10 3,33 9.640,68 

14.1.15 91926 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 4.759,30 4,87 23.177,79 

14.1.16 91928 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 
450/750V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 357,80 7.60 2719,28 

14.1.17 91930 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM", ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 102,20 10,65 1.088,43 

14.1.18 97886 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0,3X0.3 M. 
AF 12/2020 

SINAPI UN 4,00 172,08 688,32 

14.1.19 S12890 
CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 
302X302X120 

ORSE un 4,00 231,71 926,84 

14.1.20 91963 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UN 1,00 70,74 70,74 

14.1.21 91979 
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UN 2,00 48,18 96.36 

14.1.22 91955 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UN 11,00 34,81 382,91 

14.1.23 91961 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UN 3,00 55,91 167,73 

14.1.24 91969 
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UN 1,00 76,96 76,96 

14.1.25 91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECONENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UN 21,00 28,58 600,18 
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PEFFE : TORI OF 

CHAPADINHA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA : 07/01/2026 BDI : 27,50% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

ORSE 

SINAPI 
c.,,P.~.. 

Pnivria. 

2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

111.36% 

90,08% 
0,00% 

69,82% 

52,02% 
0.02% 

".'.'“'. c."''..• LOCAL: RUA 05, SN, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE. 

R$ 4.923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO
TOTAL R$ 

14.1.26 91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UN 39,00 33,80 1.318,20 

14.1.27 92022 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UN 15,00 38,10 571,50 

14.1.28 91972 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023 

SINAPI UN 2,00 75,50 151,00 

14.1.29 92026 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UN 1,00 52,98 52,98 

14.1.30 92002 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UNI 112,00 43,36 4.856,32 

14.1.31 92003 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI UN 6,00 47,28 283,68 

14.1.32 91994 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023 

SINAPI UN 46,00 23,27 1.070,42 

14.1.33 91995 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023 

SINAPI UN 15,00 25,23 378,45 

14.1.34 S13457 
DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA 
), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 
10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. 

ORSE un 2,00 350,79 701,58 

14.1.35 101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 
DE 60 ATÉ 100A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 07/2025 

SINAPI UN 2,00 144,41 288,82 

14.1.36 93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 

SINAPI UN 13,00 10,90 141,70 

14.1.37 93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 SINAPI UN 35,00 10.90 381,50 

14.1.38 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 SINAPI UN 1,00 11,81 11,81 

14.1.39 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 SINAPI UN 40,00 51.73 2.069,20 

14.1.40 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 SINAPI UN 5,00 53,54 267,70 

14.1.41 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 SINAPI UN 2,00 58,18 116,36 

14.1.42 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 

SINAPI UN 2,00 51,73 103,46 

14.1.43 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 

SINAPI UNI 40,00 51,73 2.069,20 

14.1.44 93665 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 SINAPI UN 3,00 61,90 185,70 

14.1.45 S09216 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80 A, PADRÃO 
DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 
5KA 

ORSE un 2,00 140,67 281,34 

14.1.46 101895 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 07/2025 

SINAPI UNI 2,00 387,17 774,34 

14.1.47 S12488 
SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE 
ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) ORSE un 65,00 25,08 1.630,20 

14.1.48 S08685 
SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE 
ELETROCALHA METÁLICA ORSE un 2,00 14,81 29,62 

14.1.49 S12535 
TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA 
METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) 

ORSE un 3,00 24.05 72,15 

14.1,50 91837 
ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 65,80 26,84 1.766,07 

14.1.51 91835 
ELETRODUTO FLEX1VEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 1.068,90 21,49 22.970,66 

14.1.52 93008 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"). 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 

SINAPI M 115,60 20,09 2.322,40 

14.1.53 93008 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (11/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 

SINAPI M 262,10 20,09 5.265,59 

14.1.54 93009 
ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 

SINAPI M 22,90 30,05 688,15 
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,- CHAPAD1NHA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000. CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA MES 
ORSE 

SINAPI 

Composições 
Proprás 

202510 

2025/11 CORA DESONERAÇÃO 

PROPR1A 

111.36% 69.82% 

90.08% 52.02% 

0,00% 0,00% 

DESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE. 

R$ 4.923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 
PREÇO 

TOTAL RS 

14.1.55 93011 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 

SINAPI M 10,50 51,65 542,33 

14.1.56 S08662 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, 
REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR ORSE un 107,00 12,90 1.380,30 

14.1.57 101538 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA. COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020 

SINAPI UN 2,00 58,14 116,28 

14.1.58 S04527 
QUADRO DE MEDIÇÃO TR1FASICA EM NORIL COM LENTE 
PARA LEITURA 

ORSE un 1,00 746,97 746,97 

14.1.59 S12232 
QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 
AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO. 
PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES 

ORSE un 3,00 1.779,38 5.338,14 

14.1.60 101882 

QUADRO DE DISTRIBUIÇA0 DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 

SINAPI UN 1,00 1.198,30 1.198,30 

14.1.61 00039997 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4" SINAPI UN 407,00 0,29 118,03 

14.1.62 00039207 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8- SINAPI UN 67,00 1,35 90,45 

14.1.63 00011964 CHUMBADOR 3/8-  X 2.1/2-  COM PARAFUSO CBA/CB/CBT 
ZINCADO 

SINAPI UN 67,00 2,31 154,77 

14.1.64 00039443 PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA SINAPI UN 192,00 0,23 44,16 

14.1.65 113343S 
SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO 
COBRE NU ORSE un 67,00 45,33 3.037,11 

14.1.66 00039996 
VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA 
PERFILADO 1/4" 

SINAPI M 67,00 5,11 342,37 

14.1.67 114211 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA 
CABO DE SOM 

ORSE un 38,00 28,51 1.083,38 

14.1.68 00038092 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS SINAPI UN 227,00 2,06 467,62 

14.1.69 00038092 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS SINAPI UN 227,00 2,06 467,62 

14.1.70 S12984 PLACA CEGA 4""x4"" ORSE un 21,00 3,43 72,03 

14.1.71 S07162 SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) ORSE un 1,00 325,32 325,32 

14.1.72 101895 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 07/2025 

SINAPI UN 2,00 387,17 774,34 

14.1.73 101896 
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, 
TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA 
SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE 

SINAPI UN 1,00 578.29 578,29 

14.1.74 S13150 
DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, 
TRIFASICO ORSE un 18,00 76,36 1.374,48 

14.1.75 S09041 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO. 
SUPORTABILIDADE &LT:= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 
60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350pS - CLASSE 1 

ORSE un 8,00 88,01 704,08 

14.1.76 104274 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA ORSE un 11,00 4,01 44,11 

14.1.77 S13782 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 
6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU 
EQUIVALENTE 

ORSE un 4,00 180,45 721,80 

14.1.78 102000 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL ORSE un 8,00 3,90 31,20 

14.1.79 S00724 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 11/4" ORSE un 21,00 7,32 153.72 

14.1.80 S11285 
CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA 
METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) 

ORSE un 2,00 42,23 84,46 

14.1.81 143961S 
ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U" 100X50 CHAPA 20 
SEM TAMPA 

ORSE m 2,30 18,46 42,46 

14.1.82 S08359 

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO 
"U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO 
A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES.ACESSOR IOS E 
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

ORSE m 71,60 40,20 2.878,32 

14.1.83 S11291 TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO ORSE un 1,00 150,11 150,11

14.1.84 00044336 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 SINAPI UN 48,00 3,05 146,40 

14.1.85 95791 
ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 
1/4' COM ACESSÓRIOS 

SINAPI UN 1,00 65,51 65,51 

14.1.86 S11866 

BLOCO AUTÓNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO 
LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 
FARÓIS 

ORSE un 34,00 232,71 7.912,14

14.1.87 S101879S QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, 
COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO 

ORSE un 1,00 539,05 539,05 
-- 
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1' 1, CHAPADINHA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA, 

DATA : 07/01/2026 BDI 27,50% 

FONTE 
ORSE 

SINAPI 
CPP^P~o,Pop rias 

VERSÃO 
2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 
PROPRIA 

HORA 
'11,36% 

90,08% 
0,00% 

NES 

69,82% 

52,02% 
0,00% 

DESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, SIN, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE. 

R$ 4.923.05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

14.1.88 101880 
QUADRO DE DISTRIBUIÇAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, 
PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM 
COMPONENTES 

SINAPI UN 1,00 630,90 630,90 

14.1.89 S03233 
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO 
FERRO FUNDIDO 

ORSE un 1,00 491,69 491,69 

14.1.90 S12890 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 
302X302X120 ORSE un 4,00 231.71 926,84 

14.2 ILUMINAÇÃO 21.124,25 

14.2.1 97607 
LUMINAR1A ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 

SINAPI UN 22,00 103,73 2.282,06 

14.2.2 S13158 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - 
G- LIGHT OU SIMILAR 

ORSE un 53,00 227,29 12.046,37 

14.2.3 97607 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024 

SINAPI UN 24,00 103,73 2.489,52 

14.2.4 97605 
LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM 
DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000K, FLUXO LUMINOSO DE 
3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35W A 41 W 

SINAPI UN 26,00 81,65 2.122,90 

14.2.5 S13157 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 
22,5x22,5 ORSE un 20,00 58,29 1.165,80 

14.2.6 S12901 
LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU 
PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIAS 
W 

ORSE un 8,00 127,20 1.017,60 

14.3 SPDA 44.315,17 

14.3.1 101801 
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: O 30 X 1 00 X 1 00. AF 12/2020 

SINAPI UN 12,00 1.043,31 12.519,72 

14.3.2 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, 
EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 

SINAPI UN 12,00 56,21 674,52 

14.3.3 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
. INSTALAÇÃO AF 08/2023 SINAPI UN 1,00 145,79 145,79 

14.3.4 96988 MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023 SINAPI UN 2,00 174,15 348,30 

14.3.5 104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 08/2023 SINAPI UN 31,00 27,60 855,60 

14.3.6 96984 
ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIÂMETRO 40MM. COM 3 
METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2023 

SINAPI UN 14,00 59,74 836,36 

14.3.7 101548 ISOLADOR. TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020 

SINAPI UN 20,00 11,11 222,20 

14.3.8 S11273 
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 
200X200X9OMM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 
TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) 

ORSE un 1,00 374,38 374,38 

14.3.9 96985 
HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 
670106- MAGNET SINAPI UN 12,00 82,98 995,76 

14.3.10 S09968 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 ORSE m 325,60 58,07 18.907,59 

14.3.11 00000867 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 SINAPI M 132,50 63,66 8,434,95 

15 CLIMATIZAÇÃO 64.624,96 

15.1 INFRAESTRUTURA 30.860,92 

15.1.1 103289 
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 

SINAPI M 136,00 36,29 4.935,44 

15.1.2 103290 
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 

SINAPI M 32,00 61,82 1.978,24 

15.1.3 103291 
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO. 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 

SINAPI M 122,00 76,09 9.282,98 

15.1.4 97330 

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 07/2025 

SINAPI M 18,00 88,25 1.588.50 

15.1.5 S11412 
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

ORSE M 185,00 15.70 2.904,50 

15.1.6 112181 
DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 
150MM 6"" 

ORSE m 12,00 34,14 409,68 

15.1.7 112180 Duto flexivel de alumínio 0 100mm ORSE m 52,00 28,39 1.476.28 

15.1.8 S12498 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA 0 3/8" X 3000MM ORSE un 74,00 88,53 6.551,22 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA: 07/01/2026 BOI: 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA MES 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

ORSE 

SINAPI 
C.rnPóaNA.a Própria,' 

2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

111,36% 69,82% 

90,08% 52,02% 

0,00% 0,00% 
LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 

CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17IW 

VALOR POR 
UNIDADE. 

R$ 4.923,05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO
TOTAL R$ 

15.1.9 S00721 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PORCA SEXTAVADA 
3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) 

ORSE un 48,00 2,35 112,80 

15.1.10 90460 

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A 
CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 
CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO 
FIXADA. AF 09/2023 

SINAPI M 18,00 27,06 487,08 

15.1.11 S14057 
CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR 
CONDICIONADO ORSE un 20,00 56,71 1.134,20 

15.2 EQUIPAMENTOS 18.003,44 

15.2.1 114125 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ORSE un 1,00 3.799,56 3.799,56 

15.2.2 S13401 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-
TN-1,5 

ORSE un 1,00 3.799,56 3.799,56 

15.2.3 109059 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P ORSE un 3,00 3.379,20 10.137,60 

15.2.4 108101 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A ORSE un 1,00 266,72 266,72 

15.3 DADOS E VOZ 6.253,56 

15.3.1 91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023 

SINAPI UN 33,00 18,12 597,96 

15.3.2 S12890 
CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 
302X302X120 

ORSE un 4,00 231,71 926,84 

15.3.3 98307 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 08/2025 

SINAPI UN 18,00 51,65 929,70 

15.3.4 91837 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 82,00 26,84 2.200,88 

15.3.5 91865 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 

SINAPI M 44,80 20,37 912,58 

15.3.6 93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 

SINAPI M 16,00 30,05 480,80 

15.3.7 S12657 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA ORSE 0(1 10,00 20,48 204,80 

15.4 GASES MEDICINAIS 9.507,04 

15.4.1 103835 

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 04/2022 

SINAPI M 80,00 66,00 5.280,00 

15.4.2 103865 
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022 

SINAPI UN 10,00 24,09 240,90 

15.4.3 103838 
COTOVELO EM COBRE. DN 15 MM. 90 GRAUS. SEM ANEL 
DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022 

SINAPI UN 50,00 17,82 891,00 

15.4.4 103847 
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022 

SINAPI UN 10,00 11,63 116,30 

15.4.5 S08733 
CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA 
OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO COM 
SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO 

ORSE un 1,00 1.310,61 1.310,61 

15.4.6 S08732 
CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA 
OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO COM 
SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO 

ORSE un 1,00 867,83 867,83 

15.4.7 91179 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC 
ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO 
DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU 
PAREDE. AF 09/2023 

SINAPI M 40,00 20,01 800,40 

16 URBANIZAÇÃO 8.331,37 

16.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 4.787,60 

16.1.1 104658 
PISO P000TÁT1L DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF 03/2024 

SINAPI M2 15,06 154.90 2.332,79 

16.1.2 94276 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024 

SINAPI M 45,20 54,31 2.454,81

16.2 PAISAGISMO 
. _ 

2.514,17 
. ... _ 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2. 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000. CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA : 07/01/2026 BOI : 27,50% 
FONTE 

ORSE 

SINAPI 
Coonpowyciee 

VERSÃO 

2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

111,36% 

90,08% 

0,00% 

LIES 

69,82% 

52,02% 

0,00% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, SN, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923.05 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

16.2.1 103946 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024 

SINAPI M2 109,55 22.95 2.514,17 

16.3 SINALIZAÇÃO 1.029,60 

16.3.1 S12043 
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - 
INSTALADO 

ORSE un 10,00 102,96 1.029,60 

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.332,50 

17.1 S02451 
LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E 
REVESTIMENTOS 

ORSE rn2 500,17 12,03 6.017,05 

17.2 S02450 LIMPEZA GERAL ORSE m2 500,17 2,63 1.315,45 

VALOR BOI TOTAL: 531.097,66 

VALOR ORÇAMENTO: 1.931.264,23 

VALOR TOTAL: 2.462.361,89 
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CHAPADINHA 
iákiP1 , • ° .. 1 - -' - • 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA 07/01/2026 BOI : 27,50% 

FONTE 

ORSE 

SINAPI 
C.ompniçbea 

Prógiagt 

VERSÃO 

2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA MES 

111.38% 69,132% 

90.08% 52.02% 

0,00% 0,00% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17W 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 102.291,01 5,30 

2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 34.660,71 1,79 

3 FUNDAÇÃO 198.218,60 10,26 

4 ESTRUTURA 283.518,52 14,68 

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 216.280,30 11,20 

6 COBERTURA 123.017,00 6,37 

7 ESQUADRIAS 137.701,06 7,13 

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 284.273,64 14,72 

9 PINTURA 85.347,66 4,42 

10 MARMORARIA 13.191,35 0,68 

11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 48.812,39 2,53 

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 85.152,10 4,41 

13 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 7.371,38 0,38 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 231.139,66 11,97 

15 CLIMATIZAÇÃO 64.624,96 3,35 

16 URBANIZAÇÃO 8.331,37 0,43 

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.332,50 0,38 

18 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 531.097,66 0,00 

VALOR BOI TOTAL: 531.097,66 100,00 

VALOR ORÇAMENTO: 1.931.264,23 

VALOR TOTAL: 2.462.361,89 

iefferson San Ê . Costa Silva 
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; L, HAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA MES DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. ORSE 2025/10 111,36% 69,82% 

SINAPI 2025/11 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02% 
C..P..9.,

PrOplas PROPRIA 0,00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 
¥10. ' "" • • ̀  " ' ' ' 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M2 

VALOR POR 
UNIDADE 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL 

103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 

97096 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022 

104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, E 
,-- 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

S00145 LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 
4), EXCETO CAPA DE CONCRETO 

101793 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

104722 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 

92461 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

101161 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 
QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

SINAPI Serviço M2 1.009,97 79.83 80.625,91 4,17 4,17 A 

SINAPI Serviço M3 76,20 896,79 68.335,40 3,54 7,71 A 

SINAPI Serviço M3 79,70 775,76 61.828,07 3,20 10,91 A 

SINAPI Serviço M3 57,90 889,86 51.522,89 2,67 13,58 A 

SINAPI Serviço M2 1.957,38 25,07 49.071,52 2,54 16,12 A 

ORSE Serviço m2 415,88 114,30 47.535,08 2,46 18,58 A 

SINAPI Serviço M3 1.393,20 32,48 45.251,14 2,34 20,93 A 

SINAPI Serviço M2 528,81 85,11 45.007,02 2,33 23,26 A 

SINAPI Serviço M2 434,27 99,44 43.183,81 2,24 25,49 A 

SINAPI Serviço M2 465,20 89,35 41.565,62 2,15 27,65 A 

SINAPI Serviço M2 180,11 209,10 37.661,00 1,95 29,60 A 

SINAPI Serviço M2 382,58 97,88 37.446,93 1,94 31,54 A 

SINAPI Serviço M2 162,55 225,30 36.622,52 1,90 33,43 A 

SINAPI Serviço M2 137,80 239,79 33.043,06 1,71 35,14 A 

SINAPI Mão de Obra MES 1,50 21.065,08 31.597,62 1,64 36,78 A 

SINAPI Serviço M2 459,50 64,38 29.582,61 1,53 38,31 A 
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CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA MES DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SALJDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. ORSE 2025/10 111,36% 69,82% 

SINAPI 2025/11 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02% 
Compos9áes 

Propnas 1/1/01/RIA 0,00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M2

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL % 

- 

CL 

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

S10168 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O 
ESMERIL 400 E ENCERADO 

S12402 ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

104611 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

96368 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO 
ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. 

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0312023 

91835 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

S12829 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO 

94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 
INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X 
1) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

S09968 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 

90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

SINAPI Serviço KG 2.221,00 13,25 29.428,25 1,52 39,83 A 

ORSE Serviço m2 366,29 78,00 28.570,62 1,48 41,31 A 

ORSE Serviço kg 1.345,00 18,83 25.326,35 1,31 42,63 A 

SINAPI Serviço M2 211,41 118,41 25.033,06 1,30 43,92 A 

SINAPI Serviço M2 114,28 202,95 23.193,13 1,20 45,12 A 

SINAPI Serviço M 4.759,30 4,87 23.177,79 1,20 46,32 A 

SINAPI Serviço M 1.068,90 21,49 22.970,66 1,19 47,51 A 

ORSE Serviço un 1,00 20.845.72 20.845,72 1,08 48,59 A 

SINAPI Serviço M3 150,05 137,39 20.615,37 1,07 49,66 A 

SINAPI Serviço M2 463,02 44,45 20.581,24 1,07 50,72 B 

SINAPI Serviço M2 28,52 715,22 20.398,07 1,06 51,78 e 

ORSE Serviço m 325,60 58,07 18.907,59 0,98 52,76 B 

SINAPI Serviço UN 13,00 1.426,28 18.541,64 0,96 53,72 B 

SINAPI Serviço M2 1.021,14 17,24 17.604,45 0,91 54,63 

SINAPI Serviço M2 2.042.32 8,47 17.298,45 0,90 55,53 
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CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA ME5 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. ORSE 2025/10 111,36% 69,82% 

SINAPI 2025/11 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02% 

Propre. PROPRIA 0,00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL 

94573 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 
COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

SINAPI Serviço M2 39,93 421.98 16.849,66 0,87 56,40 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 
CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO SINAPI Serviço UN 12,00 1.315,96 15.791,52 0,82 57,22 B 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

SINAPI Serviço M2 1.349,77 11,58 15.630,34 0,81 58,03 B 

104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS SINAPI Serviço M2 1.349,77 11,00 14.847,47 0,77 58,80 B 
DEMÃOS. AF_04/2023 

96130 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA SINAPI Serviço M2 715,44 18,94 13.550,43 0,70 59,50 B 
DEMÃO. AF_03/2024 

97096 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

SINAPI Serviço M3 17,40 775,76 13.498,22 0,70 60,20 B 

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Serviço KG 1.289,60 10,28 13.257,09 0,69 60,88 B 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

S12492 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM ORSE Serviço m2 19,80 666,23 13.191,35 0,68 61,57 B 

96361 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO SINAPI Serviço M2 78,57 165,33 12.989,98 0,67 62,24 
ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM 
VÃOS. 

94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

SINAPI Serviço M 90,10 141,27 12.728,43 0,66 62,90 B 

101801 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS SINAPI Serviço UN 12,00 1.043,31 12.519,72 0,65 63,55 B 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 

S14069 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE ORSE Serviço m2 17,96 687,67 12.350,55 0,64 64,18 B 

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Serviço KG 910,60 13,37 12.174,72 0,63 64,82 B 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

100383 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA SINAPI Serviço M2 459,50 26,35 12.107,82 0,63 65,44 B 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO 
OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 

S13158 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40- 36W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR ORSE Serviço un 53,00 227,29 12.046,37 0,62 66,07 

S02180 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA ORSE Serviço m2 434,27 27,65 12.007,57 0,62 66,69 B 
= 2,5CM 
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, - CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA CONSTRUÇÁO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 
FONTE VERSÃO HORA MES DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-

000, CHAPADINHA - UF:MA. ORSE 

SINAPI 
Composiçóes 

NOprias 

2025/10 111,36% 69.82% 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02% 

PROPRIA 0.00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL 

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - SINAPI Serviço 516,20 23,23 11.991,33 0,62 67,31 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 

SINAPI Serviço M3 63,85 187,41 11.966,13 0,62 67,93 B 

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA SINAPI Serviço M2 459,50 25,92 11.910,24 0,62 68,54 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_1012025 

88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO SINAPI Serviço M2 528,81 21,43 11.332,40 0,59 69,13 B 
MANUAL. AF_04/2023 

92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MA/P, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV. PARA REDE SINAPI Serviço M 158.20 65,74 10.400,07 0,54 69,67 B 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

92992 CABO DE COBRE FLEX1VEL ISOLADO, 95 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE SINAPI Serviço M 88,00 117,96 10.380,48 0,54 70,21 B 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI Serviço KG 536,00 19,17 10.275,12 0,53 70,74 B 

98556 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA SINAPI Serviço M2 158,86 64,21 10.200,40 0,53 71,27 B 
ACR1LICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 

109059 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P ORSE Serviço un 3,00 3.379,20 10.137,60 0,52 71,79 B 

93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE SINAPI Serviço M 134,25 75,24 10.100,97 0,52 72,32 B 
'20' CM. AF_03/2024 

92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E SINAPI Serviço M2 131,90 74,07 9.769,83 0,51 72,82 B 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

91924 CABO DE COBRE FLEAVEL ISOLADO, 1,5 MA/P, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI Serviço M 2.895,10 3,33 9.640,68 0,50 73,32 B 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

S04654 LOCAÇÃO DE CONTAINER 11P0 DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 ORSE Serviço mês 12,00 800,00 9.600,00 0,50 73,82 B 

103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA SINAPI Serviço M 122,00 76,09 9.282,98 0,48 74,30 B 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 

106122 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL 

SINAPI Serviço M3 120,00 75,82 9.098,40 0,47 74,77 B 

00004914 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM SINAPI Material M2 14,07 641,43 9.024,92 0,47 75,24 El 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS SINAPI Serviço M 135,65 66,39 9.005,80 0,47 75,70 E 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_0312024 

100702 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER SINAPI Serviço M2 17,76 497,47 8.835,07 0,46 76,16 B 
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CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA NIES DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 09S6 

SINAPI 

ComposIções 
Propr. 

2025/10 111,38% 69,82% 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02% 

PROPRIA 0,00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M 

VALOR POR 
UNIDADE 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL 

00000867 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 SINAPI Material 132,50 63,66 8.434,95 0,44 76,60 

S13929 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM ORSE Serviço m2 34,41 244,17 8.401,89 0,44 77,03 

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Serviço KG 931,10 8,61 8.016,77 0,42 77,45 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

S11866 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA ORSE Serviço un 34,00 232,71 7.912,14 0,41 77,86 B 
DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS 

S11233 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA ORSE Serviço m 371,25 20,48 7.603,20 0,39 78,25 B 

93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE SINAPI Serviço M 377,70 20,09 7.587,99 0,39 78,64 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. SINAPI Serviço M3 284,54 26,28 7.477,71 0,39 79,03 B 
AF_08/2023 

S09676 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, 
REF.1173.C, DECA OU SIMILAR 

ORSE Serviço un 27,00 271,49 7.330,23 0,38 79,41 B 

104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. SINAPI Serviço M2 528,81 13,42 7.096,63 0,37 79,78 B 
AF_04/2023 

86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO 

SINAPI Serviço UN 15,00 469,84 7.047,60 0,36 80,14 C 

E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

S12498 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA 0 3/8" X 3000MM ORSE Serviço un 74,00 88,53 6.551,22 0,34 80,48 C 

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI Serviço KG 546,00 11,94 6.519,24 0,34 80,82 C 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

S12036 PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA ORSE Serviço m2 8,08 789,47 6.378,92 0,33 81,15 C 

S912985 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA ORSE Serviço un 6,93 919,77 6.374,01 0,33 81,48 C 

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - SINAPI Serviço UN 338,00 18,12 6.124,56 0,32 81,80 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

S02451 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS ORSE Serviço m2 500,17 12,03 6.017,05 0,31 82,11 C 

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI Serviço KG 395,20 15,22 6.014,94 0,31 82,42 C 

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Serviço KG 518,70 11,58 6.006,55 0,31 82,73 C 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

96359 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM SINAPI Serviço M2 50,01 119,92 5.997,20 0,31 83,04 C 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_P5 
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• ç, CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BDI : 27.50% 

FONTE VERSÃO HORA PAES 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-

000, CHAPADINHA - UF:MA. ORSE 

SINAPI 2025/11 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02% 

2025/10 111,36% 69,82% 

C...f. 'Oes 
Propnas PROPRIA 0,00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M2

VALOR POR 
UNIDADE' 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL % CL 

110971 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 
ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 
5.000 LITROS 

S09503 DUCHA HIGIÉNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU 
SIMILAR 

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024 

S12232 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES 

103835 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A. SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

S10891 PORTÃO/PORTA EM ALUMINIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO 
QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" VERTICAIS, COM 
ESPAÇAMENTO DE 12CM. 

113637 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA 

104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

103289 TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 

98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFIC1E COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 

92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 
W, SEM REATOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20" CM. AF_03/2024 

92515 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

101888 CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 450/750V, INSTALADO EM 
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

ORSE Serviço un 1,00 5745.93 5.745,93 0,30 83,34 C 

ORSE Serviço un 7,00 813,72 5.696,04 0,29 83,63 C 

SINAPI Serviço KG 677,20 8,30 5.620,76 0,29 83,93 C 

SINAPI Serviço 451,95 11,94 5.396,28 0,28 84,20 C 

ORSE Serviço un 3,00 1.779,38 5.338,14 0,28 84,48 C 

SINAPI Serviço 80,00 66,00 5.280,00 0,27 84,75 C 

ORSE Serviço m2 9,80 532,88 5.222,22 0,27 85,03 C 

ORSE Material un 21,00 244,55 5.135,55 0,27 85,29 C 

SINAPI Serviço KG 531,50 9,48 5.038,62 0,26 85,55 C 

SINAPI Serviço 136,00 36,29 4.935,44 0,26 85,81 C 

SINAPI Serviço M2 135,65 36,17 4.906,46 0,25 86,06 C 

SINAPI Serviço UN 112,00 43,36 4.856,32 0,25 86,31 C 

SINAPI Serviço UN 46,00 103,73 4.771,58 0,25 86,56 C 

SINAPI Serviço 86,30 53,68 4.632,58 0,24 86,80 C 

SINAPI Serviço M2 60,60 75,81 4.594,09 0,24 87,04 C 

SINAPI Serviço 154,80 29,34 4.541,83 0,24 87,27 C 

SINAPI Serviço KG 352,80 12,84 4.529,95 0,23 87,51 C 

SINAPI Serviço 234,80 19,24 4.517,55 0,23 87,74 C 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

CHAPADINHA 

CÓDIGO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 
fiotm're VERSAO HORA NIES 
ORSE 2025/10 111,38% 69,82% 

SINAPI 
Companies 

Premias 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

90,08% 

0,00% 

52,02% 

0,00% 

UNIDADES: 500.17M2

VALOR POR 
UNIDADE: 

DESCRIÇÃO 

R$ 4.923,05 

FONTE TIPO 
104920 

94451 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 

SINAPI 

SINAPI 

Serviço 

Serviço 

86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

SINAPI Serviço 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI Serviço 

93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E SINAPI Serviço 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS SINAPI Serviço 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

00009841 TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE SINAPI Material 
REFORÇADA 'R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA SINAPI Serviço 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

114125 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ORSE Serviço 

S13401 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 ORSE Serviço 

94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO SINAPI Serviço 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

00010917 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, 0-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = SINAPI Material 
3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM 

I13343S SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU ORSE Material 

103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- SINAPI Serviço 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

S11412 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E ORSE Serviço 
INSTALAÇÃO 

512623 PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS ORSE Serviço 
PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, 
APLICADO 

S08359 ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO ORSE Serviço 
SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E 
FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UNIDADE 
KG 

UN 

M3 

UN 

UN 

M 

M 

un 

un 

M 

M2 

un 

M 

M 

m2 

m 

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL CUMUL % 

425,30 10,13 4.308,29 0,22 87,96 

33,40 127,44 4.256,50 0,22 88,18 

7,00 607,01 4.249,07 0,22 88,40 

47,67 87,77 4.184,00 0,22 88,62 

80,00 51,73 4.138,40 0,21 88,84 

7,00 572,04 4.004,28 0,21 89,04 

157,40 25,25 3.974,35 0,21 89,25 

147,80 26,84 3.966,95 0,21 89,45 

1,00 3.799,56 3.799,56 0,20 89,65 

1,00 3.799,56 3.799,56 0,20 89,85 

76,68 46,90 3.596,29 0,19 90,03 

486,58 6,86 3.337,94 0,17 90,21 

67,00 45,33 3.037,11 0,16 90,36 

100,90 29,17 2.943,25 0,15 90,52 

185,00 15,70 2.904,50 0,15 90,67 

67,98 42,68 2.901,39 0,15 90,82 

71,60 40,20 2.878,32 0,15 90,97 

CL 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
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CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA NIES 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-

000, CHAPADINHA - UF:MA. 0606 2025/10 111,36% 69,82% 

SINAPI 2025/11 COM DESONERAÇA0 90.08% 52.02% 

PROPRIA 0.00% 0,00% 
Propnas 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL 

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

S12890 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 

100709 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF • 10/2025 

I44045S TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, 
ACIONAMENTO COTOVELO 

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

101910 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE 

97961 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 

90694 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO. JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 

103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_07/2024 

S13262 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA 
EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR 

94276 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

90100 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024 

104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_03/2024 

00037563 c, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°24, BATENTE EM CHAPA N°18, CLASSE 90, 
ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO 
HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE 

S10785 ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE 
EPDXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM 

SINAPI Serviço M2 6,00 468,18 2.809,08 0,15 91,11 C 

ORSE Serviço Uri 12,00 231,71 2.780,52 0,14 91,26 C 

SINAPI Serviço UN 46,00 60,27 2.772,42 0,14 91,40 C 

ORSE Material un 8,00 343,97 2.751,76 0,14 91,54 C 

SINAPI Serviço M2 715,44 3,81 2.725,83 0,14 91,68 C 

SINAPI Serviço M 357,80 7,60 2.719,28 0,14 91,82 C 

SINAPI Serviço UN 10,00 271,19 2.711,90 0,14 91,96 C 

SINAPI Serviço UN 1,00 2.679,19 2.679,19 0,14 92,10 C 

SINAPI Serviço M 64,70 41,20 2.665,64 0,14 92,24 C 

SINAPI Serviço M2 109,55 22,95 2.514,17 0,13 92,37 C 

ORSE Serviço un 1,00 2.499,97 2.499,97 0,13 92,50 C 

SINAPI Serviço M 45,20 54,31 2.454,81 0,13 92,63 C 

SINAPI Serviço M 74,10 32,56 2.412,70 0,12 92,75 C 

SINAPI Serviço M3 190,69 12,50 2.383,62 0,12 92,88 C 

SINAPI Serviço M2 15,06 154,90 2.332,79 0,12 93,00 C 

SINAPI Material M2 3,15 739,33 2.328,89 0,12 93,12 C 

ORSE Serviço un 5,00 465,30 2.326,50 0,12 93,24 C 
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.k., CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2025/10 111,36% 69,82% 

SINAPI 2025/11 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52.02% 

Convo,,,~ PROPRIA 0,00% 0,00% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA .1 
.mmw. ,, ....... . co.,..... 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES 500.17M2

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL 

S03234 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M. DIM. INT = ORSE Serviço un 4,00 567,76 2.271,04 0,12 93,36 C 
0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO 

00038151 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA SINAPI Material CJ 24,00 93,51 2.244,24 0,12 93,47 C 
EXTERNA 

S13113 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM,D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR ORSE Serviço un 10,00 222,19 2.221,90 0,12 93,59 C 

110110 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU ORSE Material un 9,00 245,27 2.207,43 0,11 93,70 C 
VIDRO, DE 350 MM 

97605 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, 
FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35W A 41 W 

SINAPI Serviço UN 26,00 81,65 2.122,90 0,11 93,81 C 

87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO SINAPI Serviço M2 84.90 24,43 2.074,11 0,11 93,92 C 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, E 
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

101509 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO SINAPI Serviço UN 1,00 2.036,61 2.036,61 0,11 94,02 C 
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E SINAPI Serviço UN 28,00 71,16 1.992,48 0,10 94,13 C 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

103290 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA SINAPI Serviço M 32,00 61,82 1.978,24 0,10 94,23 C 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - SINAPI Serviço UN 8,00 244,02 1.952,16 0,10 94,33 C 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI Serviço KG 197,50 9,83 1.941,42 0,10 94,43 C 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC. DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SINAPI Serviço UN 26,00 72,75 1.891,50 0,10 94,53 C 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

S09429 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M ORSE Serviço un 1,00 1.870,16 1.870,16 0,10 94,63 C 

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI Serviço KG 167,40 11,08 1.854,79 0,10 94,72 C 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

S04065 DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - ORSE Serviço m2 13,96 130,00 1.814,80 0,09 94,82 C 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA SINAPI Serviço UN 5,00 360,93 1.804,65 0,09 94,91 C 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

S13110 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR ORSE Serviço un 16,00 111,43 1.782,88 0,09 95,00 C 



' .i. CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA MES 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-

000, CHAPADINHA - UF:MA. ORSE 2025/10 111,36% 69,82% 

SINAPI 2025/11 COM DESONERAÇAO 90,08% 52,02% 

Co.P.,,46.. 
,,r0pnas PROPRIA 0,00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE.

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL 

94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

S12488 SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: 
MOPA OU SIMILAR) 

S11183 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM 

97330 TUBO EM COBRE FLEXíVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

90701 TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES 

101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

I04914S PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR 

102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 

90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

112180 Duto flexivel de alumínio 0 100mm 

S02087 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA 

S08662 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX 
OU SIMILAR 

S13150 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO 

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

S02450 LIMPEZA GERAL 

S08733 CENTRAL MAN1FOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÉNIO. AR COMPRIMIDO E ÓXIDO 
NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO 

100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPI Serviço M2 4,32 379.66 1.640,13 0,08 95,09 C 

ORSE Serviço un 65,00 25.08 1.630,20 0,08 95,17 C 

ORSE Serviço m2 3,60 449,62 1.618,63 0,08 95,25 C 

SINAPI Serviço M 18,00 88,25 1.588,50 0,08 95,34 C 

SINAPI Serviço UN 99,00 15,77 1.561,23 0,08 95,42 C 

SINAPI Serviço M 25,00 62,14 1.553,50 0,08 95,50 C 

SINAPI Serviço UN 4,00 387,17 1.548,68 0,08 95,58 C 

ORSE Material m2 2,52 611,84 1.541,84 0,08 95,66 C 

SINAPI Serviço M2 61,69 24,51 1.512,02 0,08 95,74 C 

SINAPI Serviço M 11,50 130,87 1.505,00 0,08 95,81 C 

ORSE Material m 52,00 28,39 1.476,28 0,08 95,89 C 

ORSE Serviço un 8,00 175,80 1.406,40 0,07 95,96 C 

ORSE Serviço un 107,00 12,90 1.380,30 0,07 96,04 C 

ORSE Serviço un 18,00 76,36 1.374,48 0,07 96,11 C 

SINAPI Serviço UN 39,00 33,80 1.318,20 0,07 96,17 C 

ORSE Serviço m2 500,17 2,63 1.315,45 0,07 96,24 C 

ORSE Serviço un 1,00 1.310,61 1.310,61 0,07 96,31 C 

SINAPI Serviço UN 1,00 1.242,09 1.242,09 0,06 96,37 C 

SINAPI Serviço UN 1,00 1.198,30 1.198,30 0,06 96,44 C 
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CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BOI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA PAES 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-

000, CHAPADINHA - UF:MA. ORSE 2025/10 111,36% 69,82% 

SINAPI 2025/11 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02% 

C.~. PROPRIA 0,00% 0,00% 
LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M0

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
I 

FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % AcumuL.% CL 

93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE SINAPI Serviço 38,90 30,05 1.168,94 0,06 96,50 C 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR SINAPI Serviço UN 19,00 61,49 1.168,31 0,06 96,56 C 
PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 

S13157 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 ORSE Serviço un 20,00 58,29 1.165,80 0,06 96,62 C 

S14057 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO ORSE Serviço un 20,00 56,71 1.134,20 0,06 96,68 C 

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS SINAPI Serviço M 102,20 10,65 1.088,43 0,06 96,73 C 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

114211 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM ORSE Material un 38,00 28,51 1.083,38 0,06 96,79 C 

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI Serviço UN 46,00 23,27 1.070,42 0,06 96,84 C .(1 
FORNECIMENTO E 1NSTALAÇAO. AF_03/2023 

102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SINAPI Serviço M2 61,69 16,99 1.048,11 0,05 96,90 C 
MADEIRA, 2 DEMÁOS. AF_01/2021 

111561S MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE ORSE Material un 4,00 260,54 1.042,16 0,05 96,95 C 

S12043 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO ORSE Serviço un 10,00 102,96 1.029,60 0,05 97,01 C 

86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO SINAPI Serviço UN 1,00 1.026,95 1.026,95 0,05 97,06 C 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

S12901 LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO. ÁREA INTERNA OU ORSE Serviço un 8,00 127,20 1.017,60 0,05 97,11 C 
EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W 

96985 HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8-  x 2,40m 6715 670106 - MAGNET SINAPI Serviço UN 12,00 82,98 995,76 0,05 97,16 C 

105135 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2') SINAPI Serviço UN 1,00 991,78 991,78 0,05 97,22 C 

00020068 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE SINAPI Material M 85,30 11,53 983,51 0,05 97,27 C 
REFORÇADA 'R', DN = 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

00009839 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE SINAPI Material M 47,00 20,92 983,24 0,05 97,32 C 
REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

00020067 TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA SINAPI Material M 118,50 8,19 970,52 0,05 97,37 C 
'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI Serviço UN 63,00 15,00 945,00 0,05 97,42 C 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

00038092 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS SINAPI Material UN 454,00 2,06 935,24 0,05 97,46 C 
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v CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE 

ORSE 

SINAPI 

VERSÃO HORA MES 

2025/10 111,36% 69,82% 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 90.08% 52.02% 

PROPRIA 0,00% 0,00% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M2

VALOR POR 
UNIDADE 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÂO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL 

S12884 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA 
INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA 
S2 

98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

103838 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

S08732 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO 
NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO 

104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

96984 ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MA/12, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

91179 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAUCPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 

S04527 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA 

89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

S13782 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, 
SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE 

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

S09041 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 8,LT;=. 4 KV, 
UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/3504 - CLASSE 1 

ORSE Serviço 11 39,00 23.88 931,32 0,05 97,51 

SINAPI Serviço UN 18,00 51,65 929,70 0,05 97,56 

SINAPI Serviço UN 22,00 42.01 924,22 0,05 97,61 

SINAPI Serviço M 44,80 20,37 912,58 0,05 97,66 

SINAPI Serviço UN 50,00 17,82 891,00 0,05 97,70 

SINAPI Serviço KG 93,40 9,41 878,89 0,05 97,75 

ORSE Serviço un 1,00 867,83 867,83 0,04 97,79 

SINAPI Serviço UN 31,00 27,60 855,60 0,04 97,84 

SINAPI Serviço UN 14,00 59,74 836,36 0,04 97,88 

SINAPI Serviço M 30,10 27,73 834,67 0,04 97,92 

SINAPI Serviço M 40,00 20,01 800,40 0,04 97,96 

ORSE Serviço un 1,00 746,97 746,97 0,04 98,00 

SINAPI Serviço UN 59,00 12,42 732,78 0,04 98,04 

ORSE Serviço un 4,00 180,45 721,80 0,04 98,08 

SINAPI Serviço M 24,70 29,11 719,02 0,04 98,12 

SINAPI Serviço KG 41,30 17,07 704,99 0,04 98,15 

ORSE Serviço un 8,00 88,01 704,08 0,04 98,19 
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CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA : 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA MES 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-

000, CHAPADINHA - UF:MA. ORSE 2025110 111,36% 69,82% 

SINAPI 2025/11 COM DESONERAÇAO 90,08% 52,02% 

PROPRIA 0,00% 0,00% 
LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA . 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M2

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL 

S13457 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, 
CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. 

90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 06/2022 

102341 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 40 MM, (11/4'), INCLUSIVE CONEXÕES 

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020 

98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M.AF_12/2020 

103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 
CM (ESPESSURA9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 

S07350 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO 
E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA 

89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

101880 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN /24 
BOLT-ON - 150 A- SEM COMPONENTES 

100648 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

101896 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 
400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE 

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

95648 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 
MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÓMETRO). AR_03/2024 

00036792 TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA 

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 
5688) 

93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

ORSE Serviço un 2,00 350,79 701,58 0,04 98,23 C 

SINAPI Serviço UN 55,00 12,64 695,20 0,04 98,26 C 

ORSE Material m 48,90 14,13 690,96 0,04 98,30 C 

SINAPI Serviço UN 4,00 172,08 688,32 0,04 98,33 C 

SINAPI Serviço UN 12,00 56,21 674,52 0,03 98,37 C 

SINAPI Serviço M2 11,17 60,04 670,65 0,03 98,40 C 

ORSE Serviço un 1,00 647,98 647,98 0,03 98,44 C 

SINAPI Serviço UN 86,00 7,40 636,40 0,03 98,47 C 

SINAPI Serviço UN 1,00 630,90 630,90 0,03 98,50 C 

SINAPI Serviço UN 1,00 603,51 603,51 0,03 98,53 C 

SINAPI Serviço UN 21,00 28,58 600,18 0,03 98,56 C 

SINAPI Serviço UN 1,00 578,29 578,29 0,03 98,59 C 

SINAPI Serviço UN 15,00 38,10 571,50 0,03 98,62 C 

SINAPI Serviço UN 1,00 565,11 565,11 0,03 98,65 C 

SINAPI Material UN 2,00 277,62 555,24 0,03 98,68 C 

SINAPI Material 21,70 25,25 547,92 0,03 98,71 C 

SINAPI Serviço 10,50 51,65 542,32 0,03 98,74 C 

Sitt 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

POEiti ruog C. ,

CHAPADINHA
, ,Afilk1. 1•0 conrindus, 

OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA INES 

ORSE 2025/10 111,36% 69,82% 

SINAPI 

Compos.95e. 
Propnas 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

90,08% 

0,00% 

52,02% 

0,00% 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL ACUMUL. % CL 

S101879S QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, ORSE Serviço un 
COM BARRAMENTO 

597599S LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS ORSE Serviço un 

89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - SINAPI Serviço UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

S03233 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO ORSE Serviço un 

90460 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO SINAPI Serviço M 
COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 
AF_09/2023 

103986 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI Serviço UN 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

86883 SIFÃO DO TIPO FLEX1VEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI Serviço UN 
AF_01/2020 

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - SINAPI Serviço UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

S04717 CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM ORSE Serviço un 

89711 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE SINAPI Serviço M 
NORMAL, DNI. 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES 

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI Serviço UN 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

89530 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - SINAPI Serviço UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - SINAPI Serviço UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, SINAPI Serviço UN 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

112181 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Cl ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6" ORSE Material m 

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - SINAPI Serviço UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO SINAPI Serviço UN 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - SINAPI Serviço M 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

1,00 539,05 539,05 0,03 98,77 

33,00 16,24 535,92 0,03 98,79 

50,00 9,94 497,00 0,03 98,82 

1,00 491,69 491,69 0,03 98,84 

18,00 27,06 487,08 0,03 98,87 

18,00 26,78 482,04 0,02 98,90 

37,00 13,00 481,00 0,02 98,92 

3,00 160,33 480,99 0,02 98,94 

1.00 479,85 479,85 0,02 98,97 

22,80 20,66 471,05 0,02 98,99 

29,00 15,66 454,14 0,02 99,02 

29,00 15,44 447,76 0,02 99,04 

21,00 21,29 447,09 0,02 99,06 

25,00 17,18 429,50 0,02 99,09 

12,00 34,14 409,68 0,02 99,11 

39,00 10,20 397,80 0,02 99,13 

5,00 79,49 397,45 0,02 99,15 

12,40 31,83 394,69 0,02 99,17 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

CHAPADINHA
*gr cowrInu• 

CÓDIGO 

OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 
FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2025/10 111,36% 69,82% 

SINAPI 
Componiçõe. 

PrOprlas 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

90,08% 

0,00% 

52,02% 

0,00% 

UNIDADES' 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

DESCRIÇÃO 

R$ 4.923,05 

FONTE TIPO UNIDADE 

107829 FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 ORSE Material un 
1/2" 

107537 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA ORSE Material un 
DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS 

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI Serviço UN 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- SINAPI Serviço UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E SINAPI Serviço UN 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI Serviço UN 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- SINAPI Serviço UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X SINAPI Serviço UN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

S11273 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X9OMM, PARA EMBUTIR COM ORSE Serviço un 
TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) 

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI Serviço UN 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

96988 MASTRO 1 'A", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI Serviço UN 
AF_08/2023 

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E SINAPI Serviço UN 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

S04283 RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) ORSE Serviço un 

00039996 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" SINAPI Material M 

S07162 SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) ORSE Serviço un 

S100866S BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ORSE Serviço un 
ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 60 CM 

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI Serviço UN 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - SINAPI Serviço UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL ACUMUL. % 

1,00 387,53 387,53 0,02 99,19 

1,00 386,63 386,63 0,02 99,21 

20,00 19,18 383,60 0,02 99,23 

11,00 34,81 382,91 0,02 99,25 

35,00 10,90 381,50 0,02 99,27 

45,00 8.45 380,25 0,02 99,29 

15,00 25,23 378,45 0,02 99,31 

9,00 41,66 374,94 0,02 99,33 

1,00 374,38 374,38 0,02 99,35 

38,00 9,80 372,40 0,02 99,37 

2,00 174,15 348,30 0,02 99,38 

3,00 115,48 346,44 0,02 99,40 

8,00 43,05 34.4,40 0,02 99,42 

67,00 5,11 342,37 0,02 99,44 

1,00 325,32 325,32 0,02 99,45 

1,00 302,11 302,11 0,02 99,47 

29,00 10,00 290,00 0,02 99,48 

2,00 144,41 288,82 0,01 99,50 
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CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, SN, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA MES 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SALJDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-

000, CHAPADINHA- UF:MA. ORSE 

SINAPI 

Con~ 
Propnas 

2025/10 111,36% 69,82% 

2025/11 COM DESONERAÇAO 90,08% 52,02% 

PROPRIA 0,00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES. 500.17M2

VALOR POR 
UNIDADE 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL e/s CL 

92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI Serviço UN 6,00 47.28 283,68 0,01 99,51 

S09216 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA 
BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA 

ORSE Serviço un 2,00 140,67 281,34 0,01 99,53 

00042695 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA 
ELASTICA. 

SINAPI Material UN 1,00 269,06 269,06 0,01 99,54 

93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPI Serviço UN 5,00 53,54 267,70 0,01 99,56 

108101 EXAUSTOR AXIAL MULT1VAC MODELO MURO 150A ORSE Material un 1,00 266,72 266,72 0,01 99,57 

103865 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

SINAPI Serviço UN 10,00 24,09 240,90 0,01 99,58 

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

SINAPI Serviço KG 18,70 12,46 233,00 0,01 99,60 

89384 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI Serviço UN 18,00 12,61 226,98 0,01 99,61 

101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020 

SINAPI Serviço UN 20,00 11,11 222,20 0,01 99,62 

S01595 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 
PRIMÁRIO, DIAM = 100MM9 

ORSE Serviço un 9,00 23,32 209,88 0,01 99,63 

S12657 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA ORSE Serviço un 10,00 20,48 204,80 0,01 99,64 

89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPI Serviço UN 3,00 67,74 203,22 0,01 99,65 

94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

SINAPI Serviço UN 61,00 3,32 202,52 0,01 99,66 

89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPI Serviço UN 5,00 39,72 198,60 0,01 99,67 

99620 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN = 1' SINAPI Serviço UN 1,00 198,36 198,36 0,01 99,68 

93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPI Serviço UN 3,00 61,90 185,70 0,01 99,69 

104014 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPI Serviço UN 17,00 10,38 176,46 0,01 99,70 

91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

SINAPI Serviço UN 3,00 55,91 167,73 0,01 99,71 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

1, 11,1,41 ,1 1,0, 

CHAPADINHA
44.1. AAAAAAA O CON , ,dus. 

CÓDIGO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA MES 

ORSE 2025/10 111,36% 60,82% 

SINAPI 2025/11 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02% 

PrOnas 
PROPRIA 0,00% 0,00% 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE 

DESCRIÇÃO 

R$ 4.923,05 

S12888 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR 
DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 SINAPI Serviço 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF06/2022 

00011964 CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO 

FONTE TIPO 

ORSE 

SINAPI 

Serviço 

Material 

UNIDADE 

un 

UN 

UN 

102257 DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM SINAPI Serviço M2 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 

S00724 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4" ORSE Serviço un 

104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM SINAPI Serviço UN 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

91972 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), SINAPI Serviço UN 
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

S11291 TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M ORSE Serviço un 
MFORNECIMENTO E COLOCACAO 

00044336 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 SINAPI Material UN 

96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI Serviço UN 

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E SINAPI Serviço UNI 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SINAPI Serviço UN 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SINAPI Serviço UN 
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 SINAPI Serviço UN 

94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E SINAPI Serviço UN 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

92365 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO SINAPI Serviço M 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

00039997 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" SINAPI Material UN 

93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E SINAPI Serviço 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

103847 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- SINAPI Serviço UN 
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

UN 

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL OA ACUMUL. % 

10,00 16,74 167,40 0,01 99,72 

10,00 15,82 158,20 0,01 99,73 

67,00 2,31 154,77 0,01 99,73 

0,40 386,85 154,74 0,01 99,74 

21,00 7,32 153,72 0,01 99,75 

5,00 30,47 152,35 0,01 99,76 

2,00 75,50 151,00 0,01 99,77 

1,00 150,11 150,11 0,01 99,77 

48,00 3,05 146,40 0,01 99,78 

1,00 145,79 145,79 0,01 99,79 

13,00 10,90 141,70 0,01 99,80 

6,00 23,32 139,92 0,01 99,80 

20,00 6,93 138,60 0,01 99,81 

1,00 131,46 131,46 0,01 99,82 

1,00 125,72 125,72 0,01 99,82 

2,00 62,61 125,22 0,01 99,83 

407,00 0,29 118,03 0,01 99,84 

2,00 58,18 116,36 0,01 99,84 

10,00 11,63 116,30 0,01 99,85 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

PRE,E , TOPP 

CHAPADINFLA
ogillp. 1RAfil,0 CONTINUA 

CÓDIGO 

OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

DATA : 07/01/2026 BDI : 27,50% 
FONTE VERSÃO HORA SIES 

ORSE 2025/10 111,36% 69,82% 

SINAPI 
Ccmposi p.a 

Prempflas 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

90,08% 

0,00% 

52,02% 

0,00% 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

DESCRIÇÃO 

R$ 4.923,05 

FONTE TIPO UNIDADE 

101538 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR- FORNECIMENTO E SINAPI Serviço UN 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

S00721 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8 (REF VL 1.55 VALEMAM OU ORSE Serviço un 
SIMILAR) 

S11853 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, ORSE Serviço Un 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, SINAPI Serviço M 
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E SINAPI Serviço UN 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

92868 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM SINAPI Serviço UN 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI Serviço UN 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

91979 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- SINAPI Serviço UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI Serviço UN 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA SINAPI Serviço UN 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E SINAPI Serviço UN 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

S12889 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO ORSE Serviço un 
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 

00039207 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8-  SINAPI Material UN 

104350 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 SINAPI Serviço UN 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI Serviço UN 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

S11285 CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ;ANGULO 90° ORSE Serviço uri 
(REF.:MOPA OU SIMILAR) 

91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SINAPI Serviço UN 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

2,00 58,14 

48,00 2,35 

6,00 18,64 

1,00 110,02 

2,00 51,73 

6,00 17,00 

7,00 14,24 

2,00 48,18 

6,00 15,74 

5,00 18,59 

2,00 45,96 

5,00 18,10 

67,00 1.35 

3,00 29,29 

4,00 21,65 

2,00 42,23 

1,00 76,96 

% ACuMUL. % 

116,28 0,01 99,85 

112,80 0,01 99,86 

111,84 0,01 99,87 

110,02 0,01 99,87 

103,46 0,01 99,88 

102,00 0,01 99,88 

99,68 0,01 99,89 

96,36 0,00 99,89 

94,44 0,00 99,90 

92,95 0,00 99,90 

91,92 0,00 99,91 

90,50 0,00 99,91 

90,45 0,00 99,92 

87,87 0,00 99,92 

86,60 0,00 99,93 

84,46 0,00 99,93 

76,96 0,00 99,93 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

CHAPADINHA 

OBRA: CONSTRUÇÁO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N. BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SALJDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

DATA : 07/01/2026 BDI : 27,50% 
FONTE VERSÃO 

ORSE 2025/10 

HORA 

111,36% 

MES 

68,82% 

SINAPI 
Cornpos.Oes 

PTOpnas 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

90,08% 

0,00% 

52,02% 

0,00% 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL ACOMUL. % CL 

S12535 TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU ORSE Serviço 
SIMILAR) 

S12984 PLACA CEGA 4""x4" ORSE Serviço 

103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E SINAPI Serviço 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

91963 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), SINAPI Serviço 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

95791 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS SINAPI Serviço 

00037559 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA SINAPI Material 

92026 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SINAPI Serviço 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI Serviço 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI Serviço 
AF_01/2020 

89593 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI Serviço 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

104347 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X SINAPI Serviço 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

94681 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL SINAPI Serviço 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

00039443 PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA SINAPI Material 

104274 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA ORSE Material 

143961S ELETROCALHA PERFURADA TIPO - U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA ORSE Serviço 

103966 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM SINAPI Serviço 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89577 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - SINAPI Serviço 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN SINAPI Serviço 
32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

94662 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 SINAPI Serviço 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF04/2024 

Ufl 3,00 24,05 72,15 0,00 99,94 

un 21,00 3,43 72,03 0,00 99,94 

UN 1,00 70,97 70,97 0,00 99,94 

UN 1,00 70,74 70,74 0,00 99,95 

UN 1,00 65,51 65,51 0,00 99,95 

UN 2,00 31,07 62,14 0,00 99,95 

UN 1,00 52,98 52,98 0,00 99,96 

KG 5,90 8,21 48,44 0,00 99,96 

UN 2,00 23,98 47,96 0,00 99,96 

UN 2,00 23,54 47,08 0,00 99,97 

UN 1,00 46,37 46,37 0,00 99,97 

UN 1,00 46,22 46,22 0,00 99,97 

UN 192,00 0,23 44,16 0,00 99,97 

un 11,00 4,01 44,11 0,00 99,97 

m 2,30 18,46 42,46 0,00 99,98 

UN 4,00 9,20 36,80 0,00 99,98 

UN 1,00 34,81 34,81 0,00 99,98 

UN 4,00 7,90 31,60 0,00 99,98 

UN 3,00 10,41 31,23 0,00 99,98 
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CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, SIM, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BOI: 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA MES 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. ORSE 2025/10 111,36% 69,82% 

SINAPI 2025/11 COM DESONERAÇÃO 90.08% 52,02% 

Co.Pc..9. PROPRIA 0.00% 0,00% 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACtimUL. % CL 

102000 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL 

89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

S08685 SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 

89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

00037556 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN 
CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 
16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (11/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

00037539 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES 

140410S ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" 

89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

104002 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

94689 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

S09925 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" 

00041962 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14- 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO 
53(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) 

ORSE Material un 8,00 3.90 31,20 0,00 99,99 

SINAPI Serviço UN 1,00 30,23 30,23 0,00 99,99 

ORSE Serviço un 2,00 14,81 29,62 0,00 99,99 

SINAPI Serviço UN 1,00 26,10 26,10 0,00 99,99 

SINAPI Material UN 1,00 25,33 25,33 0,00 99,99 

SINAPI Serviço UN 1,00 23,58 23,58 0,00 99,99 

SINAPI Material UN 1,00 21,90 21,90 0,00 99,99 

ORSE Material un 1.00 20,49 20,49 0,00 99,99 

SINAPI Serviço UN 2,00 10,02 20,04 0,00 100,00 

SINAPI Serviço UN 1,00 19,82 19,82 0,00 100,00 

SINAPI Serviço UN 1,00 19,39 19,39 0,00 100,00 

SINAPI Serviço UN 1,00 16,74 16,74 0,00 100,00 

SINAPI Serviço UN 1,00 11,81 11,81 0,00 100,00 

SINAPI Serviço UN 1,00 9,01 9,01 0,00 100,00 

SINAPI Serviço UN 1,00 7,66 7,66 0,00 100,00 

ORSE Serviço un 1,00 2,02 2,02 0,00 100,00 

SINAPI Geral M2 2,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
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,.. CHAPADINHA 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE 

ORSE 

SINAPI 
Compomiçõe. 

Propus 

VERSÃO 

2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

111,36% 

90,08% 

0,00% 

MES 

69,82% 

52,02% 

0,00% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

Subtotal até 100,00°A 1.931.264,24 

Outros -0,01 

Valor total do Orçamento 1.931.264,23 

Jefferson 
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CHAPADINHA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 ADI : 27,50% 

FONTE 

ORSE 

SINAPI 
Cornpo.çôe. 

VERSÃO 

2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇAO 

PROPRIA 

HORA 

111,36% 

90.08% 

0.00% 

MES 

69,82% 

52.02% 

0,00% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 102.291,01 
50,00 % 50.00% 100.00% 

51.145,51 51.145,50 102.291,01 

2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 34.660,71 
50,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

17.330,36 8.665,18 8.665,17 34.660,71 

3 FUNDAÇÃO 198.218,60 
50.00 % 50,00 % 100,00% 

99.109,30 99.109,30 198.218,60 

4 ESTRUTURA 283.518,52 
50,00 °A, 50.00 % 100,00% 

141.759,26 141.759,26 283.518,52 

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 216.280,30 
50.00% 50,00 % 100,00% 

108.140,15 108.140,15 216.280,30 

6 COBERTURA 123.017,00 
50,00 % 50,00 % 100.00% 

61.508,50 61.508,50 123.017,00 

7 ESQUADRIAS 137.701,06 

_ 
50,00 % 50.00 % 100,00% 

68.850,53 68.850,53 137.701,06 

8 REVESTIMENTO DE PAREDE 284.273,64 
50,00 % 50.00 % 100,00% 

142.136,82 142.136,82 284.273,64 

9 PINTURA 85.347,68 
50 00 % 50.00% 100,00% 

42.673,84 42.673,84 85.347,68 

10 MARMORARIA 13.191,35 
100,00% 100,00% 

13.191,35 13.191,35 

11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 48.812,39 
100,00% 100.00% 

48.812,39 48.812,39 

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 85.152,10 
25,00 % 25,00 % 50,00 % 100.00% 

21.288,03 21.288,03 42.576,04 85.152,10 

13 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
(PCI) 

7.371,38 
100,00% 100,00%

7.371,38 7.371,38 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 231.139,66 
25,00% 25,00% 25,00% 25.00% 100,00% 

57.784,92 57.784,92 57.784,92 57.784,90 231.139,66 
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• •L„ CHAPADINHA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 

000, CHAPADINHA - UF:MA. 
DATA: 07/01/2026 BOI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA 

111,38% 

90,08% 

0,00% 

MES 

69,82% 

52,02% 

0,00% 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500-
000, CHAPADINHA - UF:MA, ORSE 

SINAPI 
Composições 

PróPnas 

2025110 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 
LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (RS) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela 

15 CLIMATIZAÇÃO 64,624,96 
50,00% 50,00% 100,00% 

32.312,48 32.312,48 64.624,96 

16 URBANIZAÇÃO 8.331,37 
50,00 "/,, 50,00 % 100,00 % 

4.165,69 4.165,68 8.331,37 

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.332,50 
100,00% moo % 

7.332,50 7.332,50 

18 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 531.097,66 
8.68% 15,57% 17,48% 12,88% 23,41 % 21,98% 100,00% 

46.084,12 82.685,16 92.852,88 68.402,36 124.306,94 
- 

116.766,20 531.097,66 

2.462.361,89 
213.669,29 383.364,40 430.490,41 317.123,96 576.315,76 541.398,07 

2.462.361,89 
213.669,29 597.033,69 1.027.524,10 1.344.648,06 1.920.963,82 2.462.361,89 

Jefferson Costa Silva 
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.-t u. CHAPADINHA 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP: 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA: 07/01/2026 BDI : 27,50% 

FONTE VERSÃO HORA WS 

ORSE 

SINAPI 
Com óos,Aiós 

Próprias 

2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRiA 

111,36% 

90,08% 

0,00% 

69.82% 

52,02% 

0,00% 

DESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

liPP' ° '.•°"‘ "° ' -" - " -- LOCAL: RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIRIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 4.923,05 

COD DESCRIÇÃO 

Dl 

AC 

R 

DF 

Despesas Indiretas 

Administração central 3,00 

Garantia/seguros 0,80 

Riscos 0,97 

Despesas Financeiras 0.59 

TOTAL 5,36 

Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS) 

PIS 0,65 

COFINS 3,00 

ISS 5,00 

CPRB 3,60 

TOTAL 12,25 

BDI = 27,50% 

e1+.4C+S+R)X( -1+DF)X(1 - 1- L ))  1

( 1 -- ) 
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1°,1, CHAPADIM4A 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE -PORTE 2, 

LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000, CHAPADINHA - UF:MA. 

DATA : 07/01/2026 BDI : 27.50% 

FONTE 

ORSE 

SINAP I 
C01,081Q509 

P,OVIM 

VERSÃO 

2025/10 

2025/11 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

111,36% 

90,08% 

0,00% 

MES 

69,82% 

52,02% 

0,00% 

DESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PORTE 2, 
LOCALIZADO NA RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA, CEP. 65.500- 
000. CHAPADINHA - UF:MA. 

1111.' " ..... `• ° °"' LOCAL. RUA 05, S/N, BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CHAPADINHA-MA 

CLIENTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA 

UNIDADES: 500.17M' 

VALOR POR 
UNIDADE 

R$ 4.923,05 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 5,00 5,00 
SESI 1,50 1.50 
SENAI 1,00 1,00 
INCRA 0,20 0.20 
SEBRAE 0,60 0.60 
Salário Educação 2,50 2,50 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
FGTS 8,00 8,00 
SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 21,80 21,80 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
89 

B10 

GRUPOS 

Repouso Semanal Remunerado 17,88 0.00 
Feriados 3,95 0,00 
Auxilio - Enfermidade 0,86 0,65 
13° Salário 10,97 8,33 
Licença Paternidade 0,07 0,05 
Faltas Justificadas 0,73 0,56 
Dias de Chuvas 1,56 0,00 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 
Férias Gozadas 11,16 8,48 
Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 47,31 18,17 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 
Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0.08 
Férias Indenizadas 3,17 2,41 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,60 1,98 
Indenização Adicional 0,38 0,29 

TOTAL 10,81 8,22 

Dl 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 9,77 3,54 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,39 0,29 

TOTAL 10,16 3,83 

A+B+C+D= 90,08 52,02 

,"ac 
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A0
118,90 x 84,10

PROPRIETÁRIO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

14/10/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde 
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS 01

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS2_PE_AQ 11.12_R00

1,
35

0,
15

1,
50

2,00

0,35 1,10 0,55

1,85 0,15

VS02

LV.02

T.M.02

RS01

0,
36

2,
85

0,
50

0,
15

VS02

FORRO DE GESSO

LAJE

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

T.M.02

LV.02

SIFÃO

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

2,
85

0,
50

0,
15

FORRO DE GESSO

TROCADOR 
RETRÁTIL

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

3,
35

0,
15

0,
60

0,
36

LV.02

T.M.02 VS02

SIFÃO

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

0,64 0,16 0,20 0,60 0,40

0,
20

0,
80

0,
70

1,
21

0,
24

0,
25

0,
40

1,
30

1,
70

2,00

0,
40

0,
80

0,35

LV01

T.M.02

BA40

BA40 BA80BA70

BA80

VS01

DC01

BE01

RS01

2,
85

0,
50

0,
15

0,
40

BE01

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
50

0,
15

0,
90

0,
40

T.M.02

LV01

SIFÃO

BA40

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
50

0,
15

0,
40

0,
75

0,
10

0,
70

0,
90

0,
40

0,
90

0,
40

BA70 BA40 BA40

BA80

VS01

BA80

DC01

LV01

T.M.02

BA80

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
50

0,
15

0,
40

0,
75

0,
10

0,
70

0,
86

BA70

BA80

BA80
VS01

DC01
BE01

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

0,35 0,35 0,11 0,20 0,60 0,40
2,00

0,
57

0,
13

0,
80

0,
20

1,
30

0,
40

0,
80

0,
40

0,
50

0,35

0,15

0,
15

1,
70

LV01
T.M.02

BA40

BA40

BA80BA70
BA80

VS01

DC01

BE01

RS01

2,
85

0,
50

0,
15

0,
75 0,

86

0,
40

BA80 BA80

VS01

DC01 BE01

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
50

0,
15

0,
40

0,
75

0,
10

0,
70

0,
860,
90

0,
40BA40

LV01

T.M.02

SIFÃO

BA70

BA80
BA80

VS01

DC01

BA40

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
50

0,
15

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
50

0,
15

0,
90

0,
40

BA40

T.M.02

LV01

SIFÃO

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

0,40 0,50

0,
35

0,45 0,27 0,80 0,18

0,
70

1,
26

0,
20

0,
60

0,
14

1,30 0,40
1,70

2,
90

0,15

0,
15

LV01
T.M.02

BA40

BA80

BA70

VS01

DC01
BE01

BA40

BA80

RS01

2,
85

0,
50

0,
15

0,
86

0,
75

0,
10

0,
70

0,
90

0,
40

0,
90

0,
40

BA80

VS01

BA80

BA70

BA40

T.M.02

LV01

SIFÃO

BA40

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
65

0,
90

0,
40

BA40

T.M.02

LV01

SIFÃO

BA40

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
50

0,
15

0,
40

BE01

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
50

0,
15

0,
40

0,
86

0,
75

0,
10

0,
70

BE01

DC01

VS01

BA80

BA70

BA80

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

0,
35

0,40 0,50

0,45 0,27 0,80 0,18

0,
70

0,
10

0,
20

0,
60

0,
40

1,30 0,40

1,70

2,
00

0,15

0,
15

LV01
T.M.02

BA40

BA40

BA70

BA80

VS01

DC01BE01

RS01

BA80

0,
40

2,
85

0,
50

0,
15

BE01

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
50

0,
15

0,
40

0,
750,

86

BE01

DC01

VS01

BA80

BA80

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
50

0,
15

0,
86

0,
75

0,
10

0,
70

0,
90

0,
40

BA80

VS01

BA80

BA70

BA40

T.M.02

LV01

SIFÃO

BA40

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

2,
85

0,
50

0,
15

0,
90

0,
40

T.M.02

LV01

SIFÃO

BA40

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

LAJE

0,15 1,33
4,75

0,55 1,23 1,00 1,97

1,
35

0,
15

1,
50

0,60 0,07 2,60

CB.02LV01
T.M.02

EXP BIC.260d

T.M.01

RS01

CB.02

2,
85

0,
50

0,
15

T.M.02

LV01

SIFÃO

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

0,
90

0,
80

SIFÃO
SIFÃO

DESCARGA EXPURGO

T.M.02

LV01

EXP BIC.260d

T.M.01

CB.02

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

BIC.260d

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,
75

1,
25

2,35 0,20 0,60

2,
00

3,15

RS01

BI.315de

2,
85

0,
50

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

BI.315de

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

BI.315de

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

BI.315de

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

BI.315de

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,15 1,60
1,75

0,
45

0,
78

0,
40

0,
38

0,
29

0,
15

1,75

0,15

0,
60

RS01 

CH.01 

VS01

DC01

LV01

TM02 

RS01

BOX

2,
85

0,
50

0,
15

CH.01

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

BOX

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

CH.01

BOX

VS01

DC01

LV01

T.M.02

SIFÃO

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

SIFÃO

T.M.02

LV01

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

A.M.01 Sanit. Infantil/Fraldário

Escala:1:25

A.M.01 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.01 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.01 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.01 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.02 Sanitário PCD Fem.

Escala:1:25

A.M.02 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.02 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.02 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.02 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.03 Sanitário PCD Masc.

Escala:1:25

A.M.03 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.03 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.03 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.03 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.04 Sanit. PCD Cons. Diferenciado
Escala:1:25

A.M.04 VISTA 3
Escala:1:25

A.M.04 VISTA 4
Escala:1:25

A.M.04 VISTA 1
Escala:1:25

A.M.04 VISTA 2
Escala:1:25

A.M.05 Sanit. PCD Coleta
Escala:1:25

A.M.05 VISTA 1
Escala:1:25

A.M.05 VISTA 2
Escala:1:25

A.M.05 VISTA 3
Escala:1:25

A.M.05 VISTA 4
Escala:1:25

A.M.06 Expurgo
Escala:1:25

A.M.06 VISTA 1
Escala:1:25

A.M.06 VISTA 2
Escala:1:25

A.M.06 VISTA 3
Escala:1:25

A.M.06 VISTA 4
Escala:1:25

A.M.07 Esterilização
Escala:1:25

A.M.07 VISTA 1
Escala:1:25

A.M.07 VISTA 2
Escala:1:25

A.M.07 VISTA 3
Escala:1:25

A.M.07 VISTA 4
Escala:1:25

A.M.08 Banh. Func. Masc.
Escala:1:25

A.M.08 VISTA 1
Escala:1:25

A.M.08 VISTA 2
Escala:1:25

A.M.08 VISTA 3
Escala:1:25

A.M.08 VISTA 4
Escala:1:25
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A0
118,90 x 84,10

PROPRIETÁRIO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

14/10/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde 
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

DETALHAMENTO ÁREAS MOLHADAS 02

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS2_PE_AQ 12.12_R00

0,47 0,65 0,40

2,
30

1,50

TQ 

T.PD.02 

RS01 

LV 

2,
85

0,
50

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

T.PD.02

T.Q.

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

T.PD.02

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

T.Q.

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,
27

0,
55

0,
40

0,
98

0,
55

1,25
0,

70
1,

90
0,

15
1,10 0,15

2,
75

0,15

RS01 

CH.01 

VS01

DC01

LV01

TM02 

RS01 

BOX 

2,
85

0,
50

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

CH.01

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

SIFÃO

T.M.02

LV01

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

CH.01

BOX

VS01

DC01

LV01

T.M.02

SIFÃO

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

BOX

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO 0,

40
0,

60
1,

00

2,
85

0,
50

0,
15

T.PD.01

FORRO DE GESSO

LAJE

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

Parede Baixa 
altura 40cm

0,
40

0,
60

1,
00

2,
85

0,
50

0,
15

T.PD.01

FORRO DE GESSO

LAJE

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

0,40

0,13 0,77

0,90

0,
62

0,
13

0,
75

0,15

0,
15

T.PD.01 RS01 Parede Baixa 
altura 40cm

0,10 0,65 0,10 0,95

1,80

0,
57

0,
25

0,
80

0,
07

0,
10

0,
06

0,
80

0,
09

2,
75

0,40 0,10 1,29

1,80

1,
15

0,
90

0,
27

0,
70

0,
40

0,
98

0,
40

VS01

0,15

LV01
T.M.02

BA40

BA40

BA80

VS01

DC01

BE01

RS01

RS01

BE01

BAR70

BA70
BA80

CH.01

BC01

BA60

2,
85

0,
50

0,
15

0,
90

0,
40

0,
86

0,
75

0,
40 0,
460,

75
0,

10
0,

70

SIFÃOBE01

DC01

VS01

BE01

BA80

BA40

BA70

BA80

CH.01

BC01

BA40

LV01
T.M.02

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO 0,

46

0,
75

0,
60

2,
85

0,
50

0,
15

CH.01

BC01

BA60

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

2,
85

0,
50

0,
15

FORRO DE GESSO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

LAJE

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,
90

0,
40

SIFÃO
BE01

BA40 BA40

LV01

T.M.02

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,
50

1,
00

1,
00

0,
50

3,
00

2,00

CB.03

CB.03

CB.03

BPC.200d-Escovodromo

BPC.100e-Escovodromo

T.M.02

T.M.02

T.M.02

0,
80

0,
10

0,
90

0,
30

0,50

BPC.200d-
Escovodromo

Divisória em granito branco siena ou similar

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

0,
50

0,
10

0,
10

0,
80

0,
10

0,
10

0,
90

0,
10

0,
90

0,
30

0,
60

0,
10

0,
60

0,
60

Divisória em granito 
branco siena ou similar

Divisória em granito 
branco siena ou similar

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

BPC.100e-Escovodromo

T.M.02
T.M.02

T.M.02

0,
50

0,
10

0,
60

FORRO DE GESSO

Pintura acrílica, resistente 
à umidade. RGB 
216,211,202 ou similar

BPC.100e-Escovodromo

T.M.02

0,30

1,35 0,15

0,
15

1,
95

2,
10

1,50

RS01 

T.PD.03 

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

T.PD.03

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,
53

T.PD.03

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,30

1,35 0,15

2,
35

0,
15

2,
50

1,50

RS01 

T.PD.03 

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

T.PD.03

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

0,
53

T.PD.03

REVESTIMENTO CERÂMICO
BRANCO 60 x  60cm
ACABAMENTO POLIDO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

A.M.11 DML

Escala:1:25

A.M.11 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.11 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.11 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.11 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.09 Banh. Func. Fem.

Escala:1:25 A.M.09 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.09 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.09 VISTA 3

Escala:1:25

A.M.09 VISTA 4

Escala:1:25
A.M.12 VISTA 1

Escala:1:25

A.M.12 VISTA 2

Escala:1:25

A.M.12 Higienização dos pés

Escala:1:25

A.M.10 Banh. PCD Func.
Escala:1:25 A.M.10 VISTA 1

Escala:1:25
A.M.10 VISTA 2

Escala:1:25
A.M.10 VISTA 3

Escala:1:25
A.M.10 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.13 Escovodromo
Escala:1:25 A.M.13 VISTA 1

Escala:1:25
A.M.13 VISTA 2

Escala:1:25
A.M.13 VISTA 3

Escala:1:25
A.M.13 VISTA 4

Escala:1:25

A.M.14 Resíduos Contaminado (Grupos A e E)
Escala:1:25

A.M.14 VISTA 1
Escala:1:25

A.M.14 VISTA 2
Escala:1:25

A.M.14 VISTA 3
Escala:1:25

A.M.14 VISTA 4
Escala:1:25

A.M.15 Resíduos Comum (Grupo D)
Escala:1:25

A.M.15 VISTA 1
Escala:1:25

A.M.15 VISTA 2
Escala:1:25

A.M.15 VISTA 3
Escala:1:25

A.M.15 VISTA 4
Escala:1:25
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A1 
84,10 x 59,40

PROPRIETÁRIO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

14/10/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde 
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

DETALHAMENTO DE BANCADAS

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS2_PE_AQ 10.12_R00

1,
25

Det.
B.I.d

Det.
B.I.c

Det.
B.I.c

Det.
B.I.c

Det.
B.I.d

Det.
B.I.c

0,
75

0,
02

0,
73

0,02 3,11 0,02

3,15

0,
02

1,
96

0,
02

2,
00

1,
10

0,
15

2,55 0,60

SARRAFO METÁLICO

BANCADA EM 
AÇO INOX

FRONTÃO

FRONTÃO

ÁREA SECA

ÁR
EA

 S
EC

A

0,
58

0,
02

0,
60 0,
54

0,02 1,28 1,28 0,02
2,60

0,63 1,97

Det.
B.I.a

Det.
B.I.b

Det.
B.I.d

Det.
B.I.c

Det.
B.I.c

CB.02
CUBA DE EMBUTIR
RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX

T.M.01
TORNEIRA DE 
COTOVELO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

BANCADA EM 
AÇO INOX

ÁR
EA

 M
O

LH
AD

A

ÁR
EA

 S
EC

A

1

1

1 3

4

5

4

5

4

4
1

Det. B.I.c
Bancada de Inox 
Detalhe Frontão - Área Seca

Escala 1:5

Det. B.I.b
Bancada de Inox
Detalhe Saia - Área Molhada

Escala 1:5

Det. B.I.d
Bancada de Inox
Detalhe Saia - Área seca

Escala 1:5

Det. B.I.a
Bancada de Inox
Detalhe Frontão - Área Molhada

Escala 1:5

5
5

1
2

5
10

6
5

1
2

4
11

Bancada Aço Inox
Chapa Dobrada 1mm

Suporte de Fixação
na Alvenaria ou no drywall

Bancada Aço Inox
Chapa Dobrada 1mm

Saia Acabamento
Semi-boleado

Chanfro para 
retenção de água

Preenchimento em 
concreto armado

Bancada Aço Inox
Chapa Dobrada 1mm

Suporte de Fixação
na Alvenaria ou no drywall

Preenchimento em 
concreto armado

Preenchimento em 
concreto armado

Saia Acabamento
Semi-boleado

Virada da chapa 
para acabamento

Bancada Aço Inox
Chapa Dobrada 1mm

Saia Acabamento
Semi-boleado

Preenchimento em 
concreto armado

Saia Acabamento
Semi-boleado

Virada da chapa 
para acabamento

0,53 0,02
0,55

0,
68

0,
50

0,
02

1,
20

0,04 0,49 0,02
0,

30

Torneira de cotoveloTorneira de cotovelo

Det.
B.P.c

Det.
B.P.b

Det.
B.P.a

Det.
B.P.d

CB.01
CUBA DE EMBUTIR
REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

T.M.02
TORNEIRA DE 
PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

ÁREA MOLHADA

ÁREA SECA

Suporte: grapa 
chumbada na 
parede

8
2

10

2
2

2
2

10

2

10

12 4 9
1

10

2

Acabamento:
chanfro em 45o

Acabamento:
reto

Acabamento:
reto

Suporte: grapa 
chumbada na 
parede

Acabamento:
reto

Área seca

Área molhada

Acabamento:
reto

Det. B.P.b
Bancada de Pedra 
Detalhe Saia  

Escala 1:5

Det. B.P.a
Bancada de Pedra 
Detalhe Frontão

Escala 1:5

Det. B.P.c
Bancada de Pedra 
Detalhe área molhada 

Escala 1:5

Det. B.P.d
Bancada de Pedra 
Detalhe Saia - Área molhada  

Escala 1:5

2
10

Fixação com bucha basculante

Mão francesa fixada em 2 pontos

Bancada em Granito ou Inox

Reforço Metálico ou Madeira

Drywall

22 Quadro de Bancadas

Cód.

BI.315de

BIC.260d

BPC.80d

BPC.100e-
Escovodromo

BPC.120e

BPC.160

BPC.160d

BPC.180d

BPC.180e

BPC.200d-
Escovodromo

BPC.220d

Qtd.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Descrição

Bancada em L em Inox 3,15 x 2,00m, profundidade 0,60 e 0,75m, sem cuba

Bancada em Inox 2,60x0,60m, com uma cuba retangular em inox.

Bancada em granito 0,80x0,55m, com uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,00x0,50m, com uma cubas cerâmica oval.

Bancada em granito 1,20x0,55m, com uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,60x0,60m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,60x0,60m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,80x0,60m, com uma cuba retangular em inox.

Bancada em granito 1,80x0,60m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 2,00x0,50m, com duas cubas cerâmica oval.

Bancada em granito 2,20x0,55m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Frontão
Frontão direita e 
esquerda

Frontão direita

Frontão direita

Frontão esquerda

Frontão esquerda

Sem frontão lateral

Frontão direita

Frontão direita

Frontão esquerda

Frontão direita

Frontão direita

0,
02

0,
50

0,
28

0,
80

0,53 0,02
0,55

0,
30

Det.
B.P.c

Det.
B.P.d

Det.
B.P.b

Det.
B.P.a CB.01

CUBA DE EMBUTIR
REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

T.M.02
TORNEIRA DE 
PRESSÃO, CROMADA

ÁREA MOLHADA

ÁREA SECA

0,
50

0,
50

0,
02

0,
96

0,
02

1,
00

Det.
B.P.b

Det.
B.P.a

Det.
B.P.a

SARRAFO METÁLICO

BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

T.M.02
TORNEIRA DE 

PRESSÃO, CROMADA

CB.03
CUBA DE EMBUTIR

OVAL, 40x30cm,
EM LOUÇA

DIVISÓRIA DE EM GRANITO 
SIENNA BRANCO

ÁREA SECA
0,50 0,80 0,30

0,02 1,56 0,02
1,60

0,
02

0,
54

0,
04

0,
60

Det.
B.P.c

Det.
B.P.d

CB.01
CUBA DE EMBUTIR
REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

T.M.02
TORNEIRA DE 
PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

CB.02
CUBA DE EMBUTIR
RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX

T.M.01
TORNEIRA DE 

COTOVELO, CROMADA

ÁREA MOLHADA

0,
02

1,
56

0,
02

1,
60

0,02 0,54 0,04
0,60

0,
25

0,
85

0,
50

Det.
B.P.c

Det.
B.P.d

Det.
B.P.c

CB.01
CUBA DE EMBUTIR

REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

T.M.02
TORNEIRA DE 

PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

CB.02
CUBA DE EMBUTIR

RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX

T.M.01
TORNEIRA DE 

COTOVELO, CROMADA

ÁREA MOLHADA

0,02 0,54 0,04
0,60

0,
02

1,
06

0,
70

0,
02

1,
80

0,
50

1,
30

Det.
B.P.c

Det.
B.P.d

Det.
B.P.b

Det.
B.P.a

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

CB.02
CUBA DE EMBUTIR

RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX

T.M.01
TORNEIRA DE 

COTOVELO, CROMADA

ÁREA MOLHADA

ÁREA SECA

0,04 0,54 0,02
0,600,

02
1,

76
0,

02
1,

80

0,
25

1,
05

0,
50

Det.
B.P.cDet.

B.P.d

Det.
B.P.c

CB.01
CUBA DE EMBUTIR
REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

T.M.02
TORNEIRA DE 
PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO
BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

CB.02
CUBA DE EMBUTIR
RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX

T.M.01
TORNEIRA DE 
COTOVELO, CROMADA

ÁREA MOLHADA

0,
50

1,
00

0,
50

1,
98

0,
02

0,
99

0,
02

0,
99

0,02 0,48
0,50

2,
00

Det.
B.P.b

Det.
B.P.a

Det.
B.P.a

Det.
B.P.a

T.M.02
TORNEIRA DE 

PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

CB.03
CUBA DE EMBUTIR

OVAL, 40x30cm,
EM LOUÇA

DIVISÓRIA DE EM GRANITO 
SIENNA BRANCO

T.M.02
TORNEIRA DE 

PRESSÃO, CROMADA

CB.03
CUBA DE EMBUTIR

OVAL, 40x30cm,
EM LOUÇA

ÁREA SECA

0,020,53
0,55

2,
20

0,
02

0,
96

1,
20

0,
02

1,
35

0,
60

0,
25

Det.
B.P.c

Det.
B.P.d

Det.
B.P.b

Det.
B.P.a

CB.01
CUBA DE EMBUTIR
REDONDA, 36cm,
EM LOUÇA

T.M.02
TORNEIRA DE 
PRESSÃO, CROMADA

SARRAFO METÁLICO

FRONTÃO

BANCADA EM GRANITO
SIENNA BRANCO

CB.02
CUBA DE EMBUTIR
RETANGULAR, 40x34cm,
EM AÇO INOX

T.M.01
TORNEIRA DE 
COTOVELO, CROMADA

ÁREA MOLHADA

ÁREA SECA

22 Quadro de Bancadas

Cód.

BI.315de

BIC.260d

BPC.80d

BPC.100e-
Escovodromo

BPC.120e

BPC.160

BPC.160d

BPC.180d

BPC.180e

BPC.200d-
Escovodromo

BPC.220d

Qtd.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Descrição

Bancada em L em Inox 3,15 x 2,00m, profundidade 0,60 e 0,75m, sem cuba

Bancada em Inox 2,60x0,60m, com uma cuba retangular em inox.

Bancada em granito 0,80x0,55m, com uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,00x0,50m, com uma cubas cerâmica oval.

Bancada em granito 1,20x0,55m, com uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,60x0,60m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,60x0,60m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 1,80x0,60m, com uma cuba retangular em inox.

Bancada em granito 1,80x0,60m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Bancada em granito 2,00x0,50m, com duas cubas cerâmica oval.

Bancada em granito 2,20x0,55m, com uma cuba em inox retangular e uma cuba em cerâmica redonda.

Frontão
Frontão direita e 
esquerda

Frontão direita

Frontão direita

Frontão esquerda

Frontão esquerda

Sem frontão lateral

Frontão direita

Frontão direita

Frontão esquerda

Frontão direita

Frontão direita

BI.315de 

Escala:1:20

BIC.260d 

Escala:1:20

BPC.120e 

Escala:1:20

DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL

Escala:1:20

BPC.80d 
Escala:1:20

BPC.100e-Escovodromo 
Escala:1:20

BPC.160 
Escala:1:25

BPC.160d 
Escala:1:20

BPC.180d 
Escala:1:20

BPC.180e 
Escala:1:20

BPC.200d-Escovodromo 
Escala:1:20

BPC.220d 
Escala:1:20
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A1 
84,10 x 59,40

PROPRIETÁRIO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

14/10/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde 
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

DETALHAMENTO DE JANELAS

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS2_PE_AQ 09.12_R00

CÓD. G80 G120 JC120-A JC200 JC220a-A

Planta

0,
50

0,80

0,05 0,70 0,05

0,05 0,28 0,05Interno

Externo

1,20

0,05 1,10 0,05

0,05 0,53 0,05Interno

Externo

1,20
0,04 0,50 0,04

Externo

Interno

2,00

0,04 1,92 0,04

0,04 0,47 0,04
Externo

Interno

2,20

0,05 2,10 0,05

0,04 0,47 0,04Externo

Interno

Vista 
Interna

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Guarnição interna
em alumínio

Peitoril em granito sienna branco

0,80

0,
80

0,
05

0,
70

0,
05

0,05 0,28 0,05

1,
20

0,
90

0,
75

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Fecho concha de
embutir em aço

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Guarnição interna
em alumínio

Peitoril em granito sienna branco

0,05 0,48 0,05

0,
05

0,
70

0,
05

1,
20

0,
90

0,
75

1,20

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Fecho concha de
embutir em aço

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Fecho concha de
embutir em aço

Guarnição interna
em alumínio

0,
52

1,12

0,
04

0,
44

0,
04

0,040,500,04

1,
50

0,
60

0,
75

1,20

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Fecho concha de
embutir em aço

Guarnição interna
em alumínio

0,
04

0,
82

0,
04

0,06 2,00 0,06

0,
04

0,
74

0,
04

0,04 0,47 0,04

2,00

1,
20

0,
90

0,
75

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Fecho concha de
embutir em aço

Guarnição interna
em alumínio

0,
05

0,
50

0,
05

0,05 2,10 0,05

0,
04

0,
42

0,
04

1,
50

0,
60

0,
75

0,04 0,47 0,04

2,20

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Quadro de Janelas - Detalhamento

CÓD. JC250a-A JC250b-A JM80-A JM220-A

Planta

2,50

0,04 2,42 0,04

0,04 0,55 0,04
Interno

Externo

0,04 0,55 0,04

0,04 2,42 0,04
2,50

Interno

Externo

0,80

0,04 0,72 0,04

Externo

Interno

2,20

0,05 2,10 0,05

Externo

Interno

Vista 
Interna

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Fecho concha de
embutir em aço

Guarnição interna
em alumínio

0,04 2,42 0,04
0,04 0,55 0,04

0,
04

0,
74

0,
04

0,
04

0,
82

0,
04

2,50

1,
20

0,
90

0,
75

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Fecho concha de
embutir em aço

Guarnição interna
em alumínio

0,
04

0,
44

0,
04

0,
52

0,04 0,55 0,04

1,
50

0,
60

0,
75

0,04 2,42 0,04
2,50

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Esquadria em alumínio

Batente

Fecho do tipo alavanca
de alta resistência

0,
54

0,74
0,80

1,
50

0,
60

0,
75

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Vidro incolor
temperado 6mm

Projeção externa
da abertura

Batente

Esquadria em alumínio

Fecho do tipo alavanca
de alta resistência

2,20

0,
67

0,
05

0,
67

0,
05

0,
67

0,67 0,05 0,67 0,05 0,67

0,
40

2,
20

0,
25

P.A.

Linha do forro

Piso acabado

Quadro de Janelas - Detalhamento

0,
30

0,
02

0,
30

0,
02

0,
30

0,
02

0,
30

0,
02

0,02 0,30 0,02 0,30 0,02 0,30 0,02

COBOGÓ BANDEIRA 
30X30cm
PINTURA RGB 99, 133, 142 
OU SIMILAR 

REJUNTE

Seguir essa forma de 
assentamento em 
todos os lugares que 
possuir cobogó

Detalhamento do assentamento do Cobogó
Escala:1:20

Quadro de Janelas Simples

ID.

C1

C2

C3

G80

G120

JC120-A

JC200

JC220a-A

JC250a-A

JC250b-A

JM80-A

JM220-A

QNT.

1

1

1

1

1

4

2

4

2

11

6

5

DIMENSÃO (m)

8,30×3,50

17,44×4,00

9,30×4,17

0,80×0,90

1,20×0,90

1,20×0,60

2,00×0,90

2,20×0,60

2,50×0,90

2,50×0,60

0,80×0,60

2,20×2,20

ALTURA 
PEITORIL

0,13

0,65

0,13

1,20

1,20

1,50

1,20

1,50

1,20

1,50

1,50

0,40

DESCRIÇÃO

Cobogó Bandeira 30x30cm

Cobogó Bandeira 30x30cm

Cobogó Bandeira 30x30cm

Janela de correr com estrutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com peitoril em granito 
sienna branco com largura de 50cm
Janela de correr com estrtutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com peitoril em granito 
sienna branco com largura de 50cm

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 1 folha.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 9 folhas.

FECHO

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

DOBRADIÇA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Braço articulado

Braço articulado

PAREDE

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A0
118,90 x 84,10

PROPRIETÁRIO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

14/10/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde 
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

DETALHAMENTO DE PORTAS

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS2_PE_AQ 08.12_R00

Cód. PA80 PA80a-Guichê PA90a PA90a-A PA90b PA120a PA120a-A PAD110a-A

Planta

0,90
0,80

Interno

Externo (bruto)

(vão luz)

0,80

0,
40

0,90

Interno

Externo

(bruto)

(vão luz) 1,00
0,90

Interno

Externo (bruto)

(vão luz)

0,90
1,00

Externo

Interno (vão luz)

(bruto)

0,90

1,00

Interno

Externo
(bruto)

(vão luz)

1,20

1,30

Interno

Externo
(bruto)

(vão luz)

1,30

1,20

Interno

Externo
(vão luz)

(bruto)

1,20

1,10

0,53 0,53
Interno

Externo (vão luz)

(bruto)

Vista 

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Madeira 

0,90

2,
15

2,
11

0,
04

0,04 0,82 0,04

0,
20

0,
86

0,
86

0,
20

1,
00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Madeira 

Balcão de apoio

Fecho trinco

0,90

2,
15

0,04 0,82 0,04

2,
11

0,
04

0,
20

0,
65

0,
41

0,
65

0,
20

1,
10

0,
02

1,
00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Madeira

Batente

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura

tipo roseta, em aço carbono

1,00

2,
15

0,04 0,92 0,04

2,
11

0,
04

1,
00

0,
20

0,
86

0,
86

0,
20

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Alumínio

1,00

2,
15

0,
20

0,
86

0,
86

0,
20

2,
11

0,
04

0,04 0,92 0,04

1,
00

P.A.

Vista Externa
Esc. 1:25

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Madeira 

Barra de apoio em inox,
comprimento de 40cm

0,04 0,92 0,04

2,
11

0,
04

2,
15

1,
00

0,
20

0,
86

0,
86

1,00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

0,
90

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Madeira 

Vidro

1,30

2,
15

0,04 1,26

2,
11

0,
04

0,
92

0,
10

0,11 1,01 0,11

0,
20

0,
86

0,
86

1,
00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Alumínio

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

2,
11

0,
04

0,04 1,22 0,04
1,30

2,
15

0,
20

0,
86

0,
86

1,
00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Alumínio com veneziana

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Batente

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

0,04 0,56 0,56 0,04

0,10 0,36 0,10

0,
10

1,
91

0,
10

0,
04

0,
20

0,
86

0,
86

1,20

2,
11

0,
04

2,
15

1,
00

1,20

2,
15

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Quadro de Portas - Detalhamentos

Cód. PAD120a-A PAD150a-A PAD150b-A PAD160 PAD200a-A PC90a PC90a-A PC90b

Planta

1,30
1,20

0,57 0,57Interno

Externo
(vão luz)

(bruto) 1,50

1,60

0,73 0,73Interno

Externo (vão luz)

(bruto)
1,60

1,50

0,72 0,72
Interno

Externo
(vão luz)

(bruto) 1,70

1,60

0,77 0,77
Interno

Externo (bruto)

(vão luz)

2,00
1,90

0,92 0,92
Interno

Externo
(vão luz)
(bruto)

0,95

0,90

1,05

Externo

Interno
(bruto)

(vão luz)

0,95

0,90

1,05

(vão luz)

(bruto)

Externo

Interno
0,95

0,90

1,05

Externo

Interno(bruto)

(vão luz)

Vista 

Alumínio

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Vidro

1,
00

0,
20

0,
86

0,
86

0,10 0,41 0,10

0,
10

1,
91

0,
10

2,
15

0,61 0,61
0,04 1,22 0,04

1,30

2,
11

0,
04

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Corta fogo

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

1,60

2,
15

2,
11

0,
04

0,04 1,52 0,04

0,
20

0,
86

0,
86

1,
00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Alumínio

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Vidro

1,
00

1,
00

1,
46

0,
10

0,10 0,56 0,10

0,04 1,52 0,04

0,
20

0,
72

0,
72

0,
72

1,60

2,
56

0,
04

2,
60

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Madeira

Batente

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

0,
20

0,
86

0,
86

1,
00

1,62
1,70

2,
15

0,04 1,62 0,04

2,
11

0,
04

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Alumínio

Batente

Dobradiças Linha Reforçada,
com anel

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Vidro

1,
00

0,
20

0,
86

0,
86

0,10 0,76 0,10

0,
10

1,
91

0,
10

2,
11

0,
04

2,
15

0,96 0,96
0,04 1,92 0,04

2,00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Fechadura tipo trinco
livre/ocupado colorido
verde/vermelho, em aço
carbono

Barra de apoio em inox,
comprimento de 40cm

Trilho-guia aéreo

Madeira

Batente

1,05

2,
15

0,
90 1,

00

P.A.

Vista Externa
Esc. 1:25

CORRE

Fechadura auxiliar tipo
bico de papagaio com
dupla trava e lingueta

conjugada de embutir,
acabamento inox polido

Trilho-guia aéreo

Madeira

Batente

1,05

1,
00

2,
15

P.A.

Vista Externa
Esc. 1:25

CORRE

Trilho-guia aéreo

Madeira

Batente

Fechadura auxiliar tipo
bico de papagaio com
dupla trava e lingueta

conjugada de embutir,
acabamento inox polido

1,05

2,
15

1,
00

P.A.

Vista Externa
Esc. 1:25

CORRE

Quadro de Portas - Detalhamentos

Cód. PF1 PF2 PORTÃO

Planta

1,50

1,44

0,69 0,69

(vão luz)

(bruto)

Interno

Externo 1,00

0,94

0,44 0,44

(vão luz)

(bruto)

Interno

Externo

4,10

4,00

1,96 1,96

(vão luz)

(bruto)

Interno

Externo

Vista 

Tela quadrada ondulada,
malha 1/2", fio 18 bwg

Porta cadeado aço
zincado 3.1/2"

0,72 0,72
1,50

0,
05

1,
67

0,
05

1,
80

0,03 1,44 0,03

1,
77

0,
03

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Tela quadrada ondulada,
malha 1/2", fio 18 bwg

Porta cadeado aço
zincado 3.1/2"

0,05 0,37 0,05

0,47 0,47
1,00

0,
05

1,
17

0,
05

1,
30

0,03 0,94 0,03

1,
27

0,
03

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Maçaneta do tipo alavanca de
alta resistência. Fechadura
tipo roseta, em aço carbono

Alumínio

0,05 4,00 0,05

1,
00

0,
20

0,
66

0,
73

0,
66

0,
20

0,10 1,80

0,
10

2,
25

0,
10

4,10

2,
50

2,
45

0,
05

2,00 2,00

P.A.

Vista Interna
Esc. 1:25

Quadro de Portas - Detalhamentos

QUADRO DE PORTAS 

ID.

PA80

PA80a-Guichê

PA90a

PA90a-A

PA90b

PA120a

PA120a-A

PAD110a-A

PAD120a-A

PAD150a-A

PAD150b-A

PAD160

PAD200a-A

PC90a

PC90a-A

PC90b

PF1

PF2

PORTÃO

QNT.

11

1

12

3

1

1

1

3

4

1

2

2

2

5

1

3

1

5

1

DIMENSÃO DA 
FOLHA (m)

0,82×2,11

0,82×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

1,22×2,11

1,22×2,11

1,12×2,11

1,22×2,11

1,52×2,11

1,52×2,56

1,62×2,11

1,92×2,11

0,95×2,10

0,95×2,10

0,95×2,10

1,44×1,77

0,94×1,27

4,00×2,45

DIMENSÃO DO 
VÃO (m)

0,90×2,15

0,90×2,15

1,00×2,15

1,00×2,15

1,00×2,15

1,30×2,15

1,30×2,15

1,20×2,15

1,30×2,15

1,60×2,15

1,60×2,60

1,70×2,15

2,00×2,15

1,05×2,15

1,05×2,15

1,05×2,15

1,50×1,80

1,00×1,30

4,10×2,50

DESCRIÇÃO

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de giro, alumínio anodizado tipo lambril, cor branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira com vidro, 1 folha abertura de giro, com 
acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado  1 folhas, abertura de giro, com 
acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado, com veneziana, 2 folhas, abertura de 
giro, com acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro, 
com acabamento em pintura branca

Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de alumínio com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com 
acabamento em pintura branca

Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca.

Porta de alumínio anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro, 
com acabamento em pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em 
pintura branca

Porta de alumínio com tela de giro, 2 folhas, acabamento em pintura 
branca

Porta de alumínio com tela de giro, 2 folhas, acabamento em pintura 
branca

Portão em alumínio de giro, 2 folhas, acabamento em pintura 
branca

PUXADOR / MAÇANETA

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Puxador vertical

Puxador vertical

Puxador vertical

Não se aplica

Não se aplica

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

FECHADURA / TRINCO

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo trinco livre/ocupado colorido verde/
vermelho, em aço carbono

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava 
e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava 
e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

Não se aplica

Não se aplica

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

MOLA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Mola hidráulica aérea 
com sistema de 
braço deslizante

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

ACESSÓRIOS 

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Barra de apoio horizontal em aço 
inox, 40cm de comprimento

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Barra de apoio horizontal em aço 
inox, 40cm de comprimento

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

DOBRADIÇA

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

PAREDE

Drywall

Drywall

Drywall

Alvenaria

Drywall

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A1 ESTEND.
110,10 x 59,40

PROPRIETÁRIO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

14/10/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde 
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

FACHADAS

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS2_PE_AQ 07.12_R00

3,
37

0,
15

1,
60

4,
52

0,
60

5,
12

4,
17

0,
35

3,
50

1,
02

0,
60

2,
60

5,
12

2,
50

LOGO DO SUS
DIMENSÕES 1,90 x 0,80m

COBOGÓ BANDEIRA 
30X30cm

PINTURA CIMENTO QUEIMADO PINTURA RGB 209,208,202 
OU SIMILAR

PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR

PINTURA RGB 99,133,142 
OU SIMILAR

PINTURA RGB 99,133,142 
OU SIMILAR

RESERVATÓRIO DE ÁGUA
Linha de interrupção

3,
50

1,
02

0,
60

0,
52

4,
00

0,
60

4,
005,
12

8,30

0,
52

4,
00

0,
60

5,
12

2,
50

COBOGÓ BANDEIRA 
30X30cm

PINTURA CIMENTO QUEIMADO PINTURA CIMENTO QUEIMADOPINTURA RGB 209,208,202 
OU SIMILAR

COBOGÓ BANDEIRA 
30X30cm

LOGO DO SUS
DIMENSÕES 1,90 x 0,80m

RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA

Linha de interrupção

3,
35

0,
15

1,
20

5,
12

4,
70

2,
30

3,
35

0,
15

1,
20

4,
70

2,
50

2,
50

PINTURA CIMENTO QUEIMADO PINTURA RGB 209,208,202 
OU SIMILAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA

TELHA FIBROCIMENTO

Previsão casa 
de bombas

Linha de interrupção

3,
35

0,
15

1,
20

3,
35

0,
15

1,
20

4,
70

0,
40

4,
72

0,
40

5,
12

2,
34

0,
16

2,
50 2,
60

2,
12

0,
40

4,
70

2,
20

2,
30

0,
20

2,
50

3,
90

0,
15

4,
05

2,
85

1,
03

PINTURA CIMENTO QUEIMADO
PINTURA RGB 209,208,202 
OU SIMILAR

PINTURA RGB 209,208,202 
OU SIMILAR

RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA

COBERTURA EM TELHA 
DE POLICARBONATO 
TRANSPARENTE

PINTURA RGB 216,211,202 
OU SIMILAR

TELHA FIBROCIMENTO
TELHA FIBROCIMENTO

PINTURA RGB 209,208,202 
OU SIMILAR

Linha de interrupção

0,
30

0,
02

0,
30

0,
02

0,
30

0,
02

0,
30

0,
02

0,02 0,30 0,02 0,30 0,02 0,30 0,02

COBOGÓ BANDEIRA 
30X30cm
PINTURA RGB 99, 133, 142 
OU SIMILAR 

REJUNTE

Seguir essa forma de 
assentamento em 
todos os lugares que 
possuir cobogó

F1 FACHADA FRONTAL 
Escala:1:50

F2 FACHADA DIREITA
Escala:1:50

F3 FACHADA FUNDO
Escala:1:50

F4 FACHADA ESQUERDA
Escala:1:50

Detalhamento do assentamento do Cobogó
Escala:1:20
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A0
118,90 x 84,10

PROPRIETÁRIO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

14/10/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde 
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

FORRO E LUMINOTÉCNICO

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS2_PE_AQ 05.12_R00

Quadro de Luminárias

Símbolo Cód.

Iluminação de 
Emergência

LM01

LM02

LM03

LM04

LM05

LM06

LM07

Qnt.

31

14

53

22

6

26

24

8

Descrição

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas para 
gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e 
driver bivolt.

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40 x 40cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de 
alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária de sobrepor tipo arandela tartaruga. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura 
eletrostática na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 24W neutra 4000K e driver 
bivolt.

Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de 
alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60 x 60cm ou equivalente. Corpo fabricado em 
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado de 
alta performance 40W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária tipo arandela quadrada. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na 
cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver bivolt.

Luminária de piso. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. 
Montada com LED integrado de alta performance 7W neutra 4000K e driver bivolt.

Quadro de Áreas de Forro

Legenda Descrição

Forro de Gesso Acartonado

Área (m²)

528,81

F1

F3

PROJEÇÃO MARQUISE

PROJEÇÃO MARQUISE

PROJEÇÃO MARQUISE PROJEÇÃO MARQUISE

PROJEÇÃO MARQUISE

PROJEÇÃO MARQUISEPROJEÇÃO MARQUISE

PROJEÇÃO MARQUISE
PROJEÇÃO MARQUISE

PROJEÇÃO MARQUISE

PROJEÇÃO 
COBERTURA

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

Disposição 
conforme projeto de 
gases medicinais.

F2

F4

IN
C

. 8
%

1,63 3,27 6,53 3,28 3,84 1,25

1,
80

1,
25

1,
25

1,25 1,25

3,75 0,90

0,75 0,75

1,
25

1,
25

1,
05

1,
05

0,75 0,75

1,70 1,70

0,
91

1,
82

1,
82

1,
82

0,
93

3,
64

1,20 1,20

0,
64

1,
22

0,
64

0,99 1,99 1,02

1,
25

1,
25

0,99 2,44 2,63 1,34

0,92 1,84 0,94

1,
25

1,
25

1,33 2,63 1,34

1,00 1,00

1,
10

1,
001,91 3,45 2,24 2,44 2,63 1,34

1,
10

2,
39

1,
21

1,00 1,00
0,

75
0,

75

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

0,
85

0,
85

0,
85

0,
85

0,
70

0,
70

1,60 1,60

1,
05

1,
05

1,60 1,60

1,
10

2,
20

1,
10

1,
45

1,
45

0,
05

1,
38

1,
38

0,
05

1,
38

1,
38

1,20 1,75 1,00

1,20 1,75 1,00

1,20 1,75 1,00

1,
69

1,
69

0,
03

1,
33

1,
34

4,07 9,18 3,00

1,
48

5,
64

1,
48

2,35 5,00 5,00 3,90

1,
50

1,
50

1,
63

7,
39

1,
44

2,63 5,91 1,45

2,
65

1,
60

1,33 2,52

6,
37

1,
76

3,
22

5,
28

1,
70

1,
25

3,
40

3,
40

3,
40

1,
25

0,80 1,65 0,80

1,
45

1,
45

0,80 1,65 0,80

1,
45

1,
45

1,
45

1,
45

0,85 0,85

1,
45

1,
45

1,00 2,00 1,00

0,90 1,65 0,90

1,
45

1,
35

1,
45

1,
45

1,54 3,00 3,00 3,00 3,00 1,54

1,
05

1,
05

1,
05

1,
05

0,48 0,48

1,
00

1,
00

1,
50

1,
50

0,90 1,65 0,90 1,00 2,00 1,00

1,
50

1,
50

0,85 0,85

1,
00

1,
00

0,80 1,65 0,80

1,
50

1,
50

0,57 0,57

1,
50

1,
50

1,00 1,00

0,
70

1,
60

0,
70

1,
25

2,
46

2,
39

3,
45

2,
90

2,
90

2,
90

2,
90

1,
95

4,36

1,00 1,00

1,00 1,00

1,72 1,72

1,
15

1,
15

1,72 1,72

1,
38

1,
38

1,72 1,72

1,
20

2,
40

1,
20

1,72 3,02

0,75 0,75

1,
38

1,
38

0,63 0,63

1,
38

1,
38

0,90 0,90

1,
38

1,
38

1,45 3,15 1,450,
60

0,
60

1,
50

3,
60

2,
20

0,60 0,60

1,
15

1,
15

0,75 0,75

1,
15

1,
15

0,65 0,65

1,
15

1,
15

0,87 0,87

1,
00

0,75 0,75 0,70 1,75 0,70

1,
00

1,
00

0,
75

0,
751,20 2,35 1,20

1,
24

2,
46

1,
50

1,
29

1,
31

1,
35

2,
20

2,
20

2,
20

2,
20

2,
20

2,
20

2,
20

1,
34

0,20

0,
77

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

3,
88

5,00 5,00 5,00 5,00 1,89

0,
92

0,
92

0,
92

0,
925,00 5,00 5,00

1,
21

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

3,
24

1,70 1,70

A A

C

C

BB

D

D

EE

Acesso de pedestre 
para campanhas de 

vacinação

Reservatório de água

Sala de Práticas 
Coletivas
A: 24,83 m2

Recepção
A: 13,78 m2

Sala de 
atendimento 

individualizado/
Acolhimento 

A: 9,25 m2

Sala de 
Vacinação
A: 10,00 m2

Sala de 
Medicação, 

Reidratação e 
Coleta de 
Exames
A: 12,00 m2

Compressores
A: 3,88 m2

Sala de Recepção e 
Limpeza (suja)

A: 7,02 m2

Sala de Preparo e 
Esterilização (Limpa)

A: 6,30 m2

Consultório 
Odontológico 

Acessível
A: 11,44 m2

Consultório 
Indiferenciado

A: 9,40 m2

Consultório 
Diferenciado 
(Ginecologia) 

Acessível
A: 11,60 m2

Sanit. PCD 
Cons. 

Diferenciado
A: 4,87 m2 Farmácia - 

Armazenamento
A: 14,09 m2

Aplicação de 
Medicamentos

A: 10,36 m2

Sala de Gestão 
Administrativa

A: 7,94 m2

Copa
A: 9,48 m2

Área Verde para 
Descompressão Equipe

A: 67,06 m2 DML
A: 3,44 m2

Sala de 
Integração das 

Equipes
A: 20,11 m2

Embarque de 
Ambulância p/ 
transferência 

A: 34,38 m2

Resíduos 
Contaminado 

(Grupos A e E)
A: 3,15 m2

Guarda e Dist. 
de Mat. Est.

A: 3,12 m2

Farmácia - 
dispensação 

interna
A: 2,80 m2

Área Reservada para manobra 
de veículos
A: 178,49 m2

Central de Gases
A: 1,30 m2

Sala de 
Curativo
A: 9,91 m2

Área Verde - Horta
A: 17,74 m2

Paramentação
A: 3,00 m2

Resíduos 
Comum 

(Grupo D)
A: 3,75 m2

Almoxarifado
A: 4,12 m2

Bomba 
vácuo

A: 3,07 m2

Circulação 03
A: 31,68 m2

Circulação 02
A: 35,80 m2

Circulação 04
A: 8,80 m2

Circulação 05
A: 5,82 m2

Farmácia - 
Dispensação 

externa
A: 6,72 m2

Consultório 
Odontológico

A: 10,85 m2

Consultório 
Odontológico

A: 10,86 m2

Espaço Lúdico
A: 7,12 m2

Banheiro PCD 
Func.

A: 4,95 m2

Sanitário PCD 
Fem.

A: 3,40 m2

Sanitário PCD 
Masc.

A: 3,40 m2

Sanit. Infantil/
Fraldário
A: 3,00 m2

Educação em 
Saúde Bucal 

(Escovodromo)
A: 6,00 m2

Consultório e Multi/
Sala Lilás

A: 9,40 m2

Consultório 
Indiferenciado

A: 9,75 m2

Sanit. PCD 
Coleta

A: 3,40 m2

Guarda de  
cadeiras
A: 3,45 m2

Banheiro 
Feminino
A: 3,44 m2

Espera
A: 38,49 m2

Circulação 01
A: 13,85 m2

Banheiro 
Masculino

A: 4,03 m2

Previsão casa 
de bombas

A: 3,70 m2

Área Verde para Atividades ao 
Ar Livre

A: 19,44 m2

Sala de 
Amamentação

A: 6,00 m2

Forro de gesso acartonado.

LEGENDA FORROS

Eixo de instalação das luminárias

Alvenaria acabada

Concreto

Projeções

Nome da indicação do corte

Exaustor

Exaustor em grela 

Medidas das grelhas olhar projeto de climatização

PLANTA FORRO E LUMINOTÉCNICO

Escala:1:50
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A1 ESTEND.
97,10 x 59,40

PROPRIETÁRIO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

14/10/2024

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde 
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

CORTES

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS2_PE_AQ 06.12_R00

+0,15 +0,15

+3,65+3,65

+0,15 +0,15+0,13 +0,10 +0,13 +0,13

+0,57

3,
35

0,
15

1,
20

4,
70

2,
45

2,
35

2,
85

0,
50

0,
15

2,
85

0,
50

0,
15

0,
32

0,
12

3,
06

1,
02

0,
44

4,
08

3,
50

1,
62

5,
12

3,
35

0,
15

1,
20

0,
40

5,
10

+0,13

0,20 1,15 0,20 2,50

3,85

+3,65

JC250b-A

PA90a

JM220-A

PA90a

JC250b-AJC250b-A

Forro de Gesso 
Acartonado

Calha 01 Telha em Fibrocimento Rufo 
Cumeeira em 
Fibrocimento

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Telha em Fibrocimento Rufo Calha 01

Telha em Fibrocimento

Rufo 
Telha em Fibrocimento Calha 02

Painel Solar

Reservatório de água

Resíduos 
Contaminado 
(Grupo A e E)

Sala de Práticas 
Coletivas Circulação 01 EsperaPasseio PasseioPasseio

Área Verde para 
Atividades ao Ar Livre

Banco

Linha de interrupção

4,
50

0,
60

+0,15+0,15

+3,65+3,65

3,
35

0,
15

1,
20

+0,15

2,
85

0,
50

0,
15

+0,15 +0,15 +0,15

2,
85

0,
50

0,
15

2,
85

0,
50

0,
15

4,
70

0,
40

5,
10

4,
70

+0,13 +0,13

3,
35

0,
15

1,
20

0,
40

2,
85

0,
50

0,
15

2,
85

0,
50

0,
15

2,
85

0,
50

0,
15

2,
85

0,
50

0,
15

+0,15 +0,15 +0,15 +0,15 +0,15 +0,15
+0,05

+3,65

PA120a PA80 PC90b PA90a PA90a PA80 PA80

Rufo Telha em Fibrocimento Painel Solar Rufo Telha em Fibrocimento

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Espera Recepção

Farmácia - 
Dispensação 
externa

Farmácia - 
Armazenamento

Consultório 
Odontológico 
Acessível

Consultório 
Odontológico 

Consultório 
Odontológico 

Sala de 
Recepção e 
Limpeza (suja)

Sala de Preparo e 
Esterilização 
(Limpa)

Banheiro 
Masculino Circulação 05

Banheiro PCD 
Func.Passeio

+0,15 +0,15 +0,15 +0,15

+3,65

3,
35

0,
15

1,
20

3,
35

0,
15

1,
20

2,
85

0,
50

0,
15

0,
52

4,
00

0,
60

+3,65

3,
35

0,
15

1,
20

0,
40

4,
70

4,
70

3,
90

0,
15

+0,15+0,13+0,05
+0,15 +0,15+0,15

2,
85

0,
50

0,
15

2,
85

0,
50

0,
15

4,
05

+0,13 +0,10

Telha em Policarbonato 
Transparente

PA90a PA90a PA90a PA90a PA90a

Rufo Telha em Fibrocimento Rufo Rufo Telha em Fibrocimento

Painel Solar Calha 03 Rufo Calha 02

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Reservatório de água

Sala de Curativo
Consultório Diferenciado 
(Ginecologia) Acessível

Sanit. PCD Cons. 
Diferenciado

Consultório e Multi/
Sala Lilás

Consultório 
Indiferenciado Circulação 02

Sanitário PCD 
Masc.

Farmácia - 
Armazenamento

Passeio
Embarque de Ambulância 
p/ transferência 

Linha de interrupção

3,
35

0,
15

1,
20

0,
40

4,
70

3,
35

0,
15

1,
20

3,
35

0,
15

1,
20

4,
52

0,
60

4,
17

0,
34

5,
12

2,
85

0,
50

0,
15

+0,15+0,15 +0,15

+3,65

4,
70

4,
70

2,
85

0,
50

0,
15

2,
85

0,
50

0,
15

2,
85

0,
50

0,
15

3,
35

0,
15

1,
20

0,
40

4,
70

0,
40

5,
10

+0,13+0,15+0,13+0,13 +0,10+0,13+0,10+0,13 +0,15 +0,15 +0,05

+3,65 +3,65 +3,65 +3,65+3,65

JC250a-A JC200 JC200

PA90a-A

PAD200a-A

Calha 04

Telha em Fibrocimento

Rufo Cumeeira em Fibrocimento Calha 04

Rufo Telha em Fibrocimento Rufo Telha em Fibrocimento

Rufo 

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Forro de Gesso 
Acartonado

Área Verde para 
Descompressão Equipe Passeio

Consultório 
Indiferenciado Circulação 03

Consultório e 
Multi/Sala Lilás

Área Verde - HortaPasseio Passeio

Sala de atendimento 
individualizado/
Acolhimento Circulação 01 Sala de Amamentação Passeio

+0,20

0,
05

1,
301,
40

Compressores

A Corte AA

Escala:1:50

C Corte CC
Escala:1:50

B Corte BB
Escala:1:50

D Corte DD
Escala:1:50

E Corte EE
Escala:1:50
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A0
118,90 x 84,10

PROPRIETÁRIO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA
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DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 2

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REVISÃO

 R01

Secretaria de Atenção Primária à Saúde 
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde 
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF
TÍTULO DA PRANCHA

PAGINAÇÃO DE PISO

ENDEREÇO

00.394.544/0108-14
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO
MS_UBS2_PE_AQ 04.12_R00

Quadro de Áreas de Pisos

Legenda Descrição

GRAMA (ÁREA VERDE)

PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (PISO EXTERNO)

PISO EM GRANILITE POLIDO (PISO INTERNO)

PISO EM GRANILITE SEM POLIDO (PISO INTERNO)

PISO INTERTRAVADO (VIAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO)
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Disposição 
conforme projeto de 
gases medicinais.
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C

C

BB

D

D

EE

200x200cm

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

200x200cm

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

Acesso de pedestre 
para campanhas de 

vacinação

Reservatório de água

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

200x200cm

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

200x200cm

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

200x200cm

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

200x200cm

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

200x200cm

200x200cm

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

INÍCIO DA
PAGINAÇÃO

200x200cm

Sala de Práticas 
Coletivas
A: 24,83 m2

Recepção
A: 13,78 m2

Sala de 
atendimento 

individualizado/
Acolhimento 

A: 9,25 m2

Sala de 
Vacinação
A: 10,00 m2

Sala de 
Medicação, 

Reidratação e 
Coleta de 
Exames
A: 12,00 m2

Compressores
A: 3,88 m2

Sala de Recepção e 
Limpeza (suja)

A: 7,02 m2

Sala de Preparo e 
Esterilização (Limpa)

A: 6,30 m2

Consultório 
Odontológico 

Acessível
A: 11,44 m2

Consultório 
Indiferenciado

A: 9,40 m2

Consultório 
Diferenciado 
(Ginecologia) 

Acessível
A: 11,60 m2

Sanit. PCD 
Cons. 

Diferenciado
A: 4,87 m2 Farmácia - 

Armazenamento
A: 14,09 m2

Aplicação de 
Medicamentos

A: 10,36 m2

Sala de Gestão 
Administrativa

A: 7,94 m2

Copa
A: 9,48 m2

Área Verde para 
Descompressão Equipe

A: 67,06 m2 DML
A: 3,44 m2

Sala de 
Integração das 

Equipes
A: 20,11 m2

Embarque de 
Ambulância p/ 
transferência 

A: 34,38 m2

Resíduos 
Contaminado 

(Grupos A e E)
A: 3,15 m2

Guarda e Dist. 
de Mat. Est.

A: 3,12 m2

Farmácia - 
dispensação 

interna
A: 2,80 m2

Área Reservada para manobra 
de veículos
A: 178,49 m2

Central de Gases
A: 1,30 m2

Sala de 
Curativo
A: 9,91 m2

Área Verde - Horta
A: 17,74 m2

Paramentação
A: 3,00 m2

Resíduos 
Comum 

(Grupo D)
A: 3,75 m2

Almoxarifado
A: 4,12 m2

Bomba 
vácuo

A: 3,07 m2

Circulação 03
A: 31,68 m2

Circulação 02
A: 35,80 m2

Circulação 04
A: 8,80 m2

Circulação 05
A: 5,82 m2

Farmácia - 
Dispensação 

externa
A: 6,72 m2

Consultório 
Odontológico

A: 10,85 m2

Consultório 
Odontológico

A: 10,86 m2

Espaço Lúdico
A: 7,12 m2

Banheiro PCD 
Func.

A: 4,95 m2

Sanitário PCD 
Fem.

A: 3,40 m2

Sanitário PCD 
Masc.

A: 3,40 m2

Sanit. Infantil/
Fraldário
A: 3,00 m2

Educação em 
Saúde Bucal 

(Escovodromo)
A: 6,00 m2

Consultório e Multi/
Sala Lilás

A: 9,40 m2

Consultório 
Indiferenciado

A: 9,75 m2

Sanit. PCD 
Coleta

A: 3,40 m2

Guarda de  
cadeiras
A: 3,45 m2

Banheiro 
Feminino
A: 3,44 m2

Espera
A: 38,49 m2

Circulação 01
A: 13,85 m2

Banheiro 
Masculino

A: 4,03 m2

Previsão casa 
de bombas

A: 3,70 m2

Área Verde para Atividades ao 
Ar Livre

A: 19,44 m2

Sala de 
Amamentação

A: 6,00 m2

PAGINAÇÃO DE PISO
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IS
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3

3

3

3

3

3

3
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BE01

BA80
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E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

Acesso de pedestre 
para campanhas de 

vacinação

E.H.
E.H.

E.H.E.H.

E.H.

E.H.

E.H.
E.H.

E.H.

E.H.E.H.

E.H.

E.H.E.H. E.H.

E.H.
E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.
E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H. E.H.

E.H. E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

Reservatório de água

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

E.H.

Sala de Práticas 
Coletivas
A: 24,83 m2

Recepção
A: 13,78 m2

Sala de 
atendimento 

individualizado/
Acolhimento 

A: 9,25 m2

Sala de 
Vacinação
A: 10,00 m2

Sala de 
Medicação, 

Reidratação e 
Coleta de 
Exames
A: 12,00 m2

Compressores
A: 3,88 m2

Sala de Recepção e 
Limpeza (suja)

A: 7,02 m2

Sala de Preparo e 
Esterilização (Limpa)

A: 6,30 m2

Consultório 
Odontológico 

Acessível
A: 11,44 m2

Consultório 
Indiferenciado

A: 9,40 m2

Consultório 
Diferenciado 
(Ginecologia) 

Acessível
A: 11,60 m2

Sanit. PCD 
Cons. 

Diferenciado
A: 4,87 m2 Farmácia - 

Armazenamento
A: 14,09 m2

Aplicação de 
Medicamentos

A: 10,36 m2

Sala de Gestão 
Administrativa

A: 7,94 m2

Copa
A: 9,48 m2

Área Verde para 
Descompressão Equipe

A: 67,06 m2 DML
A: 3,44 m2

Sala de 
Integração das 

Equipes
A: 20,11 m2

Embarque de 
Ambulância p/ 
transferência 

A: 34,38 m2

Resíduos 
Contaminado 

(Grupos A e E)
A: 3,15 m2

Guarda e Dist. 
de Mat. Est.

A: 3,12 m2

Farmácia - 
dispensação 

interna
A: 2,80 m2

Área Reservada para manobra 
de veículos
A: 178,49 m2

Central de Gases
A: 1,30 m2

Sala de 
Curativo
A: 9,91 m2

Área Verde - Horta
A: 17,74 m2

Paramentação
A: 3,00 m2

Resíduos 
Comum 

(Grupo D)
A: 3,75 m2

Almoxarifado
A: 4,12 m2

Bomba 
vácuo

A: 3,07 m2

Circulação 03
A: 31,68 m2

Circulação 02
A: 35,80 m2

Circulação 04
A: 8,80 m2

Circulação 05
A: 5,82 m2

Farmácia - 
Dispensação 

externa
A: 6,72 m2

Consultório 
Odontológico

A: 10,85 m2

Consultório 
Odontológico

A: 10,86 m2

Espaço Lúdico
A: 7,12 m2

Banheiro PCD 
Func.

A: 4,95 m2

Sanitário PCD 
Fem.

A: 3,40 m2

Sanitário PCD 
Masc.

A: 3,40 m2

Sanit. Infantil/
Fraldário
A: 3,00 m2

Educação em 
Saúde Bucal 

(Escovodromo)
A: 6,00 m2

Consultório e Multi/
Sala Lilás

A: 9,40 m2

Consultório 
Indiferenciado

A: 9,75 m2

Sanit. PCD 
Coleta

A: 3,40 m2

Guarda de  
cadeiras
A: 3,45 m2

Banheiro 
Feminino
A: 3,44 m2

Espera
A: 38,49 m2

Circulação 01
A: 13,85 m2

Banheiro 
Masculino

A: 4,03 m2

Previsão casa 
de bombas

A: 3,70 m2

Área Verde para Atividades ao 
Ar Livre

A: 19,44 m2

Sala de 
Amamentação

A: 6,00 m2

AC

-

AR CONDICIONADO 

EXAUSTÃO

AR COMPRIMIDO MEDICINAL

LEGENDA INSTALAÇÕES

INDICAÇÃO EIXO HIDROSSANITÁRIO

E.H

EIXO HIDROSSANITÁRIO DE ÁGUA FRIAE.H

EIXO HIDROSSANITÁRIO DE ÁGUA QUENTE

Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar comprimido + 2 tomadas 
127V + 2 tomadas 220V (atender projeto complementar de gases medicinais e 
instalações elétricas)

CHAMADA DE ENFERMAGEM

Ar comprimido e Bomba a vácuo

Ar comprimido

PRESSÃO NEGATIVA

EIXO HIDROSSANITÁRIO DE ÁGUA FRIA NO PISO

FAM

R3

IS

E

AR+V

AR

E.H.

QUADRO DE PORTAS 

ID.

PA80

PA80a-Guichê

PA90a

PA90a-A

PA90b

PA120a

PA120a-A

PAD110a-A

PAD120a-A

PAD150a-A

PAD150b-A

PAD160

PAD200a-A

PC90a

PC90a-A

PC90b

PF1

PF2

PORTÃO

QNT.

11

1

12

3

1

1

1

3

4

1

2

2

2

5

1

3

1

5

1

DIMENSÃO DA 
FOLHA (m)

0,82×2,11

0,82×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

0,92×2,11

1,22×2,11

1,22×2,11

1,12×2,11

1,22×2,11

1,52×2,11

1,52×2,56

1,62×2,11

1,92×2,11

0,95×2,10

0,95×2,10

0,95×2,10

1,44×1,77

0,94×1,27

4,00×2,45

DIMENSÃO DO 
VÃO (m)

0,90×2,15

0,90×2,15

1,00×2,15

1,00×2,15

1,00×2,15

1,30×2,15

1,30×2,15

1,20×2,15

1,30×2,15

1,60×2,15

1,60×2,60

1,70×2,15

2,00×2,15

1,05×2,15

1,05×2,15

1,05×2,15

1,50×1,80

1,00×1,30

4,10×2,50

DESCRIÇÃO

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de giro, alumínio anodizado tipo lambril, cor branca

Porta de madeira, 1 folha abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira com vidro, 1 folha abertura de giro, com 
acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado  1 folhas, abertura de giro, com 
acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado, com veneziana, 2 folhas, abertura de 
giro, com acabamento em pintura branca

Porta de alumínio anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro, 
com acabamento em pintura branca

Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca

Porta de alumínio com vidro, 2 folhas, abertura de giro, com 
acabamento em pintura branca

Porta de madeira, 2 folhas, abertura de giro, com acabamento em 
pintura branca.

Porta de alumínio anodizado com vidro, 2 folhas, abertura de giro, 
com acabamento em pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em 
pintura branca

Porta de madeira, 1 folha, com abertura de correr, acabamento em 
pintura branca

Porta de alumínio com tela de giro, 2 folhas, acabamento em pintura 
branca

Porta de alumínio com tela de giro, 2 folhas, acabamento em pintura 
branca

Portão em alumínio de giro, 2 folhas, acabamento em pintura 
branca

PUXADOR / MAÇANETA

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

Puxador vertical

Puxador vertical

Puxador vertical

Não se aplica

Não se aplica

Maçaneta do tipo alavanca 
de alta resistência

FECHADURA / TRINCO

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

Fechadura tipo trinco livre/ocupado colorido verde/
vermelho, em aço carbono

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava 
e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

Fechadura auxiliar tipo bico de papagaio com dupla trava 
e lingueta conjugada de embutir, acabamento inox polido

Não se aplica

Não se aplica

Fechadura tipo roseta, em aço carbono

MOLA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Mola hidráulica aérea 
com sistema de 
braço deslizante

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

ACESSÓRIOS 

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Barra de apoio horizontal em aço 
inox, 40cm de comprimento

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Barra de apoio horizontal em aço 
inox, 40cm de comprimento

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

DOBRADIÇA

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Dobradiças linha 
reforçada, com anel

PAREDE

Drywall

Drywall

Drywall

Alvenaria

Drywall

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Quadro de Janelas Simples

ID.

C1

C2

C3

G80

G120

JC120-A

JC200

JC220a-A

JC250a-A

JC250b-A

JM80-A

JM220-A

QNT.

1

1

1

1

1

4

2

4

2

11

6

5

DIMENSÃO (m)

8,30×3,50

17,44×4,00

9,30×4,17

0,80×0,90

1,20×0,90

1,20×0,60

2,00×0,90

2,20×0,60

2,50×0,90

2,50×0,60

0,80×0,60

2,20×2,20

ALTURA 
PEITORIL

0,13

0,65

0,13

1,20

1,20

1,50

1,20

1,50

1,20

1,50

1,50

0,40

DESCRIÇÃO

Cobogó Bandeira 30x30cm

Cobogó Bandeira 30x30cm

Cobogó Bandeira 30x30cm

Janela de correr com estrutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com peitoril em granito 
sienna branco com largura de 50cm
Janela de correr com estrtutura de alumínio anodizado branco, com vidro, com peitoril em granito 
sienna branco com largura de 50cm

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 1 folha.

Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo maxim-ar, 9 folhas.

FECHO

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho concha de embutir, em aço acetinado, 2 peças

Fecho tipo alavanca

Fecho tipo alavanca

DOBRADIÇA

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Braço articulado

Braço articulado

PAREDE

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Drywall

Drywall

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

Alvenaria

XX

XXX

LEGENDA - ACABAMENTOS

PAREDE

1. Pintura acrílica, resistente à umidade. RGB 216,211,202 ou similar
2. Revestimento cerâmico 60x60cm, até o forro, na cor branca, acabamento polido ou acetinado
3. Pintura acrílica, resistente a umidade. RGB 209,208,202 ou similar 
4.Pintura azul acrílica, resistente a umidade. RGB 99,133,142 ou similar

TETO

1. Pintura acrílica sobre forro de gesso acartonado rejuntado, resistente à umidade, cor branca. 
2. Pintura acrílica sobre laje, resistente à umidade.  
3. Telha fibrocimento.

OBSERVAÇÕES

1. A Pintura deverá ser aplicada sobre parede regularizada de maneira a atingir  perfeito 
cobrimento da superfície na cor indicada em projeto

2. Para as áreas molhadas considerar impermeabilização de piso e paredes (até teto)

PISO 

Nível cota acabada

JX

1. Piso em granilite polido bege.
2. Piso em granilite sem polimento bege. 
3. Piso em concreto desempolado.

NOTAS

1. Medidas de Cotas Acabadas
2. Todas as medidas do projeto devem ser aferidas in loco para a execução da obra.
3. Para maiores detalhes e informações sobre pontos de gases verificar projeto da disciplina 
específica
4. Todos os materiais de acabamento especificados no projeto são referências sugeridas, podendo 
ser substituídos por itens similares, desde que preservado o atendimento às normas técnicas.
5. Todas as torneiras dispensam o contato com mãos para o fechamento.
6. Todos os ralos serão escamoteáveis, com fecho hídrico.
7. Todos os trilhos de portas de correr são superiores. Não sendo permitido trilho no chão.
8. Todos os ambientes que não possuem ventilação natural deverá contemplar sistema de 
exaustão e renovação de ar artificial previstos no projeto de climatização desenvolvido por 
profissional habilitado.

PX

Indicação e nomenclatura - Janelas

Indicação e nomenclatura - Portas

Eixo Hidráulico - Água Fria

CONVENÇÕES ADOTADAS

Indicação de eixo das alvenarias à construir

E.H. - Eixo Hidráulico com água quente - 
prever ponto de elétrica 220V  

Alvenaria acabada

Projeções

Nome da indicação do corte

E.H.

Parede em Drywall, com Placa 
Resistente a Umidade (RU).

Parede em Drywall, com Standart (ST).

Importante: 
1. A empresa responsável pela execução das paredes 
de drywall deverá verificar todos os mobiliários e 
equipamentos que serão fixados nas mesmas (régua 
de gases, armários, purificadores, etc) e prever reforço 
de sustentação com perfil metálico com capacidade 
para suportar as devidas cargas conforme indicação do 
fabricante de drywall (Detalhe 01).

E.H.

Concreto

Parede em Drywall, com lã de vidro.

Parede em Drywall, com Placa 
Resistente a Umidade (RU) e lã de vidro.

X

Quadro de Áreas de Paredes

Legenda Descrição

Divisória em acrílico ou similar

Divisória em alumínio

Divisória em granito branco siena ou similar

Parede alvenaria 15cm

Parede alvenaria 20cm

Parede alvenaria 20cm (muro externo)

Paredes em alvenaria H=40cm

Paredes em Drywall

Paredes em Drywall com lã de vidro

Paredes em Drywall RU

Paredes em Drywall RU com lã de vidro

Espessura (m)

0,05

0,03

0,03

0,15

0,20

0,20

0,13

0,10

0,10

0,10

0,10

Área (m²)

13,96

1,52

0,40

10,48

704,27

305,70

0,69

50,01

114,28

180,11

78,57

Quadro de louças, metais e equipamentos

Cód.

BA40

BA60

BA70

BA80

BAR70

BC01

BE01

CB.01

CB.02

CB.03

CH.01

DC01

EXP

LV01

LV.02

RS01

T.M.01

T.M.02

Qnt.

10

1

5

10

1

1

6

8

8

3

3

7

1

15

1

21

8

27

Descrição

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm.

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm.

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos 
banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos 
banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.

Barra de apoio, reta, articulável, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm.

Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado 
na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg.

Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros.

Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 36cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado 
e sifão flexível em PVC.

Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x34cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível 
em PVC.

Cuba de embutir oval em louça, cor branco, dimensão de 40 x 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal cromado 
e sifão flexível em PVC.

Chuveiro Elétrico - 220V

Ducha higiênica com registro.

Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar.

Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco, com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de metal 
cromado e sifão flexível em PVC.

Lavatório Infantil com coluna suspensa em louça, cor branco. Com acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula 
de metal cromado e sifão flexível em PVC.

Ralo sanfonado, dimensões 15 x 15cm com tampa escamoteável.

Torneira de cotovelo para bancada com acabamento e acessórios de fixação e instalação cromados

Torneira de mesa, acionamento de pressão, acabamento e acessórios para fixação e instalação cromados.

Quadro de louças, metais e equipamentos

Cód.

T.PD.01

T.PD.02

T.PD.03

T.Q.

VS01

VS02

Qnt.

1

1

5

1

7

1

Descrição

Torneira banheiro extensível bica alta, monocomando. Água quente

Torneira de parede, alavanca longa, acionamento pelo cotovelo, para tanque com acabamento e acessórios para 
fixação e instalação cromados

Torneira para Jardim Bica Baixa com adaptador para mangueira

Tanque em louças com coluna na cor branca

Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de 
fixação, anel de vedação e engate plástico.

Bacia sanitária infantil com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo 
conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.

Fixação com bucha basculante

Mão francesa fixada em 2 pontos

Bancada em Granito ou Inox

Reforço Metálico ou Madeira

Drywall

Importante: 
1. A empresa responsável pela execução das paredes 
de drywall deverá verificar todos os mobiliários e 
equipamentos que serão fixados nas mesmas (régua 
de gases, armários, purificadores, etc) e prever reforço 
de sustentação com perfil metálico com capacidade 
para suportar as devidas cargas conforme indicação do 
fabricante de drywall (Detalhe 01).

PLANTA TÉCNICA
Escala:1:50

DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL
Escala:1:20
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T.M.02

Acesso de pedestre 
para campanhas de 

vacinação

Reservatório de água

Sala de Práticas 
Coletivas
A: 24,83 m2

Recepção
A: 13,78 m2

Sala de 
atendimento 

individualizado/
Acolhimento 

A: 9,25 m2

Sala de 
Vacinação
A: 10,00 m2

Sala de 
Medicação, 

Reidratação e 
Coleta de 
Exames
A: 12,00 m2

Compressores
A: 3,88 m2

Sala de Recepção e 
Limpeza (suja)

A: 7,02 m2

Sala de Preparo e 
Esterilização (Limpa)

A: 6,30 m2

Consultório 
Odontológico 

Acessível
A: 11,44 m2

Consultório 
Indiferenciado

A: 9,40 m2

Consultório 
Diferenciado 
(Ginecologia) 

Acessível
A: 11,60 m2

Sanit. PCD 
Cons. 

Diferenciado
A: 4,87 m2 Farmácia - 

Armazenamento
A: 14,09 m2

Aplicação de 
Medicamentos

A: 10,36 m2

Sala de Gestão 
Administrativa

A: 7,94 m2

Copa
A: 9,48 m2

Área Verde para 
Descompressão Equipe

A: 67,06 m2 DML
A: 3,44 m2

Sala de 
Integração das 

Equipes
A: 20,11 m2

Embarque de 
Ambulância p/ 
transferência 

A: 34,38 m2

Resíduos 
Contaminado 

(Grupos A e E)
A: 3,15 m2

Guarda e Dist. 
de Mat. Est.

A: 3,12 m2

Farmácia - 
dispensação 

interna
A: 2,80 m2

Área Reservada para manobra 
de veículos
A: 178,49 m2

Central de Gases
A: 1,30 m2

Sala de 
Curativo
A: 9,91 m2

Área Verde - Horta
A: 17,74 m2

Paramentação
A: 3,00 m2

Resíduos 
Comum 

(Grupo D)
A: 3,75 m2

Almoxarifado
A: 4,12 m2

Bomba 
vácuo

A: 3,07 m2

Circulação 03
A: 31,68 m2

Circulação 02
A: 35,80 m2

Circulação 04
A: 8,80 m2

Circulação 05
A: 5,82 m2

Farmácia - 
Dispensação 

externa
A: 6,72 m2

Consultório 
Odontológico

A: 10,85 m2

Consultório 
Odontológico

A: 10,86 m2

Espaço Lúdico
A: 7,12 m2

Banheiro PCD 
Func.

A: 4,95 m2

Sanitário PCD 
Fem.

A: 3,40 m2

Sanitário PCD 
Masc.

A: 3,40 m2

Sanit. Infantil/
Fraldário
A: 3,00 m2

Educação em 
Saúde Bucal 

(Escovodromo)
A: 6,00 m2

Consultório e Multi/
Sala Lilás

A: 9,40 m2

Consultório 
Indiferenciado

A: 9,75 m2

Sanit. PCD 
Coleta

A: 3,40 m2

Guarda de  
cadeiras
A: 3,45 m2

Banheiro 
Feminino
A: 3,44 m2

Espera
A: 38,49 m2

Circulação 01
A: 13,85 m2

Banheiro 
Masculino

A: 4,03 m2

Previsão casa 
de bombas

A: 3,70 m2

Área Verde para Atividades ao 
Ar Livre

A: 19,44 m2

Sala de 
Amamentação

A: 6,00 m2

Quadro de Áreas

Ambiente

Almoxarifado
Aplicação de Medicamentos
Área Reservada para manobra de veículos
Área Verde - Horta
Área Verde para Atividades ao Ar Livre
Área Verde para Descompressão Equipe
Banheiro Feminino
Banheiro Masculino
Banheiro PCD Func.
Bomba vácuo
Central de Gases
Circulação 01
Circulação 02
Circulação 03
Circulação 04
Circulação 05
Compressores
Consultório Diferenciado (Ginecologia) Acessível
Consultório e Multi/Sala Lilás
Consultório Indiferenciado
Consultório Odontológico
Consultório Odontológico Acessível
Copa
DML
Educação em Saúde Bucal (Escovodromo)
Embarque de Ambulância p/ transferência
Espaço Lúdico
Espera
Farmácia - Armazenamento
Farmácia - Dispensação externa
Farmácia - dispensação interna
Guarda de  cadeiras
Guarda e Dist. de Mat. Est.
Paramentação
Previsão casa de bombas
Recepção
Resíduos Comum (Grupo D)
Resíduos Contaminado (Grupos A e E)
Sala de Amamentação
Sala de atendimento individualizado/Acolhimento
Sala de Curativo
Sala de Gestão Administrativa
Sala de Integração das Equipes
Sala de Medicação, Reidratação e Coleta de Exames
Sala de Práticas Coletivas
Sala de Preparo e Esterilização (Limpa)
Sala de Recepção e Limpeza (suja)

Área (m²)

4,12
10,36

178,49
17,74
19,44
67,06
3,44
4,03
4,95
3,07
1,30

13,85
35,80
31,68
8,80
5,82
3,88
11,60
9,40

19,15
21,71
11,44
9,48
3,44
6,00

34,38
7,12

38,49
14,09
6,72
2,80
3,45
3,12
3,00
3,70

13,78
3,75
3,15
6,00
9,25
9,91
7,94
20,11
12,00
24,83
6,30
7,02

Quadro de Áreas

Ambiente

Sala de Vacinação
Sanit. Infantil/Fraldário
Sanit. PCD Coleta
Sanit. PCD Cons. Diferenciado
Sanitário PCD Fem.
Sanitário PCD Masc.

Área (m²)

10,00
3,00
3,40
4,87
3,40
3,40

Quadro de Mobiliários

Cód.

Ármário com chave

Armário de Aço 
Fechado

Armário Marcenaria 1

Armário Marcenaria 2

Armário Superior 01

Armário Superior 03

Balança de chão

Balança RN

Banco Giratório

Carrinho Instrumental

Container Grupo A1

Container Grupo E

Container Organicos

Container Reciclados

Container Vidro

Espelho 1

Espelho 2

Estante de Aço

MB.CD01

MB.CD02

MB.CD03

MB.CD04

MB.CD05

MB.G

MB.ME05

MB.MS100

MB.MS120

MB.MS140

MB.MS200

MB.MS280

Qtd.

2

3

2

4

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

7

15

25

2

28

2

1

4

4

6

1

1

1

Descrição

Armário de ferro fechado com cadeado

Armário de ferro fechado 0,92 x 0,40m

Armário fechado 1,00 x 0,60m

Armário fechado 0,95 x 0,40m

Armário fechado 1,60 x 0,30 x 1,50m, 3 portas

Armário fechado 1,80 x 0,30 x 1,50m, 3 portas

Mesa auxiliar 0,70 x 0,50m

Balança Médica Pediátrica Digital

Banqueta giratória tipo mocho.

Dimensões 0,50 x 0,70m

Container de lixo 770l

Container de lixo 770l

Container de lixo 770l

Container de lixo 770l

Container de lixo 770l

Espelho 0,75 x 1,00m

Espelho 1,00 x 2,00m

Estante de aço com 6 prateleiras

Cadeiras modelo escritório para áreas administrativas.

Poltronas

Poltrona Obeso

Cadeira

Poltronas

Mesa de exame clínico ginecológico

Cama Hospitalar Elétrica

Mesa de trabalho com dimensões 1,00 x 0,55m e altura de 0,75m.

Mesa de trabalho 1,20 x 0,60 m com gavetas.

Mesa de trabalho 1,20 x 0,60 m sem gavetas.

Mesa de trabalho com dimensões 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m.

Mesa infantil em marcenaria 2,80 x 0,50m e altura de 0,50m.

Quadro de Mobiliários

Cód.

MB.MSC

MB.MSR

MB.POL.

MB.TV42

Pallet

PC

Teclado

Qtd.

1

1

2

5

3

13

13

Descrição

Mesa de cozinha com dimensões 1,60x 0,90m

Mesa de reunião com dimensões 3,00 x 1,00m

Poltrona de medicação reclinável

Tv 42''

Pallet modular plástico 50x50cm

Tela para computador

Teclado e mouse

Quadro de Rodapé

Item

Rodapé interno meia cana com 10cm de altura, em granilite

Comprimento (m)

371,25

Fixação com bucha basculante

Mão francesa fixada em 2 pontos

Bancada em Granito ou Inox

Reforço Metálico ou Madeira

Drywall

Importante: 
1. A empresa responsável pela execução das paredes 
de drywall deverá verificar todos os mobiliários e 
equipamentos que serão fixados nas mesmas (régua 
de gases, armários, purificadores, etc) e prever reforço 
de sustentação com perfil metálico com capacidade 
para suportar as devidas cargas conforme indicação do 
fabricante de drywall (Detalhe 01).

PLANTA DE LAYOUT

Escala:1:50

DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL

Escala:1:20
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Quadro de Áreas de Cobertura

Legenda Descrição

Telha em Fibrocimento

Telha em Policarbonato Transparente

Área (m²)

459,50

34,41

Quadro de Cumeeira e Rufo 

Nome

Cumeeira em Fibrocimento

Rufo

Comprimento (m)

33,40

76,68

Quadro de Calhas

Nome

Calha 01

Calha 02

Calha 03

Calha 04

Calha 05

Comprimento

7,30

14,50

18,85

16,05

10,055

90,105 m

NOTA: 

1- A implantação da Unidade Básica de Saúde é sugerida em terreno com dimensões mínimas de de 
39,60m (largura) x 47,50m (profundidade), conforme apresentada nesse projeto referenciado.

2 - Deve ser desenvolvido projeto executivo detalhado para cada localidade, considerando os acessos 
principais, as condicionantes do terreno e as condições de insolação e ventos predominantes para 
favorecer as estratégias passivas de conforto ambiental.

3 - A implantação do Projeto Referenciado em cada localidade deverá obrigatóriamente atender as 
normas de acessibilidade NBR 9050 e demais normas, códigos e posturas edilícias de cada 
municipalidade.
 
4. Deverá ser seguido o projeto de climatização desenvolvido por profissional devidamente habilitado, de 
acordo com as normas vigentes, garantindo as condições de conforto e salubridade da edificação. Todos 
os ambientes que não possui janelas terão sistema de climatização artificial com renovação de ar.

5. Para execução da obra deverá ser seguido este projeto de arquitetura conjuntamente com o projeto de 
cada disciplina complementar   específica (estruturas, fundações, instalações hidrossanitárias, 
instalações elétricas, Proteção e Combate à Incêndios, Proteção contra descargas atmosféricas, Gases 
Medicinais, Climatização e demais projetos que se fizerem necessários.

6.  Deverá ser realizado o levantamento planialtimétrico para a locação da obra em cada terreno 
específico onde o projeto referenciado será implantado.

7. Recomenda-se a previsão de instalação de Gerador Cabinado a depender das condições de geração e 
alimentação de energia de cada localidade. Ficando essa implantação a cargo do município.

Atos normativos seguidos para a elaboração do projeto:

Portaria de Consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a Política 
Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

RDC Nº 50/2002 da ANVISA - Estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
RDC Nº 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos 
projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá 
outras providências.
RDC Nº 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.
RDC Nº  222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde
RDC Nº  36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.
RDC Nº  15/2012 ANVISA – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.
RDC Nº  197/2017 ANVISA - Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação 
humana.
ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
ABNT NBR 12.188/2016 – Sistema centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para 
dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de saúde.
ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) – Requisitos 
para projetos e execução das instalações.

Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a contratada deverá 
consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca de Temas de Serviços de 
Saúde disponível em Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br).
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PREVISÃO DE INSTALAÇÃO DE  PLACAS 
FOTOVOTAÍCAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA.

A QUANTIDADE E O LOCAL DE INSTALAÇÃO NO 
TELHADO DEVERÃO SER DEFINIDOS DE ACORDO 
COM AS CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS E DE 
INSOLAÇÃO DE CADA LOCALIDADE.

VERIFICAR A RESISTÊNCIA DAS TELHAS QUANDO
FOR INSTALADO PLACAS. 
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Atos normativos seguidos para a elaboração do projeto:

Portaria de Consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a Política 
Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

RDC Nº 50/2002 da ANVISA - Estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
RDC Nº 51/2011 ANVISA - Dispõe sobre os requisitos mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos 
projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá 
outras providências.
RDC Nº 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.
RDC Nº  222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde
RDC Nº  36/2013 ANVISA - Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.
RDC Nº  15/2012 ANVISA – Requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde.
RDC Nº  197/2017 ANVISA - Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação 
humana.
ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
ABNT NBR 12.188/2016 – Sistema centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para 
dispositivos médicos e de vácuo para uso em estabelecimentos de saúde.
ABNT NBR 7256/2016 – Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) – Requisitos 
para projetos e execução das instalações.

Além das normas estabelecidas pelos catálogos técnicos da ABNT e correlatos, a contratada deverá 
consultar e aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca de Temas de Serviços de 
Saúde disponível em Biblioteca de temas de serviços de saúde (www.gov.br).
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