

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara da Comarca de Chapadinha



CERTJUDONE-2VCH - 782024
Código de validação: 96B9A36CE9

Número da guia: 24052201001735084.

CERTIDÃO CÍVEL E COMÉRCIO

USANDO da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos, constatei **NÃO EXISTIREM**, até a presente data, **distribuições de Ações Cíveis, Executivas Fiscais Municipais e Estaduais, Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, contra **META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.** nome fantasia **META CONSTRUCOES E CONSULTORIA**, inscrita no **CNPJ nº39.590.842/0001-86**, com endereço na **RUA 16 RESIDENCIAL ESPLANADA / N07 / Q37 / CHAPADINHA-MA.** **CERTIFICO**, finalmente, que esta certidão abrange somente as Varas comuns do Termo Judiciário de Chapadinha/MA, e que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargadora Judith de Oliveira Pacheco", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 07 de MARÇO de 2024. **A presente certidão é emitida em uma única via, sem rasuras, terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 e 199 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Matrícula 178301

Documento assinado. CHAPADINHA, 07/03/2024 18:03 (JOSIELI LOPES MONTELES)



CERTJUDONE-2VCH - 782024 / Código: 96B9A36CE9
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES PENAIS



Data emissão: 06/03/2024

Data de validade: 06/05/2024

Nº da certidão: 12413951954

Código de Validação: 845aa5a340

NOME: Kerlly Kaio Lima da Conceição

CPF: 053.823.563-27

DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1993

FILIAÇÃO: Maria de Lima da Conceição

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de **AÇÕES PENAIS** distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.


A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2º, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



Data emissão: 06/03/2024

Data de validade: 06/05/2024

Nº da certidão: 12413952764

Código de Validação: 183ada6c94

NOME: Kerlly Kaio Lima da Conceição

CPF: 053.823.563-27

DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1993

FILIAÇÃO: Maria de Lima da Conceição

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FINS ELEITORAIS



Data emissão: 06/03/2024

Data de validade: 06/05/2024

Nº da certidão: 12413953493

Código de Validação: 229213bc8e

NOME: Kerlly Kaio Lima da Conceição

CPF: 053.823.563-27

DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1993

FILIAÇÃO: Maria de Lima da Conceição

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico para FINS EXCLUSIVAMENTE ELEITORAIS que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, que esteja(m) em tramitação em nome da pessoa acima identificada.


A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2º, da Lei no 7.210/84 (LEP) e do artigo 76, §6º, da Lei no 9.099/95, Lei complementar 135/2010 e Resolução do CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS



Data emissão: 06/03/2024

Data de validade: 06/05/2024

Nº da certidão: 12413954031

Código de Validação: a9fc02d263

NOME: Kerlly Kaio Lima da Conceição

CPF: 053.823.563-27

DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1993

FILIAÇÃO: Maria de Lima da Conceição

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES PENAIS - JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL



Data emissão: 06/03/2024

Data de validade: 06/05/2024

Nº da certidão: 12413954899

Código de Validação: dce87d26f0

NOME: Kerlly Kaio Lima da Conceição

CPF: 053.823.563-27

DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1993

FILIAÇÃO: Maria de Lima da Conceição

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS - JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.


A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2º, da Lei no 7.210/84 (LEP) e do Decreto-Lei no 1.001/69 e Resolução do CNJ no 121/2010 e suas alterações.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS E PENAIS ON-LINE



Data emissão: 06/03/2024

Data de validade: 06/05/2024

Nº da certidão: 12413955860

Código de Validação: caee77ed39

NOME: Kerlly Kaio Lima da Conceição

CPF: 053.823.563-27

DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1993

FILIAÇÃO: Maria de Lima da Conceição

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS E PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 06/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
39.590.842/0001-86

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/03/2024

Selo digital de segurança: 2024.CTD.R175.5CJ5.1189.Z7UM.DZ49

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 06/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
053.823.563-27
(MARIA E LIMA DA CONCEICAO)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.TWFC.KVSQ.AKJN.E6V5.UNIO**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 06/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
39.590.842/0001-86

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.JMF9.IDAV.MTHV.ZK0Z.JYE8**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 06/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
053.823.563-27
(MARIA DE LIMA DA CONCEICAO)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/03/2024


Selo digital de segurança: **2024.CTD.WN38.0DGS.SY74.BK9N.KOM7**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
39.590.842/0001-86

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.RSS1.0B8R.588S.GZXE.M7DP**


*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO

053.823.563-27

(MARIA DE LIMA DA CONCEICAO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/03/2024


Selo digital de segurança: **2024.CTD.7GRR.81EZ.RZWF.PP7V.JQ99**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 06/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
39.590.842/0001-86

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 80, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.EVGR.0BI2.2DV8.ZTE7.XHCV**


*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 06/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
053.823.563-27
(MARIA DE LIMA DA CONCEICAO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.UF7E.08M2.EFFZ.CXKE.02UX**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, município Chapadinha, CNPJ nº 39.590.842/0001-86, Número de Registro (NIRE) 21201301692.


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/10/2020

Ato constitutivo: 21802224625

Chapadinha, 01/01/2022


KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
Administrador, Sócio
CPF 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR
CRC/MA 015438



Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Fis 3016
 Proc. Nº 005124
 Ass. 
 Página 2 de 23

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	5153	3.400,00	
20/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	5153		3.400,00
		Totais do dia 20:				3.400,00	3.400,00
24/01/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5283	420,00	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5283		420,00
		Totais do dia 24:				420,00	420,00
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5255	1.150,00	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5255		1.150,00
25/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5259	1.150,00	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5259		1.150,00
25/01/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5271	870,00	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5271		870,00
		Totais do dia 25:				3.170,00	3.170,00
30/01/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5295	1.200,00	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5295		1.200,00
		Totais do dia 30:				1.200,00	1.200,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5176	270,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5176		270,00
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 01/2022	0001	001	5199	2.460,00	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 01/2022	0001	001	5199		2.460,00
31/01/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5223	15.000,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5223		15.000,00
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5243	42.600,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5243		42.600,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5307	8.500,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5307		8.500,00
		Totais do dia 31:				68.830,00	68.830,00
		Totais do mês de Janeiro:				77.020,00	77.020,00
05/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5234	15.000,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5234		15.000,00
		Totais do dia 05:				15.000,00	15.000,00
07/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	5165	3.400,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário 2022

Fis 2017
 Proc. Nº 005124
 Ass. JPO

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funionários ref. 01/2022	0001	001	5165		3.400,00
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5188	270,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5188		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/02/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 02/2022	0001	001	5154	3.400,00	
20/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 02/2022	0001	001	5154		3.400,00
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 01/2022	0001	001	5212	2.460,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 01/2022	0001	001	5212		2.460,00
Totais do dia 20:						5.860,00	5.860,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5284	360,00	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5284		360,00
Totais do dia 24:						360,00	360,00
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5256	1.245,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5256		1.245,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5260	1.420,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5260		1.420,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5272	840,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5272		840,00
Totais do dia 25:						3.505,00	3.505,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5177	270,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5177		270,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 02/2022	0001	001	5200	2.460,00	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 02/2022	0001	001	5200		2.460,00
28/02/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5224	15.000,00	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5224		15.000,00
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5244	42.600,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5244		42.600,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5296	1.200,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5296		1.200,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5308	8.500,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5308		8.500,00
Totais do dia 28:						70.030,00	70.030,00

Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Fis 2018
 Proc. Nº 005124
 ASS *[assinatura]*

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Fevereiro:						98.425,00	98.425,00
05/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5235	15.000,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5235		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	5166	3.400,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	5166		3.400,00
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5189	270,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5189		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 02/2022	0001	001	5213	2.460,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.simples ref. 02/2022	0001	001	5213		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/03/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5285	250,00	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5285		250,00
Totais do dia 24:						250,00	250,00
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5257	1.310,00	
25/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5257		1.310,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5261	1.450,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5261		1.450,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5273	890,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5273		890,00
Totais do dia 25:						3.650,00	3.650,00
28/03/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5309	8.500,00	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5309		8.500,00
Totais do dia 28:						8.500,00	8.500,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5297	1.200,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5297		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras					
		Remuner a Empregados	0001	001	5155	3.400,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 03/2022	0001	001	5155		3.400,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5178	270,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5178		270,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref. 03/2022	0001	001	5201	2.460,00	

Livro Diário 2022

Fis 1019
 Proc. Nº 005124
 Ass. JAD

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 03/2022	0001	001	5201		2.460,00
31/03/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr.aquisição de materiais	0001	001	5225	15.000,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	5225		15.000,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5245	42.600,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5245		42.600,00
Totais do dia 31:						63.730,00	63.730,00
Totais do mês de Março:						98.460,00	98.460,00
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5236	15.000,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5236		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	5167	3.400,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	5167		3.400,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5190	270,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5190		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	5214	2.460,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	5214		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/04/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5286	360,00	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5286		360,00
Totais do dia 24:						360,00	360,00
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5258	1.200,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5258		1.200,00
25/04/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5262	980,00	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5262		980,00
25/04/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5274	740,00	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5274		740,00
Totais do dia 25:						2.920,00	2.920,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Vr.salário ref. 04/2022	0001	001	5156	3.400,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 04/2022	0001	001	5156		3.400,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5179	270,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5179		270,00
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Livro Diário 2022

Fis 1020
 Proc. Nº 005 24
 ASS.

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	5202	2.460,00	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					2.460,00
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	5202		
30/04/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5226	15.000,00	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5226		15.000,00
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5246	42.600,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5246		42.600,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5298	1.200,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5298		1.200,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5310	8.500,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5310		8.500,00
Totais do dia 30:						73.430,00	73.430,00
Totais do mês de Abril:						97.840,00	97.840,00
05/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5237	15.000,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5237		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	5168	3.400,00	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	5168		3.400,00
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5191	270,00	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5191		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	5215	2.460,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	5215		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/05/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5287	150,00	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5287		150,00
Totais do dia 24:						150,00	150,00
25/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5263	1.111,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5263		1.111,00
25/05/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5275	890,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5275		890,00
Totais do dia 25:						2.001,00	2.001,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5299	1.200,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5299		1.200,00

Livro Diário 2022

Fis 1021
 Proc. Nº 005/24
 Ass. [assinatura]

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 05/2022	0001	001	5157	3.400,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 05/2022	0001	001	5157		3.400,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5180	270,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5180		270,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	5203	2.460,00	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	5203		2.460,00
31/05/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5227	15.000,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5227		15.000,00
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5247	42.600,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5247		42.600,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5311	8.500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5311		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Maio:						96.711,00	96.711,00
05/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5238	1.500,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5238		1.500,00
Totais do dia 05:						1.500,00	1.500,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	5169	3.400,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	5169		3.400,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5192	270,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5192		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	5216	2.460,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	5216		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5288	150,00	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5288		150,00
Totais do dia 24:						150,00	150,00
25/06/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5264	1.307,00	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5264		1.307,00
25/06/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5276	790,00	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário 2022

Fis 1022
 Proc. Nº 005124
 Ass. [assinatura]

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5276		790,00
Totais do dia 25:						2.097,00	2.097,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 06/2022	0001	001	5158	3.400,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					3.400,00
		Vr.salário ref. 06/2022	0001	001	5158		3.400,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5181	270,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					270,00
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5181		270,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	5204	2.460,00	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					2.460,00
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	5204		2.460,00
30/06/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5228	10.000,00	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					10.000,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5228		10.000,00
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5248	42.600,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					42.600,00
		Vr.vendas ref.	0001	001	5248		42.600,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5300	1.200,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.200,00
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5300		1.200,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5312	8.500,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					8.500,00
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5312		8.500,00
Totais do dia 30:						68.430,00	68.430,00
Totais do mês de Junho:						78.307,00	78.307,00
05/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5239	15.000,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					15.000,00
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5239		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	5170	3.400,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.400,00
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	5170		3.400,00
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5193	270,00	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					270,00
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5193		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	5217	2.460,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.460,00
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	5217		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/07/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5269	179,00	
24/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					179,00
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5289		179,00
Totais do dia 24:						179,00	179,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5265	1.140,00	


Livro Diário 2022

Fis 1023
 Proc. Nº 005124
 Ass. [Assinatura]

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5265		1.140,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5277	980,00	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5277		980,00
Totais do dia 25:						2.120,00	2.120,00
30/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5301	1.200,00	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5301		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 07/2022	0001	001	5159	3.400,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 07/2022	0001	001	5159		3.400,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5182	270,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5182		270,00
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	5205	2.460,00	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	5205		2.460,00
31/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5229	15.000,00	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5229		15.000,00
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	5249	42.600,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	5249		42.600,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5313	8.500,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5313		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Julho:						96.859,00	96.859,00
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5240	15.000,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5240		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	5171	3.400,00	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	5171		3.400,00
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5194	270,00	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5194		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	5218	2.460,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	5218		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário 2022

Fis 1024
 Proc. Nº 005124
 Ass. 

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 655000-00.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5290	180,00	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5290		180,00
Totais do dia 24:						180,00	180,00
25/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5266	1.069,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5266		1.069,00
25/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5278	670,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5278		670,00
Totais do dia 25:						1.739,00	1.739,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5302	1.200,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5302		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 08/2022	0001	001	5160	3.400,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 08/2022	0001	001	5160		3.400,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5183	270,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5183		270,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	5206	2.460,00	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	5206		2.460,00
31/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5230	15.000,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5230		15.000,00
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	5250	42.600,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	5250		42.600,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5314	8.500,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5314		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Agosto:						96.479,00	96.479,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5241	15.000,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5241		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	5172	3.400,00	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	5172		3.400,00
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5195	270,00	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5195		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00

Livro Diário 2022

Fis 3025
 Proc. Nº 105124
 Ass. [Assinatura]

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	5219	2.460,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	5219		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/09/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5291	320,00	
24/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5291		320,00
Totais do dia 24:						320,00	320,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5267	1.258,00	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5267		1.258,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5279	740,00	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5279		740,00
Totais do dia 25:						1.998,00	1.998,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Vr.salário ref. 09/2022	0001	001	5161	3.400,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 09/2022	0001	001	5161		3.400,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5184	270,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5184		270,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	5207	2.460,00	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	5207		2.460,00
30/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr.aquisição de materiais	0001	001	5231	15.000,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	5231		15.000,00
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5251	42.600,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5251		42.600,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5303	1.200,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5303		1.200,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5315	8.500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5315		8.500,00
Totais do dia 30:						73.430,00	73.430,00
Totais do mês de Setembro:						96.878,00	96.878,00
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5242	15.000,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5242		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	5173	3.400,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	5173		3.400,00

Livro Diário 2022

Fls 3026
 Proc. Nº 105724
 Ass. [Assinatura]

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débit	Crédito
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5196	270,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5196		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.subscrição de capital	0001	001	5151	600.000,00	
14/10/2022	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr.subscrição de capital	0001	001	5151		600.000,00
Totais do dia 14:						600.000,00	600.000,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	5220	2.460,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	5220		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5292	450,00	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5292		450,00
Totais do dia 24:						450,00	450,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5268	1.470,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5268		1.470,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5280	698,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5280		698,00
Totais do dia 25:						2.168,00	2.168,00
30/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5304	1.200,00	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5304		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 10/2022	0001	001	5162	3.400,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 10/2022	0001	001	5162		3.400,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5185	270,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5185		270,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	5208	2.460,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	5208		2.460,00
31/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5232	15.000,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5232		15.000,00
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	5252	42.600,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	5252		42.600,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5316	8.500,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5316		8.500,00

[Handwritten signature and scribbles]

Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500-000.

Fis 1027
 Proc. Nº 28724
 Ass. JPD

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		Pg.despesas ref. VEICULOS	0001	001	5321	45.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. VEICULOS	0001	001	5321		45.000,00
31/10/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5322	25.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5322		25.000,00
31/10/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5323	60.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5323		60.000,00
31/10/2022	1.07.04.01.01.0006	- Equipamentos de Processamento de Dados					
		Pg.despesas ref.	0001	001	5324	10.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	5324		10.000,00
Totais do dia 31:						212.230,00	212.230,00
Totais do mês de Outubro:						837.178,00	837.178,00
07/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	5174	3.400,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	5174		3.400,00
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5197	270,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5197		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	5221	2.460,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	5221		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/11/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5293	365,00	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5293		365,00
Totais do dia 24:						365,00	365,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5269	1.398,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5269		1.398,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5281	470,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5281		470,00
Totais do dia 25:						1.868,00	1.868,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 11/2022	0001	001	5163	3.400,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 11/2022	0001	001	5163		3.400,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5186	270,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5186		270,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	5209	2.460,00	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	5209		2.460,00

Livro Diário 2022

Fis 1028
 Proc. Nº 05124
 Ass. *[Assinatura]*

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5233	15.000,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5233		15.000,00
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5253	42.600,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5253		42.600,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5305	1.200,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5305		1.200,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5317	8.500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5317		8.500,00
		Totais do dia 30:				73.430,00	73.430,00
		Totais do mês de Novembro:				81.793,00	81.793,00
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	5175	3.400,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	5175		3.400,00
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5198	270,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5198		270,00
		Totais do dia 07:				3.670,00	3.670,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	5222	2.460,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	5222		2.460,00
		Totais do dia 20:				2.460,00	2.460,00
24/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5294	179,00	
24/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5294		179,00
		Totais do dia 24:				179,00	179,00
25/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5270	1.780,00	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5270		1.780,00
25/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5282	1.690,00	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5282		1.690,00
		Totais do dia 25:				3.470,00	3.470,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5306	1.200,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5306		1.200,00
		Totais do dia 30:				1.200,00	1.200,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras					
		Remuner a Empregados	0001	001	5164	3.400,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 12/2022	0001	001	5164		3.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	0001	001	5187	270,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Livro Diário 2022

Fis 1029
 Proc. Nº 005124
 ASS

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	0001	001	5187		270,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	5210	2.460,00	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	5210		2.460,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5254	42.600,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5254		42.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5318	8.500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5318		8.500,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exerc'cio	0001	001	5327	516.105,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	3.240,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	3.363,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	10.268,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	14.400,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	15.533,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	29.520,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	40.800,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	102.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	136.981,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	160.000,00	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		136.981,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		29.520,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.encerramento do exerc'cio	0001	001	5327		160.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		40.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		102.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		3.240,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		15.533,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		10.268,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		3.363,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		14.400,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		516.105,00
Totais do dia 31:						1.089.440,00	1.089.440,00

Fis 1030
Proc. Nº 005124
Ass. [Signature]

Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areaí, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

Data	Conta	Histórico	Estab Centro	Chave	Débito	Crédito
------	-------	-----------	--------------	-------	--------	---------

Totais do mês de Dezembro: 1.100.419,00 1.100.419,00

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Balanco Patrimonial 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020


Fls 1031
 Proc. Nº 005124
 Ass [Assinatura]

01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Descrição	
1	*** Ativo ***	781.611,01 D
1.01	Ativo Circulante	641.611,01 D
1.01.01	Disponibilidades	125.506,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	125.506,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	125.506,01 D
1.01.03	Clientes	516.105,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	516.105,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	516.105,00 D
1.07	Ativo não Circulante	140.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	140.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	140.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	140.000,00 D

Balço Patrimonial 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua Celina Araujo, N.º 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadilha, Estado: MA, CEP: 65500-000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
2	*** Passivo ***	781.611,01 C
2.01	Passivo Circulante	44.630,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.630,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	38.500,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	38.500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.130,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.670,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.460,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	736.981,01 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	136.981,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2022


Valor de Ativo e Passivo: R\$ 781.611,01 (Setecentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Onze Reais e Um Centavo).

Chapadilha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Demonstração do Resultado do Exercício 2022




Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020
Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500-000.
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	516.105,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	516.105,00
010.01.03	Vendas de Serviços	516.105,00
(-) 020	Deduções da Receita	29.520,00
020.01	Impostos Faturados	29.520,00
020.01.05	Simplex	29.520,00
(=) 030	Receita Líquida	486.585,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	160.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	160.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	326.585,00
(-) 070	Despesas Operacionais	189.604,00
070.01	Despesas Administrativas	189.604,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	136.981,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	136.981,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	136.981,00

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Fis 1034
Proc. Nº 105124
Ass. 

**QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

NIRE: 21201301692

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Rua Celina Araujo, Nº 937, Areal, Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO TOTAL	781.611,01
ATIVO CIRCULANTE	641.611,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	44.630,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG)	14,38
LG = $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{REALIZAVEL A LP.}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
SOLVENCIA GERAL (SG)	17,51
SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	14,38
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)	0,00
IET = $\frac{\text{PASSIVO NÃO CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	

CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha,
 Estado: MA, CEP: 65500000.
 NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede-fórum na cidade de Chapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis**- Disponibilidades**

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista contábilmente bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

- Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A alíquota praticada é de 6 (seis) por cento do anexo III da primeira faxa.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**- Divisão do Capital Social**

O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil quotas de 1,00 (um real)), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.

- Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 sócio administrador
 CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07


sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.

Chapadinha, 31/12/2022


KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
Administrador, Sócio
CPF 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR
CRC/MA 015438

A handwritten signature consisting of several overlapping loops.

A large, stylized handwritten signature with a long, sweeping curve.

A small, scribbled handwritten mark.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAILO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2023 17:42 SOB N° 20230068731.
PROTOCOLO: 230068731 DE 16/01/2023. NIRE: 21201301692.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

Fis 1038
 Proc. Nº 005124
 ASS [Assinatura]


Balanco Patrimonial 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000
 NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
1	*** Ativo ***	781.611,01 D
1.01	Ativo Circulante	641.611,01 D
1.01.01	Disponibilidades	125.506,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	125.506,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	125.506,01 D
1.01.03	Cientes	516.105,00 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	516.105,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	516.105,00 D
1.07	Ativo não Circulante	140.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	140.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	140.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	140.000,00 D

[Assinatura]

[Assinatura]



Balço Patrimonial 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadilha, Estado: MA, CEP: 65500000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
2	*** Passivo ***	781.611,01 C
2.01	Passivo Circulante	44.630,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.630,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	38.500,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	38.500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.130,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.670,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.460,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	736.981,01 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	136.981,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 781.611,01 (Setecentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Onze Reais e Um Centavo).


Chapadilha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020
Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	516.105,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	516.105,00
010.01.03	Vendas de Serviços	516.105,00
(-) 020	Deduções da Receita	29.520,00
020.01	Impostos Faturados	29.520,00
020.01.05	Simplex	29.520,00
(=) 030	Receita Líquida	486.585,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	160.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	160.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	326.585,00
(-) 070	Despesas Operacionais	189.604,00
070.01	Despesas Administrativas	189.604,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	136.981,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	136.981,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	136.981,00

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07



META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA



Declaração de alíquotas dos impostos inerentes aos tributos

A empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, com sede na RUA 16, QUADRA 37, nº07, RESIDENCIAL ESPLANADA, CEP.65500000, CHAPADINHA-MA registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE: 21201301692 com despacho em 13/03/2023 e inscrita no CNPJ: 39.590.842/0001-86, declara para os devidos fins que a Tributação da empresa é Simples Nacional, com o alíquota de PIS 0,36%, COFINS: 1,69%, IRPJ: 1,59%,CSLL: 1,71 %, ISS: 3,58% sobre valor total do faturamento, considerando a empresa na segunda faixa de calculo do simples nacional.

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS
PIS 4,10%, COFINS 18,90%, IRPJ 17,80%, CSLL 19,19, ISS 40%

De acordo com a Lei 8.212/91 o calculo do CPP deve ser feito sobre o percentual de 20% sobre a folha de pagamento da empresa.

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

CHAPADINHA-MA, 07 DE MARÇO DE 2024

goubri

Documento assinado digitalmente
RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
Data: 07/03/2024 17:09:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR CRC-MA: 015438/O
CPF.:058.057.623-07

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
Rua 16, Quadra 37, N°07, Residencial Esplanada Chapadinha-MA
C E P 65500-000 Tel. (98) 99236-7112
Email: metaconstrucoesconsultoria@gmail.com


QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 21201301692

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Rua Celina Araujo, Nº 937, Areal, Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022




ATIVO TOTAL.....	781.611,01
ATIVO CIRCULANTE.....	641.611,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	0,00
PASSIVO CIRCULANTE.....	44.630,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG).....	14,38
LG = $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{REALIZAVEL A LP.}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
SOLVENCIA GERAL (SG)	17,51
SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	14,38
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET).....	0,00
IET = $\frac{\text{PASSIVO NÃO CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	

CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha,
Estado: MA, CEP: 65500000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020



Nota 1 - Contexto Operacional

A META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede foro na cidade de Chapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

- Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03 Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

- Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A alíquota praticada é de 6 (seis) por cento do anexo III da primeira faixa.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

- Divisão do Capital Social

O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil quotas de 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.

- Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.


Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 09:14 SOB Nº 20230062202.
PROTOCOLO: 230062202 DE 16/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300615870. CNPJ DA SEDE: 39590842000186.
NIRE: 21201301692. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2022.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fis 1045
Proc. Nº 005124
Ass. [Signature]

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12300601314 em 16/01/2023, protocolo 230068731. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201301692
CNPJ:	39590842000186
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO	
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA	MA015438

JUCEMA


CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2023 17:42 SOB Nº 20230068731.
PROTOCOLO: 230068731 DE 16/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12300601314. NIRE: 21201301692.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, município Chapadinha, CNPJ nº 39.590.842/0001-86, Número de Registro (NIRE) 21201301692.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/10/2020
Ato constitutivo: 21802224625

Chapadinha, 01/01/2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
Administrador, Sócio
CPF 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR
CRC/MA 015438

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.

Fis 1047
 Proc. N° 005124
 ASS. [Assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 01/2023	0001	001	5153	4.120,00	
20/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 01/2023	0001	001	5153		4.120,00
		Totais do dia 20:				4.120,00	4.120,00
24/01/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5283	420,00	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5283		420,00
		Totais do dia 24:				420,00	420,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5255	1.150,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5255		1.150,00
25/01/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5259	1.150,00	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5259		1.150,00
25/01/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5271	870,00	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5271		870,00
		Totais do dia 25:				3.170,00	3.170,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5295	1.200,00	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5295		1.200,00
		Totais do dia 30:				1.200,00	1.200,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	5176	330,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	5176		330,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	5199	2.460,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	5199		2.460,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5223	17.500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5223		17.500,00
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5243	63.000,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5243		63.000,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5307	8.500,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5307		8.500,00
		Totais do dia 31:				68.830,00	68.830,00
		Totais do mês de Janeiro:				77.020,00	77.020,00
05/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5234	17.500,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5234		17.500,00
		Totais do dia 05:				17.500,00	17.500,00
07/02/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 01/2023	0001	001	5165	4.120,00	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.

Fis 1048
 Proc. N° 005124
 Ass. [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funionários ref. 01/2023	0001	001	5165		4.120,00
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	5188	330,00	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	5188		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/02/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 02/2023	0001	001	5154	4.120,00	
20/02/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 02/2023	0001	001	5154		4.120,00
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 01/2023	0001	001	5212	3.780,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 01/2023	0001	001	5212		3.780,00
Totais do dia 20:						5.860,00	5.860,00
24/02/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5284	360,00	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5284		360,00
Totais do dia 24:						360,00	360,00
25/02/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5256	1.245,00	
25/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5256		1.245,00
25/02/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5260	1.420,00	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5260		1.420,00
25/02/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5272	840,00	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5272		840,00
Totais do dia 25:						3.505,00	3.505,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	5177	330,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	5177		330,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	5200	3.780,00	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	5200		3.780,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5224	17.500,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5224		17.500,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5244	63.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5244		63.000,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5296	1.200,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5296		1.200,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5308	8.500,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5308		8.500,00
Totais do dia 28:						70.030,00	70.030,00

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.

Fis 1049
 Proc. Nº 005124
 Ass. [Assinatura]


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Fevereiro:						98.425,00	98.425,00
05/03/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5235	17.500,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5235		17.500,00
Totais do dia 05:						17.500,00	17.500,00
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 02/2023	0001	001	5166	4.120,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. 02/2023	0001	001	5166		4.120,00
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	5189	330,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	5189		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 02/2023	0001	001	5213	2.460,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.simples ref. 02/2023	0001	001	5213		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5285	250,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5285		250,00
Totais do dia 24:						250,00	250,00
25/03/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5257	1.310,00	
25/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5257		1.310,00
25/03/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5261	1.450,00	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5261		1.450,00
25/03/2023	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5273	890,00	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5273		890,00
Totais do dia 25:						3.650,00	3.650,00
28/03/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5309	8.500,00	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5309		8.500,00
Totais do dia 28:						8.500,00	8.500,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5297	1.200,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5297		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras					
		Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 03/2023	0001	001	5155	4.120,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 03/2023	0001	001	5155		4.120,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	5178	330,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	5178		330,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	5201	2.460,00	

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	5201		3.780,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr.aquisição de materiais	0001	001	5225	17.500,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	5225		17.500,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5245	63.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5245		63.000,00
Totais do dia 31:						63.730,00	63.730,00
Totais do mês de Março:						98.460,00	98.460,00
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5236	17.500,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5236		17.500,00
Totais do dia 05:						17.500,00	17.500,00
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	5167	4.120,00	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	5167		4.120,00
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	5190	330,00	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	5190		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 03/2023	0001	001	5214	2.460,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 03/2023	0001	001	5214		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5286	360,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5286		360,00
Totais do dia 24:						360,00	360,00
25/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5258	1.200,00	
25/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5258		1.200,00
25/04/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5262	980,00	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5262		980,00
25/04/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5274	740,00	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5274		740,00
Totais do dia 25:						2.920,00	2.920,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Vr.salário ref. 04/2023	0001	001	5156	4.120,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 04/2023	0001	001	5156		4.120,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	5179	330,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	5179		330,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000

Fis 1051
 Proc. Nº 005124
 Ass. [Assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	5202	3.780,00	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						3.780,00
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	5202		3.780,00
30/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5226	17.500,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						17.500,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5226		17.500,00
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5246	63.000,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						63.000,00
		Vr.vendas ref.	0001	001	5246		63.000,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5298	1.200,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.200,00
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5298		1.200,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5310	8.500,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						8.500,00
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5310		8.500,00
		Totais do dia 30:				73.430,00	73.430,00
		Totais do mês de Abril:				97.840,00	97.840,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5237	17.500,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						17.500,00
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5237		17.500,00
		Totais do dia 05:				17.500,00	17.500,00
07/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	5168	4.120,00	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.120,00
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	5168		4.120,00
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	5191	330,00	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						330,00
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	5191		330,00
		Totais do dia 07:				3.670,00	3.670,00
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04/2023	0001	001	5215	2.460,00	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.460,00
		Pg.simples ref. 04/2023	0001	001	5215		2.460,00
		Totais do dia 20:				2.460,00	2.460,00
24/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5287	150,00	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						150,00
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5287		150,00
		Totais do dia 24:				150,00	150,00
25/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5263	1.111,00	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.111,00
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5263		1.111,00
25/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5275	890,00	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						890,00
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5275		890,00
		Totais do dia 25:				2.001,00	2.001,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5299	1.200,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.200,00
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5299		1.200,00

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000.

Fis 1052
 Proc. Nº 005124
 Ass. [Assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						1.300,00	1.300,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 05/2023	0001	001	5157	4.120,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 05/2023	0001	001	5157		4.120,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5180	330,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5180		330,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	5203	3.780,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	5203		3.780,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5227	17.500,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5227		17.500,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5247	63.000,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5247		63.000,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5311	8.500,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5311		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Maio:						96.711,00	96.711,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5238	1.500,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5238		1.500,00
Totais do dia 05:						1.500,00	1.500,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	5169	4.120,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	5169		4.120,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5192	330,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5192		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 05/2023	0001	001	5216	2.460,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 05/2023	0001	001	5216		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/06/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5288	150,00	
24/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5288		150,00
Totais do dia 24:						150,00	150,00
25/06/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5264	1.307,00	
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5264		1.307,00
25/06/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5276	790,00	
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.

Fis 1053 Página 8 de 22
 Proc. Nº 005124
 Ass [Assinatura]


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5276		790,00
Totais do dia 25:						2.097,00	2.097,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 06/2023	0001	001	5158	4.120,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 06/2023	0001	001	5158		4.120,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	5181	330,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	5181		330,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	5204	3.780,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	5204		3.780,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5228	10.000,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5228		10.000,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5248	63.000,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5248		63.000,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5300	1.200,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5300		1.200,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5312	8.500,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5312		8.500,00
Totais do dia 30:						68.430,00	68.430,00
Totais do mês de Junho:						78.307,00	78.307,00
05/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5239	17.500,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5239		17.500,00
Totais do dia 05:						17.500,00	17.500,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	5170	4.120,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	5170		4.120,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	5193	330,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	5193		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 06/2023	0001	001	5217	2.460,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 06/2023	0001	001	5217		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5289	179,00	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5289		179,00
Totais do dia 24:						179,00	179,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5265	1.140,00	

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5265		1.140,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5277	980,00	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5277		980,00
Totais do dia 25:						2.120,00	2.120,00
30/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5301	1.300,00	
30/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5301		1.300,00
Totais do dia 30:						1.300,00	1.300,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 07/2023	0001	001	5159	4.120,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 07/2023	0001	001	5159		4.120,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0001	001	5182	330,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0001	001	5182		330,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	5205	2.460,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	5205		2.460,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5229	17.500,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5229		17.500,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	5249	63.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	5249		63.000,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5313	8.500,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5313		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Julho:						96.859,00	96.859,00
05/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5240	17.500,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5240		17.500,00
Totais do dia 05:						17.500,00	17.500,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 07/2023	0001	001	5171	4.120,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 07/2023	0001	001	5171		4.120,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	5194	330,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	5194		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07/2023	0001	001	5218	2.460,00	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 07/2023	0001	001	5218		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.

Fis 1055
 Proc. Nº 005/24
 ASS. [Assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5290	180,00	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5290		180,00
Totais do dia 24:						180,00	180,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5266	1.069,00	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5266		1.069,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5278	670,00	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5278		670,00
Totais do dia 25:						1.739,00	1.739,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5302	1.300,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5302		1.300,00
Totais do dia 30:						1.300,00	1.300,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 08/2023	0001	001	5160	4.120,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08/2023	0001	001	5160		4.120,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	5183	330,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	5183		330,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	5206	2.460,00	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	5206		2.460,00
31/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5230	17.500,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5230		17.500,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5250	63.000,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5250		63.000,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5314	8.500,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5314		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Agosto:						96.479,00	96.479,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5241	17.500,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5241		17.500,00
Totais do dia 05:						17.500,00	17.500,00
07/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	5172	4.120,00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	5172		4.120,00
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	5195	330,00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	5195		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.

Fis 1056
 Proc. N° 008124
 Ass. [Assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 08/2023	0001	001	5219	2.460,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 08/2023	0001	001	5219		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/09/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5291	320,00	
24/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5291		320,00
Totais do dia 24:						320,00	320,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5267	1.258,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5267		1.258,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5279	740,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5279		740,00
Totais do dia 25:						1.998,00	1.998,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Vr.salário ref. 09/2023	0001	001	5161	4.120,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 09/2023	0001	001	5161		4.120,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	5184	330,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	5184		330,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	5207	2.460,00	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	5207		2.460,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr.aquisição de materiais	0001	001	5231	17.500,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	5231		17.500,00
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5251	63.000,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5251		63.000,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5303	1.200,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5303		1.200,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5315	8.500,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5315		8.500,00
Totais do dia 30:						73.430,00	73.430,00
Totais do mês de Setembro:						96.878,00	96.878,00
05/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5242	17.500,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5242		17.500,00
Totais do dia 05:						17.500,00	17.500,00
07/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	5173	4.120,00	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	5173		4.120,00

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000.

Fis 1057
 Proc. N° 005/24
 Ass. [Assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	5196	330,00	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	5196		330,00
		Totais do dia 07:				3.670,00	3.670,00
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	5151	600.000,00	
14/10/2023	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Vr.subscrição de capital	0001	001	5151		600.000,00
		Totais do dia 14:				600.000,00	600.000,00
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pg.simplex ref. 09/2023	0001	001	5220	3.780,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.simplex ref. 09/2023	0001	001	5220		3.780,00
		Totais do dia 20:				3.780,00	3.780,00
24/10/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5292	450,00	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5292		450,00
		Totais do dia 24:				450,00	450,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5268	1.470,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5268		1.470,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5280	698,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5280		698,00
		Totais do dia 25:				2.168,00	2.168,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5304	1.300,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5304		1.300,00
		Totais do dia 30:				1.300,00	1.300,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 10/2023	0001	001	5162	4.120,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 10/2023	0001	001	5162		4.120,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	5185	330,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	5185		330,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr.simplex ref. 10/2023	0001	001	5208	3.780,00	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr.simplex ref. 10/2023	0001	001	5208		3.780,00
31/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5232	17.500,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5232		17.500,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5252	63.000,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5252		63.000,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5316	8.500,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5316		8.500,00

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000

Fis 1058
 Proc. Nº 005124
 ASS [Assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5323	100.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5323		100.000,00
Totais do dia 31:						176.230,00	176.230,00
Totais do mês de Outubro:						837.178,00	837.178,00
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 10/2023	0001	001	5174	4.120,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 10/2023	0001	001	5174		4.120,00
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 10/2023	0001	001	5197	330,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 10/2023	0001	001	5197		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 10/2023	0001	001	5221	3.780,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 10/2023	0001	001	5221		3.780,00
Totais do dia 20:						3.780,00	3.780,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5293	365,00	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5293		365,00
Totais do dia 24:						365,00	365,00
25/11/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5269	1.398,00	
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5269		1.398,00
25/11/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5281	470,00	
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5281		470,00
Totais do dia 25:						1.868,00	1.868,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 11/2023	0001	001	5163	4.120,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 11/2023	0001	001	5163		4.120,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2023	0001	001	5186	330,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2023	0001	001	5186		330,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	5209	3.780,00	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	5209		3.780,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5233	17.500,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5233		17.500,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5253	63.000,00	

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5253		63.000,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5305	1.200,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5305		1.200,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5317	8.500,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5317		8.500,00
Totais do dia 30:						73.430,00	73.430,00
Totais do mês de Novembro:						81.793,00	81.793,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 11/2023	0001	001	5175	4.120,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 11/2023	0001	001	5175		4.120,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 11/2023	0001	001	5198	330,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 11/2023	0001	001	5198		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 11/2023	0001	001	5222	2.460,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 11/2023	0001	001	5222		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/12/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5294	179,00	
24/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5294		179,00
Totais do dia 24:						179,00	179,00
25/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5270	1.780,00	
25/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5270		1.780,00
25/12/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5282	1.690,00	
25/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5282		1.690,00
Totais do dia 25:						3.470,00	3.470,00
30/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5306	1.200,00	
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5306		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	5164	4.120,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	5164		4.120,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	5187	330,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.

Fis 1060
 Proc. N° 005124
 Ass. JWA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	5187		330,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	5210	3.780,00	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	5210		3.780,00
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5254	63.000,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5254		63.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5318	8.500,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5318		8.500,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	756.520,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	3.240,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	3.363,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	10.268,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	14.400,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	15.533,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	29.520,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	40.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	102.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	136.981,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	160.000,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		136.981,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		29.520,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		160.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		40.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		102.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		3.240,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		15.533,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		10.268,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		3.363,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		14.400,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		756.520,00
Totais do dia 31:						1.329.855,00	1.329.855,00
Totais do mês de Dezembro:						1.340.834,00	1.340.834,00

Fis 1061Proc. Nº 005124Ass [assinatura]**Balanco Patrimonial 2023**

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000

NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	1.064.351,01 D
1.01.01	Disponibilidades	824.351,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	210.836,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	210.836,01 D
1.01.03	Clientes	210.836,01 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	613.515,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	613.515,00 D
1.07	Ativo não Circulante	613.515,00 D
1.07.04	Imobilizado	240.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	240.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	240.000,00 D

Balço Patrimonial 2023

Fis 1062 Página 17 de 22
Proc. Nº 005124
Ass. [assinatura]

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadilha - MA, CEP: 65500-000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
2	*** Passivo ***	1.064.351,01 C
2.01	Passivo Circulante	142.120,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	142.120,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	133.100,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	133.100,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.020,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.240,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.780,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	922.231,01 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	322.231,01 C
2.07.07.01	Outras Contas	322.231,01 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	322.231,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.064.351,01 (Um Milhão e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo).

Chapadilha-MA, 31 de Dezembro de 2023


KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	756.520,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	756.520,00
010.01.03	Vendas de Serviços	756.520,00
(-) 020	Deduções da Receita	45.360,00
020.01	Impostos Faturados	45.360,00
020.01.05	Simplex	45.360,00
(=) 030	Receita Líquida	711.160,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	310.500,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	310.500,00
(=) 060	Lucro Bruto	400.660,00
(-) 070	Despesas Operacionais	215.410,00
070.01	Despesas Administrativas	215.410,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	185.250,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	185.250,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	185.250,00

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Fis 1064
 Proc. Nº 005124
 ASS [assinatura]

QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 39.590.842/0001-86

NIRE: 21201301692

Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO TOTAL	964.351,01
ATIVO CIRCULANTE	824.351,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	142.120,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG)	5,80
LG = $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{REALIZAVEL A LP.}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
SOLVENCIA GERAL (SG)	6,79
SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	5,80
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)	0,00
IET = $\frac{\text{PASSIVO NÃO CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	

CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 socio administrador
 CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07





Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada
Chapadinha - MA, CEP: 65500-000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020



Nota 1 - Contexto Operacional

A META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede foro na cidade de Chapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

- Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03 Demonstrado Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

- Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A alíquota praticada é de 6 (seis) por cento do anexo IV, com alíquota de 4,5% a 16,85%.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

- Divisão do Capital Social

O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil quotas) de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.

- Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023


KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.

Chapadinha, 31/12/2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
Administrador, Sócio
CPF 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR
CRC/MA 015438

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops.

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and a large loop.

A small, circular handwritten mark or signature in black ink.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls 1067
Proc. Nº 005124
Ass. [Assinatura]

Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2024 17:45 SOB Nº 20240121325.
PROTOCOLO: 240121325 DE 25/01/2024. NIRE: 21201301692.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

ROGERIO RODRIGUES MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/01/2024
empresafacil.ma.gov.br

[Assinatura]



Balanco Patrimonial 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	1.064.351,01 D
1.01.01	Disponibilidades	824.351,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	210.836,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	210.836,01 D
1.01.03	Clientes	210.836,01 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	613.515,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	613.515,00 D
1.07	Ativo não Circulante	613.515,00 D
1.07.04	Imobilizado	240.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	240.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	240.000,00 D

Balço Patrimonial 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020



Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
2	*** Passivo ***	1.064.351,01 C
2.01	Passivo Circulante	142.120,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	142.120,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	133.100,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	133.100,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.020,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.240,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.780,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	922.231,01 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	322.231,01 C
2.07.07.01	Outras Contas	322.231,01 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	322.231,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.064.351,01 (Um Milhão e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo).

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Fis 1070
Proc. Nº 005/24
Ass. [assinatura]

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	756.520,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	756.520,00
010.01.03	Vendas de Serviços	756.520,00
(-) 020	Deduções da Receita	45.360,00
020.01	Impostos Faturados	45.360,00
020.01.05	Simplex	45.360,00
(=) 030	Receita Líquida	711.160,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	310.500,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	310.500,00
(=) 060	Lucro Bruto	400.660,00
(-) 070	Despesas Operacionais	215.410,00
070.01	Despesas Administrativas	215.410,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	185.250,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	185.250,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	185.250,00

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Firm



QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

NIRE: 21201301692

Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO TOTAL.....	964.351,01
ATIVO CIRCULANTE.....	824.351,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	0,00
PASSIVO CIRCULANTE.....	142.120,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG).....	5,80
LG = $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{REALIZAVEL A LP.}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
SOLVENCIA GERAL (SG)	6,79
SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	5,80
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET).....	0,00
IET = $\frac{\text{PASSIVO NÃO CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	

CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07



Declaração de alíquotas dos impostos inerentes aos tributos

A empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, com sede na RUA 16, QUADRA 37, nº07, RESIDENCIAL ESPLANADA, CEP.65500000, CHAPADINHA-MA registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE: 21201301692 com despacho em 13/03/2023 e inscrita no CNPJ: 39.590.842/0001-86, declara para os devidos fins que a Tributação da empresa é Simples Nacional, com o alíquota de **PIS 0,36%, COFINS: 1,69%, IRPJ: 1,59%,CSLL: 1,71 %, ISS: 3,58%** sobre valor total do faturamento, considerando a empresa na segunda faixa de calculo do simples nacional.

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS
PIS 4,10%, COFINS 18,90%, IRPJ 17,80%, CSLL 19,19, ISS 40%

De acordo com a Lei 8.212/91 o calculo do CPP deve ser feito sobre o percentual de 20% sobre a folha de pagamento da empresa.

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

CHAPADINHA-MA, 07 DE MARÇO DE 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
Data: 07/03/2024 17:09:16 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR CRC-MA: 015438/O
CPF.:058.057.623-07

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
Rua 16, Quadra 37, N°07, Residencial Esplanada Chapadinha-MA
C E P 65500-000 Tel. (98) 99236-7112
Email: metaconstrucoesconsultoria@gmail.com

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, FLS 1073
Chapadinha – MA, CEP: 65500-000. Proc. N° 005/24
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020 Ass. [Assinatura]

Nota 1 - Contexto Operacional

A META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede foro na cidade de Chapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

- Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03 Demonstrado Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

- Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A alíquota praticada é de 6 (seis) por cento do anexo IV, com alíquota de 4,5% a 16,85%.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

- Divisão do Capital Social

O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.


- Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
sócio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2024 14:22 SOB Nº 20240121473.
PROTOCOLO: 240121473 DE 26/01/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401187619. CNPJ DA SEDE: 39590842000186.
NIRE: 21201301692. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000399
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/06/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 1018.2273.2586.2900



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Rodrigo Tiago Camara Cunha
REGISTRO..... : MA-015438/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.057.623-**


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/03/2024 as 15:31:39.


Válido até: 04/06/2024.

Código de Controle: 360085.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROGERIO RODRIGUES MORAIS, sob a autenticidade nº 12401209914 em 26/01/2024, protocolo 240121325. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201301692
CNPJ:	39590842000186
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO	
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA	MA015438


JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2024 17:45 SOB Nº 20240121325.
PROTOCOLO: 240121325 DE 25/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401209914. NIRE: 21201301692.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

ROGERIO RODRIGUES MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/01/2024
empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



Nº 901428/2024
Emissão: 20/02/2024
Validade: 31/03/2024
Chave: CZ7Ab

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86
Registro: 0005476348
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 600.000,00
Data do Capital: 14/10/2022
Faixa: 4

Objetivo Social: A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL: (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; (CNAE 3313-9/01) - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; (CNAE 3811-4/00) - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; (CNAE 4211-1/01) - CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; (CNAE 4213-8/00) - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; (CNAE 4221-9/03) - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; (CNAE 4222-7/01) - CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; (CNAE 4311-8/02) - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; (CNAE 4313-4/00) - OBRAS DE TERRAPLANAGEM; (CNAE 4329-1/04) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; (CNAE 4322-3/01) - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; (CNAE 4322-3/02) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; (CNAE 4330-4/99) - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; (CNAE 4391-6/00) - OBRAS DE FUNDAÇÕES; (CNAE 4399-1/02) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; (CNAE 4399-1/03) - OBRAS DE ALVENARIA; (CNAE 4399-1/05) - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO DE ÁGUA; (CNAE 4520-0/01) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; (CNAE 4744-0/99) - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; (CNAE 4923-0/02) - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; (CNAE 6810-2/01) - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; (CNAE 6821-8/01) - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; (CNAE 7020-4/00) - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; (CNAE 7111-1/00) - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; (CNAE 7112-0/00) - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; (CNAE 7119-7/03) - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; (CNAE 7711-0/00) - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; (CNAE 8111-7/00) - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; (CNAE 8129-0/00) - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO: LIMPEZA EM GERAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA 16, 07, QD 37, RESIDENCIAL ESPLANADA, CHAPADINHA, MA, 65500000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 05/01/2023
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000547720DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CHARLTON NUNES ABREU
Registro: 1114769576
CPF: 408.***.***-91
Data Início: 06/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 901428/2024
Emissão: 20/02/2024
Validade: 31/03/2024
Chave: CZ7Ab

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA

Registro: 1120528062

CPF: 020.***.***-01

Data Início: 18/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: KERLLY KAIJO DE LIMA DA CONCEIÇÃO

CPF: 053.***.***-27

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA 1080 Nº 891720/2023

Emissão: 03/08/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: bDaB8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc. Nº 005/24

Ass.

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA

Registro: 1120528062

CPF: 020.***.***-01

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/11/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA

Data de Formação: 09/07/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0005476348

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Data Início: 18/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J E SENA DE OLIVEIRA

Registro: 0005484677

CNPJ: 48.922.427/0001-73

Data Início: 11/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891327/2023
Emissão: 27/07/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 2Bw3Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CHARLTON NUNES ABREU

Registro: 1114769576

CPF: 408.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/09/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 05/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M R L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Registro: 0005397979

CNPJ: 14.805.874/0001-20

Data Início: 27/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0005476348


CNPJ: 39.590.842/0001-86

Data Início: 06/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 d- Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 894759/2023

Emissão: 28/09/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Dx2Y6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CHARLTON NUNES ABREU

Registro: 1114769576

CPF: 408.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/09/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 05/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) nesta documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (5/5)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M R L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Registro: 0005397979

CNPJ: 14.805.874/0001-20

Data Início: 27/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0005476348


CNPJ: 39.590.842/0001-86

Data Início: 06/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230642516

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico
CHARLTON NUNES ABREU
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1114769576
Registro: 1114769576MA

2. Contratante
Contratante: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
RUA 16
Complemento: QD. 37
Cidade: CHAPADINHA
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 39.590.842/0001-86
Nº: 07
Bairro: RESIDENCIAL ESPLANADA
UF: MA
CEP: 65500000

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: SEDE
RUA 16
Complemento: QD. 37
Cidade: CHAPADINHA
Data de início: 05/05/2023
Previsão de término: Não especificado
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

Nº: 07
Bairro: RESIDENCIAL ESPLANADA
UF: MA
CEP: 65500000

4. Atividade Técnica
1000 - OUTRA
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade
10,00
Unidade
h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
INCLUSÃO DO PROFISSIONAL PARA COMPOR O QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

6. Declarações

7. Entidade de Classe
UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

CHARLTON NUNES ABREU, CPF: 408.057.433-91

Local _____ de _____ de _____
data

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 09/05/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304664738






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230626632

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



INICIAL

1. Responsável Técnico
JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1120528062
 Registro: 1120528062MA

2. Contratante
 Contratante: **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**
RUA CELINA ARAUJO
 Complemento:
 Cidade: **CHAPADINHA**
 País: **Brasil**
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **39.590.842/0001-86**
 Nº: **937**
 CEP: **65500000**

Bairro: **AREAL**
 UF: **MA**

3. Vínculo Contratual
 Unidade administrativa: **SEDE**
RUA CELINA ARAUJO
 Complemento:
 Cidade: **CHAPADINHA**
 Data de início: **27/02/2023** Previsão de término: **Não especificado**
 Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
 Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

Nº: **937**
 CEP: **65500000**

Bairro: **AREAL**
 UF: **MA**

4. Atividade Técnica
 1000 - OUTRA
 45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3387 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade Unidade
 10,00 h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
 INCLUSÃO DO PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Julio Enriky Sena de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA: 1120528062-MA

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 _____ de _____ de _____
 Local data

JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA - CPF: 020.288.183-01

CPF: 163.131.543-27

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: **16/03/2023** Valor pago: **R\$ 96,62** Nosso Número: **8304573478**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
773861/2016
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA o Acervo Técnico do profissional **CHARLTON NUNES ABREU** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLTON NUNES ABREU**
Registro: **1114769576MA** RNP: **1114769576**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20160054327** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/10/2016** Baixada em: **21/10/2016**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ACAZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO**

CPF/CNPJ: **06.398.150/0001-81**
Nº: **880**

Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

UF: **MA**

CEP: **65440000**

Cidade: **SÃO BENEDITO DO RIO PRETO**

Contrato: **001/2015**

Celebrado em: **03/03/2015**

Valor do contrato: **R\$ 208.639,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BRASIL**

Bairro: **CENTRO**

Nº: **880**

Complemento:

UF: **MA**

CEP: **65440000**

Cidade: **SÃO BENEDITO DO RIO PRETO**

Data de início: **15/06/2016**

Conclusão efetiva: **15/10/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO**

CPF/CNPJ: **06.398.150/0001-81**

Atividade Técnica: **1 - ATUAÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 727.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DIAMANTINA S. MESQUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2015.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **773861/2016**
01/12/2016
Bw89x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Bw89x**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Fls 1086
 Proc. Nº 005/24
 Ass. [Signature]

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **ACAZ CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ: 03.638.777/0001-74, estabelecida na Rua vinte e um nº. 20 – Bairro – Conjunto Rio Anil – São Luis/MA, tendo como responsável técnico o Sr. **CHARLTON NUNES ABREU** – CREA nº. 111476957-6, engenheiro civil, executou os serviços de: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. DIAMANTINA S. MESQUITA**, inscrita no CNPJ nº 06.398.150/0001-81, situado no bairro São Paulo no Município de São Benedito do Rio Preto/ MA, conforme planilha abaixo.

CONTRATO: 002/2015

TOMADA DE PREÇO: 001/2015

Objeto: serviços de Reforma e Ampliação da U.E. DIAMANTINA S. MESQUITA, no Município de São Benedito do Rio Preto/MA.

PRAZOS:

OBS: Durante o Período de 09/03/2015 Até 09/08/2015 (ART nº 00011019141655051210), O Responsável Técnico, Deoclécio Ribeiro da Silva Neto, Portador do CPF nº 068.606.643-04 e Registro de Carteira CREA nº 1101914165XXXX, foi o Profissional responsável pela obra por parte da contratada. Após um período de paralisação dos serviços devidos problemas financeiros por parte da Contratante, O Responsável Técnico, **CHARLTON NUNES ABREU** – CREA nº. 111476957-6, engenheiro civil, assumiu a responsabilidade no período de 15/06/2016 Até 15/10/2016, data em que a obra foi reiniciada até seu término.

Responsável Técnico da Contratante: **Filberto Gonçalves Dantas**, Portador do CPF **716.698.173-34** e CREA nº **1103565664**(Fiscal de Obras).

ETAPAS: Os itens **01 (Serviços Iniciais)** e **02(Instalação do canteiro de obras)**, o Engenheiro Deoclécio Ribeiro da Silva Neto foi o responsável pela obra por parte da contratada, do item **03** até **14** (até o término da obra), o Engenheiro Charlton Nunes Abreu Foi o responsável pela obra por parte da contratada.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
01	SERVIÇOS INICIAIS		
	TAXA DO CREA	VB	1,000
	PLACA INDICATIVA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, INSTALADA	M2	6,000
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ APROVEITAMENTO	M3	21,50
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS:		
	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	420,000
03	INFRAESTRUTURA		
	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA	M3	4,500
	ALICERCE E BALDRAME EM PEDRA ARG. 1: 8XC1M/BARRO	M3	3,000
	CONCRETO FCK-15MPA, FORMA, ARMAÇÃO E DESMOLDAGEM FUNDAÇÃO	M3	3,62
	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	3,000
	LASTRO DE CONCRETO FCK – 15MPA	M2	661,92
	CINTA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO, PCK – 15MPA	M3	1,22
04	SUPERESTRUTURA		

Página 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 em



Certidão nº 773861/2016
 11/09/2019, 08:37
 Chave de Impressão: Bw89x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Fis 1087
 Proc. Nº 005/24
 Ass. [Signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
	PILARES E CINTAMENTO SUPERIOR, CONCRETO ARMADO, PCK=25MPA - COMPLETO	M3	8,64
05	PAREDES E PAINES (INCLUINDO MURO).		
	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E= 1CM	M2	529,39
	VENTILAÇÃO CRUZADA C/ TUBO 3" FG, INCLUSIVE ACABAMENTO E PINTURA	ML	18,000
	DIVISORIA EM GRANITO OCRE NOS BANHEIROS MASC/FEM	M2	8,56
	BANCADA COM 03 CUBAS E TORNEIRAS NOS BANHEIROS	M2	2,46
	BANCADA COM 02 CUBAS E TORNEIRAS NA CANTINA	M2	3,15
06	ESQUADRIAS		
	PORTA DE MADEIRA MACIÇA REGIONAL 1ª MEXICANA, COM ADUELA E ALIENAR DE 1ª COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO COM ANEIS	UN	22,000
	PORTA EM PVC COM DOBRADIÇAS, ANEIS E TRENCO	UN	6,00
	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA DE ABRIR INCLUSAS GUARNIÇÕES	M2	90,000
	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	2,160
	PORTÃO DE FERRO	M2	9,880
07	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS		
	VASO SANITÁRIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO TUBO DE DESCIDA E BOLSAS DE BORRACHA, INCL. VASO PARA DEFICIENTE.	UN	9,000
	MICTÓRIO PARA BANHEIROS MASCULINOS	UN	3,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 emitida



Certidão nº 773861/2016
 11/09/2019, 08:37
 Chave de Impressão: Bw69x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Fis 4088
 Proc. Nº 005124
 Ass. [Signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 emitida em

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
	LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO VALVULA E ENGATE, PLASTICO.	UN	4,000
	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA POR SUCÇÃO MECANIZADA	M3	20,000
	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS, 1,90X1, 10X1, 40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 08CM.	UM	1,000
	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40 E ESPESSURA 10CM	UM	1,000
08	COBERTURA		
	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS, CERAMICAS, VÃOS DE 7M ATÉ 10M.	M2	247,000
	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	247,000
	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS.	M2	200,00
	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO ESP. 0,5MM SOBRE ESTRUTURA EM PERFIS INDUSTRIAIS DE AÇO	M2	24,000

Certidão nº 773861/2016
 1/09/2019, 08:37
 Chave de Impressão: Bw69x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Fis 1089
 Proc. Nº 005/24
 Ass. [Signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
09	FORRO		
	FORRO DE PVC EM LAMINAS DE 600X10CM, E ESPESSURA DE 8MM, LISO INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M2	700,000
10	REVESTIMENTO DE PAREDES:		
	CHAPISCO, TRAÇO 1: 3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M2	936,34
	EMBOÇO, TRAÇO 1: 3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M2	121,000
	EMBOÇO TRAÇO 1:4 ESPESSURA 6.0CM	M2	715,25
	REBOCO, ARGAMASSA TRAÇO 1.4.5, (CAL E AREIA FINA) ESPESSURA 0,5CM, M PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.365,00
	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA, QUADRADA, 1. ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA.	M2	202,420
11	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 em



Certidão nº 773861/2016

11/09/2019, 08:37

Chave de Impressão: Bw89x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Fis 1090
 Proc. Nº 005124
 Ass. [Signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM PREPARO MANUAL.	M2	700,000
	PISO CERAMICO PADRÃO MÉDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	700,000
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS:		
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO NOMOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A 30 A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,000
	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,000
	INSTALAÇÃO CONJUNTO 8 PONTOS DE LUZ EQUIVALENTE 10 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 80M FIO 2,5MM2 CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR. EMBUTIR COM PLACA. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	UN	4,000
	INSTALAÇÃO 1 CONJUNTO 3 PONTOS DE TOMADA COM 4 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4, 25M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACAS INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	4,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 emitida



Certidão nº 773861/2016
 11/09/2019, 08:37

Chave de Impressão: Bw89x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Fis 1091
 Proc. Nº 005124
 Ass. [Signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,000
	VENTILADOR DE TETO C/ 03 PALHETAS INSTALADO	UN	12,000
	VENTILADORES DE PAREDE	UN	2,00
	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPLETA	UM	10,000
13	PINTURA		
	PINTURA LATEX ACRILICA TRES DEMÃOS	M2	89,000
	PINTURA PVC 2 DEMÃOS	M2	1276,000
	PINTURA VERNIZ POLIETERANO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	M2	63,840
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA I INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO).	M2	19,750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 emitida



Certidão nº 773861/2016
 11/09/2019, 08:37
 Chave de Impressão: Bw89x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Fls 1092
 Proc. Nº 005P4
 Ass. [Signature]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA	M2	43.200
	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	UN	2,000
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO, ROLADO), PREPARO MECANICO E ESPESSURA DE 7 CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	36,000
	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/ REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	727,000

[Signature]
 Hilberto Gonçalves Dantas
 CPF: 716.698.173-34
 CREA Nº 1103565664
 (Fiscal de Obras)

[Signature]
 José Mauricio Carneiro Fernandes
 Prefeito Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA

São Benedito do Rio Preto/MA
 31 de Outubro de 2016

Página 07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 em

Certidão nº 773861/2016
 11/09/2019, 08:37
 Chave de Impressão: Bw89x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

784461/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CHARLTON NUNES ABREU** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLTON NUNES ABREU**
 Registro: **1114769576MA** RNP: **1114769576**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1093
 Proc. Nº 005124
 Ass. *[assinatura]*

Número da ART: **MA20170092620** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2017 Baixada em: 05/05/2017
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **ACAZ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** CPF/CNPJ: **05.483.912/0001-85**
 Endereço do contratante: RUA RUA OSWALDO CRUZ Nº: 1396
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65020910
 Cidade: SÃO LUIS
 Contrato: 075/2014 Celebrado em: 12/11/2014
 Valor do contrato: R\$ 395.593,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros Nº: S/N
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO BACABAL, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS, PAULO RAMOS, SÃO LUIS GONZAGA, SÃO MATEUS, VITORINO FREIRE, ESPERANTINÓPOLIS, IGARAPÉ GRANDE E POÇÃO DE PEDRA
 Complemento: Bairro: SEDE UF: MA CEP: 65700000
 Cidade: Bacabal
 Data de início: 15/06/2016 Conclusão efetiva: 15/06/2017
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA 2ª REGIÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INICIAIS E INTERMEDIARIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - LOCAL: BACABAL, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS, PAULO RAMOS, SÃO LUIS GONZAGA, SÃO MATEUS, VITORINO FREIRE, ESPERANTINÓPOLIS, IGARAPÉ GRANDE E POÇÃO DE PEDRA

Número da ART: **MA20170092624** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2017 Baixada em: 05/05/2017
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **ACAZ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** CPF/CNPJ: **05.483.912/0001-85**
 Endereço do contratante: RUA RUA OSWALDO CRUZ Nº: 1396
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65020910
 Cidade: SÃO LUIS
 Contrato: 075/2014 Celebrado em: 12/11/2014
 Valor do contrato: R\$ 245.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros Nº: S/N
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO CAXIAS, CODÓ, TIMON, COROATÁ, TIMBIRAS, MATÕES, PARNARAMA E COELHO NETO.
 Complemento: Bairro: SEDE UF: MA CEP: 65605040
 Cidade: CAXIAS
 Data de início: 15/06/2016 Conclusão efetiva: 15/06/2017
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 300.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA 4ª REGIÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INICIAIS E INTERMEDIÁRIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - LOCAL: CAXIAS, CODÓ, TIMON, COROATÁ, TIMBIRAS, MATÕES, PARNARAMA E COELHO NETO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
784461/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20170092626** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2017 Baixada em: 05/05/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACAZ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**
Endereço do contratante: RUA RUA OSWALDO CRUZ
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUIS UF: MA
Contrato: 075/2014 Celebrado em: 12/11/2014
Valor do contrato: R\$ 630.383,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85
Nº: 1396
CEP: 65020910



Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAÚ, COLINAS, DOM PEDRO, GOV. EUGÊNIO BARROS, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, TUMTUM, SUCUPIRA DO NORTE, MIRADOR, PASSAGEM FRANCA, PASTOS BONS, BARÃO DE GRAJAÚ, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, SÃO JOÃO D

Nº: S/N

Complemento: Bairro: SEDE
Cidade: Presidente Dutra UF: MA
Data de início: 15/06/2016 Conclusão efetiva: 15/06/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CEP: 65760000

CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA 3ª REGIÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INICIAIS E INTERMEDIARIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - LOCAL: PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAÚ, COLINAS, DOM PEDRO, GOV. EUGÊNIO BARROS, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, TUMTUM, SUCUPIRA DO NORTE, MIRADOR, PASSAGEM FRANCA, PASTOS BONS, BARÃO DE GRAJAÚ, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, SÃO JOÃO DOS PATOS, BURITI BRAVO E PARAIBANO.

Número da ART: **MA20170097011** Tipo de ART: REGISTRO DE ART FORA Registrada em: 07/12/2017 Baixada em: 07/12/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACAZ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**
Endereço do contratante: RUA RUA OSWALDO CRUZ
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUIS UF: MA
Contrato: 075/2014 Celebrado em: 12/11/2014
Valor do contrato: R\$ 400.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85
Nº: 1396
CEP: 65020910

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO IMPERATRIZ, AÇAILÂNDIA, ITINGA DO MARANHÃO, AMARANTE DO MARANHÃO, ESTREITO, JOÃO LISBOA, MONTES ALTOS, PORTO FRANCO E SENADOR LA ROQUE.

Nº: S/N

Complemento: Bairro: SEDE
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA
Data de início: 15/06/2016 Conclusão efetiva: 18/11/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CEP: 65900430

CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA 1ª REGIÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INICIAIS E INTERMEDIARIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - LOCAL: IMPERATRIZ, AÇAILÂNDIA, ITINGA DO MARANHÃO, AMARANTE DO MARANHÃO, ESTREITO, JOÃO LISBOA, MONTES ALTOS, PORTO FRANCO E SENADOR LA ROQUE.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
784461/2017
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 784461/2017
07/12/2017, 11:44
95479



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cuja(s) execução não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea.ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 95479

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ESTADO DO MARANHÃO
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Fls 1096

Proc. Nº 005/24

Ass. JPD


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa ACAZ CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 03.638.777/0001-74, estabelecida na Rua vinte e um nº. 20 – Bairro – Conjunto Rio Anil – São Luis/MA, tendo como responsável técnico o Sr. CHARLTON NUNES ABREU – CREA nº. 111476957-6, engenheiro civil, executou os serviços de: MANUTENÇÃO PREDIAL nos prédios das Promotorias de Justiça que possui o CNPJ sob o nº 05.483.912/0001-85, conforme planilha abaixo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O Período de execução da obra (conforme contrato 075/2014) foi de: 12 de Novembro de 2014 até: 11 de Novembro de 2016. Sendo que da data inicial até 14 de maio de 2016 o Sr. DEOCLECIO RIBEIRO DA SILVA NETO foi o profissional responsável pela obra por parte da contratada, a partir da data: 15/06/2016 a responsabilidade técnica passou a ser do Sr. CHARLTON NUNES ABREU que cumpriu a função até o término da obra.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
02.2	ENGENHEIRO CIVIL	MES	24,00
02.3	MESTRE DE OBRA	MES	24,00
02.4	MOBILIZAÇÃO E desmobilização de equipamentos e pessoal para serviços de manutenção predial	KM	6.289,10
03.1	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	54,32
03.2	Demolição de revestimento com argamassa	M2	955,08
03.3	RETIRADA de louças sanitárias e/ substituição	UN	14,00
03.4	RETIRADA de caixa de ar condicionado	UN	21,00
03.5	REMOÇÃO de rede elétrica, de logica e telefonia existentes, inclusive fiação e eletrodutos	M	80,00
03.6	REMOÇÃO INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	25,00
03.7	REMOÇÃO de quadro de distribuição	UN	46,00
03.8	REMOÇÃO de luminária	UN	8,00
04.1	REVISÃO de esquadria de madeira, inclusive substituição de dobradiças, fechaduras, caixa ou peças danificadas	M2	123,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784461/2017, em 07/12/2017 emitida



Certidão nº 784461/2017

11/09/2019, 08:29

Chave de Impressão: 95479

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Fis 1097
Proc. Nº 05/24
Ass. JPB

04.2	REVISÃO de esquadria de alumínio, inclusive substituição de peças danificadas, vedação ou vidros	M2	18,59
04.3	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	5.262,20
04.4	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento perfil ondulado 6mm tipo com reposição de 20% do material	M2	1.147,32
04.5	PONTO HIDRÁULICO, INCL. No WC1	UN	42,00
04.6	PONTO SANITÁRIO, INCL. No WC1	UN	51,00
04.7	Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho	UN	48,00
04.8	Ponto de luz com eletroduto de PVC rígido, roseável embutido	UN	51,00
04.9	Revisão de Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira (50%)	M2	271,01
05.1	Concreto preparado na obra, controle "A", brita 1 e 2, fck 20 MPa, incluindo forma	M3	11,97
05.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M2	525,93
06.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	476,00
07.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm, com emulsão adesiva VIAFIX	M2	727,08
07.2	Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm - (com mão-de-obra empreitada)	M2	38,30
07.3	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=20mm	M2	584,26
07.4	Reboco em teto com argamassa pré-fabricada, e=5 mm	M2	11,47
07.5	EMBOCO PAULIS : A (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO, IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	131,46
08.1	LASTRO DE CONCRETO com impermeabilizante tipo sika incluindo preparo e lançamento	M3	125,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784461/2017, em 07/12/2017 emitida



Certidão nº 784461/2017
11/09/2019, 08:29

Chave de Impressão: 95479

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 5 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Fls 1098
 Proc. Nº 005124
 Ass. [assinatura]

08.2	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm	M2	515,45
08.3	PISO CERAMICO esmaltado 30x30cm PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	523,00
08.4	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 3,0CM. PREPARO MANUAL.	M2	446,40
09.1	PINTURA asfáltica à base de emulsão com 2 demãos - VEDACIT NEUTROLIN	M2	450,70
09.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMERO S TIPO APP), E=4 MM	M2	325,50
10.1	SUPRESSOR de surto 40ka/275v.	UN	31,00
10.2	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	UN	411,00
10.3	Disjuntor monopolar termomagnético de até 50 A em quadro de distribuição	UN	112,00
10.4	Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UND	95,00
10.5	Cabo isolado em PVC Seção 10 mm ² - 750V - 70° C - Flexível	M	620,00
10.6	Luminária fluorescente completa comercial com 2 lâmpada de 20 W, tipo calha de sobrepor	UN	80,00
10.7	Luminária fluorescente completa comercial com 1 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	138,00
10.8	Luminária fluorescente completa para emergência de 15 W	UN	55,00
10.9	Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho	UN	86,00
10.10	Ponto de luz com eletroduto de PVC rígido, roscável embutido	UN	114,00
10.11	Ponto de interruptor com eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4"	UN	130,00
10.12	Ponto de telefone - tubulação seca - Ø 3/4"	UN	65,00
10.13	Conjunto de hastes de cobre para aterramento	UN	45,00
10.14	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO	M	560,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784461/2017, em 07/12/2017 emitida em



Certidão nº 784461/2017
 11/09/2019, 08:29


Chave de Impressão: 95479

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 5 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL



	COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)		
10.15	PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X27" COM PLACA	PT	95,00
10.16	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UND	45,00
10.17	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	145,00
10.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	68,00
10.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4. 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	59,00
11.1	PONTO HIDRAULICO, INCL. No WC1	UN	60,00
11.3	PONTO SANITARIO, INCL. No WC1	UN	60,00
12.1	KIT ACESSORIO inox brasileiro	UN	55,00
12.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 55X65X33CM INCL. ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCU COLOCACAO	UN	112,00
13.1	Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, - com massa corrida	M2	525,00
13.2	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa com duas demãos, - (com mão-de-obra empreitada)	M2	3.894,78
13.3	Pintura com tinta látex PVA em parede interna com três demãos, - (com mão-de-obra empreitada)	M2	11.180,52
13.4	PINTURA ESMALTE, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	780,16
13.5	PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE ÓLEO DE LINHAÇA, TRÊS DEMÃOS	M2	4.334,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784461/2017, em 07/12/2017 emitida em



Certidão nº 784461/2017

11/09/2019, 08:29

Chave de Impressão: 95479

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 5 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

Fis 1100
Proc. Nº 005124
Ass [Signature]

14.1	Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 15 cm.	M2	150
15.1	Esquadria de madeira, com trinco, caixa e alizar	M2	130,49
15.2	GRADE em ferro barra chata 5x16 fixo com 1 demão de anticorrosivo e pintura com 2 demãos em esmalte sintético e base d'água na cor branco. Acabamento brilhante inserido dentro do vão da esquadria de alumínio de igual dimensão.	M2	210,00
15.3	Fornocimento e instalação de esquadria de alumínio/vidro completo	M2	105,00
15.4	Toldo em Policarbonato alveolar de 6mm	M2	30,60
15.8	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	M ³	0,37
15.9	Argila expandida para ornamentação de jardins	L	50,00
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.837,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784461/2017, em 07/12/2017 em



[Signature]
Ramilson Carlos Meireles
Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura
Mat. 105292

[Signature]
Eng. Silvano Duarte Mendes
Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura

São Luís/MA
21 de Março de 2017

Certidão nº 784461/2017
11/09/2019, 08:29

Chave de Impressão: 95479

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


813971/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CHARLTON NUNES ABREU** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLTON NUNES ABREU**
 Registro: **1114769576MA** RNP: **1114769576**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20190251816** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2019** Baixada em: **25/04/2019**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **IMPACTO PLANEJAMENTOS E SERVICOS E CONSTRUOCOES LTDA**

Contratante: **RESENDE ENGENHARIA LTDA**
 Endereço do contratante: **RUA DAS MACAÚBAS**
 Complemento:
 Cidade: **SÃO LUÍS**
 Contrato: **001/2018**

CPF/CNPJ: **03.117.050/0001-41**
 Nº: **22**
 Bairro: **JARDIM SÃO FRANCISCO**
 UF: **MA** CEP: **65076180**

Valor do contrato: **R\$ 95.000,00**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA RUA CORONEL CRISTIANE**
 Complemento: **QUADRA DM**
 Cidade: **SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**
 Data de início: **25/01/2019** Conclusão efetiva: **25/04/2019**

Celebrado em:
 Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Nº: **22**
 Bairro: **PINDAL**
 UF: **MA** CEP: **65110000**

Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **RESENDE ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **03.117.050/0001-41**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 53 - EXECUCAO 900.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DO CENTRO LOGÍSTICO (COMERCIAL)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 813971/2019
29/04/2019, 09:52
27CWW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 27CWW

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





Fis 1102
Proc. Nº 005124
Ass. [Signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ART Nº MA20190251816

Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA IMPACTO PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 03.956.715/0001-00, com endereço na Rua Oswaldo Cruz nº. 1555 – Sala 805 – Centro São Luis/MA – CEP: 65020-250, tendo como responsável técnico o Sr. Charlton Abreu Nunes portador da carteira de identidade do Crea nº. 111476957-6 e CPF 408.057.433-91, residente e domiciliado na Rua 14 – Quadra 18 – Casa 04 – Residencial Pinheiro – Cohama – São Luis/MA – CEP: 65064-435, executou os serviços para a empresa RESENDE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ: 03.117.050/0001-41, com endereço na Rua das Macaúbas nº. 22 – Jardim São Francisco – São Luis – MA, tendo como responsável o SRº Reginaldo Antônio Santos Resende Filho, engenheiro civil, CREA Nº 1114701874, residente e domiciliado na rua das Macaúbas, Nº 22 – Bairro: São Francisco – São Luis/MA, CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DO GALPÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA DA EMPRESA RESENDE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ: 03.117.050/0001-41, construída na Rua Coronel Cristiane nº. 22 – Quadra DM, Bairro Pinday Município de São Jose de Ribamar/MA – CEP: 65110-000, com 86.00M2 de área construída (cada), terreno medindo 30M X 30M totalizando 900M2. Conforme planilha orçamentaria no período de 25 de janeiro de 2019 a 25 de Abril de 2019, em conformidade estabelecida nos padrões, normas técnica e em conformidades com os projetos e quantitativos contratados.

Contratante dos Serviços: RESENDE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 03.117.050/0001-41

Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DO GALPÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA situado na Rua Coronel Cristiane nº. 22 – Quadra DM, Bairro Pinday Município de São Jose de Ribamar/MA – CEP: 65110-000

Período do Serviço: 25 de janeiro de 2019 a 25 de abril de 2019.

São Luis, 25 de abril de 2019.

[Signature]
Resende Engenharia Eireli Contratante
Reginaldo Antonio Santos Resende Filho
Titular

RESENDE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 03.117.050/0001-41
E-MAIL: contratos@resendeengenharia.com.br
98 3236-8304

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, em 29/04/2019 em



Certidão nº 813971/2019
11/09/2019, 08:18
Chave de Impressão: 27CWW
O documento neste ato registrado, foi emitido em 26/04/2019 e contém 6 folhas

[Large handwritten signature]






Fls 1103
 Proc. Nº 005/24
 ASS. *[Signature]*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: Serviços de Construção da estrutura e cobertura do galpão do centro de logística Localizado na Rua Coronel Cristiane nº. 22 - Quadra DM - Bairro Pindal no município de São José de Ribamar/MA - CEP: 65110-000, com 86,00m² área construída (cada), terreno medindo 30m x 30m totalizando 900m². Conforme Planilha orçamentária.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	900,00
2.3	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M- 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018	M2	900,00
3	MOVIMENTO DE TERRAS		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF 06/2017	M2	46,00
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2717	M2	36,00
3.3	REATERRO MANUEL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2017	M2	68,80
3.4	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (60X15X15) EM C/ INJEÇÃO A TÊ 2,5M	M2	22,60
4	FUNDAÇÃO		
4.1	(BLOCO) CONCRETO FCK=20MPA TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400.	M2	10,00
4.2	(VIGA BALDRAME) CONCRETO FCK=30MPA TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1, USINADO.	M2	36,00
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM MONTAGEM, AF 06/2017.	KG	680,00
4.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL, AF 10/2016	KG	680,00
4.5	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF 12/2016	M2	120,00
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMAOS.	M2	120,00
5	ESTRUTURA		
5.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLAS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM AF 12/2015	M2	344,00
5.2	CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2,7:3(CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1 - USINADO	M2	34,40
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM AF 12/2016	KG	480,00
5.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL, AF 10/2016	KG	680,00
5.5	ESTRUTURA METALICA PERFIL I (PILAR E VIGAS)	KG	18.378,97
	ALVENARIA / PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, em 29/04/2019



Certidão nº 813971/2019
 11/09/2019, 08:18
 Chave de Impressão: 27CWVW
 O documento deste ato registrado foi emitido em 26/04/2019 e contém 6 folhas

RESENDE ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 03.117.060/0001-41
 E-MAIL: contato@resendeengenharia.com.br
 98 3236-8304

[Signature]

[Signature]





Fis 1104
 Proc. Nº 005/204
 ASS. *[Signature]*

6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014	M2	2.899,33
6.2	VEGA E CONTRAVEGA, ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-88 DE 5MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	48,00
6.3	(VEGA E CONTRAVEGA), CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016.	M2	2,00
6.4	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO TIPO KORODUR ESPESSURA 14 CM COM CONTRAPISO	M2	1.478,18
7	COBERTURA		
7.3	ESTRUTURA ESPACIAL	M2	360,00
7.4	TELHA METÁLICA (ALUMÍNIO), TRAPEZOIDAL, TERMOACÚSTICA (Área de Lazer-convivência).	M2	1.980,12
8	ESQUADRIA		
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015.	UN	8,00
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015.	UN	8,00
8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015.	UN	8,00
8.4	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS.	M²	38,00
8.5	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016.	M²	18,00
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00
9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,00
9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00
9.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
9.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 11 LAMPADA DE 15W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017.	UN	28,00
9.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA). AF 01/2016	UN	28,00
9.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	UN	60,00
9.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, em 29/04/2019 em



Certidão nº 813971/2019
 11/09/2019, 08:18
 Chave de Impressão: 27CWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2019 e contém 6 folhas

RESENDE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 03.117.050/0001-41
 E-MAIL: contato@resendeengenharia.com.br
 98 3236-8304





Fis 1105
 Proc. Nº 005124
 Ass. *[Signature]*

9.10	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+1 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015.	UN	3,00
9.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIEMNTO E INSTALACAO. AF 04/2016	UN	8,00
9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIEMNTO E INSTALACAO. AF 04/2016	UN	8,00
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 A - FORNECIEMNTO E INSTALACAO. AF 04/2016	UN	4,00
9.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM. ANTI-CHAMA 450/750V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	600,00
9.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM. ANTI-CHAMA 460/756V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	960,00
9.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM, ANTI-CHAMA 450/750V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	280,00
9.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM, ANTI-CHAMA 450/750V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	80,00
9.18	QUADRO DE MEDICAO	UN	4,00
10	INSTALACAO HIDRAULICA		
10.1	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICIO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES. PARA PREDIOS. AF 10/2015.	M	80,00
10.2	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICIO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES. PARA PREDIOS. AF 10/2015.	M	60,00
10.3	TE. PVC, SOLDAVEL, DN 26MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTACAO. AF 12/2014	UN	16,00
10.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20/MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	32,00
10.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	12,00
10.6	BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 26/MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	20,00
10.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	20,00
10.8	LUIVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	16,00
10.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016	UN	4,00
10.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016	UN	12,00
10.11	CAIXA D' AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS.	UN	4,00
10.12	KIT DE REGISTRO DE GAYETA BRUTO DE LATAO 0/4, INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014	UN	8,00
10.13	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2', COM ACABENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, em 29/04/2019



Certidão nº 813971/2019
 11/09/2019, 08:18
 Chave de Impressão: 27CWWW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2019 e contém 6 folhas

RESENDE ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 03.117.050/0001-41
 E-MAIL: construtora@resendeengenharia.com.br
 98 3236-8304





Fis 1106
 Proc. Nº 005/24
 ASS. *[Signature]*

10.14	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAMEL, 1 1/2" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	8,00
10.15	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,00
10.16	LAVATORIO LOUÇAS BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR FORCIMENTO E INSTAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,00
10.17	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,00
10.18	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
10.19	GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
10.20	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013.	UN	12,00
10.21	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016.	UN	8,00
10.22	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016.	UN	8,00
10.23	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 26(3/4), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVELY HIDROMETRO). AF 11/2016.	UN	4,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIA		
11.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	60,00
11.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	20,00
11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	30,00
11.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
11.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00
11.6	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
11.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00
11.8	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM=100X50MM	UN	4,00
11.9	JUNTA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	12,00
11.10	LUNTA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
11.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, em 29/04/2019 emitida



RESENDE ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 03.117.050/0001-41
 E-MAIL: construtora@resendeengenharia.com.br
 98 3236-8304

Certidão nº 813971/2019
 11/09/2019, 08:18
 Chave de Impressão: 27CWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2019 e contém 6 folhas






RESENDE ENGENHARIA

Fls 1107
 Proc. Nº 005/24
 Ass. [Signature]

11.12	CABXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H=60CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
11.13	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA ESTRUTURAL	UN	4,00
12	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014.	M²	344,00
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014.	M²	344,00
12.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016.	M²	80,00
15	LIMPEZA DA OBRA		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, emitida em 29/04/2019

[Signature]
RESENDE ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 03.117.050/0001-41
 Reginaldo A. S. Resende Filho
 Eng. Civil / Titular
 CONFEA 114701874



RESENDE ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 03.117.050/0001-41
 E-MAIL: contato@resendeengenharia.com.br
 98 3236-8304

Certidão nº 813971/2019
 11/09/2019, 08:15

Chave de Impressão: 27CWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2019 e contém 6 folhas

[Large handwritten signature]



Fis 1108
Proc. Nº 005/24
Ass. [assinatura]

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

CONTRATANTE: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 39.590.842/0001-86, com sede situada na Rua Celina Araújo, 937, Areal, Chapadinha/MA, daqui por diante denominada de CONTRATANTE, representada neste ato pelo sócio administrador Kerly Kaio de Lima da Conceição, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº RG 0431331320111 SESP/MA e devidamente inscrito no CPF nº 053.823563-27, residente e domiciliado na Rua Celina Araújo, nº 937, Areal, Chapadinha, MA vêm através deste instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços profissionais do Engenheiro Civil, Júlio Enriky Sena de Oliveira, que regerá pelas seguintes cláusulas.

CONTRATADO: JÚLIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador do registro no CREA nº 1120528062, inscrito no CPF nº 020.288.183-01 e carteira de identidade nº RG 0274677820046 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Cel. Euripedes Bezerra, nº 02, Cond. Infinity, Bloco 5-a, Apto 307, Turu, São Luís/MA, o qual será responsável técnico da empresa para serviços em conformidade com suas atribuições técnicas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem com objetivo a prestação de serviços de Julio Enrik Sena de Oliveira como engenheiro civil para empresa contratante.


CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR: O engenheiro Civil, JÚLIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a R\$ 7.812,00 (sete mil oitocentos e doze reais) vigente no país.


CLAUSULA TERCEIRA - DA JORNADA DE TRABALHO: O profissional cumprirá uma jornada de 10 (dez) horas semanais na empresa.


CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO: O presente contrato terá a validade INDETRMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dia.


CLAUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA; estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em 03 (três) vias de igual teor, dotado para um só efeito.

Chapadinha (MA), 27 fevereiro de 2023.


META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Sócio Administrador KERLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
Contratante


JÚLIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Contratado



Fis 1109
Proc. Nº 005124
Ass. 

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

CONTRATANTE: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 39.590.842/0001-86, com sede situada na Rua 16, QD. 37, nº 07, bairro Residencial Esplanada, Chapadinha/MA, daqui por diante denominada de **CONTRATANTE**, representada neste ato pelo sócio administrador **Kerlly Kaio de Lima da Conceição**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº RG 0431331320111 SESP/MA e devidamente inscrito no CPF nº 053.823563-27, residente e domiciliado na Rua Celina Araújo, nº 937, Areal, Chapadinha, MA vêm através deste instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços profissionais do Engenheiro Civil, **CHARLTON NUNES ABREU**, que regerá pelas seguintes cláusulas.

CONTRATADO: CHARLTON NUNES ABREU, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do registro no CREA nº 1114769576, inscrito no CPF nº 408.057.433-91, residente e domiciliado na Rua 14, QD. 18, Casa nº 04, Residencial Pinheiro, São Luís/MA, o qual fará parte do corpo técnico da empresa para serviços em conformidade com suas atribuições técnicas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente contrato tem com objetivo a prestação de serviços de **CHARLTON NUNES ABREU**, como engenheiro civil para empresa contratante.


CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O engenheiro Civil, **CHARLTON NUNES ABREU** receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a R\$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais) vigente no país.


CLAUSULA TERCEIRA – DA JORNADA DE TRABALHO: O profissional cumprirá uma jornada de 10 (dez) horas semanais na empresa.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO: O presente contrato terá a validade **INDETERMINADO**, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dia.

CLAUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA; estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em 03 (três) vias de igual teor, dotado para um só efeito.

Chapadinha (MA), 05 maio de 2023.


META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Sócio Administrador: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
Contratante


CHARLTON NUNES ABREU
Engenheiro Civil
Contratado



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA			Protocolo: MAC2403267703	
NIRE : 21201301692 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201301692	CNPJ 39.590.842/0001-86	Data de Ato Constitutivo 28/10/2020	Início de Atividade 28/10/2020	
Endereço Completo Rua 16, Nº 07, QUADRA37, RESIDENCIAL ESPLANADA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000				
Objeto Social (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS (CNAE 3313-9/01) - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS (CNAE 3811-4/00) - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (CNAE 4211-1/01) - CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE 4213-8/00) - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS (CNAE 4221-9/03) - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE 4222-7/01) - CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE 4311-8/02) - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (CNAE 4313-4/00) - OBRAS DE TERRAPLANAGEM (CNAE 4329-1/04) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE 4322-3/01) - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE 4322-3/02) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (CNAE 4330-4/99) - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CNAE 4391-6/00) - OBRAS DE FUNDACOES (CNAE 4393-1/02) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (CNAE 4399-1/03) - OBRAS DE ALVENARIA (CNAE 4399-1/05) - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO DE ÁGUA (CNAE 4520-0/01) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (CNAE 4744-0/99) - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 4923-0/02) - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA (CNAE 6810-2/01) - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (CNAE 6821-8/01) - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS (CNAE 7020-4/00) - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA (CNAE 7111-1/00) - SERVIÇOS DE ARQUITETURA (CNAE 7112-0/00) - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CNAE 7119-7/03) - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA (CNAE 7711-0/00) - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR (CNAE 8111-7/00) - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS (CNAE 8129-0/00) - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS LIMPEZA EM GERAL.				
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Especie de sócio	Administrador
KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO	053.823.563-27	R\$ 600.000,00	Sócio	S
Dados do Administrador				
Nome	CPF	Término do mandato		
KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO	053.823.563-27	Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA
26/01/2024	20240121473	223 / 223 - BALANÇO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/03/2024, às 16:40:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GHGZXB1Y.



MAC2403267703

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fis 1111
 Proc. Nº 005124
 Ass. [Assinatura]



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403267748	
NIRE 21201301692 CNPJ 39.590.842/0001-86		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua 16, Nº 07, QUADRA37, RESIDENCIAL ESPLANADA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20240121473 20230301053	26/01/2024 13/03/2023	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 002 002	20230062202 20221213686 21201301692 21201301692	17/01/2023 14/10/2022 14/10/2022 14/10/2022	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO
351 080 080	MX00558038 21802224625 21802224625	01/10/2022 28/10/2020 28/10/2020	DESENQUADRAMENTO DE MEI ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/03/2024, às 16:41:03 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QS1YNSV9.




MAC2403267748



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

[Assinaturas manuscritas]



Meta Construções e Consultoria <metaconstrucoesconsultoria@gmail.com>

SOLICITAÇÃO 1 - DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO

Meta Construções e Consultoria <metaconstrucoesconsultoria@gmail.com>
Para: saahp@seap.ma.gov.br

Fis 1112
Proc. Nº 005/24
Ass. [Signature]



Meta Construções e Consultoria <metaconstrucoesconsultoria@gmail.com>
para saahp

À Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP
Rua Gabriela Mistral - Via Palmeira
São Luís/MA

A empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA vem respeitosamente solicitar DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU PRISIONAL, afim os requisitos do edital da CONCORRÊNCIA Nº 003/2024, processo administrativo 0629/2024, do município de Chapadinha - MA.

- segue em anexo:
- Edital do certame
 - Cartão CNPJ
 - ofício de solicitação

Nos colocamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.


atenciosamente,

KERLLY KAYO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

3 anexos

- 1 EDITAL CONC 003-2024- Esc POV PAIOL_.pdf
12930K
- 2 CARTÃO CNPJ.pdf
153K
- 1 Ofício 004 SEAP.pdf
870K

[Handwritten signatures and scribbles]



Ofício nº 006/2024

Chapadinha – MA, 05 de março de 2024

À Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP

Rua Gabriela Mistral – Vila Palmeira
São Luís/MA

Solicitação de declaração de Pessoas Presas Aptas à execução de trabalho externo ou de egressas do sistema prisional,

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua 16, QD 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador kerlly Kaio de Lima da Conceição, CPF 053.823.563-27, RG 04313313201-1, vem respeitosamente solicitar **DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL**, afim de atender os requisitos do edital da licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 005/2024**, processo administrativo 0631/2024, do município de Chapadinha - MA.

Certamente, a colaboração da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária será fundamental para o êxito deste projeto, o que certamente irá trazer benefícios tanto para os presos quanto para a sociedade.

Atenciosamente,

KERLLY KAIO DE LIMA
DA
CONCEICAO:053823563
27

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.03.05 09:16:38
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)



Meta Construções e Consultoria <metaconstrucoesconsultoria@gmail.com>

SOLICITAÇÃO 3 - DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO

1 mensagem

Meta Construções e Consultoria <metaconstrucoesconsultoria@gmail.com>


Para: Secretaria Adjunta De Atendimento E Humanizacao Penitenciaria <saahp@seap.ma.gov.br>

4.134

5 de março de 2024 às 09:17

Fls _____

Proc. Nº 005/24

Ass. 

À Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP
 Rua Gabriela Mistral – Vila Palmeira
 São Luís/MA

A empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA vem respeitosamente solicitar DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL, afim os requisitos do edital da CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, processo administrativo 0631/2024, do município de Chapadinha - MA.

segue em anexo:

- Edital do certame
- Cartão CNPJ
- ofício de solicitação

Nos colocamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

atenciosamente,

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 (SÓCIO ADMINISTRADOR)

3 anexos

-  oficio 006 SEAP.pdf
669K
-  EDITAL CONC 005-2024-UBS_.pdf
14563K
-  2 CARTÃO CNPJ.pdf
153K



14/03/24, 08:12

Gmail - DECLARAÇÃO - META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA



Meta Construções e Consultoria <metaconstrucoeseconsultoria@gmail.com>

DECLARAÇÃO - META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

1 mensagem

Secretaria Adjunta De Atendimento E Humanizacao Penitenciaria
<saahp@seap.ma.gov.br>
Para: Meta Construções e Consultoria <metaconstrucoeseconsultoria@gmail.com>

6 de março de 2024 às

Fls 1.115 16:04

Proc. Nº 005124

Ass.

Boa tarde!


Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente expediente para encaminhar as declarações solicitadas.

Favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

ASSESSORIA | GABINETE

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária
Tel. (98) 99241-1530 | E-mail: saahp@seap.ma.gov.br




META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA-CONCORRENCIA 05-2024.pdf
55K



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
 Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
 CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
 Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775
 SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95	APÓLICE Nº 0775.09.1.083-8	CONTROLE Nº 10160068	PROPOSTA Nº 65 1016006-8
---	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------



SEGURADO : MUNICIPIO DE CHAPADINHA
ENDEREÇO : AVENI PRESIDENTE VARGAS, 310 - CENTRO - CHAPADINHA/MA CEP: 65500-000
CNPJ/CPF : 06.117.709/0001-58

TOMADOR : META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO : RUA 16, 7 - RESIDENCIAL ESPLANAD - CHAPADINHA/MA CEP: 65500-000
CNPJ/CPF : 39.590.842/0001-86

CORRETOR : CAJUINA CONS E CORRET. DE SEGUROS LTDA **SUSEP**: 57700J **SUSEP OFICIAL**: 202010585

TELEFONE 86 30810282

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIALICITANTE	R\$ 6.976,32	14/03/2024	12/07/2024

OBJETO DO SEGURO

A presente apólice garante a indenização ao Segurado, até o limite da importância Segurada, se o Tomador for o vencedor da licitação pública e se recusar a assinar o contrato, conforme garantia exigida no Edital/ Concorrência/ Pregão Eletrônico/ Tomada de Preço e Convite previsto neste objeto. CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 - PROC.ADMINISTRATIVO Nº0631/2024

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIALICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia.

Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

Condição Especial:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice.

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer

SÃO PAULO, 06 DE MARÇO DE 2024

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizam certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Signatários autorizados:

Nelson Aguiar - Nº de Série do Certificado: 131b411e92be1ff Data e Hora: 06/03/2024 14:43
 Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7890a21a29106c6a Data e Hora: 06/03/2024 14:43
 Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7023c1f0e493d1c Data e Hora: 06/03/2024 14:43

Marcos Loução

Nelson Aguiar



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
 Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
 CEP 01205-905 - CNPJ 81.198.164/0001-60
 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
 Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº
15414.639463/2022-95	0775.09.1.083-8	10160068	65 1016006-8



SEGURADO : MUNICIPIO DE CHAPADINHA
ENDEREÇO : AVENI PRESIDENTE VARGAS, 310 - CENTRO - CHAPADINHA/MA CEP: 65500-000
CNPJ/CPF : 06.117.709/0001-58

TOMADOR : META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO : RUA 16, 7 - RESIDENCIAL ESPLANAD - CHAPADINHA/MA CEP: 65500-000
CNPJ/CPF : 39.590.842/0001-86

parte integrante do presente contrato.

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

● Inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 058862024000907750010838 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante na apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

● A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no site da Porto Seguro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia

Este Seguro Garantia garantirá apenas as obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal aceitas pela Seguradora por ocasião da contratação do seguro, bem como aquela(s) constante(s) de eventual emissão de endosso específico. Além disso, este seguro, em nenhuma hipótese, garantirá o inadimplemento de qualquer obrigação do Tomador que esteja relacionado a outros ramos de seguro.



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-03
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95	APÓLICE Nº 0775.09.1.083-8	CONTROLE Nº 10160068	PROPOSTA Nº 65 1016006-8
---	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------

SEGURADO : MUNICIPIO DE CHAPADINHA
ENDEREÇO : AVENI PRESIDENTE VARGAS, 310 - CENTRO - CHAPADINHA/MA CEP: 65500-000
CNPJ/CPF : 06.117.709/0001-58

TOMADOR : META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO : RUA 16, 7 - RESIDENCIAL ESPLANAD - CHAPADINHA/MA CEP: 65500-000
CNPJ/CPF : 39.590.842/0001-86

Fis 1.118
Proc. Nº 005/24
Ass. [Signature]

COBERTURAS

Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
CONCORRENCIALICITANTE	R\$ 6.976,32	R\$ 160,00

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Importância Segurada.....: R\$	6.976,32
Prêmio Líquido.....: R\$	160,00
Adicional de Fracionamento: R\$	0,00
Custo.....: R\$	0,00
I.O.F.....: R\$	0,00
Taxa de Juros ao mês %:	0,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: BOLETO


Parcela	Vencimento	Valor
1	16/03/2024	R\$ 160,00

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da circular SUSEP nº 662/22 e Lei 8.666.93.
Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00% sobre a formação de preço.
Para efeito desta apólice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizações não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia descrito no frontispício da apólice.

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) Informações sobre o produto/sinistro: 3366-3840 (Gde. São Paulo) 4004-2800 (Demais Capitais) e 0800 727 8005 (Demais localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184


[Handwritten signatures and scribbles]

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO CONDIÇÕES GERAIS – RAMO 775
PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95



Sumário

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775.....	2
1. DEFINIÇÕES.....	2
2. OBJETO.....	3
3. RISCOS EXCLUÍDOS.....	3
4. ACEITAÇÃO.....	3
5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO.....	3
6. PRÊMIO DO SEGURO.....	4
7. FORMA DE PAGAMENTO.....	4
8. VIGÊNCIA.....	4
9. MITIGAÇÃO DE RISCOS.....	4
10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO.....	5
11. INDENIZAÇÃO.....	5
12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES.....	6
13. SUB-ROGAÇÃO.....	6
14. PERDA DE DIREITOS.....	6
15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS.....	7
16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES.....	7
17. EXTINÇÃO DA GARANTIA.....	7
18. RESCISÃO CONTRATUAL.....	8
19. CONTROVÉRSIAS.....	8
20. PRESCRIÇÃO.....	8
21. FORO.....	9
22. DISPOSIÇÕES FINAIS.....	9
23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE.....	9



SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO CONDIÇÕES GERAIS – RAMO 775
PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 1.1. **Apólice:** Documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 1.2. **Condições Gerais:** Conjunto das cláusulas, comuns a todas as Modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 1.3. **Condições Especiais:** Conjunto das disposições específicas relativas a cada Modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 1.4. **Contrato Principal:** Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (Segurado) e particulares (Tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- 1.5. **Despesas de Contenção:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar o Sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato.
- 1.6. **Despesas de Salvamento:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, após a ocorrência de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar as consequências, evitando a propagação dos riscos cobertos, salvando e protegendo interesses descritos nesta Apólice.
- 1.7. **Endosso:** instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 1.8. **Expectativa de Sinistro:** Fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do Tomador.
- 1.9. **Indenização:** pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 1.10. **Modalidade:** Conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da Obrigação Garantida;
- 1.11. **Objeto Principal:** Relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
- 1.12. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro Garantia;
- 1.13. **Prêmio:** Importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
- 1.14. **Processo de Regulação de Sinistro:** Procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.
- 1.15. **Proposta:** instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 1.16. **Relatório Final de Regulação:** Documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 1.17. **Segurado:** Credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;
- 1.18. **Seguradora:** a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
- 1.19. **Seguro Garantia:** É aquele que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas;
- 1.20. **Seguro Garantia Segurado - Setor Público:** Seguro Garantia cujo Objeto Principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;
- 1.21. **Sinistro:** O inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro. Inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;



1.22. Tomador: Devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado. Devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal perante o Segurado;

1.23. Valor da garantia: Valor máximo garantido pela Apólice.

2. OBJETO

2.1. Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao Segurado, nos termos da cláusula 11, em razão de inadimplemento por parte do Tomador das obrigações por ele assumidas, conforme previsto no Objeto Principal ou em sua legislação específica, respeitadas as condições, limites estabelecidos no contrato de seguro, assim como os termos da(s) Modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. Considera-se riscos excluídos para todos os fins e, portanto, não cobertos por esta Apólice:

I - a inadimplência de Obrigações Garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro;

II - a inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

4. ACEITAÇÃO

4.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a Proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

4.3.1. A Seguradora poderá solicitar mais de uma vez, dentro do prazo do item 4.3., documentos complementares para a análise e aceitação do risco. O prazo ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.4. No caso de não aceitação da Proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

4.6. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o Segurado se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

5.1. Toda e qualquer alteração da Apólice somente poderá ocorrer a pedido do Segurado ou mediante sua expressa concordância.

5.2. Caso ocorram alterações no Objeto Principal que impliquem na necessidade de modificação da Apólice, esta acompanhará tais alterações caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, caso contrário, as alterações somente serão incorporadas se houver o respectivo aceite expresso da Seguradora.

5.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

5.4. A atualização dos valores da Apólice poderá ocorrer automaticamente, sem manifestação expressa do Segurado ou do Tomador, desde que prevista no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

6. PRÊMIO DO SEGURO

6.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio do seguro, inclusive o(s) adicional(ais) decorrente(s) de alterações e/ou da atualização dos valores da Apólice.

6.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

6.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do Prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

6.3. Em caso de parcelamento do Prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

6.4. Se a data limite para o pagamento do Prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6.5. A sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Este seguro é estruturado com pagamento em Prêmio único, a ser pago pelo Tomador, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na Proposta, hipótese em que, a depender da quantidade de parcelas, poderá incidir juros.

8. VIGÊNCIA

8.1. O prazo de vigência da Apólice é igual ao estabelecido na Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

8.2. Caso a vigência da Apólice seja inferior à da Obrigação Garantida, estará assegurada a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, podendo a Seguradora recalcular a taxa e, conseqüentemente, o Prêmio para o novo contrato de seguro, no momento da renovação.

8.3. O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação, ao contrário do Tomador, que não possui esse direito, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da Apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.

8.5. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

9. MITIGAÇÃO DE RISCOS

9.1. Desde que prévia e expressamente acordado entre Tomador e Segurado, a Seguradora poderá isoladamente ou conjuntamente:

- I - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;
- II - atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador; ou




III - prestar apoio e assistência ao Tomador.

10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

- 10.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada Modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
- 10.2. A Seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
- 10.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
- 10.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 20 destas Condições Gerais;
- 10.4. A comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos básicos indicados nas Condições Especiais da Modalidade contratada, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.
- 10.5. O Sinistro ocorrido durante a vigência da Apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do Sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.
- 10.6. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

11. INDENIZAÇÃO

- 11.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na Apólice, até o Valor da garantia, mediante pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice, em decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida.
- 11.2. Não haverá reintegração de limites máximos das garantias quando da ocorrência de Sinistros.
- 11.3. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
- 11.3.1. O pagamento da indenização ocorrerá dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento básico definido nas Condições Especiais da Modalidade contratada, salvo se houver necessidade de solicitação de documentos complementares.
- 11.3.1.1. Na hipótese de solicitação de documentos complementares, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
- 11.3.2. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
- 11.4. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um Contrato Principal, todos os saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do Sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
- 11.4.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.
- 11.5. Correrão obrigatoriamente por conta desta Seguradora, até o Valor da garantia, as Despesas de Salvamento e as Despesas de Contenção comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um Sinistro. Esse mesmo Valor da garantia será utilizado para cobrir os danos patrimoniais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.



12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

12.1 O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos de Clausula 11 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo:

- a) No caso de indenização, a data de caracterização do Sinistro;
- b) No caso de pagamento/recebimento indevido de valores: a partir da data de recebimento da quantia;
- c) No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da sociedade seguradora;

12.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

12.3. Sobre tais valores ainda incidirão juros moratórios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo até o efetivo pagamento.

12.4. O não pagamento do prêmio pelo tomador acarretará em juros moratórios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo até o efetivo pagamento.

12.5. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

13. SUB-ROGAÇÃO

13.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

13.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do Segurador, os direitos a que se refere este item.

14. PERDA DE DIREITOS

14.1. O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

14.1.1. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

14.1.2. Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;

14.1.3. Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

14.1.4. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

14.1.5. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

14.1.6. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

14.1.7. Se o Segurado por si ou por seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou no valor do Prêmio;

14.1.7.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora deverá:

l) na hipótese de não ocorrência de Sinistro:

a) cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.

II) na hipótese de ocorrência de Sinistro sem indenização integral:

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferença cabível; ou
b) permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível, respeitado o item 6 destas Condições Gerais

III) na hipótese de ocorrência de Sinistro com indenização integral:

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo ser cobrada a diferença do Prêmio, observado o item 6 destas Condições Gerais.

14.1.8. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar comprovado, pela Seguradora, que silenciou de má-fé.

I) A sociedade Seguradora, desde que o faça nos (15) quinze dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal, cancelar o seguro; restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo entre as partes.

II) O cancelamento do seguro só será eficaz (30) trinta dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença do Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

III) Na hipótese de continuidade do seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível.

14.1.9. Agravar intencionalmente o risco;

14.1.10. Deixar de comunicar o Sinistro à Seguradora e de adotar as providências imediatas para minorar as suas consequências, tão logo dele tome conhecimento;

14.1.11. Deixar de comunicar a Expectativa de Sinistro à Seguradora, tão logo tome conhecimento, conforme descrito e especificado em cada Modalidade de garantia; a perda de direito ocorrerá nesta hipótese caso reste configurado o agravamento do risco e impeça à Seguradora de atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador ou prestar apoio e assistência ao Tomador.

14.1.12. Caso não seja comunicado à Seguradora, de forma regular e de acordo com estas Condições Gerais, eventual alteração do Objeto Principal que cause agravamento do risco e tenha relação com o Sinistro.

15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigação do Objeto Principal, salvo no caso de Apólices complementares.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo da comunicação do Sinistro, da forma ajustada no contrato de seguro:

I - quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II - quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o Valor da garantia;

IV - quando o Contrato Principal for extinto; ou

V - quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

17.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei n. 8.666/1993,

Fls 8.326
Proc. Nº 05124
Ass JM

que corresponde ao art. 100 da Lei 14.133/2021, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 17.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, correspondente ao art. 140 da Lei 14.133/2021.

18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

18.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do Prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

18.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o Prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

18.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 18.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. CONTROVÉRSIAS

19.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.


19.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na Apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.

19.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado se comprometerá a resolver todos os seus litígios com a sociedade Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

19.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

20. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.



21. FORO

As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 22.1. A aceitação da Proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
- 22.2. As Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
- 22.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP
- 22.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
- 22.5. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
- 22.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, limitado ao Valor da garantia contratada.
- 22.7. Considera-se como âmbito geográfico das Modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
- 22.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 22.9. Fica entendido e acordado que respeitando-se todo o conteúdo das Condições Gerais e Condições Especiais para cada Modalidade do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relação a situações de suspensão do pagamento de indenizações devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado ou seu(s) país (es), estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) as sanções previstas na legislação Brasileira ou Internacional, conforme descrito nas listas de embargos e sanções, não se limitando a estas:
- a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>
 - b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>
 - c) Office of Foreign Assets Control - OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
 - d) Gafi - Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft>

Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações de acordo com seus Órgãos Reguladores.

Havendo, em meio à vigência da apólice, a inclusão do segurado ou país(es) nas listas de embargos e Sanções, as indenizações atreladas à este seguro estarão suspensas, pelo período em que o segurado, seus beneficiários ou país (es) estiverem incluídos em Listas de Sanções e Embargos, desde as 24 horas do dia da inclusão até as 24 horas do dia da exclusão, ou eventual solução judicial.


23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e conseqüentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: denuncia@portoseguro.com.br.


Fls 5.328
Proc. Nº 005124
[Handwritten initials]

SAC: **0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: **3366-3840** (Atendimento São Paulo) - **4004-2800** (Demais Capitais) - **0800 727 8005** (Demais Localidades) - Ouvidoria: **0800 727 1184** de segunda a sexta-feiras, das 8:15 às 18:30, exceto feriados Site: www.portoseguro.com.br



[Handwritten signature]

CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
Modalidade I - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

FIS 1.129
Proc. Nº 005/24
Ass. 


1. OBJETO 2




2. DEFINIÇÕES 2

3. VIGÊNCIA 2

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 2

5. RATIFICAÇÃO 2



**CAPÍTULO II – CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775
Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE****1. OBJETO**

Este contrato de seguro garante a indenização, até o Valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta Modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 / Lei nº 14.133/2021.

3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do Contrato Principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.


4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos, sem prejuízo de eventuais outros a serem solicitados pela Seguradora:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Tomador em relação às obrigações cobertas pela Apólice, o Sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA



DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.

Empresa Solicitante: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 39.590.842/0001-86

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

SÃO LUÍS (MA), 05 DE MARÇO DE 2024

KELLY CRISTINA CARVALHO

Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária

365



Documento assinado eletronicamente por **KELLY CRISTINA CARVALHO, SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA**, em 05/03/2024, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **0542847** e o código CRC **202EB5CF**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROC. ADM. 0631/2024**

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF nº **053.823.563-27**, RG nº **04313313201-1**, vem declarar, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a mesma está regularmente constituída no estado do Maranhão, em pleno funcionamento, com atual sede localizada na **Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, sob o CEP **65500-000**.

Em complemento à declaração supracitada, disponibilizamos o telefone da sede empresarial, **(98) 99119-0187**, e apresentamos relatório fotográfico com respectivas georreferências e pontos de referência:

Chapadinha-MA, 11 de Março de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:0538235632
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
7
Dados: 2024.03.14 15:46:48 -03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº **053.823.563-27**




Imagem 1- Fachada Georreferenciada lat.3°43'54.276" long. 43°19'42.998"




Imagem 2 - Escritório Georreferenciada lat. 3°43'53.985" long. 43°19'42.708"

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:0538235632
7

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.03.14 15:47:07
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA: Nº 005/2024 PROC. ADM. 0631/2024

DECLARAÇÃO DE VISITA

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF nº **053.823.563-27**, RG nº **04313313201-1**, vem declarar, que visitou o local onde serão realizadas as obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, comomão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para a execução dos trabalhos.

Chapadinha - MA ,14 de Março de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.03.14 15:47:17 -03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº**053.823.563-27**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA**

CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROC. ADM. 0631/2024

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF nº **053.823.563-27**, RG nº **04313313201-1**, vem declarar que, caso seja vencedor, dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para execução contratual.

Chapadinha - MA ,14 de Março de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.03.14 15:47:44 -03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº **053.823.563-27**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROC. ADM. 0631/2024**

DECLARAÇÃO

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador kerlly Kaio de Lima da Conceição, CPF nº 053.823.563-27, RG nº 04313313201-1, vem declarar, que caso seja vencedora do certame contratará pessoas presas ou egressas acompanhados de declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas a execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450 de 24 de janeiro de 2018.

Chapadinha-MA, 14 de Março de 2024

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.03.14 15:48:02
-03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº **053.823.563-27**




PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROC. ADM. 0631/2024

INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF nº **053.823.563-27**, RG nº **04313313201-1**, vem declarar que, caso seja vencedor o profissional a ser indicado será: **CHARLTON NUNES ABREU**, CPF **408.057.433-91**, CREA **1114769576**

Assinado de forma digital por
Chapadinha - MA, 14 de Março de 2024
KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
7
Dados: 2024.03.14 15:48:14
-03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº **053.823.563-27**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROC. ADM. 0631/2024**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Rua 16, Quadra 37, nº07, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do contador **Rodrigo Tiago Câmara Cunha**, CPF nº **058.057.623-07** CRC: **015438/O MA**, vem declarar que se enquadra como Micro Empresa (ME) e que o movimento de receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

Declara, também, que não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas no inciso 4º do art. 3º da lei retro mencionada.

Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como o conteúdo do art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Chapadinha - MA, 14 de Março de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:0538235632
7

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.03.14 15:48:39 -03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº **053.823.563-27**



DECLARAÇÃO UNIFICADA

CONCORRÊNCIA n° 005/2024

Processo Administrativo n° 0631/2024

A empresa, **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o n° **39.590.842/0001-86**, sediada a **Rua 16, Quadra 37, n° 07, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, com o endereço eletrônico **Il.negocioseservicos@gmail.com**, situada no Estado do Maranhão, através do seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de participação da **Concorrência 005/2024**, **DECLARA** sob as penalidades cabíveis, que:

I - Atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

II - Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

III - Conhece as especificações do objeto e os termos constantes neste Aviso e seu(s) Anexos, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir as exigências de fornecimento então contidas;

IV - Na qualidade de Proponente do procedimento da **Concorrência n° 005/2024**, instaurado por este Município, o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr° **kerlly Kaio de Lima da Conceição** Portador(a) do RG n° **04313313201-1 SSP/MA** e CPF n° **053.823.563-27** cuja função/cargo é proprietário, administrador/procurador/diretor/etc.), responsável pela assinatura do Contrato ou instrumento equivalente.

V - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

VI - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

VII - A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.



VIII – O endereço correto, em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de contratação direta, bem como em caso de eventual contratação, é: Rua 16, Quadra 37, nº07, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA

E-mail: metaconstruoesconsultoria@gmail.com

Telefone: (98)99236-7112

IX – Nomeia e constitui o(a) senhor(a) Srº kerlly Kaio de Lima da Conceição portador(a) do CPF/MF sob nº 053.823.563-27, para ser o(a) preposto responsável para acompanhar a execução do Contrato ou instrumento equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas diante da participação neste instrumento convocatório e seus anexos.

X - Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).

Ressalva: (não) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

XI – Conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 14.133/2021, quanto a apresentação de declaração falsa.

XII - Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

XIII - Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

XIV - Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e do art. 62 e seguintes, da Lei nº 14.133/2022, no que couber, e com fins a participar da CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis), estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. *Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. ().

XV - Conforme disposto no art. 93 da Lei Federal 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

XVI - Eu, kerlly Kaio de Lima da Conceição, Portador (a) de RG sob nº 04313313201-1 SSP/MA e CPE



nº053.823.563-27, representante legal da empresa da empresa, **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **39.590.842/0001-86**, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Chapadinha (MA), 14 de Março de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
Assinado de forma digital por KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.03.14 15:49:08 -03'00'

kerlly Kaio de Lima da Conceição
Representante Legal
RG nº **04313313201-1**
CPF nº**053.823.563-27**

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
Data: 14/03/2024 16:16:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Tiago Camara Cunha
CPF nº 058.057.623-07
CRC – MA – 015438/O
Contador



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86



PROPOSTA DE PREÇO

À
Prefeitura Municipal de Chapadinha -MA
Comissão Permanente de Licitação – CPL
REFERENTE: Concorrência nº 005/2024 PROC. ADM. 0631/2024

OBJETO:

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde da Família no município de Chapadinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA:

NOME FANTASIA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

RAZÃO SOCIAL: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 39.590.842/0001-86

ENDEREÇO: RUA 16, QD. 37, nº 07, RESIDENCIAL ESPLANADA, CHAPADINHA-MA **CEP:** 65.500-000

TEL.: (98) 99119-0187 **E-MAIL:** metaconstrucoesconsultoria@gmail.com

RESPOSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO **CPF:** 053.823.563-27

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR **CONTATO:** (98) 99119-0187

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA:** 1773-6 **CONTA:** 65422-1

VALOR DA PROPOSTA:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	VALOR UNIT. R\$	VALOR GLOBAL R\$
1	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde da Família no município de Chapadinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.	1,00	UND	653.458,97	653.458,97
TOTAL VALOR GLOBAL R\$					653.458,97
(SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)					

DECLARAÇÃO:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA OS GATOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA APRESENTAÇÃO
3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 310, CENTRO - CHAPADINHA-MA, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 39.590.842/0001-86
Rua 16, QD. 37, nº 07 Residencial Esplanada, Chapadinha-MA **CEP** 65500-000
Tel. (98) 99236-7112 **Email:** metaconstrucoesconsultoria@gmail.com



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86



DECLARAMOS QUE NO PREÇO COTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, APURADOS MEDIANTE O PREENCHIMENTO DO MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. E AINDA DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL

Chapadina-MA, 04 de abril de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327

Assinado de forma digital por KERLLY
KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.04.04 15:43:18 -03'00'

Sócio Administrador: Kerlly Kaio de Lima da Conceição
CPF: 053.823.563-27

RESUMO DO ORÇAMENTO

Fls 1.345

L.S. Hora: 74,85%
L.S. Mês: 39,20%

Proc. Nº 003124
ASS. [assinatura]



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA:	15/03/2024
BDI:	24,49%
FONTE:	2023/12
ORSE:	28.1 COM DESONERACAO
SEINFRA:	2023/12
SINAPI:	2023/12
Composição:	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.026,30	3,83
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.472,26	0,23
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	6.277,20	0,96
4	INFRAESTRUTURA	21.815,07	3,34
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	18.657,37	2,86
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	38.030,04	5,82
7	COBERTURA	38.654,61	5,92
8	REVESTIMENTO	55.902,33	8,55
9	PAVIMENTAÇÃO	43.564,95	6,67
10	FORRO	11.973,87	1,83
11	ESQUADRIAS	44.205,65	6,76
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39.437,42	6,04
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.984,42	0,30
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	36.622,14	5,60
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	13.721,06	2,10
16	PINTURAS E ACABAMENTOS	19.974,94	3,06
17	MURO E FACHADA	78.449,39	12,01
18	GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.859,77	2,43
19	ABRIGO PARA GÁS	1.454,09	0,22
20	ABRIGO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1.187,77	0,18
21	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA	3.212,43	0,49
22	SERVIÇOS FINAIS	7.425,72	1,14
23	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	128.550,17	19,67
VALOR ORÇAMENTO:		524.908,80	100,00
VALOR BDI TOTAL:		128.550,17	
VALOR TOTAL:		653.458,97	

SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Kerily Raio de Lima da Conceição
CPF: 055.829.567-27
[assinatura]

Charlton Nunes Abreu
CPF: 055.829.567-27
[assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39


DATA: 15/03/2024 **L.S. Hora:** 74,35%
BDI: 24,49% **L.S. Mês:** 39,20%

FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2023/12	01/2024
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024


Composição
 PRÓPRIA
 Fis 5.246
 Proc. Nº 005124
 Ass. [Assinatura]


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						25.026,30
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÊS	5,00	5.005,26	25.026,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.472,26
2.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	UN	1,00	750,00	750,00
2.2	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	197,88	3,65	722,26
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						6.277,20
3.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M	ORSE	M3	19,74	44,61	880,60
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS	SINAPI	M3	14,62	78,60	1.149,13
3.3	C0096	REATERRO APOILOADO	SEINFRA	M3	9,40	29,12	273,73
3.4	94327	ATERRO MECÂNICO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	55,36	71,78	3.973,74
4	INFRAESTRUTURA						21.815,07
4.1	ALICERCE						5.738,22
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	19,74	290,69	5.738,22
4.2	SAPATAS ISOLADAS						5.081,30
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	10,44	29,81	311,22
4.2.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	27,84	44,82	1.247,79
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	113,63	13,07	1.485,14
4.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	ORSE	M3	4,06	501,76	2.037,15
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR						10.995,55
4.3.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	52,69	47,65	2.510,68
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	326,37	13,07	4.265,66
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	73,75	17,24	1.271,45
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,16	460,29	1.454,52
4.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	57,90	25,79	1.493,24
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						18.657,37
5.1	PILARES						9.240,86
5.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	50,40	45,29	2.282,62
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	312,48	11,40	3.562,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	PROPRIA FLS <u>8.347</u> Proc. Nº <u>005124</u> ASS. <u>[Assinatura]</u>	
	UNIDADES:	201.35M2		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	92,12	13,98	1.287,84
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,58	460,29	2.108,13
5.2 CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR							8.967,27
5.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	52,69	47,65	2.510,68
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	326,37	11,40	3.720,62
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	73,75	17,24	1.271,45
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,16	460,29	1.454,52
5.3 LAJE DE FECHAMENTO DE COBERTURA							459,24
5.3.1	040288	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100KG/M2-VAO 4,0M	INSDIPONIV EL	M2	2,40	179,29	430,30
5.3.2	S13028	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, PARA LAJES, 01 DEMÃO	ORSE	M2	2,40	12,06	28,94
6 ALVENARIA E VEDAÇÕES							38.030,04
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	430,89	85,97	37.043,61
6.2	S93199S	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016	ORSE	M	26,20	37,65	986,43
7 COBERTURA							38.654,61
7.1 ENTRADA							2.964,71
7.1.1	040328	ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO	INSDIPONIV EL	KG	61,38	17,22	1.056,96
7.1.2	S09961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	ORSE	M²	8,09	70,18	567,76
7.1.3	S05077	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES	ORSE	M	4,50	113,73	511,79
7.1.4	S09566	TUBO PVC Ø 125 MM, TIGRE OU SIMILAR	ORSE	M	3,50	95,77	335,20
7.1.5	S100327S	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	ORSE	M	8,50	58,00	493,00
7.2 EDIFICAÇÃO							35.689,90
7.2.1	92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	2,00	3.013,75	6.027,50
7.2.2	CP02	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	204,48	33,75	6.901,20
7.2.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	204,48	25,11	5.134,49
7.2.4	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	204,48	12,46	2.547,82
7.2.5	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	206,86	63,19	13.071,48

Kelly Raio de Lima da Conceição
 CPF: 045.333.167-27


Cláudio Moura Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 110.000.000-00


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	74,35%
BDI:	24,49%	L.S. Mês:	39,20%
FONTE	VERSÃO	REF.	
ORSE	2023/12	01/2024	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024	

Composição: PRÓPRIA

Fis 3.148

Proc. Nº 005/24

Ass. *[Assinatura]*

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2.6	S100327S	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	ORSE	M	12,50	58,00	725,00
7.2.7	121215	CHAPIM DE CONCRETO (PINGADEIRA)	INSDIPONIV EL	M	18,50	29,78	550,93
7.2.8	040328	ESTRUTURA METALICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO	INSDIPONIV EL	KG	30,69	17,22	528,48
7.2.9	S100327S	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	ORSE	M	3,50	58,00	203,00
REVESTIMENTO							55.902,33
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	914,42	7,30	6.675,27
8.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	762,97	39,61	30.221,24
8.3	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	151,45	38,37	5.811,14
8.4	S10986	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 31 X 47 CM, PEI 2, TECNOGRÉS, ACETINADO, LINHA BRANCA, REF.55020 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO - P/ PAREDES DA COPA, BANHEIROS, LAVABOS E BANCADAS	ORSE	M2	98,19	52,25	5.130,43
8.5	S07607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 - P/ FACHADAS	ORSE	M2	53,26	94,46	5.030,94
8.6	C1877	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L- T- U) PARA FACHADAS	SEINFRA	M	54,00	22,20	1.198,80
8.7	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - P/ RODAPÉS - 7CM	SINAPI	M2	10,15	180,74	1.834,51
PAVIMENTAÇÃO							43.564,95
9.1	S94990S	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	ORSE	M3	0,99	784,71	776,86
9.2	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO - 5CM	ORSE	M3	8,26	664,84	5.491,58
9.3	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 30 CM	ORSE	M3	9,29	664,84	6.176,36
9.4	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 - P/ CALÇADA EXTERNA - 8 CM	ORSE	M3	0,98	664,84	651,54
9.5	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	165,20	180,74	29.858,25
9.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFRA	M	4,50	88,85	399,83
9.7	S12135	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	M2	10,32	20,40	210,53
FORRO							11.973,87
10.1	S96111S	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	ORSE	M2	174,14	68,76	11.973,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA :	15/03/2024	L.S. Hora:	74,35%
BDI :	24,49%	L.S. Mês:	39,20%
FONTE	VERSÃO	REF.	
ORSE	2023/12	01/2024	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024	

PROPIA
 Fis 3.349
 Proc. Nº 005124
 Ass. [Assinatura]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11	ESQUADRIAS						44.205,65
11.1	PORTAS						31.285,69
11.1.1	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	3.734,78	3.734,78
11.1.2	S08729	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	ORSE	UN	2,00	1.273,66	2.547,32
11.1.3	S03540	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN	11,00	1.487,92	16.367,12
11.1.4	S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN	2,00	1.741,20	3.482,40
11.1.5	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	318,54	1.274,16
11.1.6	111211	PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.0,80X2,10M-COM FERRAGENS	INSDIPONÍVEL	UN	1,00	821,60	821,60
11.1.7	111409	PORTA CHAPA DE ACO DOBRADO DE ABRIR COM PINTURA ESMALTE - EM LATERAL DE MURO	INSDIPONÍVEL	M2	4,20	728,17	3.058,31
11.2	JANELAS						8.658,01
11.2.1	1003895	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL	INSDIPONÍVEL	M2	8,00	736,31	5.890,48
11.2.2	112636	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM - PARA BANHEIROS, LAVABOS E CIRCULAÇÃO	INSDIPONÍVEL	M2	3,00	347,97	1.043,91
11.2.3	130119	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 X 3CM	INSDIPONÍVEL	M	23,00	74,94	1.723,62
11.3	GRADE DE PROTEÇÃO						4.261,95
11.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFRA	M2	17,36	191,98	3.332,77
11.3.2	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ PORTA METÁLICA - P/ PORTA DA LAVANDERIA E PORTA DO MURO LATERAL	SEINFRA	M2	4,84	191,98	929,18
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						39.437,42
12.1	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO						21.167,89
12.1.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	53,00	158,73	8.412,69
12.1.2	104475	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS BAIXA	SINAPI	UN	33,00	134,76	4.447,08
12.1.3	104475	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS MÉDIA	SINAPI	UN	11,00	134,76	1.482,36
12.1.4	104475	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ AR-CONDICIONADOS	SINAPI	UN	9,00	134,76	1.212,84
12.1.5	023319	INSTALACAO DE PONTO TOMADA 10A 250V EMBUTIDA EM PISO - P/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	INSDIPONÍVEL	UN	1,00	115,52	115,52
12.1.6	S13176	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	39,00	98,46	3.839,94
12.1.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	14,00	118,39	1.657,46
12.2	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						9.263,40
12.2.1	S03801	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM², 450/750V / 70°C	ORSE	M	60,00	18,82	1.129,20
12.2.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA	SINAPI	M	725,00	2,71	1.964,75

Kelly Kain de Lima da Conceição
 CPF: 062.022.502-27

Antonio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 112002/0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0831/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	74,35%
BDI:	24,49%	L.S. Mês:	39,20%
FONTE	VERSÃO	REF.	
ORSE	2023/12	01/2024	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024	
Composição:	PRÓPRIA		



Fis 3.350
Proc. Nº 005/24
Ass. [Assinatura]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.2.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO EXTERNA	SINAPI	M	300,00	2,71	813,00
12.2.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	M	590,00	3,92	2.312,80
12.2.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DA COPA E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	SINAPI	M	160,00	6,05	968,00
12.2.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE AR CONDICIONADO	SINAPI	M	260,00	6,05	1.573,00
12.2.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL DE ATENDIMENTO	SINAPI	M	50,00	8,45	422,50
12.2.8	S11413	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P/ CADEIRA ODONTOLÓGICA	ORSE	M	5,00	8,63	43,15
12.2.9	S00417	FIO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) - P/ COMANDO DE BOMBA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	ORSE	M	5,00	7,40	37,00
12.3	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS						7.149,03
12.3.1	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	555,00	8,84	4.906,20
12.3.2	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	140,00	10,37	1.451,80
12.3.3	S91836S	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ORSE	M	20,00	17,60	352,00
12.3.4	S00355	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIAM = 40MM (1 1/4")	ORSE	M	10,00	18,69	186,90
12.3.5	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	252,13	252,13
12.4	QUADROS E DISJUNTORES						1.280,10
12.4.1	00039803	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	337,10	337,10
12.4.2	S13150	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	ORSE	UN	4,00	68,51	274,04
12.4.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,00	10,43	125,16
12.4.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	11,02	66,12
12.4.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	7,00	12,18	85,26
12.4.6	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	13,57	27,14
12.4.7	S08419	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	ORSE	UN	1,00	90,01	90,01
12.4.8	S12452	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	ORSE	UN	1,00	96,98	96,98
12.4.9	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	178,29	178,29
12.5	SISTEMA DE ATERRAMENTO						577,00
12.5.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	288,50	577,00
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO						1.984,42

Kelly Raio de Lima da Conceição
 CPF: 053.828.503-27

Cláudio Abreu
 Engenheiro Civil
 CR-1114/2007-10


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PROPRIA		
	UNIDADES:	201.35M2	Fls <u>3.951</u> Proc. Nº <u>005/24</u> Ass. 		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1	104475	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	SINAPI	UN	9,00	134,76	1.212,84
13.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	9,00	22,38	201,42
13.3	137556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	9,00	28,91	260,19
13.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	1,00	251,30	251,30
13.5	055504	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	INSDIPONÍVEL	UN	1,00	14,93	14,93
13.6	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25X10CM	INSDIPONÍVEL	UN	1,00	14,58	14,58
13.7	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA À DIREITA 25X10CM	INSDIPONÍVEL	UN	1,00	14,58	14,58
13.8	055035	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA À ESQUERDA 25X10CM	INSDIPONÍVEL	UN	1,00	14,58	14,58
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						36.622,14
14.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						10.864,52
14.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	19,00	192,10	3.649,90
14.1.2	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	28,91	144,55
14.1.3	89356	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	110,00	21,63	2.379,30
14.1.4	00034640	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	1.263,31	1.263,31
14.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	2,00	20,90	41,80
14.1.6	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	42,87	42,87
14.1.7	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	35,20	35,20
14.1.8	052041	ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	INSDIPONÍVEL	UN	1,00	57,26	57,26
14.1.9	103979	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	80,00	29,64	2.371,20
14.1.10	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	31,47	31,47
14.1.11	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	1,00	65,93	65,93
14.1.12	052278	CAIXA DE HIDROMETRO	INSDIPONÍVEL	UN	1,00	781,73	781,73
14.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						19.160,15
14.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	24,00	173,67	4.168,08


Kelly Kayo de Lima da Conceição

CPF: 063.828.503-27



Chantal Nunes Abreu

Engenheira Civil
CRA-1114/2007/0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição		
	UNIDADES:	201.35M2	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Fis <u>3.152</u> Proc. Nº <u>005/24</u> Ass.  </div>		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	7,00	47,42	331,94
14.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	73,00	33,67	2.457,91
14.2.4	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	60,00	24,18	1.450,80
2.5	S06386	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM)	ORSE	UN	8,00	288,38	2.307,04
14.2.6	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00	411,56	411,56
14.2.7	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	7,00	67,54	472,78
14.2.8	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	4.435,16	4.435,16
14.2.9	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	SINAPI	UN	1,00	3.124,88	3.124,88
14.3	DRENO AR CONDICIONADO						929,90
14.3.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	50,00	16,03	801,50
14.3.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	20,00	6,42	128,40
14.4	ÁGUAS PLUVIAIS						5.667,57
14.4.1	S03445	GALERIA CELULAR EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 0.90 X 0.80 M - R1	ORSE	M	2,00	899,56	1.799,12
14.4.2	C0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)CM	SEINFRA	UN	1,00	144,35	144,35
14.4.3	054762	TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM	INSDIPONÍV EL	M	70,00	49,77	3.483,90
14.4.4	053039	RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO ABACAXI)	INSDIPONÍV EL	UN	4,00	60,05	240,20
15	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS						13.721,06
15.1	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	792,30	1.584,60
15.2	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	318,54	637,08
15.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	353,54	707,08
15.4	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	M2	8,27	554,31	4.584,14
15.5	00001747	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12" CM	SINAPI	UN	7,00	226,64	1.586,48
15.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	77,28	309,12
15.7	86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/27 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	11,00	11,53	126,83
15.8	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00	698,60	698,60
15.9	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	630,99	1.261,98
15.10	S04768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA	ORSE	UN	4,00	464,87	1.859,48
15.11	102258	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	UN	1,00	168,90	168,90

Ketty Lino de Lima da Conceição

CPF: 045.122.943-27

(Handwritten signature)

Charmy Menezes Abreu

Empenho em Edital
C/E: 111/2024/0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 N° 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	74,35%
BDI:	24,49%	L.S. Mês:	39,20%
FONTE	VERSÃO	REF.	
ORSE	2023/12	01/2024	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.12	102016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	ORSE	UN	1,00	178,60	178,60
15.13	00006145	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00	18,17	18,17
16	PINTURAS E ACABAMENTOS						19.974,94
16.1	PINTURA INTERNA						12.603,37
16.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	448,04	3,29	1.474,05
16.1.2	180579	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA	INSDIPONIV EL	M2	448,04	11,89	5.327,20
16.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	448,04	12,95	5.802,12
16.2	PINTURA EXTERNA						3.504,76
16.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	173,58	3,29	571,08
16.2.2	S02283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EM FACHADA FRONTAL	ORSE	M2	50,17	13,67	685,82
16.2.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	173,58	12,95	2.247,86
16.3	PINTURA DE ESQUADRIAS						3.866,81
16.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	44,98	22,61	1.017,00
16.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	44,98	16,25	730,93
16.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	76,00	27,88	2.118,88
17	MURO E FACHADA						78.449,39
17.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						1.967,33
17.1.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	ORSE	M3	14,40	44,61	642,38
17.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	M3	13,93	78,60	1.094,90
17.1.3	C0096	REATERRO APOILOADO	SEINFRA	M3	7,90	29,12	230,05
17.2	INFRAESTRUTURA						15.281,56
17.2.1	ALICERCE						4.337,09
17.2.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	14,92	290,69	4.337,09
17.2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO						3.471,78
17.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	11,52	29,81	343,41
17.2.2.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	22,60	47,18	1.066,27
17.2.2.3	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	4,48	460,29	2.062,10
17.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR						7.472,69
17.2.3.1	S07419	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	18,72	38,43	719,41
17.2.3.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	158,32	14,73	2.332,05
17.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	51,24	17,24	883,38

CNPJ: 39.590.842/0001-27

Charmy Maria Abreu
Engenheira Civil
CREA: 114.100.10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	74,35%
BDI:	24,49%	L.S. Mês:	39,20%
FORTE	VERSÃO	REF.	
ORSE	2023/12	01/2024	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024	

Fis 3.354
Proc. Nº 005124
Ass [Assinatura]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.2.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	3,39	681,87	2.311,54
17.2.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	47,55	25,79	1.226,31
17.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						10.911,25
17.3.1	PILARES						5.785,51
17.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	21,00	45,29	951,09
17.3.1.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	145,00	13,40	1.943,00
17.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	77,76	13,98	1.087,08
17.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,92	460,29	1.804,34
17.3.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR						5.125,74
17.3.2.1	S07419	FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	16,07	38,43	617,57
17.3.2.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA, BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	138,56	14,73	2.040,99
17.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	45,02	17,24	776,14
17.3.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	2,48	681,87	1.691,04
17.4	ALVENARIA						19.730,12
17.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	229,50	85,97	19.730,12
17.5	REVESTIMENTO						15.667,94
17.5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	334,00	7,30	2.438,20
17.5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	334,00	39,61	13.229,74
17.6	ESQUADRIAS METÁLICAS						7.400,78
17.6.1	GRADIL						4.098,35
17.6.1.1	85096	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	21,75	188,43	4.098,35
17.6.2	PORTÃO DE ENTRADA						3.302,43
17.6.2.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,99	472,45	3.302,43
17.7	PINTURAS E ACABAMENTOS						7.490,41
17.7.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA						5.424,16
17.7.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	334,00	3,29	1.098,86

Kelly Kato de Lima de Oliveira
 CPF: 053.828.503-27

Churro Nunes Abreu
 Gerente Geral
 CREA-11147/00170

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA : 15/03/2024 L.S. Hora: 74,35%
BDI : 24,49% L.S. Mês: 39,20%

FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2023/12	01/2024
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	07/2024

FIS 3.355
Proc. Nº 005124
Ass. [Assinatura]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.7.1.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	334,00	12,95	4.325,30
17.7.2	PINTURA ESQUADRIAS						2.066,25
17.7.2.1	100758	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) PARA GRADIL. AF_01/2020	SINAPI	M2	43,50	47,50	2.066,25
18.1	GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						15.859,77
18.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						119,92
18.1.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	ORSE	M3	1,25	44,61	55,76
18.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	M3	0,72	78,60	56,59
18.1.3	C0096	REATERRO APOILOADO	SEINFRA	M3	0,26	29,12	7,57
18.2	INFRAESTRUTURA						1.779,09
18.2.1	ALICERCE						363,36
18.2.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	1,25	290,69	363,36
18.2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO						504,87
18.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	0,72	29,81	21,46
18.2.2.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	3,52	47,18	166,07
18.2.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	8,08	13,07	105,61
18.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,46	460,29	211,73
18.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR						910,86
18.2.3.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	5,09	33,42	170,11
18.2.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	20,73	13,07	270,94
18.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	6,38	17,24	109,99
18.2.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,30	681,87	204,56
18.2.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	6,02	25,79	155,26
18.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						4.756,86
18.3.1	PILARES						805,09
18.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	6,08	45,29	275,36
18.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,27	11,40	322,28
18.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6,62	13,98	78,57
18.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,28	460,29	128,88

Assinatura de [Assinatura]
 CPF: 000.000.000-00
 Engenheiro Civil
 CREA: 1111/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP.65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição	
UNIDADES:	201.35M2	PRÓPRIA	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39	Fls <u>3.356</u>	
		Proc. Nº <u>005124</u>	
		ASS. <u>[Assinatura]</u>	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.3.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR						755,60
18.3.2.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	5,09	33,42	170,11
18.3.2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	20,73	13,07	270,94
18.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	6,38	17,24	109,99
18.3.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,30	681,87	204,56
18.3.3	LAJE DE COBERTURA						3.196,17
18.3.3.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	15,30	196,84	3.011,65
18.3.3.2	S13028	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, PARA LAJES, 01 DEMÃO	ORSE	M2	15,30	12,06	184,52
18.4	ALVENARIA						2.206,85
18.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	25,67	85,97	2.206,85
18.5	REVESTIMENTO						6.997,05
18.5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	51,34	7,76	398,40
18.5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	25,67	39,61	1.016,79
18.5.3	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	56,44	38,37	2.165,60
18.5.4	C2113	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 MM P/ TETO	SEINFRA	M2	11,52	19,25	221,76
18.5.5	S10615	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO AC, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	ORSE	M2	56,44	56,60	3.194,50
19	ABRIGO PARA GÁS						1.454,09
19.1	050411	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE GAS EM TUBOS GALVANIZADOS	INSDIPONÍVEL	UN	1,00	602,55	602,55
19.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,80	85,97	154,75
19.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	0,50	355,76	177,88
19.4	040221	LAJE CONCRETO ESTRUTURADO FCK=15,0 MPA PARA FORRO ESP.7CM	INSDIPONÍVEL	M2	1,00	225,11	225,11
19.5	S13028	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, PARA LAJES, 01 DEMÃO	ORSE	M2	1,00	12,06	12,06
19.6	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	3,60	7,76	27,94


Kerly Kato de Lima da Conceição
CPF: 052.922.503-27


Charly Nunes Abreu
Empenho no 4º bill
C/C: 1114700070

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 N° 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição		
	UNIDADES:	201.35M2	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Fls <u>3.157</u></p> <p style="margin: 0;">Proc. Nº <u>005/24</u></p> <p style="margin: 0;">Ass. </p> </div>		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.7	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	3,60	39,61	142,60
19.8	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	3,60	3,29	11,84
19.9	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	3,60	12,95	46,62
19.10	S10712	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	ORSE	M2	0,12	439,52	52,74
20	ABRIGO PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO						1.187,77
20.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	1,80	85,97	154,75
20.2	040221	LAJE CONCRETO ESTRUTURADO FCK=15,0 MPA PARA FORRO ESP.7CM	INSDIPON/VEL	M2	1,44	225,11	324,16
20.3	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,30	355,76	462,49
20.4	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	3,60	7,76	27,94
20.5	S13028	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, PARA LAJES, 01 DEMÃO	ORSE	M2	1,44	12,06	17,37
20.6	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	3,60	39,61	142,60
20.7	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	3,60	3,29	11,84
20.8	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	3,60	12,95	46,62
21	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA						3.212,43
21.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						55,88
21.1.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	ORSE	M3	0,54	44,61	24,09
21.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	M3	0,36	78,60	28,30
21.1.3	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	0,12	29,12	3,49
21.2	INFRAESTRUTURA						802,42
21.2.1	ALICERCE						156,97
21.2.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,54	290,69	156,97
21.2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO						260,81
21.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SINAPI	M2	0,36	29,81	10,73
21.2.2.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	1,84	47,18	86,81
21.2.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	4,04	13,07	52,80
21.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,24	460,29	110,47
21.2.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR						384,64
21.2.3.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	2,23	33,42	74,53
21.2.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	8,93	13,07	116,72

CPF: 053.823.503-27


Engenheiro Civil
 CREA 11147/007-7


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA : 15/03/2024 **L.S. Hora:** 74,35%
BDI : 24,49% **L.S. Mês:** 39,20%

FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2023/12	01/2024
SEINFRA	028.1.00M DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024

Composição
 Fís 3.358
 Proc. Nº 005/24
 Ass. [Assinatura]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,74	17,24	47,24
21.2.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,13	681,87	88,64
21.2.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	2,23	25,79	57,51
21.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						969,28
21.3.1	PILARES						642,15
21.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	5,00	45,29	226,45
21.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	18,60	11,40	212,04
21.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	4,69	13,98	65,57
21.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,30	460,29	138,09
21.3.2	VIGAS						327,13
21.3.2.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	2,23	33,42	74,53
21.3.2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	8,93	13,07	116,72
21.3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	2,74	17,24	47,24
21.3.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,13	681,87	88,64
21.4	ALVENARIA						1.158,88
21.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	13,48	85,97	1.158,88
21.5	REVESTIMENTO						225,97
21.5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	29,12	7,76	225,97
22	SERVIÇOS FINAIS						7.425,72
22.1	112737	PLACA DA UBSF EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M2	5,84	635,87	3.713,48
22.2	S07842	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	ORSE	UN	15,00	203,49	3.052,35
22.3	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	UN	1,00	279,96	279,96
22.4	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	197,88	1,92	379,93

Kerlyl Raio de Lima da Conceição

CPF: 063.828.503-27

[Assinatura]

Clayton Nunes Abreu

Engenheiro Civil

C.R. 1147205/0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA : 15/03/2024 **L.S. Hora:** 74,35%
BDI : 24,49% **L.S. Mês:** 39,20%

FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2023/12	01/2024
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024

Composição

PROPRIA
FIS 8.359
Proc. Nº 005124
ASS. [Assinatura]

VALOR ORÇAMENTO: 624.908,80

VALOR BDI TOTAL: 128.580,17

VALOR TOTAL: 653.458,97

SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Kerily Kain de Lima da Conceição

CPE: 053.823.503-27


[Assinatura]

Cláudio Nunes Abreu

Engenheiro Civil
 CREA: 11147097-0

[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
	PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PRÓPRIA Fis <u>3.160</u> Proc. Nº <u>005124</u> Ass. <u>[Assinatura]</u>	
	UNIDADES:	201.35M2		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39		

1.1. COMP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	54,00000000	92,69	5.005,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5.005,26
VALOR:						5.005,26

2.1. S11397 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112325 Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	ORSE	un	1,00000000	750,00	750,00
TOTAL Serviço:					750,00
VALOR:					750,00

2.2. C3528 MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	21,7300	0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	16,0900	0,6436
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	17,0000	0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	36,6400	0,3298
TOTAL Material:					1,6120

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	15,6400	2,0332
TOTAL Mão de Obra:					2,0332
VALOR:					3,65

3.1. S02497 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 M (M3)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,82	11,46
TOTAL Encargos Complementares:					11,46

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	11,05	33,15
TOTAL Mão de Obra:					33,15
VALOR:					44,61

Kerily Raio de Lima da Conceição
 CPF: 055.828.563-27
[Assinatura]

Charlton Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 11142007-0
[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	74,35%
BDI:	24,49%	L.S. Mês:	39,20%
FONTE	VERSÃO	REF.	
ORSE	2023/12	01/2024	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024	
Composição	PROPRI		

Fls 3.161
 Proc. Nº 005124
 ASS. [Assinatura]

3.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	19,87	78,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						78,60
VALOR:						78,60

3.3. C0596 REATERRO APILOADO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	14,9900	1,4990
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	11,0500	27,6250
TOTAL Mão de Obra:						29,1240
VALOR:						29,12

3.4. 94327 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	72,51	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	316,29	1,70
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,13390000	31,87	4,26
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,06410000	81,31	5,21
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04440000	203,59	9,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						20,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	36,25	50,34
TOTAL Material:						50,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06050000	19,87	1,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,20
VALOR:						71,78

Karilly Kayo de Lima da Conceição
 CPF: 053.928.503-27
[Assinatura]


Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA-11147027-70
[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	74,35%
BDI:	24,49%	L.S. Mês:	39,20%
FORTE	VERSÃO	REF.	
ORSE	2023/12	01/2024	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024	
Composição	PRÓPRIA		



4.1.1. C3529 MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	113,2500	130,2375
TOTAL Material:					130,2375

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	15,6400	78,2000
TOTAL Mão de Obra:					78,2000

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3553 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	274,1600	82,2480
TOTAL Serviço:					82,2480

VALOR: 290,69

4.2.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	24,70	7,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	19,87	1,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,35

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	362,26	20,46
TOTAL Serviço:					20,46

VALOR: 29,81

4.2.2. S11657 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)


Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,71	3,35
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22600000	3,82	0,86
TOTAL Encargos Complementares:					4,21

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	30,50	4,58
100629 Compensado resinado 10mm - Madeirite ou similar	ORSE	m2	0,16700000	30,16	5,04
102692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	7,37	0,15
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	7,19	6,30
105068S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	17,04	0,43

Kerly Kaio de Lima da Conceição
CPE: 053.828.583-27

Eng.º Civil
C.R.A. 114.110.010

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição	REF.
	UNIDADES:	201.35M2		01/2024
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39		01/2024

Fis 8.163
 Proc. Nº 005124
 Ass. [Assinatura]

Material	Descrição	ORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,1000000	17,37	1,74
104509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,7780000	5,45	4,24
106193S	Tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,0870000	17,17	1,49
TOTAL Material:						23,97

Mão de Obra	Descrição	ORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,9040000	15,64	14,14
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,2260000	11,05	2,50
TOTAL Mão de Obra:						16,64
VALOR:						44,82

4.2.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	Descrição	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,0250000	20,64	0,51
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,4655000	0,22	0,10
TOTAL Material:						0,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0290000	20,49	0,59
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0890000	24,52	2,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,77

Serviço	Descrição	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,0000000	9,69	9,69
TOTAL Serviço:						9,69
VALOR:						13,07


4.2.4. S94964S CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário	Descrição	ORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88831S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	0,7787000	0,46	0,36
S88830S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,8259000	1,89	1,56
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,92

Material	Descrição	ORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,7558000	110,00	83,14

Kelly Kato de Lima da Conceição
 CPF: 063.923.503-27
[Assinatura]

Carlos Nunes Azevedo
 CPF: 111.470.000-70
[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA :	15/03/2024	L.S. Hora:	74,35%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI :	24,49%	L.S. Mês:	39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	2023/12	REF.	01/2024
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO		10/2023
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO		01/2024
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	Composição PROPRIA			
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024				
	UNIDADES:	201.35M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39				

I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	322,9770000	0,79	255,15
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,58720000	134,66	79,07
TOTAL Material:						417,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	1,60460000	20,02	32,12
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	2,53330000	19,88	50,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					82,48	
VALOR:					501,76	



4.3.1. S11652 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,71	3,35
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22600000	3,82	0,86
TOTAL Encargos Complementares:					4,21	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	30,50	4,58
I01346S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	ORSE	m2	0,16700000	47,15	7,87
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	7,37	0,15
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	7,19	6,30
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	17,04	0,43
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	17,37	1,74
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	ORSE	m	0,77800000	5,45	4,24
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	ORSE	m	0,08700000	17,17	1,49
TOTAL Material:					26,80	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,90400000	15,64	14,14
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22600000	11,05	2,50
TOTAL Mão de Obra:					16,64	
VALOR:					47,65	

4.3.2. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Kelly Kato de Lima da Conceição CPF: 063.822.903-27 	Cláudio Nunes Abreu Engenheiro de Civil CREA 11147/2017-70 				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI:	24,49%	L.S. Mês:	39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.		
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024		
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição	PRÓPRIA			
	UNIDADES:	201.35M2	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Fis 3.165</p> <p>Proc. Nº 005124</p> <p>Ass. </p> </div>				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39					

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	20,64	0,51
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	0,22	0,10
TOTAL Material:						0,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	20,49	0,59
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	24,52	2,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,77

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,69	9,69
TOTAL Serviço:						9,69
VALOR:						13,07

4.3.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	20,64	0,51
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	0,22	0,43
TOTAL Material:						0,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	20,49	1,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	24,52	4,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,06

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,24	10,24
TOTAL Serviço:						10,24
VALOR:						17,24

4.3.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,37	0,28
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	1,84	1,51

Cartão de Livro de Conciliação
 CPF: 051.332.543-37

Chapadina Municipal Aberto
 Fone: (91) 3321-1111
 C.A. 114 nº 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REP.
	PROPORONTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PRÓPRIA		
	UNIDADES:	201.35M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,79

Materia		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	72,50	54,79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,84	271,30
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	85,13	49,98
TOTAL Material:						376,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,01	32,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	19,87	50,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						82,43

VALOR: 460,29

4.3.5. S04953 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	3,89	1,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,82	0,76
TOTAL Encargos Complementares:						2,32

Materia		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07313S	Tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, paramateriais cimentícios, metal e madeira	ORSE	l	0,50000000	29,36	14,68
TOTAL Material:						14,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,40000000	16,44	6,58
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	11,05	2,21
TOTAL Mão de Obra:						8,79

VALOR: 25,79

5.1.1. S07463 FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,73100000	3,71	2,71
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18300000	3,82	0,70
TOTAL Encargos Complementares:						3,41

Materia		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	30,50	4,58

Ketty Mano de Lima da Conceição

CPE: 053.022.509-27

Cherlyn Gomes Abreu
Engenheira Civil
CR-111111-00000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Compositô PRÓPRIA Fis 3.167 Proc. Nº 005124 Ass. [Assinatura]		
	UNIDADES:	201.35M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01347S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm	ORSE	m2	0,18300000	58,43	10,69
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	7,37	0,15
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,89400000	7,19	6,43
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,27800000	3,51	4,49
I05061S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,12500000	16,75	2,09
TOTAL Material:						28,43

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,73100000	15,64	11,43
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,18300000	11,05	2,02
TOTAL Mão de Obra:					13,45	
VALOR:					45,29	

5.1.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	20,64	0,51
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
TOTAL Material:					0,62	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	20,49	0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	24,52	0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,09	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,69	9,69
TOTAL Serviço:					9,69	
VALOR:					11,40	

5.1.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	20,64	0,51
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
TOTAL Material:					0,77	

Kerily Nair de Lima da Conceição
 CPF: 053.827.543-27

Charlton Nunes Abreu
 Engenharia Civil
 CREA: 11147007-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023.1 COM DESONERAÇÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Compositão PRÓPRIA		
	UNIDADES:	201.35M2	Fis <u>3.168</u> Proc. Nº <u>005/24</u> Ass. <u>[Assinatura]</u>		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	20,49	0,35
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	24,52	2,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,24	10,24
TOTAL Serviço:						10,24
VALOR:						13,98

5.1.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,37	0,28
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	1,84	1,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	72,50	54,79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,84	271,30
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	85,13	49,98
TOTAL Material:						376,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,01	32,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	19,87	50,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						82,43
VALOR:						460,29

5.2.1. S11652 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)



Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,71	3,35
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22600000	3,82	0,86
TOTAL Encargos Complementares:						4,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	30,50	4,58

CPF: 000.000.000-00
 [Assinatura]

[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	028.12 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Compositô PROPRIA Fis <u>J.169</u> Proc. Nº <u>005/24</u> Ass. 	
	UNIDADES:	201.35M2		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39		

Item	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01346S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =10 mm	ORSE	m2	0,16700000	47,15	7,87
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	7,37	0,15
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	7,19	6,30
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	17,04	0,43
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	17,37	1,74
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	ORSE	m	0,77800000	5,45	4,24
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	ORSE	m	0,08700000	17,17	1,49
TOTAL Material:						26,80

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,90400000	15,64	14,14
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22600000	11,05	2,50
TOTAL Mão de Obra:					16,64
VALOR:					47,65

5.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	20,64	0,51
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
TOTAL Material:					0,62


Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	20,49	0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	24,52	0,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,09

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,69	9,69
TOTAL Serviço:					9,69
VALOR:					11,40

5.2.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	20,64	0,51

Kellyaine de Lima da Conceição
 CPF: 065.100.562-37


Cláudio Manoel de Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 11114/004-70


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	74,35%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI:	24,49%	L.S. Mês:	39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024	
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PRÓPRIA Fis 1.170 Proc. Nº 005124 ASS: [Assinatura]			
	UNIDADES:	201.35M2				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39				

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHÃO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	0,22	0,43
					TOTAL Material:	0,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	20,49	1,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	24,52	4,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,24	10,24
					TOTAL Serviço:	10,24
					VALOR:	17,24

5.2.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,37	0,28
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	1,84	1,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	72,50	54,79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,84	271,30
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	85,13	49,98
					TOTAL Material:	376,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,01	32,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	19,87	50,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	82,43
					VALOR:	460,29

5.3.1. 040288 LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100KG/M2-VAO 4,0M (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1077752	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	INSDIPONÍVEL	KG	0,4710	10,90	5,13
1008420	CONCRETO USINADO 20.0 MPa BOMBEAVEL	INSDIPONÍVEL	M3	0,0430	1.100,11	47,30
1034501	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 4,0m	INSDIPONÍVEL	M2	1,0000	86,31	86,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 N° 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0631/2024	Composição PROPRIA		
	UNIDADES:	201.35M2	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Fis <u>1.171</u> Proc. N° <u>005124</u> Ass.  </div>		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

1030647	LANCAMENTO DE CONCRETO COM BOMBA ADENSAMENTO E ACABAMENTO	INSDIPONÍVEL	M3	0,0430	40,00	1,72
TOTAL Material:						140,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1099807	AJUDANTE DE ARMADOR	INSDIPONÍVEL	H	0,8540	11,66	9,96
1099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	INSDIPONÍVEL	H	0,1600	11,66	1,87
1099300	ARMADOR OU FERREIRO	INSDIPONÍVEL	H	0,8540	15,64	13,36
1099350	CARPINTEIRO DE FORMAS	INSDIPONÍVEL	H	0,1600	15,64	2,50
1099050	PEDREIRO	INSDIPONÍVEL	H	0,4010	15,64	6,27
1099900	SERVENTE	INSDIPONÍVEL	H	0,4410	11,05	4,87
TOTAL Mão de Obra:					38,83	
VALOR:					179,29	

5.3.2. S13028 IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDLAJE DA REBOTEC OU SIMILAR, PARA LAJES, 01 DEMÃO (M2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,07000000	3,89	0,27
TOTAL Encargos Complementares:					0,27	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I13730	VedaLaje Rebotec 15kg ou similar	ORSE	kg	0,50000000	21,27	10,64
TOTAL Material:					10,64	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,07000000	16,44	1,15
TOTAL Mão de Obra:					1,15	
VALOR:					12,06	


6.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	0,85	24,06
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	40,33	0,20
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,62	1,10
TOTAL Material:					25,36	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	24,70	39,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40500000	19,87	15,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					55,75	

Kelly Kaio de Lima da Conceição

CPF: 053.922.583-27



Cláudio Manoel Abreu

Engenheiro Civil

CREA: 111.119.016-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA :	15/03/2024	L.S. Hora:	74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI :	24,49%	L.S. Mês:	39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.		
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024		
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023		
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	01/2024		
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PROPRI				
	UNIDADES:	201.35M2	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Fls 1.472 Proc. Nº 005124 Ass:  </div>				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39					

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	535,11	4,86
TOTAL Serviço:						4,86
VALOR:						85,97

6.2. S93199S CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS. AF_03/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00660S	Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)	ORSE	un	5,34000000	2,66	14,20
TOTAL Material:						14,20


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,25300000	24,70	6,25
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,12600000	19,88	2,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,75


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S87294S	Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,00190000	549,66	1,04
S92801S	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022	ORSE	kg	0,49000000	10,83	5,31
S90279S	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021	ORSE	m3	0,01400000	596,17	8,35
TOTAL Serviço:						14,70
VALOR:						37,65

7.1.1. 040328 ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO (KG)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I007669	PERFIL CHAPA DOBRADA"U"ENRIGECIDA 200x75x3,75mm(11,04kg/m)	INSDIPONÍVEL	KG	1,0000	11,49	11,49
TOTAL Material:						11,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	INSDIPONÍVEL	H	0,2250	11,66	2,62
I099525	FEITOR/ENCARREGADO	INSDIPONÍVEL	H	0,0240	14,99	0,36
I099543	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	INSDIPONÍVEL	H	0,1920	14,33	2,75
TOTAL Mão de Obra:						5,73
VALOR:						17,22

Kelly Kato de Lima da Conceição
 CPF: 053.823.503-27


Charley Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA-11142/200570


7.1.2. S09961 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM (M²)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PRÓPRIA Fis 3.173 Proc. Nº 05124 Ass. [Assinatura]		
	UNIDADES:	201.35M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,40000000	3,71	1,48
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	3,82	1,53
TOTAL Encargos Complementares:						3,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10380	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	ORSE	un	4,00000000	1,09	4,36
I25007S	Telha ondulada em aço zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura útil de aproximadamente 985 mm, sem pintura	ORSE	m2	1,15000000	45,33	52,13
TOTAL Material:						56,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,40000000	15,64	6,26
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	11,05	4,42
TOTAL Mão de Obra:						10,68
VALOR:						70,18

7.1.3. S05077 CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES (M)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,44000000	3,71	1,63
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,44000000	3,82	1,68
TOTAL Encargos Complementares:						3,31

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04997	Bocal para calha pluvial de PVC (125x88mm), Linha Aquapluv, Tigre ou similar	ORSE	un	0,33000000	69,70	23,00
I04998	Cabeceira direita Aquapluv beiral ou similar - 125mm	ORSE	un	0,11000000	14,20	1,56
I04999	Cabeceira esquerda Aquapluv beiral ou similar - 125mm	ORSE	un	0,11000000	21,00	2,31
I09467	Calha circular p/ águas pluviais em pvc Ø 125mm, branca, Linha Aquapluv ou similar	ORSE	m	1,00000000	49,96	49,96
I05000	Emenda Aquapluv beiral ou similar - 125mm	ORSE	un	0,22000000	16,50	3,63
I02682	Parafuso c/ bucha S-6	ORSE	un	3,00000000	0,12	0,36
I02065	Suporte pvc p/calha pluvial d=125mm (linha Aquapluv, Tigre ou similar)	ORSE	un	1,55000000	10,99	17,03
I05002	Vedação de borracha, para calha de 125mm, linha Aquapluv beiral ou similar	ORSE	un	0,44000000	1,89	0,83
TOTAL Material:						98,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,44000000	15,64	6,88
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,44000000	11,05	4,86
TOTAL Mão de Obra:						11,74
VALOR:						113,73

Kerily Kaio de Lima da Conceição
 CPF: 069.322.503-27

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 11147007-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1.00M DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição	PROPRIA
	UNIDADES:	201.35M2	Fis 1.174 Proc. Nº 05/24 Ass. 	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39		

7.1.4. S09566 TUBO PVC Ø 125 MM, TIGRE OU SIMILAR (M)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,56000000	3,75	2,10
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,56000000	3,82	2,14
TOTAL Encargos Complementares:						4,24

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05000000	63,36	3,17
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,07500000	61,02	4,58
I09905	Tubo PVC p/irrigação LF PN 40 JE Ø 125mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	ORSE	m	1,01000000	68,15	68,83
TOTAL Material:						76,58


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,56000000	15,64	8,76
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,56000000	11,05	6,19
TOTAL Mão de Obra:						14,95
VALOR:						95,77


7.1.5. S100327S RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S93282S	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	ORSE	chi	0,01830000	20,49	0,37
S93281S	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	ORSE	chp	0,01320000	21,39	0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,65

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05061S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,00800000	16,75	0,13
I05104S	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm decomprimento (1kg = 1025 unidades)	ORSE	kg	0,00160000	60,54	0,10
I01113S	Rufo externo/interno de chapa de aço galvanizada num 26, corte 33 cm	ORSE	m	1,05000000	31,64	33,22
I00142S	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	ORSE	310ml	0,21100000	36,78	7,76
I13388S	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	ORSE	kg	0,05900000	133,48	7,88
TOTAL Material:						49,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,23900000	19,88	4,75
S88323S	Telhadista com encargos complementares	ORSE	h	0,14500000	24,20	3,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,26
VALOR:						58,00

Kerily Nair de Lima da Conceição
 CPF: 053.828.507-27


Quartor Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 11147007-0


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024 BDI: 24,49%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	L.S. Hora: 74,35% L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	VERSÃO
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	REF.
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	ORSE 2023/12 01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 10/2023
	UNIDADES:	201.35M2	SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 01/2024
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39	Composição PRÓPRIA
			

7.2.1. 92553 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,00000000	23,87	238,70
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	PAR	1,00000000	99,41	99,41
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	44,31	44,31
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	4,00000000	20,47	81,88
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	3,57500000	19,66	70,28
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	10,00000000	5,67	56,70
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	21,19	63,57
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	13,50000000	31,73	428,35
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	12,00000000	39,63	475,56
TOTAL Material:						1.558,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,05300000	20,39	123,42
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	26,22900000	24,38	639,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						762,88

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	692,11	692,11
TOTAL Serviço:						692,11
VALOR:						3.013,75

7.2.2. CP02 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBRO E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBRCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63000000	15,00	9,45
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63000000	23,87	15,04

Kelly Raio de Lima da Conceição



CNPJ: 033.822.507-27

[Handwritten signature]

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro civil
C.R.E. 1114/MG-70

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PRÓPRIA		
	UNIDADES:	201.35M2	Fls <u>1.176</u> Proc. Nº <u>005124</u> Ass. 		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	19,83	0,59
					TOTAL Material:	25,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16500000	20,39	3,36
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21800000	24,38	5,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,67
					VALOR:	33,75

7.2.3. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	20,52	0,13
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	21,52	0,09
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,22

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	19,83	0,59
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	31,73	20,11
					TOTAL Material:	20,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	20,39	1,32
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	24,38	2,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,19
					VALOR:	25,11


7.2.4. S03964 IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,20000000	3,89	0,78
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,82	0,76
					TOTAL Encargos Complementares:	1,54

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03140	Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar	ORSE	L	0,12500000	43,33	5,42
					TOTAL Material:	5,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Karilly Karla de Lima da Conceição CPF: 053.923.503-27 		Christian Nogueira Abreu Engenheiro Civil CREA-11147/097/0 				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERBAO	REF
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PROPRIA		
	UNIDADES:	201.35M2	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Fis <u>1.177</u> Proc. Nº <u>005124</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> </div>		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

104783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,20000000	10,44	3,29
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	11,05	2,21
TOTAL Mão de Obra:						5,50
VALOR:						12,46

7.2.5. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93262	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00690000	20,52	0,14
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	21,52	0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	0,35	0,44
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	5,37	6,81
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,27500000	39,17	49,94
TOTAL Material:						57,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	19,87	2,98
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	24,19	2,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,76
VALOR:						63,19

7.2.6. S100327S RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S93282S	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	ORSE	chi	0,01830000	20,49	0,37
S93281S	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	ORSE	chp	0,01320000	21,39	0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,65

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05061S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,00800000	16,75	0,13
I05104S	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm decomprimento (1kg = 1025 unidades)	ORSE	kg	0,00160000	60,54	0,10
I01113S	Rufo externo/interno de chapa de aço galvanizada num 26, corte 33 cm	ORSE	m	1,05000000	31,64	33,22

Kelly Raio de Lima da Conceição

CNPJ: 015.839.507-27

[Assinatura]

Churros Soares Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 141.2007-10

*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERBAO
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1.0000 DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	023/12 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Compositão PRÓPRIA Fis 3.178 Proc. Nº 005124 Ass. JPO	
	UNIDADES:	201.35M2		01/2024
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39		01/2024

I00142S	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	ORSE	310ml	0,21100000	36,78	7,76
I13388S	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	ORSE	kg	0,05900000	133,48	7,88
					TOTAL Material:	49,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88316S	ORSE	h	0,23900000	19,88	4,75	
S88323S	ORSE	h	0,14500000	24,20	3,51	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,26
VALOR:					58,00	

7.2.7. 121215 CHAPIM DE CONCRETO (PINGADEIRA) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I000098	INSDIPONÍVEL	M3	0,0180	68,00	1,22	
I000050	INSDIPONÍVEL	KG	1,5650	1,33	2,08	
					TOTAL Material:	3,30

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I099050	INSDIPONÍVEL	H	0,8900	15,64	13,92	
I099900	INSDIPONÍVEL	H	1,1370	11,05	12,56	
					TOTAL Mão de Obra:	26,48
VALOR:					29,78	

7.2.8. 040328 ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I007669	INSDIPONÍVEL	KG	1,0000	11,49	11,49	
					TOTAL Material:	11,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I099450	INSDIPONÍVEL	H	0,2250	11,66	2,62	
I099525	INSDIPONÍVEL	H	0,0240	14,99	0,36	
I099543	INSDIPONÍVEL	H	0,1920	14,33	2,75	
					TOTAL Mão de Obra:	5,73
VALOR:					17,22	

7.2.9. S100327S RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S93262S	ORSE	ch	0,01830000	20,49	0,37

Kelly Kato de Lima da Conceição

CPF: 093.422.907-21

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 1114700-7/0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%												
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERSÃO</th> <th style="width: 30%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1.00M DESONERACÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERACÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	028.1.00M DESONERACÃO	10/2023	SINAPI	2023/12 COM DESONERACÃO	01/2024
	FONTE	VERSÃO	REF.													
	ORSE	2023/12	01/2024													
	SEINFRA	028.1.00M DESONERACÃO	10/2023													
	SINAPI	2023/12 COM DESONERACÃO	01/2024													
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 150px; margin: auto;"> PRÓPRIA Fls <u>1.279</u> Proc. Nº <u>005124</u> Ass. <u>[Assinatura]</u> </div>													
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86														
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA														
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024															
UNIDADES:	201.35M2															
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39															

S93281S	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	ORSE	chp	0,01320000	21,39	0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,85

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I05061S	Preço de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	ORSE	kg	0,00800000	16,75	0,13
I05104S	Rebite de repuxo em alumínio vazado, diametro 3,2 x 8 mm de comprimento (1kg = 1025 unidades)	ORSE	kg	0,00160000	60,54	0,10
I01113S	Rufo externo/interno de chapa de aço galvanizada num 26, corte 33 cm	ORSE	m	1,05000000	31,64	33,22
I00142S	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	ORSE	310ml	0,21100000	36,78	7,76
I13388S	Solda em barra de estanho-chumbo 50/50	ORSE	kg	0,05900000	133,48	7,88
TOTAL Material:					49,09	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,23900000	19,88	4,75
S88323S	Telhadista com encargos complementares	ORSE	h	0,14500000	24,20	3,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,26	
VALOR:					58,00	

8.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	24,70	4,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	19,87	1,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,39	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	517,52	1,91
TOTAL Serviço:					1,91	
VALOR:					7,30	

8.2. 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	24,70	11,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	19,87	3,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,99	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Kerly Kaye de Lima da Conceição
 CPF: 043.822.503-27

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro civil
 CREA: 11147/20170

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%												
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%												
LOCAL:	CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERSÃO</th> <th style="width: 30%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
FONTE	VERSÃO	REF.													
ORSE	2023/12	01/2024													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023													
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024													
PROPOSNTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	Composição: PRÓPRIA <div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; text-align: center;"> Fis <u>1.780</u> Proc. Nº <u>005124</u> Ass. <u>[Assinatura]</u> </div>													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86														
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA														
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024														
UNIDADES:	201.35M2														
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39														

87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	654,86	24,62
TOTAL Serviço:						24,62
VALOR:						39,61

8.3. 87532 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	24,70	10,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	19,87	3,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	654,86	24,62
TOTAL Serviço:						24,62
VALOR:						38,37

8.4. S10986 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 31 X 47 CM, PEI 2, TECNOGRÊS, ACETINADO, LINHA BRANCA, REF.55020 OU SIMILAR, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO DE BASE/EMBOÇO - P/ PAREDES DA COPA, BANHEIROS, LAVABOS E BANCADAS (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,55000000	3,72	2,05
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,45000000	3,82	1,72
TOTAL Encargos Complementares:						3,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11813	Cerâmica 47 x 47 cm, pei 2, acetinado linha branca, ref.55020 Tecnogres ou similar	ORSE	m2	1,05000000	21,90	23,00
I09401	Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,11000000	26,45	2,91
TOTAL Material:						25,91

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,55000000	15,64	8,60
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,45000000	11,05	4,97
TOTAL Mão de Obra:						13,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04303	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	ORSE	kg	4,00000000	2,25	9,00
TOTAL Serviço:						9,00
VALOR:						52,25

Kerlly Kain de Lima da Conceição
CPE: 853.928.943-27

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
CREA: 11147/00570

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%												
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%												
LOCAL:	CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERSÃO</th> <th style="width: 30%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>02B.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
FONTE	VERSÃO	REF.													
ORSE	2023/12	01/2024													
SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023													
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024													
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Fis 3.181</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Proc. Nº 005124</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Ass. </p> </div>													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86														
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA														
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024														
UNIDADES:	201.35M2														
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39														

8.5. S07607 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 - P/ FACHADAS (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	3,72	1,49
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,34000000	3,82	1,30
TOTAL Encargos Complementares:						2,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07071	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar	ORSE	m2	1,05000000	66,99	70,34
I02540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,66000000	3,50	2,31
TOTAL Material:						72,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	15,64	6,26
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,34000000	11,05	3,76
TOTAL Mão de Obra:						10,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04303	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	ORSE	kg	4,00000000	2,25	9,00
TOTAL Serviço:						9,00
VALOR:						94,46

8.6. C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U) PARA FACHADAS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,7100	0,5325
I1624	PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L - T - U)	SEINFRA	M	1,00000000	7,8600	7,8600
TOTAL Material:						8,3925

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	15,6400	9,3840
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	11,0500	4,4200
TOTAL Mão de Obra:						13,8040
VALOR:						22,20


8.7. 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - P/ RODAPÉS - 7CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	3,32	30,31
00038195	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06900000	124,83	133,44

Ketty Kato de Lima da Conceição

CPF: 033.122.587-27

Charlton M. Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 1114/2007.70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição		
	UNIDADES:	201.35M2	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Fis <u>3.182</u> Proc. Nº <u>005/24</u> Ass. <u>[Assinatura]</u> </div>		

00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	6,34	0,89
TOTAL Material:						164,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52030000	24,57	12,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16740000	19,87	3,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,10
VALOR:						180,74

9.1. S94990S EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02130000	7,37	0,16
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,29940000	17,04	5,10
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	3,12500000	5,45	17,03
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	2,50000000	3,76	9,40
TOTAL Material:						31,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	1,62680000	24,39	39,68
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	1,41490000	24,70	34,95
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	3,04170000	19,88	60,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						135,10

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S94964S	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	ORSE	m3	1,23150000	501,76	617,92
TOTAL Serviço:					617,92	
VALOR:					784,71	

9.2. S94991S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CONTRAPISO INTERNO - 5CM (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,23150000	450,00	554,18
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02130000	7,37	0,16
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,29940000	17,04	5,10
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	3,12500000	5,45	17,03
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	2,50000000	3,76	9,40

CPF: 053.822.503-27
 [Assinatura]

Arthur Nunes Alves
 ENGENHEIRO DE CIVIL
 CREA: 11147/09-70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%															
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%															
LOCAL:	CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> <th style="width: 25%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Composição: PROPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023 COM DESONERAÇÃO	01/2024	Composição: PROPRIA		
FONTE	VERSÃO	REF.																
ORSE	2023/12	01/2024																
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023																
SINAPI	2023 COM DESONERAÇÃO	01/2024																
Composição: PROPRIA																		
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Fls <u>3-183</u></p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Proc. Nº <u>005124</u></p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Ass. </p> </div>																
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86																	
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA																	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024																	
UNIDADES:	201.35M2																	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39																	

TOTAL Material: 585,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	1,62680000	24,39	39,68
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,15600000	24,70	3,85
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,78280000	19,88	35,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					78,97	
VALOR:					664,84	

9.3. S94991S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 30 CM (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,23150000	450,00	554,18
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02130000	7,37	0,16
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,29940000	17,04	5,10
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioo - bruta	ORSE	m	3,12500000	5,45	17,03
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioo - bruta	ORSE	m	2,50000000	3,76	9,40
TOTAL Material:					585,87	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	1,62680000	24,39	39,68
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,15600000	24,70	3,85
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,78280000	19,88	35,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					78,97	
VALOR:					664,84	

9.4. S94991S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA EXTERNA - 8 CM (M3)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,23150000	450,00	554,18
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02130000	7,37	0,16
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,29940000	17,04	5,10
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioo - bruta	ORSE	m	3,12500000	5,45	17,03
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioo - bruta	ORSE	m	2,50000000	3,76	9,40
TOTAL Material:					585,87	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

Carla da Silva da Conceição
 CPF: 000.000.000-00

FONTE: 01 UNID: 1 COEFICIENTE: 1 PREÇO UNITÁRIO: 1 TOTAL: 1
 CREDENCIAMENTO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PROPRIA Fls 1.184 Proc. Nº 005124 Ass. 		
	UNIDADES:	201.35M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	1,62680000	24,65	39,68
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,15600000	24,70	3,85
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,78280000	19,88	35,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						78,97
VALOR:						664,84

9.5. 87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	3,32	30,31
00038195	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06900000	124,83	133,44
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	6,34	0,89
TOTAL Material:						164,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52030000	24,57	12,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16740000	19,87	3,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,10
VALOR:						180,74

9.6. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	75,8400	75,8400
TOTAL Material:						75,8400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	15,6400	7,8200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	11,0500	2,7625
TOTAL Mão de Obra:						10,5825

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	646,0000	2,4225
TOTAL Serviço:						2,4225
VALOR:						88,85


9.7. S12135 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro <i>Kerilly Raio de Lima da Conceição</i>	ORSE	M2	0,08000000	3,82	0,31

Kerilly Raio de Lima da Conceição
 CPF: 063.833.607-27

Eng.º de Edif. Civil
 CREA 1114700570

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	028/12 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição	PRÓPRIA
	UNIDADES:	201.35M2	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Fis 1.185</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Proc. Nº 05124</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Ass. </p> </div>	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39		

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	3,82	0,31
TOTAL Encargos Complementares:						0,62

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,10000000	2,68	0,27
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	22,67	0,11
I03324S	Grama batatais em placas, sem plantio	ORSE	m2	1,00000000	10,71	10,71
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,08000000	85,71	6,86
TOTAL Material:					17,95	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	h	0,08000000	11,89	0,95
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	11,05	0,88
TOTAL Mão de Obra:					1,83	
VALOR:					20,40	

10.1. S96111S FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I43131S	Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 kg/m)	ORSE	kg	0,06160000	35,43	2,18
I36238S	Forro de pvc, frisado, branco, regua de 20 cm, espessura de 8 mm a 10 mm e comprimento 6 m (sem colocacao)	ORSE	m2	1,03630000	26,82	27,79
I40547S	Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm	ORSE	cento	0,02040000	27,27	0,56
I40552S	Parafuso, auto atarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm	ORSE	cento	0,03360000	46,75	1,57
I39430S	Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall	ORSE	un	2,04460000	2,68	5,48
I39427S	Perfil canaleta, formato c, em aço zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18" (l x h), comprimento 3 m	ORSE	m	2,22120000	7,13	15,84
TOTAL Material:					53,42	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S88278S	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	ORSE	h	0,69680000	22,01	15,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,34	
VALOR:					68,76	

11.1.1. 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	2,00000000	172,86	345,72


Kerly Raio de Lima da Conceição

CPF: 063.822.909-27



Charlton Nunes Abreu
Engenheiro de Edifícios
C.R. 1114/2007/0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PRÓPRIA		
	UNIDADES:	201.35M2	Fis <u>3.186</u> Proc. Nº <u>005124</u> Ass. <u>[Assinatura]</u>		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	2,00000000	931,58	1.863,16
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	3,78000000	332,00	1.254,96
TOTAL Material:						3.463,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,57000000	19,87	130,54
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,76000000	20,77	140,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						270,94
VALOR:						3.734,78

11.1.2. S08729 PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	3,75000000	3,71	13,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,75000000	3,82	14,33
TOTAL Encargos Complementares:						28,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00584	Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixação de esquadrias	ORSE	un	6,00000000	1,50	9,00
I09251	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	ORSE	un	3,00000000	14,43	43,29
I03080S	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	ORSE	cj	1,00000000	62,00	62,00
I01690	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	ORSE	un	6,00000000	5,03	30,18
I01823	Porta em madeira de lei muiracatiara com almofadas - 60 x 210cm	ORSE	un	1,00000000	675,40	675,40
TOTAL Material:						819,87



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	3,75000000	15,64	58,65
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,75000000	11,05	41,44
TOTAL Mão de Obra:						100,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01769	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	ORSE	un	1,00000000	325,46	325,46
TOTAL Serviço:						325,46
VALOR:						1.273,66

11.1.3. S03540 PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01769	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	ORSE	un	1,00000000	325,46	325,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	028.12 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PRÓPRIA	
	UNIDADES:	201.35M2		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39		

S08957	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	ORSE	un	3,00000000	31,55	94,65
S12632	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	ORSE	un	1,00000000	245,19	245,19
S01757	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento	ORSE	un	1,00000000	822,62	822,62
TOTAL Serviço:						1.487,92
VALOR:						1.487,92

11.1.4. S03541 PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01769	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	ORSE	un	1,00000000	325,46	325,46
S08957	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	ORSE	un	3,00000000	31,55	94,65
S12632	Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior	ORSE	un	1,00000000	245,19	245,19
S01800	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m - fornecimento	ORSE	un	1,00000000	1.075,90	1.075,90
TOTAL Serviço:						1.741,20
VALOR:						1.741,20

11.1.5. 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materia		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	190,06	190,06
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	16,64	99,84
TOTAL Material:						289,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	23,95	22,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	19,87	5,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,64
VALOR:						318,54

11.1.6. 111211 PORTA CHAPA DE ACO 1 FL.0,80X2,10M-COM FERRAGENS (UN)

Materia		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	INSDIPONÍVEL	M3	0,0200	68,88	1,38
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	INSDIPONÍVEL	KG	6,6200	1,33	8,80
I012735	FECHADURA PARA PORTA DE ACO TETRA 063 HAGA	INSDIPONÍVEL	UN	1,0000	61,73	61,73
I008461	PORTA ABRIR 1 FL.PERFIS ACO DOBRADO FOSFATIZADO	INSDIPONÍVEL	M2	1,6800	430,00	722,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTES	VERSÃO
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição	PRÓPRIA
UNIDADES:	201,35M2	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Fis 1.188</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Proc. Nº 005124</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Ass. <i>[Assinatura]</i></p> </div>	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39		

TOTAL Material:	794,31
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	INSDIPONÍVEL	H	1,0500	11,66
1099230	SERRALHEIRO	INSDIPONÍVEL	H	1,0500	14,33
TOTAL Mão de Obra:					27,29
VALOR:					821,60

11.1.7. 111409 PORTA CHAPA DE AÇO DOBRADO DE ABRIR COM PINTURA ESMALTE - EM LATERAL DE MURO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	INSDIPONÍVEL	M3	0,0030	68,88
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	INSDIPONÍVEL	KG	1,2000	1,33
1040536	FECHADURA TETRA CROMADO PAPAIZ	INSDIPONÍVEL	UN	1,0000	135,99
1002950	FUNDO ANTICORROSIVO ZARCAO 200 ALARANJADO RENNER	INSDIPONÍVEL	L	0,1600	86,08
1002606	LIXA FERRO 120	INSDIPONÍVEL	UN	1,5000	8,49
1002603	MASSA PARA MADEIRA CORAL (6,0 kg)	INSDIPONÍVEL	GL	0,2200	89,90
1010641	PORTA CHAPA DOBRADA #20 UMA FOLHA ABRIR PINTURA ESMALTE	INSDIPONÍVEL	M2	1,0000	440,00
1002608	TINTA ESMALTE BRILHANTE A BASE DE SOLVENTE - CORAL	INSDIPONÍVEL	L	0,1800	41,63
TOTAL Material:					631,58

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099804	AJUDANTE DE PINTOR	INSDIPONÍVEL	H	0,6620	11,66
1099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	INSDIPONÍVEL	H	3,0200	11,66
1099550	PINTOR	INSDIPONÍVEL	H	0,6050	16,44
1099230	SERRALHEIRO	INSDIPONÍVEL	H	3,0500	14,33
TOTAL Mão de Obra:					96,59
VALOR:					728,17

11.2.1. 1003895 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003895	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL	INSDIPONÍVEL	M2	1,0000	736,31
TOTAL Material:					736,31
VALOR:					736,31

11.2.2. 112636 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM - PARA BANHEIROS, LAVABOS E CIRCULAÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1000100	AREIA GROSSA LAVADA	INSDIPONÍVEL	M3	0,0030	68,88
1000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	INSDIPONÍVEL	KG	1,2000	1,33

Kelly Raia de Lima da Conceição
 CPF: 065.828.503-27
[Assinatura]

Christiane Moura de Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA 1114770-7/0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%												
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERSÃO</th> <th style="width: 30%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	FONTE	VERSÃO	REF.													
	ORSE	2023/12	01/2024													
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023													
	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024													
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 150px; margin: auto;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Fis 1.189</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Proc. Nº 005124</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Ass. </p> </div>													
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86														
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA														
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024															
UNIDADES:	201.35M2															
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39															

I023006	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL	INDIPONÍVEL	M2	1,0500	188,00	197,40
I000760	VIDRO LISO INCOLOR 4mm	INDIPONÍVEL	M2	1,0500	85,00	89,25
TOTAL Material:						288,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	INDIPONÍVEL	H	0,9000	11,66	10,49
I099661	AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO	INDIPONÍVEL	H	0,7960	11,66	9,28
I099050	PEDREIRO	INDIPONÍVEL	H	0,6900	15,64	10,79
I099230	SERRALHEIRO	INDIPONÍVEL	H	1,0200	14,33	14,62
I099900	SERVENTE	INDIPONÍVEL	H	0,4410	11,05	4,87
I099537	VIDRACEIRO	INDIPONÍVEL	H	0,7960	11,89	9,46
TOTAL Mão de Obra:						59,51
VALOR:						347,97

11.2.3. 130119 PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 X 3CM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	INDIPONÍVEL	M3	0,0020	68,88	0,14
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	INDIPONÍVEL	KG	1,8600	1,33	2,47
I010414	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	INDIPONÍVEL	M2	0,2500	160,00	40,00
TOTAL Material:					42,61	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I099664	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	INDIPONÍVEL	H	1,2370	11,66	14,42
I099398	MARMORISTA	INDIPONÍVEL	H	1,2500	14,33	17,91
TOTAL Mão de Obra:					32,33	
VALOR:					74,94	



11.3.1. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	83,5800	0,6686
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,9600	0,5472
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,7100	2,0164
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	108,6800	108,6800
TOTAL Material:					111,9122	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	15,6400	46,9200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	11,0500	33,1500
TOTAL Mão de Obra:					80,0700	

Kerily Kaio de Lima da Conceição
 CPF: 065.829.503-27


Carlos Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 114170-0/0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	Fonte	VERSÃO	REF.
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028 L COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição	PRÓPRIA	
	UNIDADES:	201.35M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

VALOR:	191,98
---------------	---------------

11.3.2. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ PORTA METÁLICA - P/ PORTA DA LAVANDERIA E PORTA DO MURO LATERAL (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	83,5800	0,6686
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,9600	0,5472
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,7100	2,0164
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	108,6800	108,6800
TOTAL Material:					111,9122	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	15,6400	46,9200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	11,0500	33,1500
TOTAL Mão de Obra:					80,0700	

VALOR:	191,98
---------------	---------------

12.1.1. 104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,71140000	2,71	29,02
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,47860000	3,92	5,79
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	15,91	15,91
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	17,40	17,40
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,24290000	13,72	17,05
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,21710000	7,73	17,13
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,24290000	10,37	12,88
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	29,03	29,03
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	5,05	5,05
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,24290000	7,62	9,47
TOTAL Serviço:					158,73	

VALOR:	158,73
---------------	---------------

Kerily Kaio de Lima da Conceição

CPF: 853.828.563-27

[Handwritten signature]

Quartar Nunes Abreu

Engenheiro Civil
C.R.C. 11147907-70

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FORTE	VERBÃO	
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição: PRÓPRIA Fls <u>3-191</u> Proc. Nº <u>005124</u> Ass. 		
	UNIDADES:	201.35M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

12.1.2. 104475 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS BAIXA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,53100000	3,92	41,28
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	17,40	17,40
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	13,72	12,14
91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,61400000	7,73	12,47
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,88500000	10,37	9,17
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	5,05	5,05
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	7,62	6,74
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	30,51	30,51

TOTAL Serviço: 134,76

VALOR: 134,76


12.1.3. 104475 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ TOMADAS MÉDIA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,53100000	3,92	41,28
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	17,40	17,40
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	13,72	12,14
91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,61400000	7,73	12,47
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,88500000	10,37	9,17
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	5,05	5,05
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	7,62	6,74
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	30,51	30,51

TOTAL Serviço: 134,76

Kerlylly Raio de Lima da Conceição



CPF: 053.922.549-27



Cláudio Manoel Abreu

Engenheiro de Civil
C.R. 1114/0570




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO	
	PROPORANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Compositivo PROPRIA Fis 1.192 Proc. Nº 005124 Ass. 		
	UNIDADES:	201.35M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3 245,39			
				VALOR:	134,76


12.1.4. 104475 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL ALTA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 - P/ AR-CONDICIONADOS (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,53100000	3,92	41,28
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	17,40	17,40
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	13,72	12,14
91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,61400000	7,73	12,47
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,88500000	10,37	9,17
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	5,05	5,05
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	7,62	6,74
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	30,51	30,51
TOTAL Serviço:					134,76
VALOR:					134,76


12.1.5. 023319 INSTALACAO DE PONTO TOMADA 10A 250V EMBUTIDA EM PISO - P/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1008507 ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 3/4"	INSDIPONÍVEL	UN	2,0000	0,67	1,34
1003423 BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	INSDIPONÍVEL	UN	2,0000	1,25	2,50
1003349 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"	INSDIPONÍVEL	M	1,5000	8,33	12,50
1004989 FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 2,5mm2 CORES DIVERSAS	INSDIPONÍVEL	M	11,0000	1,67	18,37
1003420 FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	INSDIPONÍVEL	M	0,1500	0,90	0,14
1001912 TOMADA PISO 4"x2" 2P UNIVERSAL 10A-250V COM PLACA STAMPLAC	INSDIPONÍVEL	UN	1,0000	28,50	28,50
TOTAL Material:					63,35
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	INSDIPONÍVEL	H	1,8050	11,66	21,05
1099250 ELETRICISTA	INSDIPONÍVEL	H	1,8050	17,24	31,12
TOTAL Mão de Obra:					52,17
VALOR:					115,52

Kerily Kayo de Lima da Conceição
 CPF: 053.929.503-27


Cherlan Menezes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 11147097-7


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	2023/12 COM DESONERAÇÃO
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição	PRÓPRIA
	UNIDADES:	201.35M2	Fis <u>3-193</u> Proc. Nº <u>005124</u> Ass. <u>[Assinatura]</u>	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39		

12.1.6. S13176 LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,68	3,68
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,82	3,82
TOTAL Encargos Complementares:						7,50
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13962	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	62,67	62,67
TOTAL Material:						62,67
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	17,24	17,24
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	11,05	11,05
TOTAL Mão de Obra:						28,29
VALOR:						98,46

12.1.7. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	5,55	5,55
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	93,36	93,36
TOTAL Material:						98,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22990000	20,83	4,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55180000	26,65	14,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,48
VALOR:						118,39

12.2.1. S03801 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM², 450/ 750V / 70°C (M)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,15000000	3,68	0,55
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	3,82	0,57
TOTAL Encargos Complementares:						1,12
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00979S	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, seção nominal 16 mm2	ORSE	m	1,02000000	13,19	13,45
TOTAL Material:						13,45

Kelly Azeite de Lima da Conceição

CPF: 000.000.000-00

[Assinatura]

Cláudio Gomes Abreu
Engenheiro de Civil
CREA: 111111-1

[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%												
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%												
LOCAL:	CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERSÃO</th> <th style="width: 30%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
FONTE	VERSÃO	REF.													
ORSE	2023/12	01/2024													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023													
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024													
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Fis 3.194</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Proc. Nº 005124</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Ass. </p> </div>													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86														
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA														
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024														
UNIDADES:	201.35M2														
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39														

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S Eletricista (horista)	ORSE	h	0,15000000	17,24	2,59
106111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	11,05	1,66
TOTAL Mão de Obra:					4,25
VALOR:					18,82

12.2.2. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	1,28	1,59
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,72	0,04
TOTAL Material:					1,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	20,83	0,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	26,65	0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,08
VALOR:					2,71

12.2.3. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO EXTERNA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	1,28	1,59
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,72	0,04
TOTAL Material:					1,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	20,83	0,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	26,65	0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,08
VALOR:					2,71

12.2.4. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,02	2,51
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,72	0,04

CPF: 053.828.507-27

Engenheiro de Engenharia
 CREA 11147/09-70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%		
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%		
LOCAL:	CHAPADINHA - MA	COMP. FONTE	VERSÃO	REF.	
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024	
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição: PRÓPRIA			
UNIDADES:	201.35M2				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39				



TOTAL Material: 2,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	20,83	0,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	26,65	0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,37	
VALOR:					3,92	

12.2.5. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DA COPA E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	3,36	4,17
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,72	0,04
TOTAL Material:					4,21	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	20,83	0,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	26,65	1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,84	
VALOR:					6,05	

12.2.6. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE AR CONDICIONADO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	3,36	4,17
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,72	0,04
TOTAL Material:					4,21	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	20,83	0,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	26,65	1,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,84	
VALOR:					6,05	

12.2.7. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL DE ATENDIMENTO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Kestly Kaio de Lima da Conceição

CPE: 062.022.563-27

[Handwritten signature]


Cláudia Maria Abreu

Engenheira Civil

CREA: 001.000.000-00

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%												
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI: 24,49%	L.S. Mês: 39,20%												
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERBÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	FORTE	VERBÃO	REF.													
	ORSE	2023/12	01/2024													
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023													
	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024													
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Proprieta Fis <u>3.196</u> Proc. Nº <u>0051/24</u> Ass. <u>[Assinatura]</u> </div>													
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86														
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA														
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024															
UNIDADES:	201.35M2															
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39															

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	4,83	6,00
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,72	0,04
TOTAL Material:						6,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	20,83	1,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	26,65	1,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,41
VALOR:						8,45

12.2.8. S11413 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P/ CADEIRA ODONTOLÓGICA (M)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,10000000	3,68	0,37
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,10000000	3,82	0,38
TOTAL Encargos Complementares:						0,75

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I03806	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,02000000	4,95	5,05
TOTAL Material:						5,05

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,10000000	17,24	1,72
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,10000000	11,05	1,11
TOTAL Mão de Obra:						2,83
VALOR:						8,63

12.2.9. S00417 FIO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) - P/ COMANDO DE BOMBA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA (M)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,12000000	3,68	0,44
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,12000000	3,82	0,46
TOTAL Encargos Complementares:						0,90

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I11890S	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 1,5 mm2	ORSE	m	1,05000000	2,95	3,10
TOTAL Material:						3,10

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,12000000	17,24	2,07
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,12000000	11,05	1,33

Carilly Lima de Oliveira
 CPF: 065.122.567-27

Chirley Maria Abreu
 CPF: 111.470.070

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FORNTE	VERSÃO
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	RUA 16 N° 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0631/2024	Composição PROPRIA	
UNIDADES:	201.35M2	Fis 3.197	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39	Proc. N° 005/24	
		Ass.	

TOTAL Mão de Obra: 3,40

VALOR: 7,40

12.3.1. 91853 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039243 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	2,92	2,96
TOTAL Material:					2,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	20,83	2,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	26,65	3,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,88

VALOR: 8,84

12.3.2. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	3,95	4,01
TOTAL Material:					4,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	20,83	2,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	26,65	3,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,36

VALOR: 10,37

12.3.3. S91836S ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102690S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 32 mm	ORSE	m	1,10000000	3,86	4,25
TOTAL Material:					4,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,10400000	20,83	2,17
S88264S Eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,10000000	26,65	2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,84

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Kelly Sato de Lima da Conceição CPE: 053.823.503-27 	Christian Vinícius Abreu Engenheiro Civil CREA: 11147/09570 				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	2023/12 COM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PRÓPRIA	
UNIDADES:	201.35M2	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Fls 3.198 Proc. Nº 005/24 Ass. </div>	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39		

S91170S	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. af_09/2023_ps	ORSE	m	1,00000000	8,51	8,51
TOTAL Serviço:						8,51
VALOR:						17,60

3.4. S00355 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4") (M)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,26000000	3,68	0,96
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,26000000	3,82	0,99
TOTAL Encargos Complementares:						1,95

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02684S	Eletróduto de pvc rígido roscavel de 1 1/4", sem luva	ORSE	m	1,05000000	8,94	9,39
TOTAL Material:					9,39	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,26000000	17,24	4,48
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,26000000	11,05	2,87
TOTAL Mão de Obra:						7,35
VALOR:						18,69

3.5. 97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	63,72140000	0,73	46,51
TOTAL Material:					46,51	



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11400000	24,70	52,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66100000	19,87	33,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						85,21

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04680000	758,04	35,47
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00640000	459,58	2,94
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,02520000	2.771,87	69,85
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,04900000	247,99	12,15

Kerily Rato de Lima da Conceição
CPF: 053.923.503-27

Charlton Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 11114/2005/0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA	BDI : 24,49%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86	SEINFRA	2023/12 COM DESONERAÇÃO	10/2023
	ENDEREÇO:	RUA 16 Nº 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0631/2024	Composição PRÓPRIA Fis 1.7401 Proc. Nº 005124 Ass: 		
	UNIDADES:	201.35M2			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39			

TOTAL Serviço:	120,41
VALOR:	252,13

12.4.1. 00039803 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039803	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	337,10	337,10
TOTAL Material:						337,10
VALOR:						337,10

12.4.2. S13150 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V (UN)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	3,68	1,10
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,82	1,15
TOTAL Encargos Complementares:						2,25

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I39465S	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac)	ORSE	un	1,00000000	57,77	57,77
TOTAL Material:						57,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,30000000	17,24	5,17
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	11,05	3,32
TOTAL Mão de Obra:						8,49
VALOR:						68,51


12.4.3. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	7,87	7,87
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,90	0,90
TOTAL Material:						8,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	20,83	0,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	26,65	0,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,66

Kerily Kayo de Lima da Conceição

CPF: 063.828.503-27



Charlton Nunes Abreu

Engenheiro Civil
C.R.E. 1114709/70



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA C/ MURO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
LOCAL:	CHAPADINHA - MA
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO:	RUA 16 N° 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP:65.500-000 CHAPADINHA-MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA N° 005/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0631/2024
UNIDADES:	201.35M2
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.245,39

DATA: 15/03/2024 **L.S. Hora:** 74,35%
BDI: 24,49% **L.S. Mês:** 39,20%

FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2023/12	01/2024
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024

Composição: **PROPRIA**

Fis 4.200

Proc. N° 005/24

Ass. [Assinatura]

VALOR: 10,43

12.4.4. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	7,87	7,87
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,90	0,90
TOTAL Material:					8,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	20,83	0,99
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	26,65	1,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,25
VALOR:					11,02

12.4.5. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	7,87	7,87
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,17	1,17
TOTAL Material:					9,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	20,83	1,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	26,65	1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,14
VALOR:					12,18

12.4.6. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	7,87	7,87
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,39	1,39
TOTAL Material:					9,26

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09110000	20,83	1,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09110000	26,65	2,42

Kerly Kaye de Lima da Conceição
 CPF: 053.823.503-27
[Assinatura]

Christiane Nunes Abreu
 Engenheira Civil
 CREA-11147/001-70
[Assinatura]