



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

## C A P A

### **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025 PROC. ADM. Nº 0003/2025-PMCH**

#### **DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadina/MA.**


#### **VENCEDOR(ES) DO CERTAME**

**Empresa Contratada: MARCELO G. DA SILVA, Valor total: R\$ 119.997,70 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos)**



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



### TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em **06** de janeiro de **2025**, procedeu-se a abertura do **processo administrativo nº 0003/2025**, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinho/MA.

Chapadinho - MA, 06 de janeiro de 2025.

**PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO PARA REQUALIFICAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.**

Ao Sr. **Raimundo Peres Da Silva Filho**, Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana, solicita a seguinte contratação de serviço, conforme o objeto e a justificativa abaixo:

**1. DO OBJETO:**

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadina/MA.

**2. JUSTIFICATIVA:**

A contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto completo de Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadina/MA faz-se necessária diante da necessidade de garantir condições adequadas de operação, segurança aeronáutica e conformidade com as normas técnicas vigentes.

**3. DA ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>Serviços preliminares</b>		
1.1	Projeto da barreira da área operacional incluindo estacionamento de veículos, revitalização do Prédio Terminal de Passageiros.	M	7.793,83
1.2	Projeto de sinalização horizontal e Balizamento noturno	M <sup>3</sup>	40.500,00
1.3	Projeto de frezagem e asfaltamento da pista de pouso, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves	M <sup>3</sup>	40.500,00
1.4	Projeto de demolição e execução de pátio para estacionamento de aeronaves e Drenagem.	M <sup>3</sup>	8.342,05

**3.1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ENTREGA**

3.1. Os serviços serão executados em conformidade com o prazo estipulado na data de serviços, após a data de assinatura do Contrato, ou emissão da Nota de Empenho, ou instrumento contratual equivalente.

3.2. O objeto do presente Termo de Referência, serão executados em diversas ruas do município de Chapadina, com o acompanhamento do fiscal da obra.

**4- CONDIÇÕES GERAIS DE RECEBIMENTO**

4.1 Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade com as especificações do solicitante;

4.2 Definitivamente, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis contados da data da entrega do objeto, pela Contratante.

**6. DA ESTIMATIVA DO PROJETO:**



6.1 O valor estimado para o projeto desta obra é de R\$ 120.319,28 (cento e vinte mil trezentos e dezanove reais e vinte e oito centavos).

## 7. DO PAGAMENTO:

7.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços ou Autorização dos Serviços, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e do Certificado de Regularidade do FGTS, com validade compatíveis à data da emissão da nota fiscal, desde que não haja fator impeditivo provocada pela CONTRATADA.

**PARAGRAFO PRIMEIRO** – A nota fiscal/fatura será conferida a atestada por servidor ou comissão designada para o recebimento dos serviços executados.

**PARAGRAFO SEGUNDO** – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, através de Ordem Bancária ou Cheque Nominal no Banco \_\_\_\_\_, Agência: \_\_\_\_\_, Conta, \_\_\_\_\_, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria interessada.

**PARAGRAFO TERCEIRO** – Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.

**PARAGRAFO QUARTO** – A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada.

**PARAGRAFO QUINTO** – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

## 8. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1 A indicação da dotação orçamentária não é necessária, será informada em conformidade com o Art. 72, IV, da Lei nº 14.133/2021.

## 9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

9.1 A vigência do Contrato será até 90 (noventa) dias, a ser considerado vigente a partir da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato em Diário Oficial do Município.

## 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

10.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

10.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;



Fis. 004  
Proc. Nº 04/2025  
Ass.

10.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

10.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

10.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante.

10.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no art. 125, da Lei nº 14.133/2021. ✓

## 11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

11.1 A CONTRATANTE se obriga a:

11.1.1 A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 14.133/2021; ✓

11.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

11.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

11.1.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

## 12. DA FISCALIZAÇÃO:

12.1 A Unidade Gestora e responsável pela fiscalização do contrato poderá ficar sob responsabilidade do Fiscal de contrato nomeado para exercer esta função.

**Raimundo Peres da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

**Raimundo Peres da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708

**APROVO em 07 de janeiro de 2025, e determino o andamento do Processo de Contratação, nos moldes da Lei n. 14.133/2021:**


**Raimundo Peres da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

**Raimundo Peres da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708



### SOLICITAÇÃO DE DESPESA

À Senhora  
**Sharliane Cunha Silva**  
Secretária Municipal de Licitação e Compras



Prezado Senhor,

Venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria nossa solicitação para Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinho/MA, em conformidade com a Lei 14.133/2021 de acordo com a planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<b>Serviços preliminares</b>		
1.1	Projeto da barreira da área operacional incluindo estacionamento de veículos, revitalização do Prédio Terminal de Passageiros.	M	7.793,83 ✓
1.2	Projeto de sinalização horizontal e Balizamento noturno	M <sup>3</sup>	40.500,00 ✓
1.3	Projeto de frezagem e asfaltamento da pista de pouso, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves	M <sup>3</sup>	40.500,00 ✓
1.4	Projeto de demolição e execução de pátio para estacionamento de aeronaves e Drenagem.	M <sup>3</sup>	8.342,05 ✓

Chapadinho (MA), 08 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

**Raimundo Peres Da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana


Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

**PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO**



**OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadina/MA.**

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Licitações, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, Chapadina/MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadina (MA), 08 de janeiro de 2025.

**Sharliane Cunha Silva**  
Secretária Municipal de Licitação e Compras

*[Signature]*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
Sharliane Cunha Silva  
Secretária de Licitações e Compras

**PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS**

<b>EMPRESA: M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA</b>		
<b>ENDEREÇO: TV WE 34, Nº 01, SALA 02</b>		
<b>BAIRRO: CIDADE NOVA</b>	<b>CIDADE: ANANINDEUA</b>	<b>UF: PA</b>
<b>CEP: 67.133-170</b>		
<b>CNPJ: 32.318.039/0001-48</b>		

Recebi em 08 / 01 / 2025 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 08 / 01 / 2025 para fornecimento de preços.


Assinatura do responsável da empresa

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – CEP: 65.500-000  
C.N.P.J. 06.117.709/0001-58



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<b>Serviços preliminares</b>		
1.1	Projeto da barreira da área operacional incluindo estacionamento de veículos, revitalização do Prédio Terminal de Passageiros.	M	7.793,83
1.2	Projeto de sinalização horizontal e Balizamento noturno	M <sup>3</sup>	40.500,00
1.3	Projeto de frezagem e asfaltamento da pista de pouso, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves	M <sup>3</sup>	40.500,00
1.4	Projeto de demolição e execução de pátio para estacionamento de aeronaves e Drenagem.	M <sup>3</sup>	8.342,05

(Valor total da cotação por extenso)


Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; ( ) 60 dias; ( ) 90 dias; ( ) \_\_\_\_\_ dias.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável  
Carimbo da empresa

Belém-PA, 08 de Janeiro de 2025.

A


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS**  
**CNPJ. nº 06.117.709/0001-58**  
**AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 - CENTRO**



Nesta,

Em atenção à solicitação de V.S<sup>ª</sup>., e baseado em visita no local dos serviços, apresentamos proposta comercial para a prestação de serviços descritos em planilhas em anexo, assim como é pertinente e os demais documentos que servirão de subsídio para análise que se faz necessária.

Atenciosamente,



**Marcelo Gomes da Silva**

**Dir. Téc. Op.**

**PROPOSTA COMERCIAL**

Fls. 009

Proc. Nº 00412025

Ass. [Assinatura]

Engenheiro

▪ **CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA.**

**ORÇAMENTO GERAL**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	P.Unitário (R\$)	P.Total (R\$)
1	<b>Serviços Preliminares</b>				
1.1	Projeto da barreira da área operacional incluindo estacionamento de veículos , revitalização do Prédio Terminal de Passageiros.	m	7.793,83	2,00	15.587,66
1.2	projeto de sinalização horizontal	m <sup>2</sup>	40.500,00	0,25	10.125,00
1.3	projeto de frezagem e asfaltamento da pista de pouso, pista de taxi e pátio de estacionamento de aeronaves	m <sup>2</sup>	40.500,00	1,50	60.750,00
1.4	projeto de demolição e execução de pátio para estacionamento de aeronaves e Drenagem.	m <sup>2</sup>	8.342,05	4,02	33.535,04
<b>TOTAL</b>					<b>119.997,70</b>

- Validade da Proposta: 30 (Trinta) dias
- Início dos Serviços: Imediato após o aceite da mesma.
- Prazo de Execução: 30(trinta dias) dias.
- Garantia dos serviços: Conforme legislação em vigor.
- Especificações Técnicas: A presente proposta seguirá rigorosamente o material especificado na planilha orçamentária. Qual quer modificações deverá ser analisado em relação ao valor orçado.

▪ **FORMA DE PAGAMENTO.**

- 1º - R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) no aceite ou na assinatura do contrato.
- 2º - R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) na entrega do serviço.

▪ **VALOR GLOBAL DO SERVIÇO.**

O valor global para os serviços de Projeto de requalificação e de licenciamento da Pista de Pouso e Decolagem de Chapadinha – Maranhão é **R\$ 119.997,70 (cento e dezenove mil novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos).**

▪ **CONSIDERAÇÕES GERAIS.**


- A G. SILVA ENGENHARIA possui credenciamento das seguintes secretárias SECTAM, IBAMA, CREA, para desenvolver projetos e execução de serviços de engenharia Civil, elétrica e design de interiores.

- A G. SILVA ENGENHARIA, é a responsável única e exclusiva de todos os ônus e encargos sociais, fiscais e de segurança de seus empregados ou de qualquer outra pessoa por ela contratada, bem como, todos os atos praticados por seus empregados ou prepostos.


- O contratante deverá comunicar com antecedência de pelo menos 7 (sete) dias sua manifestação por qualquer paralisação do serviço, para que seja reavaliado o custo e readaptado o cronograma físico financeiro.

Colocamo-nos a disposição de V.S<sup>a</sup>, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Eng. Marcelo Gomes da Silva  
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Aceite da proposta em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA NO MARANHÃO E G. SILVA ENGENHARIA.**

Por este particular instrumento contratual, firmado, de um lado, por:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA


CNPJ: 06.117.709/0001-58

END.: AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 - CENTRO

FONE:

NOME:

CPF/MF:



e de outro por:

NOME: G. SILVA ENGENHARIA.

CNPJ: 32.318.039/0001-48

END.: AVENIDA GENTIL BITTENCURT, Nº1548 H, NAZARÉ, BELÉM, PARÁ.

FONE: (91) 98540-5973

NOME: MARCELO GOMES DA SILVA.

CPF:747.124.112-87 CARGO FUNÇÃO: SÓCIO DIRETOR TECNICO

END.: TRAVESSA MARAPANIM, 235 – MARAMBAIA – BELÉM

### **CLÁUSULAS E CONDIÇÕES**

**CLÁUSULA 1ª** – O CONTRATANTE contrata os serviços de G. SILVA ENGENHARIA, para execução de serviços (conforme planilha em anexo).

**CLÁUSULA 2ª** – Os serviços serão executados de acordo com as normas técnicas da ABNT e CREA.

**CLÁUSULA 3ª** – Fica entendido que o presente contrato é feito exclusivamente em regime de serviços prestados entre, CONTRATANTE E CONTRATADA, para execução dos serviços como já especificados acima, não gerando qualquer vínculo empregatício entre as partes, ora contratantes, em face de inexistência dos requisitos previstos e bem determinados pelos artigos 2 e 3 da CLT, sendo que, a incumbência de proceder ao recolhimento de contribuições perante a previdência social, trabalhista (inclusive decorrente de acidente de trabalho), FGTS, ou qualquer outro encargo sobre o serviço executado é de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO.

**CLÁUSULA 4ª** – O prazo mínimo para execução dos serviços, objeto do presente contrato é de 30 (trinta) dias úteis a partir da assinatura do presente instrumento contratual.

**CLÁUSULA 5ª** - O CONTRATANTE designará um profissional credenciado para fiscalizar a execução dos trabalhos entregue pelo contratado, o qual estará revestido de poderes para recusar ou sustar serviços que não tenham sido executados de acordo com as normas e especificações. Assim como será de inteira responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento de todo o material (EPI) e mão de obra a ser usado na execução dos serviços.

**CLÁUSULA 6ª** - Os serviços especificados na cláusula 1ª são contratados pelo valor de R\$100.000,00 (Cem mil reais). Estando incluso no valor, todos os custos básicos como a mão de obra, equipamentos, assim como os encargos sociais e trabalhistas.

1º - R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) no aceite ou na assinatura do contrato.

2º - R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) na entrega do serviço.

**CLÁUSULA 7ª** - Os pagamentos dos serviços serão efetuados em moeda corrente da seguinte forma:

**CLÁUSULA 8ª** - Fica eleito o fórum da comarca de Belém, Estado do Pará com a renúncia expressa a qualquer outro fórum, por mais privilegiado que seja, para dirimir possíveis dúvidas oriundas do presente contrato, não obstante a idoneidade e sinceridade de propósitos de ambas as partes.

E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias para que produza os desejados efeitos jurídicos.


Belém-Pa., 06 de Janeiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
**CONTRATANTE**

CONSTRUPAVI ENGENHARIA LTDA

  
\_\_\_\_\_  
**CONTRATADO**

G.SILVA ENGENHARIA LTDA






PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO



**OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinho/MA.**

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Licitações, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, Chapadinho/MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadinho (MA), 08 de janeiro de 2025.

**Sharliane Cunha Silva**  
Secretária Municipal de Licitação e Compras

*Sharliane Cunha Silva*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
Secretaria de Licitações e Compras

### PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

<b>EMPRESA: HATRIA ENGENHARIA LTDA</b>	
<b>ENDEREÇO: AV FARIAS RODRIGUES, Nº 19, CASA N 19</b>	
<b>BAIRRO: CURIO-UTINGA</b>	<b>CIDADE: UF: PA</b>
<b>CEP: 66.610-530</b>	
<b>CNPJ: 31.141.178/0001-86</b>	

Recebi em 08 / 01 / 2025 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 08 / 01 / 2025 para fornecimento de preços.

Assinatura do responsável da empresa


Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – CEP: 65.500-000  
C.N.P.J. 06.117.709/0001-58



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<b>Serviços preliminares</b>		
1.1	Projeto da barreira da área operacional incluindo estacionamento de veículos, revitalização do Prédio Terminal de Passageiros.	M	7.793,83
1.2	Projeto de sinalização horizontal e Balizamento noturno	M <sup>3</sup>	40.500,00
1.3	Projeto de frezagem e asfaltamento da pista de pouso, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves	M <sup>3</sup>	40.500,00
1.4	Projeto de demolição e execução de pátio para estacionamento de aeronaves e Drenagem.	M <sup>3</sup>	8.342,05

(Valor total da cotação por extenso)

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; ( ) 60 dias; ( ) 90 dias; ( ) \_\_\_\_\_ dias.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável  
Carimbo da empresa

Belém-PA, 09 de janeiro de 2025.





A  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS**  
**CNPJ. N° 06.117.709/0001-58**  
**AV. PRESIDENTE VARGAS, N° 310 - CENTRO**

Nesta,

Em atenção à solicitação de V.Sª., e baseado em visita no local dos serviços, apresentamos proposta comercial para a prestação de serviços descritos em planilhas em anexo, assim como é pertinente e os demais documentos que servirão de subsidio para análise que se faz necessária.

Atenciosamente,

  
**Hilde Viégas Picanço**  
CPF: 356.107.512-68  
Hátria Engenharia EIRELI  
CNPJ: 31.141.178/0001-86



**PROPOSTA COMERCIAL**

▪ **CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA.**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	P.Unitário (R\$)	P.Total (R\$)
1	<b>Serviços Preliminares</b>				
1.1	Projeto da barreira da área operacional incluindo estacionamento de veículos, revitalização do Prédio Terminal de Passageiros.	m	7.793,83	2,00	15.587,66
1.2	projeto de sinalização horizontal	m <sup>2</sup>	40.500,00	0,35	14.175,00
1.3	projeto de frezagem e asfaltamento da pista de pouso, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves	m <sup>2</sup>	40.500,00	1,40	56.700,00
1.4	projeto de demolição e execução de pátio para estacionamento de aeronaves e Drenagem.	m <sup>2</sup>	8.342,05	4,03	33.618,46
<b>TOTAL</b>					<b>120.081,12</b>

- Validade da Proposta: 30 (Trinta) dias
- Início dos Serviços: Imediato após o aceite da mesma.
- Prazo de Execução: 30(trinta dias) dias.
- Garantia dos serviços: Conforme legislação em vigor.
- Especificações Técnicas: A presente proposta seguirá rigorosamente o material especificado na planilha orçamentária. Qual quer modificações deverá ser analisado em relação ao valor orçado.

▪ **FORMA DE PAGAMENTO.**

Conforme cronograma físico financeiro.

1º - R\$ 70.249,98 (Setenta mil, Duzentos e quarenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) no aceite ou na assinatura do contrato.

2º - R\$ 70.249,98 (Setenta mil, Duzentos e quarenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) na entrega do serviço.


*Rildo Viégas Picanço*  
Rildo Viégas Picanço

CPF: 356.107.512-68  
Háttria Engenharia EIRELI  
CNPJ: 31.141.178/0001-86



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

**PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO**



**OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinda/MA.**

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Licitações, com sede na Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, Chapadinda/MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadinda (MA), 08 de janeiro de 2025.

**Sharliane Cunha Silva**  
Secretária Municipal de Licitação e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
Sharliane Cunha Silva  
Secretária de Licitações e Compras

**PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS**

<b>EMPRESA: M D I ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA</b>		
<b>ENDEREÇO: CJ NOVA MARITUBA, Nº 14, QUADRA 17</b>		
<b>BAIRRO: DECOUVILLE</b>	<b>CIDADE: MARITUBA</b>	<b>UF: PA</b>
<b>CEP: 67.213-265</b>		
<b>CNPJ: 17.370.391/0001-39</b>		


Recebi em 08 / 01 / 2025 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 09 / 01 / 2025 para fornecimento de preços.

Assinatura do responsável da empresa



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1 ✓	<b>Serviços preliminares</b>		
1.1 ✓	Projeto da barreira da área operacional incluindo estacionamento de veículos, revitalização do Prédio Terminal de Passageiros. ✓	M ✓	7.793,83 ✓
1.2 ✓	Projeto de sinalização horizontal e Balizamento noturno ✓	M <sup>3</sup> ✓	40.500,00 ✓
1.3 ✓	Projeto de frezagem e asfaltamento da pista de pouso, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves ✓	M <sup>3</sup> ✓	40.500,00 ✓
1.4 ✓	Projeto de demolição e execução de pátio para estacionamento de aeronaves e Drenagem. ✓	M <sup>3</sup> ✓	8.342,05 ✓

(Valor total da cotação por extenso)

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; ( ) 60 dias; ( ) 90 dias; ( ) \_\_\_\_\_ dias.


\_\_\_\_\_  
Assinatura do responsável  
Carimbo da empresa



# MDI – ENGENHARIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP.

DE: MDI ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP.  
CNPJ: 17.370.391/0001-39.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
CNPJ. nº 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 - CENTRO,  
Prezados (as) Senhores (as),



A MDI ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, CNPJ: 17.370.391/0001-39, sediada Conjunto Nova Marituba, nº 14, Quadra 17, Bairro Decouville, Marituba - Pará, CEP 67.213-265, devidamente representada pelo Sócio Proprietário, Sr. MÁRIO MATIAS DESOUZA JUNIOR, CPF 510.989.892-87, vem apresentar **Proposta Comercial** para a prestação dos serviços descritos abaixo, estando em acordo com o escopo detalhado dos serviços, especificações da contratação, e demais cláusulas constantes no documento de convocação.

## 1. DO OBJETO, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E VALOR DA PROPOSTA

Objetos da Requalificação da Pista de Pouso e OBJETO: Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinha ORÇAMENTO GERAL					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	P.Unitário (R\$)	P.Total (R\$)
1	Serviços Preliminares				
1.1	Projeto da barreira da área operacional incluindo estacionamento de veículos, revitalização do Prédio Terminal de Passageiros.	m	7.793,83	R\$ 1,99	R\$ 15.509,72
1.2	projeto de sinalização horizontal	m <sup>2</sup>	40.500,00	R\$ 0,47	R\$ 19.035,00
1.3	projeto de frezagem e asfaltamento da pista de pouso, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves	m <sup>2</sup>	40.500,00	R\$ 1,29	R\$ 52.245,00
1.4	projeto de demolição e execução de pátio para estacionamento de aeronaves e Drenagem.	m <sup>2</sup>	8.342,05	R\$ 3,99	R\$ 33.284,78

### MDI – ENGENHARIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP

Conjunto Nova Marituba, nº 14, Quadra 17, bairro Decouville, Marituba – Pará.

Tel: (91) 99996-3946 / (91) 98520-4945

e-mail: mdiengenharia@hotmail.com



## MDI – ENGENHARIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP.

Total

R\$ 120.074,50 ✓

### 2. DA FORMA DE PAGAMENTO:

A combinar.

### 3. DA VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (sessenta) dias.

### 4. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Imediato após o aceite da proposta.

### 5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

Em até 30 (Trinta) dias.

### 6. GARANTIA DOS SERVIÇOS:

Conforme legislação em vigor.

### 7. DADOS DA CONTRATADA:

Para efeito do Contrato, os dados da empresa são os seguintes:

- ✓ Razão Social: MDI ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP;
- ✓ CNPJ: 17.370.391/0001-39;
- ✓ Endereço: Conjunto Nova Marituba, nº 14, Quadra 17, bairro Decouville, Marituba – Pará.
- ✓ CEP: 67.213-265;
- ✓ E-mail: mdiengenharia@hotmail.com;
- ✓ Tel.: (91) 99996-3946 / (91) 98520-4945.


Dados Bancários:

- ✓ Banco: Banco do Estado do Pará – BANPARÁ;
- ✓ Agência: 044;
- ✓ Conta Corrente: 244045-8

A **MDI ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP**, possui credenciamento no CREA/PA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), para desenvolver projetos e execução de serviços de engenharia Civil, é a responsável única e exclusiva de todos os ônus e encargos sociais, fiscais e de segurança de seus empregados ou de qualquer outra pessoa por ela contratada, bem como, todos os atos praticados por seus empregados ou prepostos.

Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Marituba/PA, 09 de Janeiro de 2025.



**MDI – ENGENHARIA & COMÉRCIO EIRELI**  
Conjunto Nova Marituba, nº 14, Quadra 17, bairro  
Tel: (91) 99996-3946 / (91) 98520-4945  
e-mail: mdiengenharia@hotmail.com

MDI ENGENHARIA & COMÉRCIO EIRELI – EPP

CNPJ 17.370.391/0001-39

ENG. MÁRIO MATIAS DE S. JUNIOR  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

MAPA COMPARATIVO - COTAÇÃO DE PREÇOS

PROC. ADM. Nº 0003/2025


Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinha/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 32.318.039/0001-48		MÁTRIA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 31.141.178/0001-86		M D I ENGENHARIA & COMERCIO LTDA CNPJ: 17.370.391/0001-39		VALOR UNIT ESTIMADO R\$	
				P. UNT. R\$	P. TOTAL R\$	P. UNT. R\$	P. TOTAL R\$	P. UNT. R\$	P. TOTAL R\$	P. UNT. R\$	P. TOTAL R\$
1	Serviços preliminares										
1.1	Projeto da barreira da área operacional incluindo estacionamento de veículos, revitalização do Prédio Terminal de Passageiros.	M	7.793,83	R\$ 2,00	R\$ 15.587,66	R\$ 2,00	R\$ 15.587,66	R\$ 1,99	R\$ 15.509,72	R\$ 2,00	R\$ 15.587,66
1.2	Projeto de sinalização horizontal e Balizamento noturno	M³	40.500,00	R\$ 0,25	R\$ 10.125,00	R\$ 0,35	R\$ 14.175,00	R\$ 0,47	R\$ 19.035,00	R\$ 0,36	R\$ 14.580,00
1.3	Projeto de fresagem e asfaltamento da pista de pouso, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves	M²	40.500,00	R\$ 1,50	R\$ 60.750,00	R\$ 1,40	R\$ 56.700,00	R\$ 1,29	R\$ 52.245,00	R\$ 1,40	R\$ 56.700,00
1.4	Projeto de demolição e execução de pátio para estacionamento de aeronaves e Drenagem.	M³	8.342,05	R\$ 4,02	R\$ 33.535,04	R\$ 4,03	R\$ 33.618,46	R\$ 3,99	R\$ 33.284,78	R\$ 4,01	R\$ 33.451,62
				Valor total	R\$ 119.997,70	Valor total	R\$ 120.081,12	Valor total	R\$ 120.074,50	Total Média	R\$ 120.319,28

OK OK OK OK OK


Sharliane Cunha Silva  
Secretária Municipal de Licitação e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
Sharliane Cunha Silva  
Secretária de Licitações e Compras





O Ilma. Sr.  
**Raimundo Peres Da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana



### DESPACHO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA realiza o procedimento de cotação de preços (metodologia) a partir de consultas a tabelas oficiais, pesquisas de mercado através de propostas físicas, por e-mail, telefone, internet, outros contratos administrativos, outros Órgãos, ou pessoalmente.

Tudo é realizado de modo a obter o preço médio e também o menor preço estimado mais vantajoso à Administração, respeitando-se, assim, a Lei de Licitações e as orientações dos Tribunais de Contas.

No presente caso, a busca por preços de mercado se deu através de propostas físicas, o que se logrou êxito, conforme é demonstrado na planilha com o Mapa de Cotações a seguir, assim como o Relatório de Cotações anexo.

Por Fim, a empresa **M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 32.318.039/0001-48, sendo então vencedora.

Chapadinho, 10 de janeiro de 2025.

**Sharliane Cunha Silva**  
Secretária Municipal de Licitação e Compras


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
**Sharliane Cunha Silva**  
Secretária de Licitações e Compras



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

**DESPACHO**



À Assessoria Jurídica  
Prefeitura Municipal de Chapadina

Senhor Assessor,

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo administrativo nº. 0003/2025, para exame e aprovação do Processo de Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadina/MA, de acordo com o previsto no Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Chapadina - MA, 10 de janeiro de 2025.

**Raimundo Peres Da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708



CONTRATO Nº \_\_\_\_/2025-DL \_\_\_\_/2025  
PROC. ADM. Nº \_\_\_\_/2025

Fls. 094  
Proc. Nº 004/2025

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA** através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro, Chapadinha – MA, representada neste ato pelo Sr. Raimundo Peres da Silva Filho, Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana, CPF. Nº 755.788.833-20, residente nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado \_\_\_\_\_, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº \_\_\_\_\_, com sede na Cidade \_\_\_\_\_, representada neste ato \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, carteira de identidade nº \_\_\_\_\_, órgão expedidor \_\_\_\_\_, residente e domiciliada no \_\_\_\_\_ de agora em diante denominada **CONTRATADA**, têm justo e contratado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL**

1.1 – Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinha/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>Serviços preliminares</b>				
1.1	Projeto da barreira da área operacional incluindo estacionamento de veículos, revitalização do Prédio Terminal de Passageiros.	M		7.793,83	
1.2	Projeto de sinalização horizontal e Balizamento noturno	M <sup>3</sup>		40.500,00	
1.3	Projeto de drenagem e asfaltamento da pista de pouso, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves	M <sup>3</sup>		40.500,00	
1.4	Projeto de demolição e execução de pátio para estacionamento de aeronaves e Drenagem.	M <sup>3</sup>		8.342,05	

VALOR TOTAL: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 75, inciso I da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA**

## CONTRATADA

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
- 3.6. Providenciar a imediata correção das omissões ou irregularidades apontadas pela Contratante.
- 3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no art. 125, da Lei nº 14.133/2021.

## CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

### 4.1 A CONTRATANTE se obriga:

- 4.1.1 A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 14.133/2021;
- 4.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
- 4.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 4.1.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

## CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA



5.1. O prazo de vigência da contratação é de 20 de Janeiro de 2025 a 20 de Abril de 2025 na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.


**CLÁUSULA SEXTA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV, Proc. Nº 024/2025)**

6.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou de interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

6.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade
- ii) mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- iii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- iv) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
- v) **Multa:**
- (1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;



6.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º).

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

7.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

7.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

7.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

7.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

7.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

7.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

7.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

7.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;



7.3.3. Indenizações e multas.



**CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE**

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), em conformidade com as autorizações expedidas pela Secretaria Municipal de Administração e notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestados pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida. O pagamento será realizado em duas parcelas, sendo **50% (cinquenta por cento) do valor total pago após a assinatura do contrato** e o **saldo remanescente de 50% (cinquenta por cento) pago após a entrega dos serviços**, mediante a devida comprovação e atesto pelo setor competente. O pagamento será realizado da seguinte forma: Dados Bancários – Banco Caixa Econômica – 104 – Agência 292; C/C 576894762-7

Parágrafo Único - O valor do contrato poderá ser reajustado de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente, em especial o art. 9º inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando os índices oficiais de inflação aplicáveis ao setor.

**CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2025 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 15.451.0026.1001.0000 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00; no valor de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

10.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PUBLICAÇÃO**



10.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

12.1. É eleito o Foro da Justiça Federal em Chapadinho/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Chapadinho-MA, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_.

CONTRATANTE

CONTRATADO




MINUTA CONTRATO



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

PARECER JURÍDICO

Ref. Processo Administrativo nº 003.2025.



Objeto: SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO. CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA ELETRÔNICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTAA NO ART 75,I DA LEI Nº 14.133/2021. ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

## I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos de processo administrativo, acerca da análise da possibilidade de procedimento de contratação direta, através de dispensa eletrônica, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinha.

Consta nos autos, solicitação encaminhado pelo Secretário de Obras datada em 08/01/2025, Justificativa da Dispensa, Pesquisa de Preços, Cotações e Planilha Orçamentária; Autorização da contratação pela Secretária Municipal de Compras do Município de Chapadinha-MA, no qual a empresa MARCELO G DA SILVA.

Em síntese, é o relatório.

## II – DA FUNDAMENTAÇÃO

Preambularmente, é importante destacar que a presente dispensa de licitação será nos termos da Lei nº 14.133/21. A submissão das dispensas de licitações, na Lei 14.133/2021, possui amparo, respectivamente, em seu artigo 53, §1º, inciso I e II c/c o artigo 72, inciso III, que assim dispõem:

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§1º - Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos

10



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

Flt: 031

Proc. Nº 0041/2025

Ass: [Assinatura]

indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

(...)

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

Preliminarmente, cumpre esclarecer que, a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica "in abstracto", ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

Inclusive, entendimento do Tribunal de Contas da União afirma que não é da competência do parecerista jurídico a avaliação de aspectos técnicos da licitação. Acórdão 1492/2021 – TCU PLENÁRIO. Por essa razão, a emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07, qual seja:

O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua manifestação naquele ponto.

Conforme justificativas apresentadas no presente, tal solicitação é de suma importância uma vez que o referido objeto contratual é necessário para a Administração.

Devidamente instruído, o processo fora remetido a esta Assessoria Jurídica, para emissão de parecer acerca da legalidade do procedimento, objetivando a contratação direta de empresa para a execução do serviço ora solicitado.

Desta feita, convém observar que a Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, ao regulamentar o art. 37, XXI, da Constituição Federal, especifica algumas exceções em que a licitação é dispensada, dispensável ou inexigível. Com relação à licitação dispensável, as hipóteses estão previstas no art. 75 da Lei nº. 14.133/21. Nesses casos, a licitação é viável, tendo em vista a possibilidade de competição entre dois ou mais interessados. Todavia, o legislador elencou determinadas situações em que a licitação

[Assinatura]



# PREFEITURA DE CHAPADINHA

O TRABALHO CONTINUA

pode ser  
do

para atender o interesse público de forma mais célere e eficiente.

afastada, a critério  
administrador,

Constituição Federal 1988

*Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

(...)

*XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.*

Lei 14.133/2021

Art. Art. 75. É dispensável a licitação:

(...)

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; (Vide Decreto nº 12.343, de 2024).


Conforme previsto na norma superior, a realização do certame é a regra, contudo, a própria lei de licitações prevê situações em que é mais vantajoso para a Administração, a formalização da contratação direta, ou seja, sem que haja a necessidade do procedimento licitatório. Sabe-se que cabe ao administrador fazer a análise do caso concreto, com relação ao custo-benefício desse procedimento, levando-se em conta o princípio da eficiência e o interesse público que a contratação direta proporciona.

Contudo, ainda que se trate de contratação direta, faz-se necessária a formalização de um procedimento que culmine na seleção da proposta mais vantajosa e celebração do contrato.

A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos traz um procedimento especial e simplificado para seleção do contrato mais vantajoso para a Administração Pública.


Assim, conforme previsão do Artigo 75, inciso I, da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), com atualização dos valores através do Decreto nº 12.343/2021, trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa de licitações para contratação que envolva valores até R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos)

DECRETO Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023





PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA



*atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.*

**ANEXO**

**R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos)**

Com efeito, conforme previsto na norma retrocitada, os critérios se aplicam no caso em tela, uma vez que, consoante disposto no Artigo 75, inciso I, da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), é autorizado e está em harmonia com a lei a contratação direta no caso de outros serviços e compras, cujo valor seja de até R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos).

Por conseguinte, pode-se afirmar que, dentro das regras dos valores estabelecidos pela legislação vigente, não há qualquer óbice quanto à pretensão, uma vez que o valor estimado para contratação é de R\$ 119.997,70 (cento e dezenove mil novecentos e noventa sete reais e setenta centavos).

Em atenção ao comando legal que determina a verificação de existência de recursos financeiros previamente à realização da contratação, consta nos autos que há previsão de crédito orçamentário para suportar tal despesa, conforme indicação nos autos eletrônicos.

Nesse sentido, a realização de procedimento licitatório específico oneraria ainda mais os cofres públicos, haja vista que demandaria a utilização de pessoas, tempo e material para sua conclusão.

Sobre o procedimento de contratação direta, o ilustre Justen Filho, adverte:

Tal como afirmado inúmeras vezes, é incorreto afirmar que a contratação direta exclui um “procedimento licitatório”. Os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação envolvem, na verdade, um procedimento especial e simplificado para a seleção do contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Há uma série ordenada de atos, colimando selecionar a melhor proposta e o contratante mais adequado. “Ausência de licitação” não significa desnecessidade de observar formalidades prévias (tais como verificação da necessidade e conveniência da contratação, disponibilidade de recursos etc).

Devem ser observados os princípios fundamentais da atividade administrativa, buscando selecionar a melhor contratação possível, segundo os princípios da licitação.

Diante disto, faz-se extremamente relevante a observância dos requisitos formais de regularidade nos casos de contratação direta por dispensa em razão de valor. Nesses que a contratação direta exclui um “procedimento licitatório”. Os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação envolvem, na verdade, um procedimento especial e simplificado para a seleção do contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Há uma série ordenada de atos, colimando selecionar a melhor proposta e o contratante mais adequado.



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**

O TRABALHO CONTINUA

de licitação”

“Ausência não significa desnecessidade de observar formalidades prévias (tais como verificação da necessidade e conveniência da contratação, disponibilidade de recursos etc). Devem ser observados os princípios fundamentais da atividade administrativa, buscando selecionar a melhor contratação possível, segundo os princípios da licitação.

Diante disto, faz-se extremamente relevante a observância dos requisitos formais de regularidade nos casos de contratação direta por dispensa em razão de valor.

Nesses casos, é necessário que o processo observe os elementos previstos, inclusive, no art. 72, da referida Lei, que seguem:

*Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:*

*I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;*

*II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;*

*III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;*

*IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*


*V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;*

*VI - razão da escolha do contratado;*

*VII - justificativa de preço;*

*VIII - autorização da autoridade competente.*

*Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.*



Como já citado acima, o intuito da dispensa de licitação é dar celeridade às contratações indispensáveis para restabelecer a normalidade. Além disso, a contratação direta não significa burlar aos princípios administrativos, pois a Lei exige que o contrato somente seja celebrado, após procedimento simplificado de concorrência, suficiente para justificar a escolha do contratado, de modo a garantir uma disputa entre potenciais fornecedores.

Destaca-se, ainda, que nos autos constam os documentos de formalização de demanda e termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto requisitado.

Entretanto, conforme previsto no artigo 75, § 3º, da Nova Lei, as contratações diretas, pelo valor, serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais

b



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

Fls. 035

Proc. Nº 004/2025

devidos se  
propostas mais

interessados,  
selecionada a  
vantajosa.

Assim, para obter preços mais vantajosos dos serviços requisitados, faz-se necessário que a Administração dê publicidade à intenção de realizar contratação com a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis.

### III – DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, nos termos do art. 53, caput e §4º, da Lei 14.133/2021, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do processo de contratação direta, para a contratação de empresa para requalificação de pista de pouso do Aeroporto de interesse da Secretaria Municipal de Chapadina previstos no Termo de Referência, por meio de Dispensa Eletrônica de Licitação, fundamentada no art. 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, opinando assim pelo regular prosseguimento do feito.

Salvo melhor Juízo, é o Parecer.

Encaminhe-se os autos para autoridade competente para apreciação do presente parecer.

Chapadina-MA 13 de Janeiro de 2025

*Karlianne Carvalho*  
Karlianne Karinne Aguiar Carvalho  
Assessora Jurídica3

*Karlianne Karinne Aguiar Carvalho*  
Assessora Jurídica



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA**

Chapadina - MA, 13 de janeiro de 2025.

Ao  
Setor de Contábil  
Prefeitura Municipal de Chapadina



Venho por meio deste solicitar informação sobre a existência de Dotação Orçamentária Contratação de empresa especializada Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadina/MA, com valor de **R\$ 119.997,070 (Cento e dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos)**, conforme solicitação constante dos autos do processo administrativo nº 0003/2025.

Atenciosamente,

**Raimundo Peres Da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

DESPACHO



O Ilma. Sr.  
**Raimundo Peres Da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana  
Nesta

Em atendimento ao Art. 72, IV da Lei Federal nº 14.133/2021, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas objetivando a Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadina/MA.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária:

15.451.0026	Obras
15.451.0026.1001.0000	Construção de drenagem e obras de arte
4.4.90.51.00	Obras e instalações


Chapadina, 14 de janeiro de 2025.

VERONILSON PEREIRA DA PONTE  
CONTADOR  
CRC / MA - 009235/0-9



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA



## DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenadora de despesas, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa à Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinho/MA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2025.

Chapadinho – MA, 15 de janeiro de 2025.


Atenciosamente,

**Raimundo Peres Da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708



P R E F E I T U R A D E  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA




**JUNTADA DE PORTARIA**

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 0101.0003.2025, na modalidade Dispensa de Licitação, o Ato de designação da Comissão Permanente de Licitação, PORTARIA 359/2021 de 31 de Dezembro de 2021.

Chapadina - MA, 15 de janeiro de 2025.

**LUCIANO DE SOUZA GOMES**  
agente de contratação

Prefeitura Mun. de Chapadina  
Luciano Souza Gomes  
Agente de Contratação



PORTARIA Nº 359/2021.

“Designa Agentes de contratação e equipe de apoio para condução de procedimentos licitatórios”.

**MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o art. 8º, § 1º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

**R E S O L V E:**

Art. 1º - Designar como Agentes de Contratação responsáveis por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, os seguintes servidores:

**AGENTES:**


- Luciano de Souza Gomes – Agente de Contratação -Titular
- Nayra Tacyanna de Araújo Sousa – Membro da Equipe de Apoio
- Renilson de Aguiar Lopes -Membro da Equipe de Apoio

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em 03 de janeiro de 2022.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadinho, 31 de dezembro de 2021.

  
**Maria Ducilene Pontes Cordeiro**  
Prefeita Municipal

# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## CHAPADINHA - MA

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JANEIRO DE 2022

ANO II

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 2763 – Páginas 17

www.chapadilha.ma.gov.br

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

NOME DO SERVIDOR	DOCUMENTO	VÍNCULO	CARGO	FUNÇÃO
LUCIANO SOUZA GOMES	000.212.71 3-05	COMISSONADO	PRESIDENTE DA CPL	PRESIDENTE
NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA	968.238.60 3-91	EFETIVA	RECEPCIONISTA	MEMBRO
RENILSON DE AGUIAR LOPES	608.300.28 3-40	EFETIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MEMBRO

**Art. 3.** A Comissão Permanente de Licitação permanece com suas atribuições e poderes de disciplinar e realizar procedimentos licitatórios, sob as modalidades: Convite, Tomada de Preços e Concorrência, pertinente a obras, compras, serviços, inclusive de publicidade, no âmbito da Administração Direta, bem como das autarquias, fundos especiais, e demais entidades direta e indiretamente controladas pelo Município.

**Art. 4.** A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 03 de janeiro de 2022.

**Art. 5.** Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

#### PORTARIA Nº 359/2021.

“Designa Agentes de contratação e equipe de apoio para condução de procedimentos licitatórios”.

**MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o art. 8º, § 1º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

#### RESOLVE:

**Art. 1º** - Designar como Agentes de Contratação responsáveis por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, os seguintes servidores:

#### AGENTES:

- Luciano de Souza Gomes – Agente de Contratação -Titular
- Nayra Tacyanna de Araújo Sousa – Membro da Equipe de Apoio
- Renilson de Aguiar Lopes -Membro da Equipe de Apoio

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em 03 de janeiro de 2022.

**Art. 3º** - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadilha, 31 de dezembro de 2021.

Maria Ducilene Pontes Cordeiro  
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

#### PORTARIA Nº 360/2021 –GP

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Designar o servidor **LUCIANO SOUZA GOMES**, para exercer o cargo em comissão de Pregoeiro, responsável pela atribuição de conduzir os trabalhos nas modalidades de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico.

**Art. 2º** Designar os servidores **SELY NASCIMENTO MEIRELES PINTO E RENILSON DE AGUIAR LOPES** para compor a Equipe de Apoio e **NAYRA TACYANNA ARAUJO SOUSA**, como Suplente, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.

**Art. 3º** As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão:

- I – Credenciamento das empresas interessadas em participar do processo licitatório;
- II – Conduzir a sessão pública do pregão presencial ou eletrônico;
- III – Dirigir a fase de lances;
- IV – Recebimento dos envelopes das propostas de preços e de documentação de habilitação;
- V – Abertura dos envelopes das propostas de classificação dos proponentes;
- VI – A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance do melhor preço;
- VII – Adjudicação da proposta de menor preço;
- VIII – Elaboração de ata;
- IX – Condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- X – Recebimento, o exame e a decisão sobre o recurso;
- XI – Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação.

**Art. 4º** Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, no período de 03 de janeiro de 2022 a 02 de janeiro de 2023.

**Art. 5º** Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

**Art. 6º** Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

**Art. 7º** A presente portaria entrará em vigor em 03 de janeiro 2022.

**Art. 8º** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadilha, 31 de dezembro de 2021

Maria Ducilene Pontes Cordeiro  
Prefeita Municipal de Chapadilha




## AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Hoje, nesta Cidade, na sala de Licitações, autuo o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, **LUCIANO DE SOUZA GOMES**, Agente de Contratação, o subscrevo.

### DA LICITAÇÃO:

- Processo Administrativo nº 0003/2025
- Dispensa de Licitação nº **004/2025**
- Requisitante: Raimundo Peres Da Silva Filho, Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana.



### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se no art. 75, inciso I da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

### DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadina/MA.

### ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor estimado para esta contratação foi designado na planilha de preços cotações, estima-se em **R\$ 120.319,28 (cento e vinte mil trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos)**.


Chapadina, em 16 de janeiro de 2025.

**LUCIANO DE SOUZA GOMES**  
Portaria nº 359/2021  
Agente de Contratação

Prefeitura Mun. de Chapadina  
Luciano Souza Gomes  
Agente de Contratação



**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA**



**ASSUNTO:**

- Dispensa de Licitação nº 004/2025
- Processo Administrativo nº 0003/2025

**OBJETO:**

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinho/MA.

A Comissão de Contratação diante destas informações apresenta a seguinte:

**JUSTIFICATIVA:**

A contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto completo de Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinho/MA faz-se necessária diante da necessidade de garantir condições adequadas de operação, segurança aeronáutica e conformidade com as normas técnicas vigentes.

Pelo que sugere-se presente a hipótese de licitação dispensável fixada nos termos da Lei n. 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, este Poder poderá dispor de uma empresa especializada neste ramo de atividade.

**“Art. 75, inciso I É dispensável a licitação**

(...)

“art. 75, inciso I, da Lei n.º 14.133 de 01.04.2021 (Nova Lei de Licitação), com atualização dos valores através do Decreto nº 12.343/2021, trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa de licitação para contratação que envolva valores até R\$ 125.451,15 (centos e vinte cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos)”

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

- I) A nosso ver o valor a ser pago, compreende aos valores praticados no mercado.

A Comissão chegou à conclusão de sugerir ao ordenador de despesas a contratação por dispensa pelos motivos expostos a seguir:

**I – JUSTIFICATIVA DO PREÇO**



PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**

O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

O valor global apresentados nos autos do processo enquadra-se nos preços praticados no mercado de trabalho do ramo do objeto desta contratação, em conformidade com o Art. 75, IV, § 3º da Lei nº 14.133/2021.


Senhor Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana, este é o entendimento da Comissão de Contratação pelas razões expostas neste documento. Sugerimos que a presente justificativa seja encaminhada à assessoria jurídica para a elaboração de parecer sobre o assunto.

Caso V. Exa. esteja de acordo com a justificativa que ora apresentamos, deverá AUTORIZAR o ato no prazo de três dias, atendendo ao artigo 26 parágrafo único e incisos II e III da Lei nº. 14.133/2021

Chapadina - MA, em 16 de janeiro de 2025.

**LUCIANO DE SOUZA GOMES**  
Agente de Contratação  
Portaria nº 359/2021

Prefeitura Mun. de Chapadina  
Luciano Souza Gomes  
Agente de Contratação





PREFEITURA DE  
**CHAPADINHA**  
O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA

### TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 0003/2025 ✓

Dispensa de Licitação nº 0004/2025 ✓




RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 75, inciso I, da Lei n.º 14.133 de 01.04.2021 (Nova Lei de Licitação), com atualização dos valores através do Decreto nº 12.343/2021, trouxe em seu texto a possibilidade de realizar dispensa de licitação para contratação que envolva valores até R\$ 125.451,15 (centos e vinte cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), no caso de outros serviços e compras para a contratação da Empresa **MARCELO G. DA SILVA**, inscrita no CNPJ sob nº **32.318.039/0001-48**, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadina/MA, no valor total de **R\$ 119.997,70 (Cento e dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos)**.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 75, VIII da Lei 14.133/2021, e determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Chapadina - MA, 17 de janeiro de 2025. ✓

**Raimundo Peres Da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708



À Empresa

**MARCELO G. DA SILVA**

CNPJ sob nº 32.318.039/0001-48

Nova Travessa WE 34, nº 01 sala 02 Bairro Cidade Nova, Ananindeua-PA, CEP 67.133-170

Prezados senhores,

Tendo em vista que a referida empresa apresentou o menor orçamento para o objeto a Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinho/MA, nos termos constantes na minuta do contrato, que apresente documentação de habilitação nos seguintes termos:


#### HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) **Registro Comercial**, no caso de empresa individual;
- b) **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social**, e suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:
- d) Prova de regularidade com a **Fazenda Federal** da licitante, mediante apresentação da:
  - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- e) Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação de:
  - Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
  - Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa.
- f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação da:
  - Certidão Negativa de Débitos de ISSQN;
  - Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa, relativa aos tributos ISSQN e TLVF;




- Alvará de Localização e Funcionamento referente à sede da licitante.
- g) Prova de regularidade com o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, mediante apresentação da:
- a. Certificado de Regularidade do **FGTS**, emitido pela Caixa Econômica Federal.
  - b. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei Federal 12.440/2019), emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho ([www.tst.gov.br](http://www.tst.gov.br));

Chapadina - MA, em 17 de janeiro de 2025.

  
**LUCIANO DE SOUZA GOMES**  
Agente de Contratação  
Portaria nº 359/2021

Prefeitura Mun. de Chapadina  
Luciano Souza Gomes  
Agente de Contratação





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**309005/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO GOMES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO GOMES DA SILVA**  
Registro: **1505514215PA** RNP: **1505514215**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **PA20230966139** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2023 Baixada em: 11/07/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MARCELO G DA SILVA**

Contratante: **DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.** CPF/CNPJ: **19.859.784/0006-40**  
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316 Nº: sem numero  
Complemento: KM 12 Bairro: MARITUBA  
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67103005  
Contrato: 02-CUMMINS-2023 Celebrado em: 02/01/2023  
Valor do contrato: R\$ 174.093,79 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-316 Nº: sem numero  
Complemento: KM 12 Bairro: MARITUBA  
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67103005  
Coordenadas Geográficas: -1.376237, -48.390882  
Data de início: 02/01/2023 Conclusão efetiva: 14/07/2023  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.** CPF/CNPJ: 19.859.784/0006-40

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 867.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1475.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 50.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #271 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 250.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 194.63 metro quadrado;**

**Observações**

Reforma e revitalização da filal de Marituba da Distribuidora Cummins Minas Ltda.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 309005/2023  
04/08/2023, 12:13  
AxYYZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AxYYZ





**DCML**  
Solutions

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL**



A empresa **DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA**, sediada à RODOVIA BR-316, Km 12, sem numero, bairro centro, Marituba/PA, CEP: 67.103-005 inscrita no CNPJ sob o nº **19.859.784/0006-40**, doravante denominada contratante, neste ato, atesta para devido fins e a quem possa interessar, que a empresa **G SILVA ENGENHARIA**, sediada na Avenida Gentil Bittencourt, nº 1548, sala - H, Nazaré, Belém/PA, inscrita no CNPJ sob o nº **32.318.039/0001-48**, através de seu responsável técnico **eng. civil Marcelo Gomes da Silva**, CPF nº **747.124.112-87**, RNP nº **150551421-5**, prestou os serviços técnicos de execução dos serviços de **Reforma e revitalização da filial de Marituba da Distribuidora Cummins Minas Ltda**, localizada à Rodovia – Br- 316, Marituba, Km 12, sem numero, centro, no município de Marituba/PA, contrato firmado no valor total de **R\$ 174.093,79 ( Cento e Setenta e Quatro mil, Noventa e Três reais e Setenta e Nove Centavos)**, serviços executados dentro do período estabelecido de 02/01/2023 a 14/07/2023, de acordo com os projetos elaborados e especificações técnicas apresentadas pelo contratante, sendo que a execução obedeceu as normas técnicas vigentes, ART registrada, conforme consta na planilha completa dos serviços executados apresentada abaixo.

Atestamos ainda que tal prestação de serviços foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta dos profissionais com as responsabilidades e obrigações assumidas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 309005/2023, emitida em 04/08/2023




Certidão nº 309005/2023  
29/09/2023, 14:59  
Chave de Impressão: AXYZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 4 folhas



**MASON**  
HOLDINGS





**DCML**  
Solutions

050  
Proc. Nº 004/2025

Ass.

OBRA: Reforma e revitalização da filial de Marituba da Distribuidora Cummins Minas Ltda da Unidade Marituba DCML.

**ORÇAMENTO GERAL**

Item	Descrição	Unid.	Quant.
<b>1</b>	<b>Showroom e Revitalização da Fachada DCML</b>		
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	PROJETO PLUVIAL	Und	1,00
1.1.2	PROJETO FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO	Und	1,00
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO E ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	55,16
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO INCLUINDO RETIRADA PISO CERÂMICO	m <sup>2</sup>	139,47
1.1.5	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO/REFORÇO/TRATAMENTO SUPERFICIAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m <sup>2</sup>	526,95
1.1.6	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	Pt	10,00
<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
1.2.1	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA DESEMPENADO SOBRE PISO EXISTENTE	m <sup>2</sup>	139,47
1.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO LAJOTA CERÂMICA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES.	m <sup>2</sup>	91,18
1.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI IV DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES MOLHADOS.	m <sup>2</sup>	48,29
1.2.4	RODAPÉ EM CERÂMICA PEI-V, 7 X 34CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	47,52
1.2.5	PISO VINÍLICO LVT COLADO CARTAGENA ( TIPO MADEIRA), 2mm	m <sup>2</sup>	24,05
<b>1.3</b>	<b>PINTURA</b>		
1.3.1	EMASSAMENTO DE PAREDE P/ RECEBER PINTURA PVA	m <sup>2</sup>	526,95
1.3.2	PVA EXTERNA DA CAIXA D'ÁGUA/GUARITA(SOBRE PINTURA ANTIGA), INCLINDO DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	82,24
1.3.3	PVA EXTERNA DE MURO(SOBRE PINTURA ANTIGA), INCLINDO DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	90,52
1.3.4	PVA EXTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA), INCLINDO DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	699,07
1.3.5	PVA INTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA) , INCLINDO DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	341,77
1.3.6	PINTURA DE GRADE - ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS C/ 1 DEMÃO ZARCÃO P/ ESQUADRIA FERRO	m <sup>2</sup>	172,57
1.3.7	REVITALIZAÇÃO PINTURA DE PLACAS METALICAS - ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS C/ 1 DEMÃO ZARCÃO P/ ESQUADRIA FERRO	m <sup>2</sup>	142,08
1.4.1	FORRO EM LAMBRI DE PVC	m <sup>2</sup>	24,47
<b>2</b>	<b>SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ÓLEO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1.1	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA DESEMPENADO SOBRE PISO EXISTENTE	m <sup>2</sup>	55,16
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50m DE PROFUNDIDADE	m <sup>3</sup>	19,34
2.1.3	REATERRO COMPACTO	m <sup>3</sup>	13,54
<b>2.2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>		
2.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO E DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	un.	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 309005/2023, emitida em 04/08/2023



Certidão nº 309005/2023  
29/09/2023, 14:59

Chave de Impressão: AXYYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 4 folhas

**MASON**  
HOLDINGS

45  
ANOS





2.2.2	TUBO EM PVC - 100mm (LS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
2.2.3	TUBO EM PVC - 150mm (LS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00
2.2.4	TUBO EM PVC - 200mm (LS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00
2.2.5	CALHA EM PVC (1/2 CANA d= 100mm)	m	20,00
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
2.3.1	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE ÁGUA E OLEO	Und	1,00
2.3.2	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS	Und	1,00
2.3.3	FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M	Und	1,00
2.3.4	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TIPO. EM CONCRETO - CAP.= 30 PESSOAS	Und	1,00
<b>3</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MURO</b>		
<b>3.1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
3.1.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA PARA MURO ( INCLUINDO ESTACA EM CONCRETO PRÉ MOLDADA DE 40CM X 40 CM)	m	500,00
3.1.2	REATERRO COMPACTO	m³	1,20
3.1.3	CONCRETO CICLÓPICO C/ PEDRA PRETA	m³	1,02
<b>3.2</b>	<b>ALVENARIA</b>		
3.2.1	MURO EM ALVENARIA REBOCADO	m²	17,00
3.2.2	CONCRETO ARMADO VIBRADO FCK = 40 Mpa P/PILARES	m³	15,23
<b>4</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE LAVADOR DE EQUIPAMENTO PESADO</b>		
<b>4.1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
4.1.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA PARA MURO ( INCLUINDO ESTACA EM CONCRETO PRÉ MOLDADA DE 40CM X 40 CM)	m	550,00
4.1.2	REATERRO COMPACTO	m³	1,60
<b>4.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.2.1	FÔRMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	m²	937,64
4.2.2	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	kg	5.678,37
4.2.3	CONCRETO ARMADO VIBRADO FCK = 40 Mpa	m³	289,00
4.2.4	DESFORMA	m²	784,18
<b>5</b>	<b>FILIAL DCML</b>		
<b>5.1</b>	<b>PINTURA FILIAL</b>		
5.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, (FRETE, LATERAL, SHOW ROOM, SALAS E CAIXA D'ÁGUA)	m²	745,25
5.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, (FRETE, LATERAL, SHOW ROOM E SALAS)	m²	248,02
5.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (FRETE, LATERAL, SHOW ROOM, SALAS E CAIXA D'ÁGUA)	m²	745,25
5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO (FRETE, LATERAL, SHOW ROOM E SALAS)	m²	248,02
5.1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL	m²	112,06
5.1.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO)	m²	42,57
<b>5.2</b>	<b>REFORMA</b>		
<b>5.2.1</b>	<b>BANHEIROS SETOR DE VENDAS PCD e FEMININO:</b>		
5.2.1.1	SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS, INCLUSIVE: TUBULAÇÕES, CONEXÕES; FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	pt	2,00
5.2.1.2	ADAPTAR VÃO DA PORTA PARA ATENDER PCD, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	m²	1,89

Fls 051

Proc. Nº 004/2025

Ass. [Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 309005/2023, emitida em 04/08/2023



Certidão nº 309005/2023

29/09/2023, 14:59

Chave de Impressão: AXYZ

Este documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 4 folhas





Fls. 052  
 Proc. Nº 004/2025  
 Ass. [Assinatura]

5.2.1.3	INSTALAÇÃO DE BARRAS PARA ATENDER PCD, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	und	1,00
5.2.1.4	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	24,89
5.2.1.5	PISO CERÂMICO TIPO PORCELAMENTO, ASSENTAMENTO PISO SOBRE PISO	m²	5,31
5.2.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	24,89
<b>5.3</b>	<b>ALMOXARIFADO, inclusive APLIAÇÃO:</b>		
5.3.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA PARA MURO ( INCLUINDO ESTACA EM CONCRETO PRÉ MOLDADA DE 40CM X 40 CM)	m	425,00
5.3.2	DEMOLIÇÃO DE BAIAS : ALVENARIA, TELHADO, PISO. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	m³	78,65
5.3.3	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA (ABERTURA DE VÃO). FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	m²	26,00
5.3.4	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO. (FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA)	m²	87,66
5.3.5	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO	m²	87,66
5.3.6	FORRO PVC INCLUINDO ENTARUGAMENTO.	m²	87,66
5.3.7	PISO CIMENTADO QUEIMADO.	m²	87,66
5.3.8	PINTURA ESMALTE SOBRE PORTÃO METÁLICO	m²	32,00
<b>5.3.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
5.3.2.1	FÓRMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15mm	m²	1.875,28
5.3.2.2	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	kg	11.356,74
5.3.2.3	CONCRETO ARMADO VIBRADO FCK = 40 Mpa	m³	578,00
5.3.2.4	DESFORMA	m²	1.568,36
<b>5.4</b>	<b>BANHEIRO ADMINISTRATIVO</b>		
5.4.1	PISO CERÂMICO TIPO PORCELAMENTO, ASSENTAMENTO PISO SOBRE PISO	m²	3,00
5.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	16,02
5.4.3	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	20,00
<b>5.5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO SHOWROOM/CORREDOR</b>		
5.5.1	PISO CERÂMICO TIPO PORCELAMENTO, ASSENTAMENTO PISO SOBRE PISO	m²	138,87
5.5.2	RODAPÉ EM CERÂMICA PEI-V, 7 X 34CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	57,52
<b>5.6</b>	<b>HALL SALA GERÊNCIA/GERADORES</b>		
5.6.1	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO	m	27,17
5.6.2	PISO CERÂMICO TIPO PORCELAMENTO, ASSENTAMENTO PISO SOBRE PISO.	m²	16,43
5.6.3	RODAPÉ CERÂMICO	m	27,17
<b>6</b>	<b>SERVIÇO FINAL</b>		
6.1	LIMPEZA FINAL	m²	414,86

Marituba, 15 de julho de 2023.

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
 VANIA SOARES DOS SANTOS  
 Data: 13/07/2023 08:03:51 -0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA:**  
 19.859.784/0006-40



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 309005/2023, emitida em 04/08/2023




Certidão nº 309005/2023  
 29/09/2023, 14:59  
 Chave de Impressão: AXYYZ

Este documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 4 folhas



**LAUDO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA**



Através deste, declaro para os devidos fins que a empresa G Silva Engenharia, sediada Avenida Gentil Bittencourt, nº 1548, sala H, Nazaré, Belém/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.318.039/0001-48, através de seu responsável técnico engenheiro civil **Marcelo Gomes da Silva, CPF nº 747.124.112-87, RNP nº 150551421-5**, executou os serviços técnicos de Reforma e revitalização da filal de Marituba da Distribuidora Cummins Minas Ltda, localizada à Rodovia – Br- 316, Marituba, Km 12, sem numero, centro, no município de Marituba/PA, obra executada conforme contrato firmado, como contratante, a empresa DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA, sediada à RODOVIA BR-316, Km 12, sem numero, bairro centro, Marituba/PA, CEP: 67.103-005, inscrita no CNPJ sob o nº 19.859.784/0006-40 no valor total de R\$ 174.093,79 ( Cento e Setenta e Quatro mil, Noventa e Três reais e Setenta e Nove Centavos), serviços executados dentro do período estabelecido de 02/01/2023 a 14/07/2023, de acordo com os projetos elaborados e especificações técnicas apresentadas pelo contratante, sendo que a execução obedeceu as normas técnicas vigentes, ART registrada, conforme consta na planilha completa dos serviços executados apresentada abaixo.

Declaro ainda que a prestação de serviços foi executada satisfatoriamente, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a conduta da empresa, bem como, da profissional com as responsabilidades e obrigações assumidas.

WAGNER LAVOR Assinado de forma digital  
 PENA:003334532 por WAGNER LAVOR  
 55 PENA:00333453255  
 Dados: 2023.08.04 09:38:34  
 -03'00'

Eng. Civil Wagner Lavor Pena  
 CPF: 003.334.532-55/ RNP: 0317370588

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 309005/2023, emitida em 04/08/2023



Certidão nº 309005/2023  
 29/09/2023, 14:59  
 Chave de Impressão: AXYYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 4 folhas



## ORÇAMENTO GERAL

Item	Descrição	Unid.	Quant.
<b>1</b>	<b>Showroom e Revitalização da Fachada DCML</b>		
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	PROJETO PLUVIAL	Und	1,00
1.1.2	PROJETO FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO	Und	1,00
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO E ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	55,16
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO INCLUINDO RETIRADA PISO CERÂMICO	m <sup>2</sup>	139,47
1.1.5	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO/REFORÇO/TRATAMENTO SUPERFICIAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m <sup>2</sup>	526,95
1.1.6	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	Pt	10,00
<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
1.2.1	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA DESEMPENADO SOBRE PISO EXISTENTE	m <sup>2</sup>	139,47
1.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO LAJOTA CERÂMICA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES.	m <sup>2</sup>	91,18
1.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI IV DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES MOLHADOS.	m <sup>2</sup>	48,29
1.2.4	RODAPÉ EM CERÂMICA PEI-V, 7 X 34CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	47,52
1.2.5	PISO VINÍLICO LVT COLADO CARTAGENA ( TIPO MADEIRA), 2mm	m <sup>2</sup>	24,05
<b>1.3</b>	<b>PINTURA</b>		
1.3.1	EMASSAMENTO DE PAREDE P/ RECEBER PINTURA PVA	m <sup>2</sup>	526,95
1.3.2	PVA EXTERNA DA CAIXA D'ÁGUA/GUARITA(SOBRE PINTURA ANTIGA), INCLINDO DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	82,24
1.3.3	PVA EXTERNA DE MURO(SOBRE PINTURA ANTIGA), INCLINDO DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	90,52
1.3.4	PVA EXTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA), INCLINDO DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	699,07
1.3.5	PVA INTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA) , INCLINDO DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	341,77
1.3.6	PINTURA DE GRADE - ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS C/ 1 DEMÃO ZARCÃO P/ ESQUADRIA FERRO	m <sup>2</sup>	172,57
1.3.7	REVITALIZAÇÃO PINTURA DE PLACAS METALICAS - ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS C/ 1 DEMÃO ZARCÃO P/ ESQUADRIA FERRO	m <sup>2</sup>	142,08
1.4.1	FORRO EM LAMBRI DE PVC	m <sup>2</sup>	24,47
<b>2</b>	<b>SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ÓLEO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1.1	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA DESEMPENADO SOBRE PISO EXISTENTE	m <sup>2</sup>	55,16
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50m DE PROFUNDIDADE	m <sup>3</sup>	19,34
2.1.3	REATERRO COMPACTO	m <sup>3</sup>	13,54
<b>2.2</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>		
2.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO E DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	un.	13,00
2.2.2	TUBO EM PVC - 100mm (LS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,00
2.2.3	TUBO EM PVC - 150mm (LS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00
2.2.4	TUBO EM PVC - 200mm (LS)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00
2.2.5	CALHA EM PVC (1/2 CANA d= 100mm)	m	20,00
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
2.3.1	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE ÁGUA E OLEO	Und	1,00

Fls 054  
Proc. Nº 04/2025  
Ass. [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 309005/2023, emitida em 04/08/2023



Certidão nº 309005/2023  
29/09/2023, 14:59  
Chave de impressão: AxYYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 4 folhas

WAGNER LAVOR  
PENA:00  
3334532  
55

Anexo de  
forma digital  
do  
LAVOR  
PENA:003334532  
55



Fls 055  
Proc. Nº 004/2025

Ass

[Handwritten Signature]


2.3.2	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP= 30 PESSOAS	Und	1,00
2.3.3	FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M	Und	
2.3.4	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TIPO. EM CONCRETO - CAP.= 30 PESSOAS	Und	1,00
<b>3</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MURO</b>		
<b>3.1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
3.1.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA PARA MURO ( INCLUINDO ESTACA EM CONCRETO PRÉ MOLDADA DE 40CM X 40 CM)	m	500,00
3.1.2	REATERRO COMPACTO	m³	1,20
3.1.3	CONCRETO CICLÓPICO C/ PEDRA PRETA	m³	1,02
<b>3.2</b>	<b>ALVENARIA</b>		
3.2.1	MURO EM ALVENARIA REBOCADO	m²	17,00
3.2.2	CONCRETO ARMADO VIBRADO FCK = 40 Mpa P/PILARES	m³	15,23
<b>4</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE LAVADOR DE EQUIPAMENTO PESADO</b>		
<b>4.1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
4.1.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA PARA MURO ( INCLUINDO ESTACA EM CONCRETO PRÉ MOLDADA DE 40CM X 40 CM)	m	550,00
4.1.2	REATERRO COMPACTO	m³	1,60
<b>4.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.2.1	FÔRMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM	m²	937,64
4.2.2	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	kg	5.678,37
4.2.3	CONCRETO ARMADO VIBRADO FCK = 40 Mpa	m³	289,00
4.2.4	DESFORMA	m²	784,18
<b>5</b>	<b>FILIAL DCML</b>		
<b>5.1</b>	<b>PINTURA FILIAL</b>		
5.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, (FRETE, LATERAL, SHOW ROOM, SALAS E CAIXA D'ÁGUA)	m²	745,25
5.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, (FRETE, LATERAL, SHOW ROOM E SALAS)	m²	248,02
5.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (FRETE, LATERAL, SHOW ROOM, SALAS E CAIXA D'ÁGUA)	m²	745,25
5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO (FRETE, LATERAL, SHOW ROOM E SALAS)	m²	248,02
5.1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL	m²	112,06
5.1.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO)	m²	42,57
<b>5.2</b>	<b>REFORMA</b>		
<b>5.2.1</b>	<b>BANHEIROS SETOR DE VENDAS PCD e FEMININO:</b>		
5.2.1.1	SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS, INCLUSIVE: TUBULAÇÕES, CONEXÕES; FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	pt	2,00
5.2.1.2	ADAPTAR VÃO DA PORTA PARA ATENDER PCD, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	m²	1,89
5.2.1.3	INSTALAÇÃO DE BARRAS PARA ATENDER PCD, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	und	1,00
5.2.1.4	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	24,89
5.2.1.5	PISO CERÂMICO TIPO PORCELAAMENTO, ASSENTAMENTO PISO SOBRE PISO	m²	5,31
5.2.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	24,89
<b>5.3</b>	<b>ALMOXARIFADO, inclusive APLIAÇÃO:</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 309005/2023, emitida em 04/08/2023

Certidão nº 309005/2023  
29/09/2023, 14:59  
Chave de Impressão: AXYZWAGNER  
R  
LAVOR  
PENA:00  
3334532  
55  
Assinatura de  
forma digital  
por WAGNER  
LAVOR  
PENA:005534  
5.3255  
Data:  
2023.09.04  
09:04:05  
-1800

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 4 folhas





5.3.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA PARA MURO ( INCLUINDO ESTACA EM CONCRETO PRÉ MOLDADA DE 40CM X 40 CM)	m	425,00
5.3.2	DEMOLIÇÃO DE BAIAS : ALVENARIA, TELHADO, PISO. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	m³	78,65
5.3.3	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA (ABERTURA DE VÃO). FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	m²	26,00
5.3.4	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO. (FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA)	m²	87,66
5.3.5	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO	m²	87,66
5.3.6	FORRO PVC INCLUINDO ENTARUGAMENTO.	m²	87,66
5.3.7	PISO CIMENTADO QUEIMADO.	m²	87,66
5.3.8	PINTURA ESMALTE SOBRE PORTÃO METÁLICO	m²	32,00
<b>5.3.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
5.3.2.1	FÓRMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15mm	m²	1.875,28
5.3.2.2	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	kg	11.356,74
5.3.2.3	CONCRETO ARMADO VIBRADO FCK = 40 Mpa	m³	578,00
5.3.2.4	DESFORMA	m²	1.568,36
<b>5.4</b>	<b>BANHEIRO ADMINISTRATIVO</b>		
5.4.1	PISO CERÂMICO TIPO PORCELAMENTO, ASSENTAMENTO PISO SOBRE PISO	m²	3,00
5.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	16,02
5.4.3	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	20,00
<b>5.5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO SHOWROOM/CORREDOR</b>		
5.5.1	PISO CERÂMICO TIPO PORCELAMENTO, ASSENTAMENTO PISO SOBRE PISO	m²	138,87
5.5.2	RODAPÉ EM CERÂMICA PEI-V, 7 X 34CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	57,52
<b>5.6</b>	<b>HALL SALA GERÊNCIA/GERADORES</b>		
5.6.1	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO	m	27,17
5.6.2	PISO CERÂMICO TIPO PORCELAMENTO, ASSENTAMENTO PISO SOBRE PISO.	m²	16,43
5.6.3	RODAPÉ CERÂMICO	m	27,17
<b>6</b>	<b>SERVIÇO FINAL</b>		
6.1	LIMPEZA FINAL	m²	414,86

Marituba, 17 de Julho de 2023.

WAGNER LAVOR Assinado de forma digital por  
WAGNER LAVOR  
PENA:00333453255 PENA:00333453255  
Dados: 2023.08.04 09:38:58 -03'00'

Eng. Civil Wagner Lavor Pena CPF:  
003.334.532-55/ RNP: 0317370588

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 309005/2023, emitida em 04/08/2023



Certidão nº 309005/2023  
29/09/2023, 14:59  
Chave de Impressão: AXYYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 4 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PA20230969244

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 309005/2023, emitida em 04/08/2023



Certidão nº 309005/2023  
29/09/2023, 14:59  
Chave de Impressão: AxYYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 1 folhas

**1. Responsável Técnico**

**WAGNER LAVOR PENA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: 0317370588

Registro: 914457PA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA**  
**RODOVIA BR-316 - DO KM 12,701 AO KM 20,000**

CPF/CNPJ: 19.859.784/0006-40

Nº: SN

Complemento:  
Cidade: **ANANINDEUA**

Bairro: **MARITUBA**  
UF: **PA**

CEP: 67103005

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RODOVIA BR-316 - DO KM 12,701 AO KM 20,000**

Nº: SN

Complemento:  
Cidade: **ANANINDEUA**

Bairro: **MARITUBA**  
UF: **PA**

CEP: 67103005

Data de início: **16/07/2023**

Previsão de término: **17/07/2023**

Coordenadas Geográficas: **-1.36205, -48.340548**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA**

CPF/CNPJ: 19.859.784/0006-40

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

65 - Laudo > #815 - DEMOLIÇÃO

194,63

m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS

1.475,00

m

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

867,00

m³

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA

50,00

pontos

65 - Laudo > ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRONICOS > #271 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSÃO

250,00

pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

LAUDO TÉCNICO REFERENTE A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FILIAL DE MARITUBA DA DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**WAGNER LAVOR PENA - CPF: 003.334.532-55**

Local

data

**DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA - CNPJ: 19.859.784/0006-40**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **17/07/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **9233434**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 94Ca4  
Impresso em: 19/07/2023 às 13:20:40 por: ip: 192.168.100.1

www.creapa.org.br  
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br  
Fax:





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**297975/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO GOMES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO GOMES DA SILVA**  
Registro: **1505514215PA** RNP: **1505514215**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **PA20230921308** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/04/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada:

Baixada em: 13/09/2023

Contratante: **FF FRANCISCANO PARTICIPAÇÕES**

CPF/CNPJ: **15.095.423/0001-00**

Endereço do contratante: RODOVIA Km 1446, Rodovia BR-010 (Belém/Brasília), Estrada Francisco Ferreira, Km 15, Zona Rural, S/N, JACAR

Nº: sem numero

Complemento: KM-1446

Bairro: zona Rural

Cidade: AÇAILÂNDIA

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato: 001/2022

Celebrado em: 01/11/2022

Valor do contrato: R\$ 1.500.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-222, Estrada Vical Jacu,

Bairro: Zona Rural

Nº: sem numero

Complemento: Km-30

UF: PA

CEP: 68638000

Coordenadas Geográficas: 04°46'27.83"S, 48°4'45.4"W

Data de início: 01/11/2022

Conclusão efetiva: 01/05/2023

Finalidade: Infraestrutura

CPF/CNPJ: 15.095.423/0001-00

Proprietário: FF FRANCISCANO PARTICIPAÇÕES

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 85581.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 251.28 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 7144.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 65831.54 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico 17944.51 tonelada; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #162 - TRANSPORTE AEREO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 23000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 112 - Execução de Serviço Técnico 9442.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 112 - Execução de Serviço Técnico 68.33 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #3147 - CERCA 112 - Execução de Serviço Técnico 2200.00 metro; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 112 - Execução de Serviço Técnico 177507.50 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO 112 - Execução de Serviço Técnico 153.08 metro cúbico;**

**Observações**

Serviços de Projetos e execução de uma pista de pouso e decolagem para pequenas aeronaves na localidade denominada "Fazenda São Vicente", incluindo os estudos preliminares, desenhos necessários e execução da obra para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo - PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica - COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, localizada na Estrada VC Jacu, Km 30, BR 222, Zona Rural, Rondon do Pará/PA CEP: 68.638-000, possuindo as seguintes dimensões: Largura 23,00 m; Comprimento 1.000,00 m; Área total 23.000,00 m².

**Informações Complementares**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 29/09/2023, às 15:00.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**


**CREA-PA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**297975/2023**  
 Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 297975/2023**  
 17/04/2023, 13:50  
 4Z4xC



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em [pa.sitac.com.br/publico/](http://pa.sitac.com.br/publico/), com a chave: 4Z4xC

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **FF FRANCISCANO PARTICIPAÇÕES**, sediada à Rodovia BR-010 (Belém/Brasília), Km 1446 Estrada Francisco Ferreira, Km 15, Zona rural de Rondon do Pará/PA, CEP: 66.645-010, inscrita no CNPJ sob o nº **15.095.423/0001-00**, neste ato por seu representante legal, Sr. **HÉLIO DO NASCIMENTO RIBEIRO**, inscrito no CPF sob o número **104.588.322-00**, atesta para devido fins e a quem possa interessar, que a equipe técnica composta pelos profissionais eng. civil e de seg. do trabalho **Marcelo Gomes da Silva**, CPF nº **747.124.112-87**, RNP nº **150551421-5**; eng. civil **Wagner Lavor Pena**, CPF nº **003.334.532-55**, RNP nº **031737058-8** e eng. civil **Deimira Araújo Collyer**, CPF nº **063.380.112-72**, RNP nº **150211538-7**, prestou os serviços técnicos e executou a obra, cumprindo dentro da vigência estabelecida em contrato, os projetos foram elaborados de acordo com as especificações técnicas apresentadas pelo contratante e a execução obedeceu as normas técnicas vigentes, ARTs registradas, sendo planilha completa dos serviços executados apresentada abaixo.

Atestamos ainda que tal prestação de serviços foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a conduta dos profissionais com as responsabilidades e obrigações assumidas.

### **DADOS DO EMPREENDIMENTO:**

Obra: Projetos e execução de uma pista de pouso e decolagem para pequenas aeronaves na localidade denominada "Fazenda São Vicente", incluindo os estudos preliminares, desenhos necessários e execução da obra para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica – COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, localizada na Estrada VC Jacu, Km 30, BR 222, Zona Rural, Rondon do Pará/PA CEP: 68.638-000, possuindo as seguintes dimensões: Largura 23,00 m; Comprimento 1.000,00 m; Área total 23.000,00 m<sup>2</sup>.

Valor do contrato: R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais)

Data de início: 01/11/2022

Data de término: 10/04/2023


### **Equipe técnica:**

Eng. civil e de seg. do trabalho **Marcelo Gomes da Silva**, CPF nº 747.124.112-87, RNP nº 150551421-5,

Eng. civil **Wagner Lavor Pena**, CPF nº 003.334.532-55, RNP nº 031737058-8;

Eng. civil **Deimira Araújo Collyer**, CPF nº 063.380.112-72, RNP nº 150211538-7.

FF FRANCISCANO PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 15.095.423/0001-00  
ROD BR 010 - SN - ZONA RURAL (CHAPADÃO) - AÇAILÂNDIA/MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 297975/2023, emitida em 17/04/2023




Certidão nº 297975/2023

29/09/2023, 15:00

Chave de Impressão: 424xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 3 folhas





Projetos e execução de uma pista de pouso e decolagem para pequenas aeronaves na localidade denominada "Fazenda São Vicente", incluindo os estudos preliminares, desenhos necessários para a execução da obra para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – PBZPA em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica – COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, localizada na Estrada VC Jacu, Km 30, BR 222, Zona Rural, Rondon do Pará/PA CEP: 68.638-000, possuindo as dimensões: Largura 23,00 m; Comprimento 1.000,00 m; Área total 23.000,00 m².

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00
1.2	Instalação de canteiro	m2	264,00
1.3	Placa da obra	m2	64,00
1.4	Limpeza Lateral Mecanizada	m2	182.200,00
1.5	Roçada manual	ha	0,47
<b>2.</b>	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	Escavação Carga e transp. Mat. 1 Cat. DMT = 10.000 km	m3	85.581,00
2.2	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	65.831,54
2.3	Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km	m3	2.000,00
2.4	Camada de drenagem para fundação de aterro com areia	m3	2.000,00
<b>3.</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	Regularização do subleito	m2	177.507,50
3.2	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT= 20km)	m3	26.065,58
3.3	Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT= 20km)	m3	24.804,34
3.4	Imprimação	m2	160.691,00
3.5	Pintura de ligação	m2	161.496,00
3.6	CBUQ - capa de rolamento AC/SC	t	17.944,51
3.7	Pista Pavimentada para pouso e decolagem de aeronaves de pequeno porte	m2	23.000,00
<b>4.</b>	<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E OAC</b>		
4.1	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat.	m3	251,28
4.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m3	153,08
4.3	Corpo BSTC D=0,60 m AC/SC/PC	m	251,46
4.4	Corpo BSTC D=0,80 m AC/SC/PC	m	70,00
4.5	Boca BSTC D=0,40 m normal AC/SC/PC	und	30,00
4.6	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC	und	10,00
<b>5.</b>	<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>		
5.1	Melo-fio de concreto - MFC 03 AC/SC	m	7.144,00
5.2	Entrada d'água - EDA 01 AC/SC	und	44,00
5.3	Entrada d'água - EDA 02 AC/SC	und	75,00
5.4	Descida d'água tipo rap canal retang -DAR 02 AC/SC	m	211,70
5.5	Dissipador de energia - DEB 01 AC/SC/PC	und	119,00
5.6	Dreno longit prof. picorte em solo - DPS 07 AC/SC	m	500,00
5.7	Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 01 AC/SC	und	5,00
<b>6.</b>	<b>SERVIÇOS HORIZONTAL</b>		
6.1	Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água 2 anos	m2	9.442,13
6.2	Pint. setas/zebrado-tinta acrílica emulsão água 2a	m2	588,31
6.3	Fornecimento e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	3.372,00
6.4	Fornecimento e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	250,00
<b>7.</b>	<b>SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
7.1	Fornecimento e implantação placa sinalização tot. refletiva	m2	68,33
<b>8.</b>	<b>PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 297975/2023, emitida em 17/04/2023




Certidão nº 297975/2023  
29/09/2023, 15:00  
Chave de Impressão: 4Z4xX

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 3 folhas

FF FRANCISCANO PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 15.095.423/0001-00  
ROD BR 010, SN -ZONA RURAL (CHAPADÃO) – AÇAILÂNDIA/MA





Fls 062  
Proc. Nº 04 12025  
Ass [Signature]

8.1	Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos	m2	125.00
8.2	Revestimento vegetal dos taludes de aterro	m2	2.422,00
<b>9.</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
9.1	Cercas arame farpado cimourão conc seção quadr AC/SC	m	2.200,00
9.2	Defensa semi-maieável simples (form / impl.)	m	640,00
<b>10.</b>	<b>DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO</b>		
10.1	Detalhamento de projeto	km	18,80

Rondon do Pará, 12 de abril de 2023

Cartório  
3º Ofício de Notas de Belém

FF FRANCISCANO PARTICIPAÇÕES  
CNPJ: 15.095.423/0001-00  
HÉLIO DO NASCIMENTO RIBEIRO  
CPF: 104.588.322-00

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS - BELÉM, PA  
Travessa Humaitá nº616 - Pedreira (91) 3233 2749 99159 3233

Reconheço por SEMELHANÇA a (s) firma (s) de:

[0071244] - HÉLIO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Em testemunho da Verdade.

LSL - ARIELY MARTINS DO VALE - ESCRIVENTE

AUTORIZADA.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Selo Digital Nº: 7024032 - Série: A - Selado em 12/04/2023

Cod. Segurança: 2304207000022195592114040

QTD ATO ENROLAMENTOS FRJ FRC

1 R\$6,80 R\$1,02 R\$0,17

Eduardo Luiz Aguiar  
Duarte de Rosa

Ariely Martins do Vale

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 297975/2023, emitida em 17/04/2023



FF FRANCISCANO PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 15.095.423/0001-00  
ROD BR 010, SN - ZONA RURAL (CHAPADÃO) - AÇAILÂNDIA/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 29/09/2023, às 15:00.



Certidão nº 297975/2023  
29/09/2023, 15:00

Chave de Impressão: 4Z4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 3 folhas



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PA20230923521

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

INICIAL

Fls 063  
Proc. Nº 20412025  
Ass [assinatura]

**1. Responsável Técnico**

**RAIMUNDO BESSA JUNIOR**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1517573807  
Registro: 909334PA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **FF FRANCISCANO PARTICIPAÇÕES**  
**RODOVIA BR-222, Estrada Vicinal Jacu**  
Complemento: Km 30  
Cidade: **RONDON DO PARÁ**

Bairro: **Zona Rural**  
UF: **PA**

CPF/CNPJ: 15.095.423/0001-00  
Nº: S/N  
CEP: 68638000

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **12/04/2023**  
Valor: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**  
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **13/04/2023** Data do Atendimento:  
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RODOVIA BR-222, Estrada Vicinal Jacu**  
Complemento: Km 30  
Cidade: **RONDON DO PARÁ**  
Data de Início: **12/04/2023**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **FF FRANCISCANO PARTICIPAÇÕES**

Bairro: **Zona Rural**  
UF: **PA**

Nº: S/N  
CEP: 68638000  
Coordenadas Geográficas: -4.774397, -48.079278  
Código: **Não Especificado**  
CPF/CNPJ: 15.095.423/0001-00

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #162 - TRANSPORTE AEREO	23.000,00	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM	65.831,54	m³
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM	85.581,00	m³
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	17.944,51	t
65 - Laudo > ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO	177.507,50	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM	251,28	m³
65 - Laudo > ATIVIDADES DE ROTINA > OUTRAS ATIVIDADES > #629 - SERVIÇO NAO RELACIONADO	153,08	m³
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM	7.144,00	m
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO	9.442,13	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO	68,33	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #3147 - CERCA	2.200,00	m

**5. Observações**

Laudo técnico referente a execução dos Serviços de Projetos e execução de uma pista de pouso e decolagem para pequenas aeronaves na localidade denominada ?Fazenda São Vicente?, incluindo os estudos preliminares, desenhos necessários e execução da obra para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo ? PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica ? COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil ? ANAC, localizada na Estrada VC Jacu, Km 30, BR 222, Zona Rural, Rondon do Pará/PA CEP: 68.638-000, possuindo as seguintes dimensões: Largura 23,00 m; Comprimento 1.000,00 m; Área total 23.000,00 m². obra executada no período de 01/11/2022 a 10/04/2023, conforme firmado em contrato.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9c12Y  
Impresso em: 13/04/2023 às 10:56:55 por: .lp: 170.82.175.4

www.creapa.org.br  
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br  
Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 297975/2023, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 297975/2023  
29/09/2023, 15:00  
Chave de Impressão: 4Z4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº PA20230979521

INICIA

Proc. Nº 004/2025

Ass

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5 194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAIMUNDO BESSA JUNIOR - CPF: 666.640.442-87

Local de data

FF FRANCISCANO PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 15.095.423/0001-00

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 12/04/2023 Valor pago: R\$ 96,61 Nosso Número: 8933928

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 297975/2023, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 297975/2023

29/09/2023, 15:00

Chave de Impressão: 4Z4xK

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9c12Y  
Impresso em: 13/04/2023 às 10:56:55 por: , ip: 170.82.175.4

www.creapa.org.br  
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br  
Fax:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 29/09/2023, às 15.00.



**LAUDO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA**

Fic 065  
 Proc. Nº 004/2025  
 Ass [Assinatura]

Declaro para os devido fins e a quem possa interessar, que a equipe técnica composta pelos profissionais engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcelo Gomes da Silva, CPF nº 747.124.112-87, RNP nº 150551421-5; engenheiro civil Wagner Lavor Pena, CPF nº 003.334.532-55, RNP nº 031737058-8 e engenheiro civil Delmira Araújo Collyer, CPF nº 063.380.112-72, RNP nº 150211538-7, executou os serviços de Projetos e execução de uma pista de pouso e decolagem para pequenas aeronaves na localidade denominada "Fazenda São Vicente", incluindo os estudos preliminares, desenhos necessários e execução da obra para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica – COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, localizada na Estrada VC Jacu, Km 30, BR 222, Zona Rural, Rondon do Pará/PA CEP: 68.638-000, possuindo as seguintes dimensões: Largura 23,00 m; Comprimento 1.000,00 m; Área total 23.000,00 m². Tenco como contratante proprietário a empresa FF FRANCISCANO PARTICIPAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 15.095.423/0001-00.

Dados da obra/empreendimento: Projetos e execução de uma pista de pouso e decolagem para pequenas aeronaves na localidade denominada "Fazenda São Vicente", incluindo os estudos preliminares, desenhos necessários e execução da obra para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica – COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, localizada na Estrada VC Jacu, Km 30, BR 222, Zona Rural, Rondon do Pará/PA CEP: 68.638-000, possuindo as seguintes dimensões: Largura 23,00 m; Comprimento 1.000,00 m; Área total 23.000,00 m².

Valor do contrato: R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais)

Data de início: 01/11/2022 e Data de termino: 10/04/2023.

Declaro ainda o cumprimento da obra dentro da vigência estabelecida em contrato, obedecendo as normas técnicas vigentes, os projetos elaborados e especificações técnicas apresentadas pelo contratante, conforme consta na planilha completa apresentada abaixo contemplando os serviços executados na obra.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 297975/2023, emitida em 17/04/2023



Projetos e execução de uma pista de pouso e decolagem para pequenas aeronaves na localidade denominada "Fazenda São Vicente", incluindo os estudos preliminares, desenhos necessários e execução da obra para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo – PBZPA, em atendimento as normas do Comando da Aeronáutica – COMAER e da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, localizada na Estrada VC Jacu, Km 30, BR 222, Zona Rural, Rondon do Pará/PA CEP: 68.638-000, possuindo as dimensões: Largura 23,00 m; Comprimento 1.000,00 m; Área total 23.000,00 m².

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD
1.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00
1.2	Instalação de canteiro	m2	264,00
1.3	Placa da obra	m2	64,00
1.4	Limpeza Lateral Mecanizada	m2	182.200,00
1.5	Roçada manual	ha	0,47
2.	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM</b>		

Certidão nº 297975/2023  
 29/09/2023, 15:00

Chave de Impressão: 4Z4xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 2 folhas



Fls 066  
 Nº 004/2025  
 Ass. JBB

2.1	Escavação Carga e transp. Mat. 1 Cat. DMT = 10.000 km	m3	85.581,00
2.2	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	69.857,54
2.3	Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km	m3	2.000,00
2.4	Camada de drenagem para fundação de aterro com areia	m3	000,00
<b>3.</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	Regularização do subleito	m2	177.507,50
3.2	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT= 20km)	m3	26.065,58
3.3	Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT= 20km)	m3	24.804,34
3.4	Imprimação	m2	160.691,00
3.5	Pintura de ligação	m2	161.496,00
3.6	CBUQ - capa de rolamento AC/SC	t	17.944,51
3.7	Pista Pavimentada para pouso e decolagem de aeronaves de pequeno porte	m2	23.000,00
<b>4.</b>	<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E OAC</b>		
4.1	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat.	m3	251,28
4.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m3	153,08
4.3	Corpo BSTC D=0,60 m AC/SC/PC	m	251,46
4.4	Corpo BSTC D=0,80 m AC/SC/PC	m	70,00
4.5	Boca BSTC D=0,40 m normal AC/SC/PC	und	30,00
4.6	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC	und	10,00
<b>5.</b>	<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>		
5.1	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/SC	m	7.144,00
5.2	Entrada d'água - EDA 01 AC/SC	und	44,00
5.3	Entrada d'água - EDA 02 AC/SC	und	75,00
5.4	Descida d'água tipo rap. canal retang.-DAR 02 AC/SC	m	211,70
5.5	Dissipador de energia - DEB 01 AC/SC/PC	und	119,00
5.6	Dreno longit. prof. p/corte em solo - DPS 07 AC/SC	m	500,00
5.7	Boca de saída p/dreno longit. prof. - BSD 01 AC/SC	und	5,00
<b>6.</b>	<b>SERVIÇOS HORIZONTAL</b>		
6.1	Pintura faixa-tinta acrílica emulsão. água -2 anos	m2	9.442,13
6.2	Pint. setas/zebrado-tinta acrílica. emulsão. água-2a.	m2	588,31
6.3	Fornecimento e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	3.372,00
6.4	Fornecimento. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	250,00
<b>7.</b>	<b>SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		
7.1	Fornecimento. e implantação placa sinalização. tot.refletiva	m2	68,33
<b>8.</b>	<b>PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>		
8.1	Reabilitação ambiental das áreas de jazidas, empréstimos e acampamentos	m2	125.000,00
8.2	Revestimento vegetal dos taludes de aterro	m2	2.412,00
<b>9.</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		
9.1	Cercas arame farpado c/mourão conc.seção quadr.AC/SC	m	2.200,00
9.2	Defensa semi-maleável simples (form./ impl.)	m	640,00
<b>10.</b>	<b>DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO</b>		
10.1	Detalhamento de projeto	km	18,80

Rondon do Pará, 13 de abril de 2023.

RAIMUNDO BESSA JUNIOR  
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO BESSA JUNIOR  
 Dados: 2023.04.13 11:52:51 -03'00'

**RAIMUNDO BESSA JUNIOR**  
 RNP: 151757380-7  
 CPF: 686.640.442-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 297975/2023, emitida em 17/04/2023



Certidão nº 297975/2023  
 29/09/2023, 15:00  
 Chave de Impressão: 424xC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/04/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**294978/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO GOMES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO GOMES DA SILVA**  
Registro: **1505514215PA** RNP: **1505514215**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **PA20230914232** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/03/2023** Baixada em: **22/03/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada:

Contratante: **PENA E IRMÃO LTDA** CPF/CNPJ: **04.897.831/0001-69**  
Endereço do contratante: **TRAVESSA CRISTÓVÃO COLOMBO** Nº: **1140**  
Complemento:  Bairro: **CRUZEIRO (ICOARACI)**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66810000**  
Contrato:  Celebrado em:   
Valor do contrato: **R\$ 958.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO** Nº: **798**  
Complemento: **ARENA** Bairro: **AGULHA (ICOARACI)**  
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66811000**  
Coordenadas Geográficas: **-1.300603, -48.471171**  
Data de início: **15/10/2022** Conclusão efetiva: **23/03/2023**  
Finalidade: **Comercial**  
Proprietário: **PENA E IRMÃO LTDA** CPF/CNPJ: **04.897.831/0001-69**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 214.85 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 850.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 35.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 200.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #318 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 60.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 425.00 metro quadrado;**

**Observações**

CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO

**Informações Complementares**

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, \*\*\*EXCLUINDO-SE TODOS OS ITENS QUE POR VENTURA NÃO FAÇAM PARTE DA SUA ATRIBUIÇÃO COMO ENGENHEIRO CIVIL.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-PA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**294978/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 294978/2023**  
**27/03/2023, 17:54**  
**2d4b2**


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2d4b2



*[Handwritten signature]*



**PENA E IRMÃO LTDA**  
**CNPJ 04.897.831/0001-69**  
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



A empresa PENA E IRMÃO LTDA, inscrita sob CNPJ nº 04.897.831/0001-69, com sede Tv. Dr. Lopo de Castro, nº 1440 Icoaraci, Belém/PA, atesta para devido fins e a quem possa interessar, que os profissionais eng. civil Wagner Lavor Pena, nº 0317370588; eng. civil Marcelo Gomes da Silva, RNP nº 1505514215 e eng. civil Wlademir da Silva Miranda Junior, RNP nº 1507306032, prestaram serviços técnicos e executaram dentro dos padrões satisfatórios, os serviços de projetos e execução da obra de um complexo esportivo, em conformidade as normas da ABNT e planilha de execução dos serviços em anexo.

**DADOS DO EMPREENDIMENTO:**

**Local da obra:** Rod. Augusto Montenegro 798, Icoaraci, Belém-PA.

**Valor do contrato:** R\$ 958.500,00

**Obra:** Elaboração de projetos e execução de complexo esportivo.

**Data de início:** 15/10/2022

**Data de término:** 23/03/2023

**Equipe técnica:**

Wagner Lavor Pena, CREA/PA 0317370588 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marcelo Gomes da Silva, CREA/PA 1505514215 – CO-RESPONSÁVEL

Wlademir da Silva Miranda Junior, CREA/PA 1507306032 – CO-RESPONSÁVEL

**PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.
placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,0 x 1,25 m)	M2	2,50
Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	100,99
Tapume metálico	m²	104,60
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	320,00
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	800,00
<b>PREPARAÇÃO DA BASE</b>		
concretagem de vigas baldrame, fck 30 mpa, c/uso de bomba-lançamento, adensamento e acabamento (seção - 15x30 cm-base alambrado)	M3	7,50
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, forn e inst. (drenos viga)	M	24,00
camada horizontal drenante c/ pedra britada 2 (esp. 6 cm)	M3	90,00
camada horizontal drenante c/ pedra britada 1 (esp. 3 cm)	M3	45,00
camada horizontal drenante c/ pedra britada 0 (esp. 3 cm)	M3	45,00
execução e compactação de base com pó de brita	M3	45,00
execução de imprimação ligante (pintura de ligação) com emulsão asfáltica rr-2c (permeável)	M2	800,00
<b>GRAMA SINTÉTICA</b>		
Grama sintetica, altura/espessura de 52mm (2mm de base e 50mm de fios expostos), base tripla, minimo de 8.000 pontos por m2, incluindo mao de obra e sistema de instalacao (flutuante, uniao dos rolos com tapede 30cm, cola pu, 30 kg/m2 de areia classificada granulometria 40/45 ou 50/60 e 10 kg/m2 de granulo de borracha sbr preta malha 10 (0,7 a 2,0 mm)	M2	800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 294978/2023, emitida em 27/03/2023



Certidão nº 294978/2023  
29/09/2023, 15:05

Chave de Impressão: 2d4b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 4 folhas



**PENA E IRMÃO LTDA**  
**CNPJ 04.897.831/0001-69**

Fl: 040

Proc. N.º 00412025

Ass: **ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO**

alambrado para quadra poliesportiva (h=7,0 metros), estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm e tela de nylon fio 5 mm com cabos esticadores entre os vãos (proteção superior)	M2	1.640,00
Refletor retangular fechado led 400 w, com base e suporte - conforme detalhe em projeto 3d	UN	18,00
Conjunto com traves oficiais de 5,00 x 2,20 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	UN	2,00
portao (l=2,0 x h=2,20 metros) em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	M2	4,40
<b>Fundação/Estrutura</b>		
Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden)	m³	20,00
Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	15,00
Estaca hélice - 30 cm	M	80,00
<b>Tratamentos</b>		
Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno	m²	57,12
Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos)	m²	285,60
<b>Estrutura Metálica</b>		
Estrutura metálica p/ cobertura - (incl. Pintura anti-corrosiva)	kg	4.785,00
Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m.	m²	260,00
Cobertura - telha termoacústica alumínio trapezoidal e= 0,5 mm.	m²	260,00
<b>Paredes e painéis</b>		
alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5m) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014	m²	962,12
Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	23,00
<b>Cobertura</b>		
Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	384,13
Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada	m²	384,13
Ripamento	m²	384,13
Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento)	m³	2,53
Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento)	m³	6,85
<b>Pisos</b>		
piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af 09/2020	m²	854,00
Revestimento Cerâmico Padrão Médio (PISO GERAL)	m²	120,00
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	854,00
Camada regularizadora no traço 1:4	m²	854,00
Porcelanato (NATURAL) - Padrão médio	m²	54,00
<b>Revestimentos</b>		
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	1.400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 294978/2023, emitida em 27/03/2023



Certidão nº 294978/2023  
 29/09/2023, 15:05

Chave de Impressão: 2d4b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 4 folhas



**PENA E IRMÃO LTDA**  
**CNPJ 04.897.831/0001-69**

chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. af_06/2014	m <sup>2</sup>	1.400,00
Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m <sup>2</sup>	92,62
Cerâmica 10x10cm (padrão médio)	m <sup>2</sup>	354,58
<b>Esquadrias</b>		
<b>Alumínio e vidro</b>		
Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	6,72
Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m <sup>2</sup>	6,43
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m <sup>2</sup>	3,00
Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa	m <sup>2</sup>	4,43
Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m <sup>2</sup>	6,00
<b>Forro</b>		
Forro em lambri de PVC	m <sup>2</sup>	120,00
Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m <sup>2</sup>	120,00
<b>Pintura</b>		
Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m <sup>2</sup>	1.400,00
Pintura de piso com tinta acrílica	m <sup>2</sup>	1.000,00
Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m <sup>2</sup>	60,00
<b>Instalações elétricas e lógica</b>		
Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	9,00
Caixa polifásica padrão Celpa	UN	1,00
Ponto p/ar condicionado (tubul.,cj.airstop e fiação)	PT	28,00
Cabo de cobre 35mm <sup>2</sup> - 1 KV	M	42,50
Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	56,00
Cabo de cobre 25mm <sup>2</sup> - 1KV	M	14,16
Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt	UN	13,00
Cabo de cobre nú 16mm <sup>2</sup>	M	14,16
Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN	42,00
Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	10,00
Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	UN	2,00
Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	PT	22,00
Switch 24 portas	UN	2,00
<b>Instalação redes de gases</b>		
tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	M	20,07
conector em bronze/latão, dn 15 mm x 1/2", sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022	UN	12,00
<b>Instalação hidrossanitária</b>		
Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	4,00
Lavatório de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	UN	3,00

Fls. 071

Proc. Nº 0412025

Ass. 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 294978/2023, emitida em 27/03/2023



Certidão nº 294978/2023  
29/09/2023, 15:05  
Chave de Impressão: 2d4b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 4 folhas



**PENA E IRMÃO LTDA**  
**CNPJ 04.897.831/0001-69**

Fls 072  
 Proc. Nº 2024/12025  
 Ass. [Assinatura]

Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UN	5,00
Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	UN	2,00
Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	1,00
Tampo em granito verde Ubatuba	m²	6,75
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	8,00
Ponto de água (incl. tubos e conexões)	PT	12,00
fossa septica biodigestor 10.000l fundo conico polietileno	UN	2,00
<b>Combate a incêndio</b>		
Placa de sinalização fotoluminescente	UN	24,00
Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UN	4,00
Luminária c/ lâmp de emergência	UN	12,00
Sinaleira de portão de entrada de veículos	UN	1,00
<b>Diversos</b>		
Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	86,50
Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	14,90
<b>limpeza da obra</b>		
Limpeza geral e entrega da obra	m²	2.000,00

Cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no toante aos serviços solicitados, pelo que declaramos este apto a cumprir com objeto contratado, nada tendo que desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belém, 23 de março de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 294978/2023, emitida em 27/03/2023



*[Assinatura]*  
**PENA E IRMÃO LTDA**  
**CNPJ 04.897.831/0001-69**

**CARTÓRIO GIVALDO ARAUJO**  
 Rua: Siqueira Mendes, 1001 - Ponta Grossa - Itaipava / Belém - PA | CEP: 66050-000

Reconheço por Semelhança a firma de: **RISOMAR GARCIA PENA**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**  
 SELO DIGITAL RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 8836657  
 SÉRIE: A - SELADO EM: 24/03/2023  
 CÓDIGO DE SEGURANÇA N. 7566386000092621505218130

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	R\$6,80	R\$1,00	R\$0,17

LARISSA RAYANNE MATTOS MONTEIRO - Escrevente Autorizada  
 Larissa Rayanne Mattos Monteiro  
 Escrevente Autorizada  
 CPF: 032.909.002-07

AA124324



Certidão nº 294978/2023  
 29/09/2023, 15:05  
 Chave de Impressão: 2d4b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 4 folhas



**LAUDO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE OBRA**

Declaro para os devidos fins, que os profissionais, eng. civil Wagner Laver Pena, nº 0317370588; eng. civil Marcelo Gomes da Silva, RNP nº 1505514215 e eng. civil Wlademir da Silva Miranda Junior, RNP nº 1507306032, executaram os serviços referente a Elaboração de projetos e execução da obra do complexo esportivo. A obra localizada na Rodovia Augusto Montenegro, nº 798, bairro agulha (Icoaraci) foi executada no período de 15/10/2022 a 23/03/2023. Tendo como contratante a empresa PENA E IRMÃO LTDA, CNPJ nº 04.897.831/0001-69, com sede travessa Cristóvão Colombo, nº 1140, agulha(icoaraci), Belém/PA.

Declaro ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, conforme planilha a seguir e não existindo até a presente data, fatos que desabonem as condutas dos profissionais as responsabilidades e obrigações assumidas, ARTs e normas técnicas vigentes.

**PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,0 x 1,25 m)	M2	2,50
Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	100,99
Tapume metálico	m²	104,60
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	320,00
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	800,00
<b>PREPARAÇÃO DA BASE</b>		
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (seção - 15 x 30 cm - base alambrado)	M3	7,50
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORN. E INST. (Drenos viga)	M	24,00
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 2 (esp. 6 cm)	M3	90,00
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 (esp. 3 cm)	M3	45,00
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 0 (esp. 3 cm)	M3	45,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM PÓ DE BRITA	M3	45,00
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (Permeável)	M2	800,00
<b>GRAMA SINTÉTICA</b>		
Grama sintetica, altura/espessura de 52mm (2mm de base e 50mm de fios expostos), base tripla, minimo de 8.000 pontos por m2, incluindo mao de obra e sistema de instalacao (flutuante, uniao dos rolos com tapede 30cm, cola pu, 30 kg/m2 de areia classificada granulometria 40/45 ou 50/60 e 10 kg/m2 de granulo de borracha sbr preta malha 10 (0,7 a 2,0 mm))	M2	800,00

Fls 043

Proc. Nº 00412025

Ass. 

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 294978/2023, emitida em 27/03/2023




Certidão nº 294978/2023

29/09/2023, 15:05

Chave de Impressão: 2d4b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 4 folhas



**ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO**

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA (H=7,0 metros), ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM E TELA DE NYLON FIO 5 MM COM CABOS ESTICADORES ENTRE OS VÃOS (proteção superior)	M2	640,00
Refletor retangular fechado led 400 w, com base e suporte - conforme detalhe em projeto 3d	UN	18,00
Conjunto com traves oficiais de 5,00 x 2,20 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	UN	2,00
PORTAO (L=2,0 x H=2,20 metros) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	4,40
<b>Fundação/Estrutura</b>		
Concreto armado FCK=30MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden	m³	20,00
Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	15,00
Estaca helice - 30 cm	M	80,00
<b>Tratamentos</b>		
Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno	m²	57,12
Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos)	m²	285,60
<b>Estrutura Metalica</b>		
Estrutura metálica p/ cobertura - (incl. Pintura anti-corrosiva)	kg	4.785,00
Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m.	m²	260,00
Cobertura - telha termoacústica alumínio trapezoidal e= 0,5 mm.	m²	260,00
<b>Paredes e painéis</b>		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	962,12
Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	23,00
<b>Cobertura</b>		
Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	384,13
Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada	m²	384,13
Ripamento	m²	384,13
Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento)	m³	2,53
Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento)	m³	6,85
<b>Pisos</b>		
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	854,00
Revestimento Cerâmico Padrão Médio (PISO GERAL)	m²	120,00
Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	854,00
Camada regularizadora no traço 1:4	m²	854,00
Porcelanato (NATURAL) - Padrão médio	m²	54,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 294978/2023, emitida em 27/03/2023



Certidão nº 294978/2023  
29/09/2023, 15:05  
Chave de Impressão: 2d4b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 4 folhas





Revestimentos		
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	1.400,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1.400,00
Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m <sup>2</sup>	92,62
Cerâmica 10x10cm (padrão médio)	m <sup>2</sup>	354,58
<b>Esquadrias</b>		
<b>Alumínio e vidro</b>		
Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	6,72
Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m <sup>2</sup>	6,43
Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m <sup>2</sup>	3,00
Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa	m <sup>2</sup>	4,43
Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m <sup>2</sup>	6,00
<b>Forro</b>		
Forro em lambri de PVC	m <sup>2</sup>	120,00
Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m <sup>2</sup>	120,00
<b>Pintura</b>		
Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m <sup>2</sup>	1.400,00
Pintura de piso com tinta acrílica	m <sup>2</sup>	1.000,00
Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m <sup>2</sup>	60,00
<b>Instalações elétricas e lógica</b>		
Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	9,00
Caixa polifásica padrão Celpa	UN	1,00
Ponto p/ar condicionado (tubul.,cj.airstop e fiação)	PT	28,00
Cabo de cobre 35mm <sup>2</sup> - 1 KV	M	42,50
Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	56,00
Cabo de cobre 25mm <sup>2</sup> - 1KV	M	14,16
Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt	UN	13,00
Cabo de cobre nú 16mm <sup>2</sup>	M	14,16
Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN	42,00
Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UN	10,00
Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	UN	2,00
Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	PT	22,00
Switch 24 portas	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 294978/2023, emitida em 27/03/2023



Certidão nº 294978/2023  
29/09/2023, 15:05

Chave de Impressão: 2d4b2

O documento neste ato registrado foi arquivado em 27/03/2023 e contém 4 folhas



Instalação redes de gases		
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	2,07
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	12,00
Instalação hidrossanitária		
Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	4,00
Lavatorio de louça s/col.c/tom., sifão e valv.	UN	3,00
Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UN	5,00
Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	UN	2,00
Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	1,00
Tampo em granito verde Ubatuba	m <sup>2</sup>	6,75
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos)	PT	8,00
Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	12,00
FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L FUNDO CONICO POLIETILENO	UN	2,00
Combate a incêndio		
Placa de sinalização fotoluminoscente	UN	24,00
Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UN	4,00
Luminária c/ lâmp de emergência	UN	12,00
Sinaleira de portão de entrada de veículos	UN	1,00
Diversos		
Plantio de grama (incl. terra preta)	m <sup>2</sup>	86,50
Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m <sup>2</sup>	14,90
Limpeza da obra		
Limpeza geral e entrega da obra	m <sup>2</sup>	2.000,00

Belém, 24 de março de 2023.

RAIMUNDO  
BESSA JUNIOR

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO BESSA JUNIOR  
Dados: 2023.03.24 13:43:44 -03'00'

Eng. Civil. RAIMUNDO BESSA JUNIOR  
RNP: 1517573807/CPF: 686.640.442-87



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 294978/2023, emitida em 27/03/2023

Certidão nº 294978/2023  
29/09/2023, 15:05

Chave de Impressão: 2d4b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 4 folhas





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20230915245**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

INICIAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 294978/2023, emitida em 27/03/2023



Certidão nº 294978/2023  
29/09/2023, 15:05

Chave de Impressão: 2d4b2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 2 folhas

**1. Responsável Técnico**  
**RAIMUNDO BESSA JUNIOR**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**  
 RNP: 1517573807  
 Registro: 909334PA

**2. Dados do Contrato**  
 Contratante: **PENA E IRMAO LTDA**  
**TRAVESSA CRISTÓVÃO COLOMBO**  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **CRUZEIRO (ICOARACI)**  
 Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66810000**  
 CPF/CNPJ: **04.897.831/0001-89**  
 Nº: **1440**  
 Contrato: **Não especificado** Celebrado em: \_\_\_\_\_  
 Valor: **R\$ 1.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
 Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**  
**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO** Nº: **798**  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: **AGULHA (ICOARACI)**  
 Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66811000**  
 Data de Início: **24/03/2023** Previsão de término: **24/03/2023** Coordenadas Geográficas: **-1.300603, -48.471171**  
 Finalidade: **Comercial** Código: **Não Especificado**  
 Proprietário: **PENA E IRMAO LTDA** CPF/CNPJ: **04.897.831/0001-89**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	35,00	m³
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	214,85	m³
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA	850,00	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #86 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS	425,00	m²
65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #318 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS INDUSTRIAIS	60,00	pontos
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	125,00	m
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	2.000,00	m²
65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM	2.000,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
 Laudo técnico referente a execução dos serviços da obra de um complexo esportivo.

**6. Declarações**  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/86.  
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

**7. Entidade de Classe**  
 NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2925d  
 Impresso em: 24/03/2023 às 14:29:27 por: , ip: 170.82.175.9

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br  
 Tel: (91) 3219-3402 Fax:





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº PA20230915245

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

Fls 078

Proc. Nº 2024/2025

Ass [Assinatura]

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAIMUNDO BESSA JUNIOR - CPF: 686.640.442-87

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

PENA E IRMAO LTDA - CNPJ: 04.897.831/0001-69

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: **24/03/2023** Valor pago: **R\$ 96,61** Nosso Número: **8832474**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 294978/2023, emitida em 27/03/2023



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 20z8d  
Impresso em: 24/03/2023 às 14:29:27 por: , ip: 170.82.175.9

www.creapa.org.br  
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br  
Fax:



Certidão nº 294978/2023  
29/09/2023, 15:05  
Chave de Impressão: 2d4b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**356715/2025**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELO GOMES DA SILVA**  
Registro: **1505514215PA** RNP: **1505514215**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PA20251257067** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **MARCELO G DA SILVA**

Registrada em: 12/01/2025 Baixada em: 12/01/2025  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

Endereço do contratante: RUA Paul Begot

Complemento:

Cidade: BENEVIDES

Contrato: CONTRATO Nº224/2024

Valor do contrato: R\$ 60.500,00

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Joaquim Pereira de Queiroz

Complemento: área do antigo Bosque Municipal

Cidade: BENEVIDES

Coordenadas Geográficas: -1.364245, -48.262930

Data de início: 16/09/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Celebrado em: 13/09/2024

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Conclusão efetiva: 13/09/2025

CPF/CNPJ: 36.518.297/0001-29

Nº: 407

Bairro: centro  
UF: PA

CEP: 68795000

Nº: sem número

Bairro: centro  
UF: PA

CEP: 68795000

CPF/CNPJ: 36.518.297/0001-29

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 94.26 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 30.35 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 9809.23 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 661.50 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 24 - Projeto 36.26 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #151 - DRAGAGEM 24 - Projeto 18686.18 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #193 - CANAIS 24 - Projeto 2015.54 metro quadrado;**

**Observações**

Elaboração de projeto executivo de construção de barragem/vertedouro para contenção e controle de nível de água de bacia com retificação do canal, situado na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, Bairro Centro, Benevides/PA (área do antigo Bosque Municipal).

**Informações Complementares**

- CERTIFICA-SE TODAS AS ATIVIDADES LISTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA LIGADAS ÀS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL, RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25, E REGISTRADAS NA(S) ART(S) VINCULADA(S) A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Pará

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Impresso em: 17/01/2025, às 13:54.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-PA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**356715/2025**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 356715/2025**  
**16/01/2025, 17:52**  
**ZCCZw**


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZCCZw





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
PODER EXECUTIVO

SEMMAT  
Secretaria Municipal  
da Gestão do Meio Ambiente  
e Turismo

BENEVIDES  
PREFEITURA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de **BENEVIDES**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMMAT**, pessoa jurídica de direito público, registrado no CNPJ nº 36.518.297/0001-29, sediada na Rua Paul Begot, nº 407 - Centro, Benevides/PA, CEP 68795-000, atesta para os devidos fins que a empresa **MARCELO G DA SILVA**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ nº 32.318.039/0001-48, sediada na Travessa WE 34, Cidade Nova, Ananindeua/PA, executou os serviços técnicos especializados, abaixo relacionados.

- ❖ Contrato nº 224/2024 (Processo Administrativo nº 389/2024);
- ❖ Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Executivo de construção de barragem/vertedouro para contenção e controle de nível d'água de bacia e retificação do canal, situado na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, Bairro Centro, Benevides/PA (área do antigo Bosque Municipal), para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Benevides.
- ❖ Valor do Contrato: R\$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais);
- ❖ Período de Execução dos Serviços: 13/09/2024 a 12/12/2024 (90 dias).
- ❖ Empresa Contratada: MARCELO G DA SILVA – CNPJ: 32.318.039/0001-48;
- ❖ ART OBRA/SERVIÇO: PA20251257067.
- ❖ Técnicos Responsáveis:
  - ✓ Eng. Civil Marcelo Gomes da Silva, CREA/PA RNP 1505514215. Especialista em Estrutura de Concreto Armado e Fundações. Engenheiro de Segurança no Trabalho.
  - ✓ Eng. Civil Carlos Otávio Pereira de Souza, CREA/PA 7.948D.
  - ✓ Eng. Civil Afonso Trindade Fideralino, CREA/PA RNP 1507737416. Especialista em Estrutura de Concreto Armado e Fundações.

Rua Paul Begot, 407 – Benevides - Centro, PA - 68795-000  
Contato: 91 98505-8385 e-mail: semmat@benevides.pa.gov.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 17/01/2025, às 13:54.



Flt: 081  
Proc. Nº 004/2025  
Ass: [Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 356715/2025, emitida em 16/01/2025



Certidão nº 356715/2025

17/01/2025, 13:54

Chave de Impressão: ZCCZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 2 folhas



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
PODER EXECUTIVO

SEMMAT  
Secretaria Municipal  
da Gestão do Meio Ambiente  
e Turismo



Relação dos serviços executados:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
<b>1</b>	<b>Execução de Projeto Executivo de construção de barragem/vertedouro para contenção e controle de nível d'água de bacia e retificação do canal, situada na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, Bairro Centro, Benevides/PA (área do antigo Bosque Municipal).</b>	<b>CJ</b>	<b>01</b>
1.1	Levantamento Topográfico (primitivo).	M <sup>2</sup>	2.015,54
1.2	Estudo técnico de Sondagem SPT do solo.	UN	01
1.3	Projetos de Macro drenagem: Topografia - Plano Altimétrico, Traçado geral, Pavimentação, Revestimento, Terraplenagem e Dragagem;	UN	01
1.4	Projetos de Redes de Drenagem e Perfis;	UN	01
1.5	Projeto da Barragem de Contenção e Controle de Nível D'água (Fundação, Estrutural e Memorial de Cálculo);	UN	01

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.6	Elaboração de Planilha Orçamentária para execução da obra (projeto), contendo: Planilha Resumo, Orçamento Sintético, Orçamento Analítico, Composições Analíticas com Preço Unitário; Cronograma Físico-Financeiro; Curva ABC de Insumos; Curva ABC de Serviços.	UN	01
1.7	Elaboração de Projeto Básico, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.	UN	01

Fls 082  
Proc. Nº 204/2025  
Ass. [Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 356715/2025, emitida em 16/01/2025



Atestamos ainda que os serviços foram entregues com êxito, de acordo com os parâmetros exigidos com responsabilidade e pontualidade, não existindo em nossos registros fatos que desabonem a conduta da empresa e suas responsabilidades com as obrigações contratuais assumidas.

Benevides/PA, 30 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente  
MÁRIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA  
Data: 14/01/2025 13:16:21-0300  
Verifique em https://validar.ib.gov.br

**MÁRIA DO SOCORRO FERNANDES DE OLIVEIRA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO – SEMMAT

KIMI Assinado de forma digital por  
YANO:947865182 KIMI YANO 94786518204  
Dados: 2025.01.12 09:39:41  
04 -0300

**KIMI YANO**  
CREA/PA RNP 150963188-7  
Fiscal do Contrato Nº 224/2024  
Portaria nº 2345/2024 – GAB

Rua Paul Begot, 407 – Benevides - Centro, PA - 68795-000  
Contato: 91 98505-8385 e-mail: semmat@benevides.pa.gov.br



Certidão nº 356715/2025  
17/01/2025, 13:54

Chave de Impressão: ZCCZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**179248/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO GOMES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO GOMES DA SILVA**  
Registro: **1505514215** RNP: **1505514215**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **PA20180268611** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2018 Baixada em: 01/01/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa** CPF/CNPJ: **00.348.003/0128-01**  
Endereço do contratante: TRAVESSA Enéas Pinheiro Nº: sem numero  
Complemento: Bairro: Marco UF: PA CEP: 66095100  
Cidade: BELÉM  
Contrato: 02/2017 Celebrado em: 28/12/2017  
Valor do contrato: R\$ 100.796,81 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: sem numero  
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Enéas Pinheiro Bairro: Marco UF: PA CEP: 66095100  
Complemento: Cidade: BELÉM  
Data de início: 19/02/2018 Conclusão efetiva: 19/06/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01  
Proprietário: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 19.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 120.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 10.41 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3.63 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 70.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 Pontos;**

**Observações**

Construção de depósito de amostra de solos para Embrapa CPATU de 200,00m²

Número da ART: **PA20190363067** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/01/2019 Baixada em: 30/01/2019  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa** CPF/CNPJ: **00.348.003/0128-01**  
Endereço do contratante: TRAVESSA Enéas Pinheiro Nº: sem numero  
Complemento: Bairro: Marco UF: PA CEP: 66095100  
Cidade: BELÉM  
Contrato: 02/2017 Celebrado em: 28/12/2017  
Valor do contrato: R\$ 100.796,81 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: sem numero  
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Enéas Pinheiro Bairro: Marco UF: PA CEP: 66095100  
Complemento: Cidade: BELÉM  
Data de início: 19/02/2018 Conclusão efetiva: 24/09/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01  
Proprietário: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 19.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 120.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 10.41 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3.63 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 70.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 Pontos;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**179248/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

**Observações**

Construção de depósito de amostra de solos para Embrapa CPATU de 200,00m². Termo 01 de aditivo de prazo de vigência do contrato. Prorrogado para 24/08/2018.

Número da ART: **PA20190363075** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/01/2019 Baixada em: 30/01/2019  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa**

Endereço do contratante: TRAVESSA Enéas Pinheiro

Complemento:

Cidade: BELÉM

Contrato: 02/2017

Valor do contrato: R\$ 100.796,81

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Enéas Pinheiro

Complemento:

Cidade: BELÉM

Data de início: 19/02/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa

Celebrado em: 28/12/2017

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Bairro: Marco

UF: PA

CPF/CNPJ: **00.348.003/0128-01**

Nº: sem numero

CEP: 66095100

Bairro: Marco

UF: PA

Nº: sem numero

CEP: 66095100

CPF/CNPJ: **00.348.003/0128-01**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 19.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 120.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 10.41 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3.63 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 70.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 4.00 Pontos;

**Observações**

Construção de depósito de amostra de solos para Embrapa CPATU de 200,00m². Termo 02 de aditivo de prazo de vigência do contrato. Prorrogado de 24/08/2018 para 08/11/2018.

**Informações Complementares**

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 179248/2019**

**04/02/2019, 10:38**

**A1zWb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1zWb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



**CREA-PA**


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 07/02/2019, às 14:03.





**Amazônia Oriental**  
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



**LOCAL DO PROJETO:**

CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE AMOSTRA DE SOLOS PARA A EMBRAPA  
CPATU – BELÉM PARÁ

Travessa Enéas Pinheiro S/N bairro Marco Belém-PA, CEP 55 095-100

**REFERENCIA:**

- **Termo de Contrato:** Contrato nº n.º 02/2017, celebrado em 22/12/2017, ,  
Termo de início de obra n.º 02/2012 - Embrapa Amazônia Oriental de 26 de  
Fevereiro de 2018, emitida pela **Embrapa Amazônia Oriental – PA**, com  
início dos serviços previstos para a mesma data.

**VALOR DO PROJETO:**

- **Valor inicial:** R\$ 100.796,81 (Cem mil e setecentos reais oitenta e um  
centavos).

**CONTRATANTE:**

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa – CNPJ nº  
00.348.003/0128-01– Travessa Enéas Pinheiro S/N bairro Marco Belém - PA,  
CEP 55.095-100.

**CONTRATADO:**

HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ERELI inscrita no CNPJ sob o N.º  
12.680.608/0001-93, Inscrição Estadual sob o N.º 15201468665, localizada na  
avenida Doutor Freitas Ed. Marco Center 2398, Bairro: Marco, Cidade: Belém Pará.

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATADO:**

MARCELO GOMES DA SILVA– Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do  
Trabalho  
- Registro Crea RNP 150551421-5- CPF 747.124.112-87

Embrapa Amazônia Oriental – End: Travessa Dr. Enéas Pinheiro, S/N, CEP 66.095-100, Bairro  
Belém-PA. Fone (91) 3204-1138. Email: cpatu.sgi@embrapa.br

*[Handwritten Signature]*  
Luzimilson Dias de Oliveira  
Rafaela B. Eng. Civil  
Belém - PA - 2019  
Tel: 91 3204-1138

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,  
vinculado à Certidão nº 179248/2019, emitida em  
04/02/2019



Certidão nº 179248/2019  
07/02/2019, 14:03  
Chave de Impressão: A1zWb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 7 folhas





Amazônia Oriental

ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Nº PA20180268611

PERIODO DE EXECUÇÃO:

26 de Fevereiro de 2018 à 26 de Julho de 2018

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

A empresa HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ERELI realizou os serviços de empreitada por Preço Global, Irreajustável, a CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE AMOSTRA DE SOLOS PARA A EMBRAPA CPATU, conforme o projeto básico apresentado nos anexos e a planilha orçamentária vencedora.

CONCLUSÃO

Depois de verificado o item necessário a um relatório conclusivo atesta para os devidos fins que o objeto razão desde Atestado Técnico está de acordo com as normas técnicas do executor, destacando aqui a responsabilidade técnica dos profissionais e sua equipe técnica.

Belém Pará, 28 de Agosto de 2018

REPRESENTANTES DA CONTRATANTE

Lamirson Dias de Oliveira  
Analista B/Engº Civil/SGI  
Matr.: 384051  
Embrapa Amazônia Oriental

Lamirson Dias de Oliveira  
Engenheiro Civil  
Embrapa Amazônia Oriental - CPATU

Embrapa Amazônia Oriental - End: Travessa Dr. Enéas Pinheiro, S/N, CEP 66.095-100, Bairro Marco  
Belém-PA. Fone (91) 3204-1138. Email: cpatu.sgi@embrapa.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 179248/2019, emitida em 04/02/2019



Certidão nº 179248/2019  
07/02/2019, 14:03  
Chave de Impressão: A1zWb

O documento neste atestado registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 7 folhas



Fls 087  
 Proc. Nº 12025  
 Ass. [Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA	18/01/2019
OBRA/SERVICO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO DE AMOSTRAS DE SOLO PARA A EMBRAPA CPATU		
ENDEREÇO:	Embrapa Amazônia Oriental - End: Travessa Dr. Eneas Pinheiro, S/N, CEP 68 095-100, Bairro Marco		
ORGÃO CONTRATANTE:	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA		



ITEM	COD.REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	74822-092	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ BASPAGEM SUPLETRIAL)	m²	200,00	RS 3,40	RS 680,00
1.2	19932-SELOP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00	RS 211,28	RS 422,56
1.3	011359-SEDOOP	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTÁTEIS COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VLTAS	m²	72,10	RS 4,05	RS 291,63
1.4	010767-SELOP	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ 0,5CM UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS	m²	2003,00	RS 0,24	RS 480,72
1.5	74209-001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 1 - 6MM, COM PINTURA A C/ E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	45,00	RS 33,98	RS 1.528,90
1.6	010606-SELOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID.	4,00	RS 212,73	RS 850,90
1.7	010606-SELOP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Un	4,00	RS 845,29	RS 3.381,18
<b>TOTAL DO ITEM 1</b>						<b>RS 7.204,33</b>
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>						
2.1	030611-SELOP	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 03/2016	m³	28,00	RS 53,76	RS 1.505,27
2.2	72897	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	15,00	RS 40,83	RS 612,45
2.3	72897	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE 05/2016	m³	45,00	RS 46,92	RS 2.111,37
2.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 0,83	m³	24,00	RS 15,48	RS 371,60
<b>TOTAL DO ITEM 2</b>						<b>RS 4.600,69</b>
<b>3 FUND. E SUPRAESTRUTURA</b>						
3.1	051452-SELOP	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADHESIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	1,50	RS 415,98	RS 623,97
3.2	74020-091	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 2X	m²	136,97	RS 22,88	RS 3.133,31
3.3	051471-SELOP	CONCRETO FCK - 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO: AREIA: MEDIA: BRITA 11)	m³	13,70	RS 292,68	RS 4.009,69
3.4	92432	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DE 12/2015	m³	13,70	RS 19,63	RS 268,89
3.5	051294-SELOP	LADRILHO MOLEBETA 11 P/ 1KN M2 VAOS 4,40M INCL. VIGOTAS TIPO 08 ARMADURA NEGATIVA CAPTAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRAS	m²	70,00	RS 53,64	RS 3.754,80
3.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 30	KG	83,00	RS 6,33	RS 525,39
3.7	92791	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	443,00	RS 3,54	RS 1.568,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 179248/2019, emitida em 04/02/2019



Certidão nº 179248/2019  
 07/02/2019, 14:03  
 Chave de impressão: A12WB  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 7 folhas

*Handwritten signature and stamp:*  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]  
 [Assinatura]



Fls 088  
 Proc. Nº 004/2025  
 Ass [Assinatura]

3.8	050771- SEIKOP	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE FERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	318,00	RS 4,87	RS 1.550,46
3.9	050771- SEIKOP	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	68,00	RS 8,16	RS 554,88
3.10	050771- SEIKOP	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	3,00	RS 5,00	RS 15,00
<b>TOTAL DO ITEM 4</b>						RS 15.666,40
4		<b>PAREDES</b>				
4.1	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38 CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	124,50	RS 34,99	RS 4.352,79
<b>TOTAL DO ITEM 4</b>						RS 4.352,79
5		<b>COBERTURA</b>				
5.1	12119	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	m²	103,00	RS 7,99	RS 823,03
5.2	UPUCIVIL- 02	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 0,6 MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ACABAMENTO AF 06/2016	m²	110,00	RS 32,12	RS 3.533,30
5.3	071492- SEIKOP	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS	m²	100,00	RS 14,32	RS 1.432,30
5.4	94213	CUMEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	28,00	RS 34,13	RS 955,63
<b>TOTAL DO ITEM 5</b>						RS 6.744,36
6		<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS</b>				
6.1	6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASPÁLTICA, DUAS DEMAS	m²	42,00	RS 9,43	RS 396,06
<b>TOTAL DO ITEM 6</b>						RS 396,06
7		<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA</b>				
7.1	091508- SEIKOP	ADAPTADOR CURVO COM BOLSA E BUSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UN	2,00	RS 3,40	RS 6,80
7.2	90851	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	5,00	RS 4,52	RS 22,60
7.3	90064- SEIKOP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	3,66	RS 5,37	RS 19,45
7.4	91341	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	1,00	RS 8,24	RS 8,24
7.5	91338	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	UN	2,00	RS 13,10	RS 26,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 179248/2019, emitida em 04/02/2019



Certidão nº 179248/2019  
07/02/2019, 14:03  
Chave de Impressão: A1zWb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 7 folhas

*Camirap Dias de Oliveira*  
 Engenheiro em Engenharia Civil  
 Matr. 361.051  
 - 2ª Amazônia C



7.6	090177-SEIDOP	REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UN	1,00	RS 13,10	
7.7	090068-SEIDOP	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	13,00	RS 11,62	
7.8	91511-SEIDOP	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	20,00	RS 13,75	
7.9	091517-SEIDOP	TORNHEIRA DE BOLA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF 06/2016	UN	1,00	RS 23,06	RS 23,06
7.10	74136/003	Reservatório em fibra de vidro - 500 l	UN	1,00	RS 497,44	RS 497,44
7.11	CPUCVH 03	Adaptador Soldavel longo e flanges livres (excl)	UN	4,00	RS 23,87	RS 95,48
<b>TOTAL DO ITEM 7</b>						RS 1.135,09
8	<b>ESGOTO</b>					
8.1	091508-SEIDOP	BOLHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, FLÁSTICA, PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014	UN	2,00	RS 3,92	RS 7,84
8.2	90850	BOLHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	3,00	RS 6,26	RS 18,78
8.3	90063-SEIDOP	IT. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014	UN	1,00	RS 7,50	RS 7,50
8.4	91341	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E LIXAÇÕES PARA PREDIOS AF 10/2015	M	25,00	RS 44,14	RS 1.103,50
8.5	91341	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	RS 97,20	RS 97,20
<b>TOTAL DO ITEM 8</b>						RS 1.234,82
9	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
9.1	091508-SEIDOP	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	RS 133,85	RS 1.070,80
9.2	90850	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00	RS 37,99	RS 75,98
9.3	90063-SEIDOP	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	11,00	RS 20,91	RS 230,01
9.4	91341	CAIXA OTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	8,00	RS 7,67	RS 61,36
9.5	91338	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	10,00	RS 3,91	RS 39,10
9.6	091377-SEIDOP	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	2,00	RS 4,85	RS 9,70
9.7	091377-SEIDOP	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	6,00	RS 6,49	RS 38,94
9.8	090968-SEIDOP	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	5,00	RS 7,13	

**Fls 089**  
**Proc. Nº 004/2025**  
**Ass. [Assinatura]**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 179248/2019, emitida em 04/02/2019



Certidão nº 179248/2019  
 07/02/2019, 14:03  
 Chave de Impressão: A1zWb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 7 folhas

[Assinatura]  
 Eng. [Nome]  
 Matr. 361084  
 Engenharia Civil



Fls. 090  
 Proc. Nº 17041/2025  
 Ass. [Assinatura]

9.33	091517-SE/DOP	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DIÁM. = 53" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE SEM CONECTOR	UN	3,00	RS 39,99	
9.34	74136003	Caixa de suspensão em PVC d=300mm PARA HASTE TERRA	UN	3,00	RS 169,70	
<b>TOTAL DO ITEM 9</b>						
<b>10</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				
10.1	91306	Esquadria de correr em vidro temperado de corral	M²	8,80	RS 265,36	
10.2	91306	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO: 87X210CM. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2013	UN	2,00	RS 528,55	RS 1.057,06
10.3	91306	PORTA DE CORREIR EM ALUMÍNIO COM DUAS FOGLHAS PARA VIDRO. INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E BIXADOR. SEM GUARNIÇÃO ALZAR-VISTA	M²	1,00	RS 288,63	RS 288,63
<b>TOTAL DO ITEM 10</b>						
<b>11</b>		<b>ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS</b>				
11.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	240,00	RS 4,25	RS 1.020,00
11.2	87775	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	240,00	RS 30,96	RS 7.430,40
11.3	110763-SE/DOP	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	70,00	RS 2,77	RS 193,90
<b>TOTAL DO ITEM 11</b>						
<b>12</b>		<b>RODAPÉS, SOLZEIRAS E PEITORIS</b>				
12.1	120688-SE/DOP	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 06/2014	M	41,00	RS 7,73	RS 316,93
12.2	120770-SE/DOP	SOLZEIRA DE MARMORE BRANCO LARGURA 15CM, ESPESURA 1CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	3,20	RS 43,20	RS 138,24
12.3	120770-SE/DOP	PEITORIS EM MARMORE BRANCO LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	10,00	RS 57,47	RS 574,70
<b>TOTAL DO ITEM 12</b>						
<b>13</b>		<b>PISOS</b>				
13.1	140507-SE/DOP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 5 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	m²	70,00	RS 24,46	RS 1.712,20
13.2	140584-SE/DOP	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) ORL PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, PETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM. AF. 02/2016	m²	45,00	RS 63,00	RS 2.835,00
13.3	87640	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	m²	70,00	RS 45,36	RS 3.175,20
<b>TOTAL DO ITEM 13</b>						
<b>14</b>		<b>PINTURAS</b>				
14.1	131284-SE/DOP	PINTURA EM PVA INCLUSIVE EMASSAMENTO E FUNDO PRIMEIRO	m²	60,00	RS 87,69	RS 5.261,40
14.2	131284-SE/DOP	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	170,00	RS 8,49	RS 1.443,30
14.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	70,00	RS 7,52	RS 526,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 179248/2019, emitida em 04/02/2019



Certidão nº 179248/2019  
 07/02/2019, 14:03  
 Chave de impressão: A1zWb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 7 folhas

Julson Dias de Oliveira  
 Engenheiro Civil/SGT  
 Matr. 381.061  
 2ª Amazônia Oriental



Fls 091  
 Proc. Nº 179248/2019  
 Ass [Assinatura]

12.3	74245001	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014	m²	170,00	RS 1,49	RS 253,30
12.4	95464	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF 06/2014	m²	70,00	RS 1,77	RS 123,90
12.5	95468	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO (DUAS DEMÃOS)	m²	45,00	RS 10,80	RS 488,70
TOTAL DO ITEM 12						RS 849,90
13		DIVERSOS				
13.1	171395 SETOR	BANCADA EM GRANITO COMPLETA	M	2,40	RS 386,67	RS 928,01
TOTAL DO ITEM 13						RS 928,01
14		COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				
14.1	COPIE DE SOU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00	RS 2,04	RS 244,80
TOTAL DO ITEM 14						RS 244,80
CUSTO DA OBRA SEM BDI						RS 78.706,38
BDI					28,07%	RS 22.090,43
TOTAL GERAL DE OBRAS E SERVIÇOS						RS 100.796,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 179248/2019, emitida em 04/02/2019



*[Assinatura]*  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
 Matr. 361054  
 na Amazônia Oriental

Certidão nº 179248/2019  
 07/02/2019, 14:03  
 Chave de Impressão: A1zWb  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


179247/2019

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO GOMES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO GOMES DA SILVA**  
Registro: **1505514215** RNP: **1505514215**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Número da ART: **PA20180268626** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2018 Baixada em: 21/01/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa** CPF/CNPJ: **00.348.003/0128-01**  
Endereço do contratante: TRAVESSA Enéas Pinheiro Nº: sem numero  
Complemento: Bairro: Marco  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66095100  
Contrato: 01/2017 Celebrado em: 28/12/2017  
Valor do contrato: R\$ 49.662,65 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: sem numero  
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Enéas Pinheiro Bairro: Marco  
Complemento: UF: PA CEP: 66095100  
Cidade: BELÉM  
Data de início: 19/02/2018 Conclusão efetiva: 19/05/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 21.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 100.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 4.54 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3.07 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de uma casa de estufas para Embrapa CPATU de 100,00 m².

Número da ART: **PA20190363078** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/01/2019 Baixada em: 30/01/2019  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa** CPF/CNPJ: **00.348.003/0128-01**  
Endereço do contratante: TRAVESSA Enéas Pinheiro Nº: sem numero  
Complemento: Bairro: Marco  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66095100  
Contrato: 01/2017 Celebrado em: 28/12/2017  
Valor do contrato: R\$ 49.662,65 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: sem numero  
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Enéas Pinheiro Bairro: Marco  
Complemento: UF: PA CEP: 66095100  
Cidade: BELÉM  
Data de início: 19/02/2018 Conclusão efetiva: 24/09/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa CPF/CNPJ: 00.348.003/0128-01

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 21.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 100.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 4.54 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3.07 metro quadrado;**

**Observações**

Construção de uma casa de estufas para Embrapa CPATU de 100,00 m². Termo 01 de aditivo de prazo prorrogado para 24/09/2018.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

179247/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 179247/2019  
04/02/2019, 10:07  
32394

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 32394



**Embrapa**  
**Amazônia Oriental**  
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Fls 094  
 Proc. Nº 004/12025  
 Ass [Assinatura]

**LOCAL DO PROJETO:**

CONSTRUÇÃO DE CASA DE ESTUFAS PARA A EMBRAPA CPATU – BELÉM PARÁ

Travessa Enéas Pinheiro S/N bairro Marco Belém-PA, CEP 55.095-100

**REFERENCIA:**

- **Termo de Contrato:** Contrato n.º 01/2017, celebrado em 22/12/2017, .  
 Termo de início de obra n.º 01/2017 - **Embrapa Amazônia Oriental** de 26 de  
 Fevereiro de 2018, emitida pela **Embrapa Amazônia Oriental – PA**, com  
 início dos serviços previstos para a mesma data.

**VALOR DO PROJETO:**

- **Valor inicial:** R\$ 49.662,65 (Quarenta e nove mil seiscientos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

**CONTRATANTE:**

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa – CNPJ nº  
 00.348.003/0128-01– Travessa Enéas Pinheiro S/N bairro Marco Belém - PA,  
 CEP 55.095-100.

**CONTRATADO:**

HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o N.º  
 12.680.608/0001-93, Inscrição Estadual sob o N.º 15201468665, localizada na  
 avenida Doutor Freitas Ed. Marco Center 2398, Bairro: Marco, Cidade: Belém Pará.

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATADO**

MARCELO GOMES DA SILVA– Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do  
 Trabalho - Registro Crea RNP 150551421-5- CPF 747.124.112-87

*[Assinatura]*  
**Lamirson Dias de Oliveira**  
 Analista B/Eng.º CIVIL/SGI  
 Matr.: 351051  
 Embrapa Amazônia Oriental

Embrapa Amazônia Oriental – End: Travessa Dr. Enéas Pinheiro, S/N, CEP 66.095-100, Bairro Marco –  
 Belém-PA. Fone (91) 3204-1138. Email: cpatu.sgi@embrapa.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,  
 vinculado à Certidão nº 179247/2019, emitida em  
 04/02/2019



Certidão nº 179247/2019  
 07/02/2019, 14:08  
 Chave de Impressão: 32394

O documento neste ato registrado foi arquivado em 04/02/2019 e contém 6 folhas






Amazônia Oriental

ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Nº PA20180268626

PERIODO DE EXECUÇÃO:

26 de Fevereiro de 2018 à 26 de Julho de 2018



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

A empresa HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ERELI realizou os serviços de empreitada por Preço Global, Irreajustável, a construção de uma casa de estufas, conforme planilha em anexo.

CONCLUSÃO

Depois de verificado o item necessário a um relatório conclusivo atesta para os devidos fins que o objeto razão desde Atestado Técnico está de acordo com as normas técnicas do executor, destacando aqui a responsabilidade técnica dos profissionais e sua equipe técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 179247/2019, emitida em 04/02/2019



Belém Pará, 28 de Agosto de 2018

REPRESENTANTES DA CONTRATANTE

*Lamirson Dias de Oliveira*  
Lamirson Dias de Oliveira  
Analista B/Engº Civil/SGI  
Matr.: 361051  
Embrapa Amazônia Oriental

Lamirson Dias de Oliveira  
Engenheiro Civil  
Embrapa Amazônia Oriental - CPATU

Embrapa Amazônia Oriental - End: Travessa Dr. Enéas Pinheiro, S/N, CEP 66.095-100, Bairro Marco - Belém-PA. Fone (91) 3204-1138. Email: cpatu.sgi@embrapa.br

Certidão nº 179247/2019  
07/02/2019, 14:08  
Chave de Impressão: 32394

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 6 folhas



Fls 096  
 Proc. Nº 024/2025  
 Ass. [Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:	22/01/2019		
OBRA/SERVICO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ESTUFAS PARA A EMBRAPA CPATU				
ENDEREÇO:	Embrapa Amazônia Oriental - End. Travessa Dr. Ednês Pinheiro, S/N, CEP 66.095-100, Bairro Marco				
ORGÃO CONTRATANTE:	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA				
PROPOSTA COMERCIAL - CARTA CONVITE Nº 01/2017 - EMBRAPA CPATU					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C. RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	100,00	RS 3,40	RS 340,35
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,00	RS 208,96	RS 835,83
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	20,00	RS 4,04	RS 80,74
1.4	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ 015CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS	m²	100,00	RS 0,24	RS 24,02
1.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 1,60M COM PINTURA A C.A.E. REAPROVEITAMENTO DE 25	m²	30,00	RS 33,78	RS 1.013,33
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID	3,00	RS 211,47	RS 634,42
1.7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Un	3,00	RS 839,24	RS 2.517,71
<b>TOTAL DO ITEM 1</b>					<b>RS 5.446,39</b>
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	m³	6,00	RS 53,76	RS 322,56
2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	4,00	RS 40,83	RS 163,32
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	20,00	RS 15,40	RS 308,01
<b>TOTAL DO ITEM 2</b>					<b>RS 793,89</b>
<b>3 SUPER ESTRUTURA (Vigas, Pilares, Lajes, Escada e Reservatório)</b>					
3.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	0,40	RS 410,89	RS 164,36
3.2	FORMA TABUAP. CONCRETO EM FUNDAÇÃO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	m²	51,76	RS 22,81	RS 1.180,53
3.3	CONCRETO PCK - 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO - AREIA - MIDIA BRITA II) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	m³	5,92	RS 209,39	RS 1.231,22
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	m³	5,92	RS 19,62	RS 116,18
3.5	LAJE PRÉ-MOLDADA TIPO 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M INCL. VIGOTAS (DADOS ARMADURA NEGATIVA CAPACIMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA	m²	20,00	RS 53,16	RS 1.063,20
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	98,00	RS 6,28	RS 615,44
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	95,00	RS 5,30	RS 503,50
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	135,00	RS 4,83	RS 652,05
<b>TOTAL DO ITEM 3</b>					<b>RS 6.008,48</b>
<b>4 PAREDES</b>					
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM AREIA FLOQUIDA MENOR QUE 6M SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	42,00	RS 34,79	RS 1.460,97
4.2	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	12,48	RS 84,18	RS 1.053,10
<b>TOTAL DO ITEM 4</b>					<b>RS 2.514,07</b>
<b>5 COBERTURA</b>					
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	m²	38,00	RS 7,90	RS 300,27
5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 0,6 MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10%, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO RIGAMENTO AF 06/2016	m²	41,00	RS 31,73	RS 1.300,75
5.3	PINTURA IMPRIMANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	38,00	RS 14,28	RS 542,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 179247/2019, emitida em 04/02/2019



Certidão nº 179247/2019  
 07/02/2019, 14:08  
 Chave de Impressão: 32394  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 6 folhas

Juliana Alves de Oliveira  
 Alçada B. Eng. Civil/RS-GI  
 Matr.: 36105-1  
 CR-1298 Amazônia Oriental



Fb 097  
 Proc. Nº 004/12025  
 Ass. [Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:		22/01/2019	
OBRA/SERVICO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ESTUFAS PARA A EMBRAPA CPATU				
ENDERECO:	Embrapa Amazônia Oriental - End: Travessa Dr. Enéas Pinheiro, S/N, CEP 66.095-100, Bairro Marco				
ORGÃO CONTRATANTE:	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA				
PROPOSTA COMERCIAL - CARTA CONVITE Nº 01/2017 - EMBRAPA CPATU					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
5.4	CUMBEIRA TIPO SHEED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	17,00	RS 33,71	RS 573,07
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONJUNÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	189,00	RS 3,50	RS 661,50
<b>TOTAL DO ITEM 5</b>					<b>RS 3.378,48</b>
6	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS</b>				
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS	m²	10,50	RS 9,34	RS 98,07
<b>TOTAL DO ITEM 6</b>					
7	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
7.1	LUMINÁRIAS TIPO CATHA DE SOBREPOR, COM ELÉTORRES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	RS 132,61	RS 530,44
7.2	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE SUPORTE 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	1,00	RS 32,00	RS 32,00
7.3	CADENA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00	RS 20,85	RS 41,70
7.4	CADENA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4,00	RS 7,63	RS 30,52
7.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	18,00	RS 3,91	RS 70,38
7.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1 3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	6,00	RS 4,83	RS 28,98
7.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	18,00	RS 7,08	RS 127,44
7.8	Tava p. elet. PVC de 1 1/2" (Ø)	UN	14,00	RS 3,04	RS 42,56
7.9	Tava p. elet. PVC de 1 1/4" (Ø)	UN	5,00	RS 3,17	RS 15,85
7.10	Tava p. elet. PVC de 2 1/2" (Ø)	UN	5,00	RS 10,89	RS 54,45
7.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	8,00	RS 6,75	RS 54,00
7.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4,00	RS 7,91	RS 31,64
7.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00	RS 26,50	RS 53,00
7.14	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO, 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00	RS 20,12	RS 40,24
7.15	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO, 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	9,00	RS 21,15	RS 190,35
7.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	200,00	RS 1,86	RS 372,00
7.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	250,00	RS 3,88	RS 970,00
7.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	50,00	RS 13,68	RS 684,00
7.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	150,00	RS 27,10	RS 4065,00
7.20	CANALETA VENTILADA DE PVC 100X50 COM TAMPAS E ACESSÓRIOS	M	12,00	RS 39,01	RS 468,12
7.21	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	RS 16,04	RS 192,48
7.22	TERMINAL OBTAL PARA CABO DE 1,50MM² A 2,50MM²	UN	15,00	RS 3,38	RS 50,70
7.23	TERMINAL OBTAL PARA CABO DE 4,00MM² A 6,00MM²	UN	6,00	RS 3,47	RS 20,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 179247/2019, emitida em 04/02/2019



Camara Dias de Oliveira  
 Analista Eletricista Civil/ISGI  
 Matr.: 361051  
 Embrapa Amazônia Oriental

Certidão nº 179247/2019  
 07/02/2019, 14:08  
 Chave de Impressão: 32394

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 6 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA:		22/01/2019	
OBRAS/SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ENTUFAS PARA A EMBRAPA CPATU				
ENDEREÇO:	Embrapa Amazônia Oriental - End: Travessa Dr. Enéas Pinheiro, S/N, CEP 66.895-100, Bairro Marco				
ORGÃO CONTRATANTE:	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA				
PROPOSTA COMERCIAL - CARTA CONVITE Nº 01/2017 - EMBRAPA CPATU					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNID.	P. TOTAL
7.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBTUB. EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO BÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 310,99	R\$ 310,99
7.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 04/2016	UN	1,00	R\$ 6,14	R\$ 6,14
7.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 6,80	R\$ 13,60
7.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 04/2016	UN	1,00	R\$ 5,72	R\$ 5,72
7.28	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 04/2016	UN	7,00	R\$ 31,51	R\$ 220,57
7.29	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 177,51	R\$ 177,51
7.30	Interruptor diferencial residual - 4P-40A-300mA	UN	1,00	R\$ 121,59	R\$ 121,59
7.31	Supressor de SURTO 20kA-175V	UN	4,00	R\$ 25,92	R\$ 103,68
7.32	PLAQUE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 1,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5" REVESTIDA COM BAINHA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	3,00	R\$ 38,73	R\$ 116,19
7.33	Caixa de inspeção em PVC d= 300mm PARA PLATEIA	UN	3,00	R\$ 167,58	R\$ 502,74
<b>TOTAL DO ITEM 8</b>					
8	<b>ESQUADRIAS</b>				
8.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FINAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 08/2015	UN	1,00	R\$ 521,39	R\$ 521,39
<b>TOTAL DO ITEM 9</b>					
9	<b>ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS</b>				
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL - AF 06/2014	m²	115,00	R\$ 4,23	R\$ 486,45
9.2	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA, ESPESURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	115,00	R\$ 30,90	R\$ 3.553,50
9.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL - AF 06/2014	m²	20,00	R\$ 2,74	R\$ 54,80
<b>TOTAL DO ITEM 10</b>					
10	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PETFORIS</b>				
10.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 15X11,3 CM LATA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM - AF 06/2014	M	18,00	R\$ 7,65	R\$ 137,70
10.2	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESURA 1CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	1,20	R\$ 42,72	R\$ 51,26
<b>TOTAL DO ITEM 11</b>					
11	<b>PISOS</b>				
11.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA) EM DETONELADA 400L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO - AF 11/2014	m²	20,00	R\$ 24,15	R\$ 483,00
11.2	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALADÃO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO - AF 07/2016	m²	26,00	R\$ 62,36	R\$ 1.621,36
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 15X11,3 CM LATA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - AF 06/2014	m²	20,00	R\$ 42,85	R\$ 857,00
<b>TOTAL DO ITEM 12</b>					
12	<b>PINTURAS</b>				
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DEUS DEMAOS - AF 06/2014	m²	115,00	R\$ 8,43	R\$ 969,45
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DEUS DEMAOS - AF 06/2014	m²	20,00	R\$ 7,47	R\$ 149,40
12.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAOS - AF 06/2014	m²	115,00	R\$ 1,48	R\$ 170,10

**Fls** 098  
**Proc. Nº** 04/12025  
**Ass** *[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 179247/2019, emitida em 04/02/2019



Certidão nº 179247/2019  
 07/02/2019, 14:08  
 Chave de Impressão: 32394

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 6 folhas

*Contratado: Diretor de Engenharia  
 Avaliador: Eng.º Celso W. S. G.  
 Ent. da Embrapa Amazônia Oriental*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA	22/02/2019		
OBRA/SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ESTUFAS PARA A EMBRAPA CPATU				
ENDEREÇO:	Embrapa Amazônia Oriental - End: Travessa Dr. Enéas Pinheiro, S/N, CEP 66.095-100, Barro Marco				
ORGÃO CONTRATANTE:	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA				
PROPOSTA COMERCIAL - CARTA CONVITE Nº01/2017 - EMBRAPA CPATU					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNID.	P. TOTAL
12.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AT 06/2014	m²	20,00	RS 1,76	RS 35,20
12.5	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DE AS DEMOIS	m²	26,01	RS 10,84	RS 281,84
TOTAL DO ITEM 12					RS 1.606,09
13	DIVERSOS				
13.1	BANCADA EM GRANITO COMPLETA	M²	2,80	RS 381,52	RS 1.068,26
TOTAL DO ITEM 13					RS 1.068,26
14	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,00	RS 2,04	RS 122,40
TOTAL DO ITEM 14					RS 122,40
CUSTO DA OBRA SEM IBI					RS 38.778,68
IBI					RS 10.883,97
TOTAL GERAL DE OBRAS E SERVIÇOS					RS 49.662,65

Fb 099  
 Proc. Nº 0412025  
 Ass. [Assinatura]



Assinatura de Oliveira  
 Eng.º Civil  
 Nº 11.1051  
 CREA-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 179247/2019, emitida em 04/02/2019



Certidão nº 179247/2019  
 07/02/2019, 14:08  
 Chave de Impressão: 32394

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2019 e contém 6 folhas





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**


**Nº 148600/2017**  
Emissão: 28/09/2017  
Validade: Indefinida  
Chave: 879dw

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: MARCELO GOMES DA SILVA  
Registro: 150551421-5  
CPF: 747.124.112-87  
Endereço: Rua Marapanim, 235, CONJ Medici I, Marambaia, BELEM, PA, 66620360  
Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
Data de registro: 07/03/2008



**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: RES. 218/73 CONFEA ART. 7º E 25.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFGPA  
Data de Formação: 14/02/2008

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91  
Instituição de Ensino: FACULDADE IDEAL-FACI  
Data de Formação: 15/05/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para as atividades de ENGENHARIA CIVIL.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**ART(s)**

PA20170226519

Certidão nº 148600/2017  
28/09/2017, 14:30  
Chave de Impressão: 879dw


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### 01 - LOCAL DO PROJETO:

**CONTRATANTE: EBI – EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ 83.325.498-0001-90 - TRAVESSA 3 DE MAIO, 830 – BAIRRO DE FATIMA –**  
**BELEM – PA - CEP 66063.388 – ADM. ADM. CELIO DE SOUSA ALVES – CPF:**  
 083.808.992-53.

### 02 - REFERENCIA:

**Termo de Contrato: Contrato N° 62-EBI-2017**  
**ART N° PA 20170226519**  
**ART N° PA20170226573**



### 03 - VALOR DO PROJETO:

**R\$ 2.203.435,35 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E**  
**CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).**

**HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.680.608/0001-93, com sede na Av. Av. Doutor Freitas 2398 – Ed. Marco Center - Sala 05. - Marco - Belém - PA - CEP 66.087.810 - Brasil – ADM. TACIANO ROCHA DA SILVA – CPF 013552437-77

### 06 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATADO:

**JORGE RICARDO RIBEIRO RISUENHO – Engenheiro Eletricista - Registro**  
**Crea 12040D PA - CPF 18521576234**

**MARCELO GOMES DA SILVA - Eng. Civil E Segurança No Trabalho - Registro**  
**Crea 150551421-5 - CPF 747.124.112-87**

Av. Governador José Bonifácio, 352 – Fátima – Belém - PA. CEP: 66090-363  
 Entre Magalhães Barata e José Malcher – www.ebi.com.br  
 CNPJ: 83.325.498/0001-90 – IE: 15.169.803-1  
 (91) 3226-5660 / 3226-6892

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 148600/2017, emitida em 28/09/2017




Certidão n° 148600/2017  
 28/09/2017, 14:30

Chave de impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas

**07 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:**

09 JULHO 2017 a 24 de AGOSTO de 2017.



**08 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

A empresa **HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** - CNPJ: 12.680.608/0001-93, realizou os serviços na área de infraestrutura **Serviços na área de infraestrutura, serviços de elaboração de projetos executivo e execução (arquitetônico, layout, estrutura metálica, sistema de combate a incêndio, elétrico baixa tensão, logica, spda, alarme, cftv e hidro sanitário). Execução de serviço de construção civil de 6.120,00 m², superestrutura. Painéis, divisórias, pele de vidro, revestimento acústico, armários.**

**Pavimentação de piso de alta resistência(Korudur), cobertura, forros pvc, calhas, rufos, impermeabilização.**

**Revestimento vertical, pintura, soleira e rodapé, esquadrias, instalações hidro sanitárias, instalações elétrica baixa tensão, iluminação e tomadas, louças e acessórios, proteção e combate a incêndio.**

**Rede estabilizada, spda, rede estruturada, ar condicionado, subestação 500 kva, logica, spda, alarme e cftv.**

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA / AMPLIAÇÃO		
PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	6.120,00
PROJETO ESTRUTURA METÁLICA	m²	6.120,00
PROJETO ELETRICO, LOGICA, SPDA, ALARME E CFTV	m²	6.120,00
PROJETO HIDRO SANITÁRIO	m²	6.120,00
PROJETO COMBATE A INCÊNDIO	m²	6.120,00

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017



Av. Governador José Bonifácio, 352 – Fátima – Belém - PA. CEP: 66090-363  
Entre Magalhães Barata e José Malcher – www.ebi.com.br  
CNPJ: 83.325.498/0001-90 – IE: 15.169.803-1  
(91) 3226-5660 / 3226-6892

Certidão nº 148600/2017  
28/09/2017, 14:30

Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas

*[Large handwritten signature]*



**09 - CONCLUSÃO:**

A empresa **HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 12.680.608/0001-93**, realizou os serviços conforme planilha orçamentária prestação de serviços técnicos para elaboração dos estudos necessários *elaboração dos serviços dentro das normas e padrões aceitáveis*

Fb 103  
Proc. Nº 10412025  
Ass [Signature]

planilha anexo.

**10 - REPRESENTANTES DA CONTRATANTE**

*Condutor*  
[Signature]  
**EBI - EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA**  
CNPJ: **83.325.498-0001-90**  
Contratante

3º Tabelionato de Notas  
QUEIROZ SANTOS  
Rt-Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira  
Fone: (91)-3233-2749-CEP:66085-005-Belem-PA  
Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
[0320018]-MARCELO GOMES DA SILVA.....  
[0493816]-JORGE RICARDO RIBEIRO RISUENHO.....  
Em testemunho da Verdade.  
Belém/PA., 28 de Agosto de 2017.  
JACQUELINE PATRICIA RODRIGUES CASTRO  
ESTREVENTE AUTORIZADA  
VALIDO PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ

**REPRESENTANTES DA CONTRATADA**

**CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS**  
[Signature]  
**MARCELO GOMES DA SILVA**  
Eng. Civil E Segurança No Trabalho  
Registro Crea **150551421-5**  
CPF **747.124.112-87**

016.735.572  
016.735.572

**CARTÓRIO CONDURU**  
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) com a seta. (Conduru)  
CNPJ: 12.680.608/0001-93  
Belém, 30 AGO. 2017  
Jorge Ricardo Ribeiro Risuenho  
Engenheiro Eletricista  
Registro Crea **12040 D PA**  
CPF **185.215.762-34**

**Jorge Ricardo Ribeiro Risuenho**  
Engenheiro Eletricista  
Registro Crea **12040 D PA**  
CPF **185.215.762-34**

Av. Governador José Bonifácio, 352 - Fátima - Belém - PA. CEP: 66090-363  
Entre Magalhães Barata e José Malcher - www.ebi.com.br  
CNPJ: 83 325 498/0001-90 - IF: 15 169 803-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017



Certidão nº 148600/2017  
28/09/2017, 14:30


Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas



**EBI - EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA**

Av. José Bonifácio, nº 352  
 Bairro de Fatima Belém - Pará CEP 66090363  
 CNPJ 83.325.498/0001-90



Termo de Contrato: Contrato Nº 62-EBI-2017.

**OBRA:** Serviços na área de infraestrutura, serviços de elaboração de projetos executivo e execução (arquitetônico, layout, estrutura metálica, sistema de combate a incêndio, elétrico baixa tensão, lógica, spda, alarme, cftv e hidro sanitário). Execução de serviço de construção civil de 6.120,00 m², superestrutura. Painéis, divisórias, pele de vidro, revestimento acústico, armários. Pavimentação de piso de alta resistência (Korudur), cobertura, forros pvc, calhas, rufos, impermeabilização. Revestimento vertical, pintura, soleira e rodapé, esquadrias, instalações hidro sanitárias, instalações elétrica baixa tensão, iluminação e tomadas, louças e acessórios, proteção e combate a incêndio. Rede estabilizada, spda, rede estruturada, ar condicionado, subestação 500 kva, lógica, spda, alarme e cftv.

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>203.742,98</b>
1.1	Elaboração de projeto executivo e execução de reforma e modernização	m²	6.120,00	2,50	15.300,00
1.2	Arquitetônico	m²	6.120,00	2,50	15.300,00
1.3	Estrutura metálica	m²	6.120,00	2,50	15.300,00
1.4	Elétrico, lógica SPDA, alarme e CFTV	m²	6.120,00	3,00	18.360,00
1.5	Hidro sanitário	m²	6.120,00	2,00	12.240,00
1.6	Combate a incêndio	m²	6.120,00	2,00	12.240,00
1.7	Despesas com registros e licenciamento	un	1,00	7.695,96	7.695,96
1.8	Placa da Obra em aço galvanizado	m²	16,00	362,47	5.799,52
1.9	Manutenção e operação do canteiro	un	6,00	4.400,00	26.400,00
1.10	Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	mês	600,00	6,99	4.194,00
1.11	Mobilização de pessoal	un	1,00	3.000,00	3.000,00
1.12	Mobilização de materiais e equipamentos	un	1,00	8.000,00	8.000,00
1.13	Desmobilização de pessoal	un	1,00	3.000,00	3.000,00
1.14	Desmobilização de materiais e equipamentos	un	1,00	8.000,00	8.000,00
1.15	Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão para canteiro de obras 100A	un	1,00	1.212,79	1.212,79
1.16	Execução de almoarifado em canteiro de obras em chapa compensada	m²	10,00	425,34	4.253,40
1.17	Execução de escritório em canteiro de obras em chapa compensada.	m²	10,00	548,93	5.489,30
1.18	Execução de refeitório em canteiro de obras em chapa de madeira compensada	m²	10,00	331,16	3.311,60
1.19	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obras em chapa de madeira compensada	m²	10,00	527,92	5.279,20
1.20	Instalação de gambiarras para sinalização padrão 20M, incl. lâmpada, bocal e balde a cada 2M	un	1,00	44,21	44,21
1.21	Tapume de chapa de madeira compensada E=6mm com pintura a cal e reaproveit. de 2x	m²	700,00	41,89	29.323,00
					<b>13.603,67</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				
2.1	Escavação manual, para baldramas e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	120,24	35,71	4.293,77
2.2	Aploamento manual de fundo de vala	m³	148,82	15,29	2.275,46
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controlado grau de compactação	m³	62,48	41,43	2.588,55
2.4	Aterro interno com aploamento com transporte em carrinho de mão	m³	124,5	35,71	4.445,90
					<b>178.318,26</b>
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>				
3.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	239,89	24,86	5.963,67
3.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	75,19	1868,14	140.465,45
3.3	Concreto armado - para vigas baldramas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m³	17,07	1868,14	31.889,15
					<b>92.086,53</b>
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, parapilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	15,50	1426,24	22.106,72
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, paraviga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	16,21	1426,24	23.119,35
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m²	500,86	93,56	46.860,46
					<b>47.746,80</b>
	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>				
5.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	28,36	1.474,72
5.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	23,40	140,40
5.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	9,71	252,46
5.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	5,81	493,85
5.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	4,56	556,10
5.6	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =50mm x 1 1/4"	un	2,00	12,83	25,26
5.7	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =25mm x 3/4"	un	12,00	16,62	199,44
5.8	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =20mm x 1/2"	un	10,00	4,93	49,30
5.9	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	96,34	96,34
5.10	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	122,06	244,10
5.11	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	285,14	285,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado a Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017



Certidão nº 148600/2017  
 28/09/2017, 14:30

Chave de Impressão: 879dw


O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas

*[Handwritten signature and scribbles]*



**EBI - EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA**

Av. José Bonifácio, nº 352  
Bairro de Fatima Belém - Pará CEP 66090363  
CNPJ 83.325.498/0001-90



Termo de Contrato: Contrato Nº 62-EBI-2017.

OBRA: Serviços na área de infraestrutura, serviços de elaboração de projetos executivo e execução (arquitetônico, layout, estrutura metálica, sistema de combate a incêndio, elétrico baixa tensão, lógica, spda, alarme, cftv e hidro sanitário). Execução de serviço de construção civil de 6.120,00 m², superestrutura. Painéis, divisórias, pele de vidro, revestimento acústico, armários. Pavimentação de piso de alta resistência (Korudur), cobertura, forros pvc, calhas, rufos, impermeabilização. Revestimento vertical, pintura, soleira e rodapé, esquadrias, instalações hidro sanitárias, instalações elétrica baixa tensão, iluminação e tomadas, louças e acessórios, proteção e combate a incêndio. Rede estabilizada, spda, rede estruturada, ar condicionado, subestação 500 kva, lógica, spda, alarme e cftv.

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
5.12	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	86,72	173,44
5.13	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	100,48	100,48
5.14	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	143,46	286,92
5.15	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	86,46	86,46
5.16	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	19349,30	19.349,30
5.17	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	132,90	132,90
5.18	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	67,20	336,00
5.19	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	21,65	519,60
	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	50,00	30,27	1.513,50
	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	35,64	891,00
5.22	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	87,00	40,25	3.501,75
5.23	Caixa sifonada quadrada, com 3 entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	25,30	151,80
5.24	Raio sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelharedonda acabamento cromado	un	1,00	46,04	46,04
5.25	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	922,10	922,10
5.26	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	369,70	2.587,90
5.27	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	192,84	964,20
5.28	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	436,37	1.309,11
5.29	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	367,03	1.101,09
5.30	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE	un	2,00	321,66	643,32
5.31	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	6,00	411,77	2.470,62
5.32	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	693,76	693,76
5.33	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	51,07	408,56
5.34	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	29,91	89,73
5.35	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	371,70	371,70
5.36	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, e 1/2"	un	2,00	109,73	219,46
5.37	Válvula de descarga cromada	un	5,00	322,76	1.613,80
5.38	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	44,81	403,29
5.39	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	411,77	823,54
5.40	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (baciasanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	325,08	1.950,48
5.41	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	134,29	268,58
					<b>421.065,80</b>
<b>PAREDES E PAINES</b>					
6.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, c) argam. traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	744,38	31,05	23.113,00
6.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	126,00	15,54	1.958,04
6.3	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	395,64	4.478,64
6.4	Divisória de Eucatex, painel BP, perfil preto - fornecimento e instalação	m²	26,00	115,91	3.013,66
6.5	Remoção de Divisória Eucatex, painel BP, perfil preto, com reaproveitamento	m²	27,00	5,08	137,16
6.6	Visor de vidro 3mm com instalação em divisória de eucatex	m²	6,00	107,89	647,34
	Fornecimento e instalação da pele do vidro	m²	350,00	132,24	46.284,00
6.7	Recolocação de divisórias tipo chapa ou tábuas, inclusive entarugamento metálico	m²	27,00	23,25	627,75
6.8	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	24,60	135,89	3.342,89
	Revestimento acustico para parede	m²	2.030,00	155,00	314.650,00
6.9	Pintura da divisória de gesso acartonado acústico, com tinta latex acrílica, duas demãos	m²	24,60	10,79	265,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017



Certidão nº 148600/2017  
28/09/2017, 14:30


Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas



**EBI - EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA**

Av. José Bonifácio, nº 352  
 Bairro de Fatima Belém - Pará CEP 66090363  
 CNPJ 83.325.498/0001-90



Termo de Contrato: Contrato Nº 62-EBI-2017.

**OBRA:** Serviços na área de infraestrutura, serviços de elaboração de projetos executivo e execução (arquitetônico, layout, estrutura metálica, sistema de combate a incêndio, elétrico baixa tensão, lógica, spda, alarme, cftv e hidro sanitário). Execução de construção de estrutura de concreto armado, 6.120,00 m², superestrutura. Painéis, divisórias, pele de vidro, revestimento acústico, armários.  
**Pavimentação** de piso de alta resistência (Korudur), cobertura, forros pvc, calhas, rufos, impermeabilização.  
**Revestimento** de piso, soleira e rodapé, esquadrias, instalações hidro sanitárias, instalações elétrica baixa tensão, iluminação e tomadas, louças e acessórios, proteção e combate a incêndio.  
**Rede estabilizada**, spda, rede estruturada, ar condicionado, subestação 500 kva, lógica, spda, alarme e cftv.

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
6.10	Cobogó cerâmico (elem. vazado), 15x15x10cm, assentado c/argam. traço 1.4 de cimento e areia	m²	10,00	243,71	2.437,10
6.11	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	59,55	36,19	2.155,11
6.12	Manta asfáltica espessura 3 mm	m²	450,00	36,19	16.285,50
6.13	Pinura verniz poliuretano brilhante em madeira, três demãos	m2	55,34	15,69	868,28
6.14	Pinura imunizante para madeira, duas demãos	m2	55,34	14,49	801,88
					<b>53.697,52</b>
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				
7.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens -PM-1	un	6,00	434,83	2.608,98
7.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens -PM-2	un	8,00	695,40	5.563,20
7.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens -PM-3	un	6,00	717,75	4.306,50
7.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	545,39	1.636,17
7.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, c/ batentes, ferragens e barra p/ PNE - PM-5	un	2,00	526,48	1.052,96
7.6	Porta FibraRock Acustica completa dim 35X820X2110	un	8,00	820,00	6.560,00
7.7	Porta Automatica (automatizador porta social 02 folhas 150 quilos 4metros Bonna Flasch com radares e/ vidro) incluindo sensor ativo ante esmagamento feixe simples.	un	6,00	850,00	5.100,00
7.8	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	60,60	371,43	22.508,66
7.9	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	20,00	160,55	3.211,00
7.10	Dobradilha de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	60,00	15,72	943,20
7.11	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	un	5,00	41,37	206,85
<b>8</b>	<b>FORRO</b>				
8.1	Forro em gesso acartonado aramado	m²	1.342,00	32,00	42.944,00
					<b>336.984,37</b>
<b>9</b>	<b>COBERTURA</b>				
9.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	6.120,00	13,75	84.150,00
9.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	16,71	3.007,80
9.3	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	16,71	3.007,80
9.4	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m²	6.120,00	15,21	93.086,20
9.5	Telhado em telha acustica esp= 6mm inclusive acessórios	m²	6.120,00	25,00	153.000,00
9.6	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	29,82	733,57
					<b>147.469,85</b>
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1488,76	34,86	51.898,17
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	508,38	8,72	4.433,07
10.3	Emboço para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm	m²	815,76	14,65	11.950,88
10.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm	m²	673,00	21,01	14.139,73
10.5	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), esp. 1,5 cm - (massa única)	m²	508,38	17,85	9.074,58
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	673,00	83,17	55.973,41
					<b>80.331,71</b>
<b>11</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	53,28	22,51	1.199,33
11.2	Camada impermeabilizadora E= 10cm c/pedra preta	m²	129,67	41,23	5.346,29
11.3	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 60 x 60 cm, tipo porcelanato, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	1.350,00	30,56	41.256,00
11.4	Piso industrial de alta resistencia tipo korodur, e= 8mm, Incl. juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	m²	6.120,00	2,00	12.240,00
11.5	Recomposicao de pavimentacao tipo blokrat sobre Colchao de areia	m²	203,02	3,20	649,66
11.6	Blokrat sextavado E= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	2.360,00	3,20	7.520,00
11.7	Atorro mecânico em camadas de 20cm com material de fora, inclusive aploimento	m²	12,46	71,97	896,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017




Certidão nº 148600/2017  
28/09/2017, 14:30

Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas


**EBI - EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA**

Av. José Bonifácio, nº 352  
 Bairro de Fatima Belém - Pará CEP 66090363  
 CNPJ 83.325.498/0001-90



Termo de Contrato: Contrato Nº 62-EBI-2017.

**OBRA:** Serviços na área de infraestrutura, serviços de elaboração de projetos executivo e execução (arquitetônico, layout, estrutura metálica, sistema de combate a incêndio, elétrico baixa tensão, lógica, spda, alarme, cftv e hidro sanitário). Execução de serviço de construção de 6.120,00 m², superestrutura. Painéis, divisórias, pele de vidro, revestimento acústico, armários. Pavimentação de piso de alta resistência (Korudur), cobertura, forros pvc, calhas, rufos, impermeabilização. Revestimento vertical, pintura, soleira e rodapé, esquadrias, instalações hidro sanitárias, instalações elétrica baixa tensão, iluminação e tomadas, louças e acessórios, proteção e combate a incêndio. Rede estabilizada, spda, rede estruturada, ar condicionado, subestação 500 kva, lógica, spda, alarme e cftv.

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
11.8	Calçada de proteção em concreto (cimento/areia/seixo/seixo rolado), prepado mecânico, espessura 7cm, incluindo alicerce, baldrame e concreto com junta seca	m²	149,39	75,13	11.223,67
<b>12</b>	<b>SOLEIRAS E RODAPÉS</b>				<b>1.807,55</b>
12.1	Soleira em granito cinza andorinha, l=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilização	m	24,7	39,58	977,63
12.2	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	14,82	829,92
<b>13</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>142.927,39</b>
13.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	815,76	19,29	15.736,01
13.2	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	3.523,00	33,03	116.364,69
13.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira	m²	80,00	20,39	1.631,20
13.4	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado	m²	268,00	27,84	7.461,12
13.5	Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	121,2	14,31	1.734,37
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>				<b>38.296,93</b>
14.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	209,99	1.469,93
14.2	Tubo de ferro galvanizado com costura 3" inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	350,00	64,63	22.620,50
14.3	Curva FG Ø 3" 45°	un	1,00	56,54	56,54
14.4	Curva FG Ø 3" 90°	un	4,00	85,54	342,16
14.5	Tê FG Ø 3"	un	4,00	84,00	336,00
14.6	Luva FG Ø 3"	un	104,00	16,78	1.745,12
14.7	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante	m	60,00	56,32	3.379,20
14.8	Hidrante Subterrâneo Ferro Fundido com curva longa e caixa completa DN 75mm	un	4,00	2.086,87	8.347,48
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS</b>				<b>448,38</b>
15.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 e 3/4"	m	7,00	21,56	150,92
15.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 e 3/4" x 90°	un	5,00	16,39	81,95
15.3	Tê em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	1,00	22,41	22,41
15.4	União em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	2,00	33,83	67,66
15.5	Registro esfera e 3/4"	un	1,00	89,05	89,05
15.6	Luva em aço forjado classe 10 e 3/4"	un	3,00	12,13	36,39
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES REDE LÓGICA:</b>				<b>48.395,71</b>
16.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação	m	432,00	18,32	7.914,24
16.2	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un	52,00	16,36	850,72
16.3	Luva pvc roscável p/ eletroduto 1.1/4"	un	120,00	7,21	865,20
16.4	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj	120,00	8,09	970,80
16.5	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	230,00	2,08	478,40
16.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	7.030,00	4,47	31.424,10
16.7	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	102,02	102,02
16.8	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telobras, fornecimento e instalação	un	1,00	169,43	169,43
16.9	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	90,00	18,63	1.676,70
16.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	un	90,00	4,75	427,50
16.11	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	un	90,00	15,18	1.366,20
16.12	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un	280,00	7,68	2.150,40
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)</b>				<b>125.291,78</b>
17.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	35,78	32.202,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017



Certidão nº 148600/2017  
28/09/2017, 14:30

Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas



**EBI - EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA**

Av. José Bonifácio, nº 352  
 Bairro de Fatima Belém - Pará CEP 66090363  
 CNPJ 83.325.498/0001-90



Termo de Contrato: Contrato Nº 62-EBI-2017.

**OBRA:** Serviços na área de infraestrutura, serviços de elaboração de projetos executivo e execução (arquitetônico, layout, estrutura metálica, sistema de combate a incêndio, elétrico baixa tensão, lógica, spda, alarme, cftv e hidro sanitário). Execução de serviço de construção civil de 6.120,00 m², superestrutura. Painéis, divisórias, pele de vidro, revestimento acústico, armários.  
 Pavimentação de piso de alta resistência (Korudur), cobertura, forros pvc, calhas, sanitos, impermeabilização.  
 Revestimento vertical, pintura, soleira e rodapé, esquadrias, instalações hidro sanitárias, instalações elétrica baixa tensão, iluminação e tomadas, louças e acessórios, proteção e combate a incêndio.  
 Rede estabilizada, spda, rede estruturada, ar condicionado, subestação 500 kva, lógica, spda, alarme e cftv.

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
17.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	23,82	714,60
17.3	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1.500,00	3,08	4.620,00
17.4	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	2.300,00	3,59	8.257,00
17.5	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	4,33	649,50
17.6	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	5,15	1.545,00
17.7	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	6,56	984,00
17.8	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	21,80	4.360,00
17.9	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	2,75	192,50
17.10	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	1,36	47,60
17.11	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	10,25	246,00
17.12	Interruptor 02 seções simples	un	9,00	21,63	194,67
17.13	Interruptor para ventilador	un	4,00	35,69	142,76
17.14	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	15,18	106,26
17.15	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	un	53,00	10,62	562,86
17.16	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	un	5,00	18,07	90,35
17.17	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	6,24	605,28
17.18	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	7,68	38,40
17.19	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	10,44	981,36
17.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	243,02	243,02
17.21	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	80,93	80,93
17.22	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	14,33	42,99
17.23	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	14,33	42,99
17.24	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,73	70,73
17.25	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,32	70,32
17.26	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	243,02	243,02
17.27	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	80,93	80,93
17.28	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	14,33	28,66
17.29	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	14,33	100,31
17.30	Quadro Elétrico de sobrepor, em chapa metálica, com amperímetro e voltímetro, barramento trifásico e barramento terra (40x50x12,5cm)	un	1,00	243,02	243,02
17.31	Quadro de Distribuição Geral, em chapa metálica, pintura epóxi cinza ral, c/ barramento trifásico 400A, barramentos neutro e terra, voltímetro e amperímetro, proteção acrílica, dim. 950x600x200 mm.	un	1,00	350,06	350,06
17.32	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	70,73	70,73
17.33	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	14,33	14,33
17.34	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	14,33	28,66
17.35	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	11,59	11,59
17.36	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	309,68	309,68
17.37	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	256,65	1.283,25
17.38	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1,00	66,94	66,94
17.39	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	77,17	385,85
17.40	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	75,00	118,50	8.887,50
17.41	Cabo de cobre nú 35 mm²	m	620,00	26,71	16.560,20
17.42	Cabo de cobre isolado PVC, isolação 450/750V, #50mm²	m	1.200,00	32,05	38.460,00
17.43	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	37,00	21,75	804,75
17.44	Conector e descida para pilares	un	26,00	10,43	271,18
18	<b>SUBESTAÇÃO 500 KVA</b>				<b>98.000,00</b>
18.1	Subestação completa 500kVA, em poste de concreto circular, acessórios e cabine	pç	1,00	98.000,00	98.000,00
19	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>				<b>16.837,21</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017



Certidão nº 148600/2017  
28/09/2017, 14:30

Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas



**EBI - EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA**  
 Av. José Bonifácio, nº 352  
 Bairro de Fatima Belém - Pará CEP 66090363  
 CNPJ 83.325.498/0001-90

Fls 109  
 Proc. Nº 00412025  
 Ass:

Termo de Contrato: Contrato Nº 62-EBI-2017.

**OBRA:** Serviços na área de infraestrutura, serviços de elaboração de projetos executivo e execução (arquitetônico, layout, estrutura metálica, sistema de combate a incêndio, elétrico baixa tensão, lógica, spda, alarme, cftv e hidro sanitário). Execução de serviço de construção de 6.120,00 m², superestrutura. Painéis, divisórias, pele de vidro, revestimento acústico, armários. Pavimentação de piso de alta resistência (Korudur), cobertura, forros pvc, calhas, rufos, impermeabilização. Revestimento vertical de altura, soleira e rodapé, esquadrias, instalações hidro sanitárias, instalações elétrica baixa tensão, iluminação e tomadas. Louças e acessórios, proteção e combate a incêndio. Rede estabilizada, spda, rede estruturada, ar condicionado, subestação 500 kva, lógica, spda, alarme e cftv.

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
19.1	Fornecimento e instalação de tomada em caixa PVC 4x2" com espelho e dois conectores RJ45 e etiqueta de identificação	conj	1,00	12,00	12,00
19.2	Fornecimento e instalação de tomada em caixa PVC 4x2 com espelho e um conector RJ45 e etiqueta de identificação	conj	4,00	12,00	48,00
19.3	Cabo UTP cat. 6 24 AWG	m	40,00	4,23	169,20
19.4	Fornecimento e montagem de Rack fechado de parede 8Ux600mm com porta de acrílico transparente, padrão 19", kit de 2 ventiladores bivolt, com 2 bandejas móveis ventiladas e 1 régua de tomadas 2P+T 6 posições com disjuntor de 20A	conj	1,00	76,36	76,36
19.5	Rack, 19"x12Ux800mm, tampa superior de exaustão com 2 ventiladores, com chave e fecho lateral/traseiro, tampa traseira perfurada, porta de vidro, placa acionadora com disjuntores e 4 tomadas tripolares, 1 régua de 8 tomadas e 1 bandeja móvel perfurada.	conj	9,00	125,00	1 125,00
19.6	Fornecimento e instalação de patch panel 1U 24 portas cat. 6 RJ45/110IDC, com etiquetas de identificação	un	12,00	1.085,62	13.027,44
19.7	No break 80KVA, trifásico, 220V (3F+N+T), 60Hz, diaj 3P-250A	un	1,00	325,00	325,00
19.8	Fornecimento de patch cord 1,5m cat. 6 RJ 45	un	6,00	30,73	184,38
19.9	Fornecimento de adaptor cable 2,5m cat. 6 RJ45	un	6,00	12,91	77,46
19.10	Fornecimento e instalação de Parafuso com porca-gaiola	un	10,00	0,80	8,00
19.11	Fornecimento e instalação de Abraçadeira plástica 15cm	un	15,00	1,20	18,00
19.12	Fornecimento e instalação de Guia de cabos horizontal para rack 1Ux19"	un	2,00	44,37	88,74
19.13	Certificação dos pontos de rede estruturada com emissão de relatório	un	6,00	250,00	1.500,00
19.14	Confecção e entrega de "As Built" de projeto de rede estruturada com registro de ART	un	1,00	177,63	177,63
					<b>72.434,16</b>
<b>20</b>	<b>INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO</b>				<b>1.647,36</b>
20.1	Disjuntor tripolar 3P-300A/250V, padrão IEC	un	2,00	823,68	1.647,36
20.2	Disjuntor tripolar 3P-250A/250V, padrão IEC	un	2,00	602,69	1.205,38
20.3	Disjuntor tripolar 3P-40A/250V, padrão IEC	un	12,00	53,98	647,76
20.4	Disjuntor tripolar 2P-40A/250V, padrão IEC	un	2,00	41,54	83,08
20.5	Disjuntor bipolar 2P-32A/250V, padrão IEC	un	18,00	39,48	710,64
20.6	Disjuntor bipolar 2P-24A/250V, padrão IEC	un	14,00	37,91	530,74
20.7	Disjuntor bipolar 2P-20A/250V, padrão IEC	un	4,00	37,91	151,64
20.8	Disjuntor bipolar 2P-16A/250V, padrão IEC	un	7,00	36,62	256,34
20.9	Terminal p/ cabo #240mm²	un	6,00	28,25	169,50
20.10	Terminal p/ cabo #120mm²	un	2,00	23,70	47,40
20.11	Terminal p/ cabo #70mm²	un	2,00	14,94	29,88
20.12	Terminal p/ cabo #6mm²	m	100,00	14,00	1.400,00
20.13	Terminal p/ cabo #4mm²	m	50,00	15,00	750,00
20.14	Ponto de dreno para split com tubulação	m	163,00	112,89	18.401,07
20.15	Pinota de tubo de polietileno para dreno	m²	2,10	10,79	43,16
20.16	Grelha de ferro fundido para canaliza larg=20cm - fornecimento e assentamento	m	2,10	147,85	310,49
20.17	Calha em bloco de concreto pré-moldado tipo U larg=20cm, preenchido com argamassa 1:2:8	m	2,10	28,44	59,72
20.18	Abraçadeira metálica galvanizada tipo MS 20 mm para fixação do dreno	un	147,00	1,60	235,20
20.19	Aparelho de Ar Condicionado Air-Split 24000 BTU's	un	3,00	3.075,48	9.226,44
20.20	Aparelho de Ar Condicionado Air-Split 27000 BTU's	un	3,00	4.075,48	12.226,44
20.21	Aparelho de Ar Condicionado Air-Split 48000 BTU's	un	4,00	6.075,48	24.301,92
					<b>80.888,95</b>
<b>21</b>	<b>ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS</b>				
21.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, semencosta, pintado com tinta acrílica. 2 detalhes (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	m	10,80	119,33	1.288,76
21.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2 85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	un	2,00	3.537,83	7.075,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017



Certidão nº 148600/2017  
 28/09/2017, 14:30  
 Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas



**EBI - EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA**  
 Av. José Bonifácio, nº 352  
 Bairro de Fatima Belém - Pará CEP 66090363  
 CNPJ 83.325.498/0001-90

Fls 110  
 Proc. Nº 0412025  
 Ass. JPD

Termo de Contrato: Contrato Nº 62-EBI-2017.

OBRA: Serviços na área de infraestrutura, serviços de elaboração de projetos executivo e execução (arquitetônico, layout, estrutura e sistema de combate a incêndio, elétrico baixa tensão, logica, spda, alarme, cftv e hidro sanitário). Execução de serviço de construção civil de 6.120,00 m², superestrutura. Painéis, divisórias, pele de vidro, revestimento acústico, armários. Pavimentação de piso de alta resistência (Korudur), cobertura, forros pvc, calhas, rufos, impermeabilização. Revestimento vertical, pintura, soleira e rodapé, esquadrias, instalações hidro sanitárias, instalações elétrica baixa tensão, iluminação e tomadas, louças e acessórios, proteção e combate a incêndio. Rede estabilizada, spda, rede estruturada, ar condicionado, subestação 500 kva, logica, spda, alarme e cftv.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
21.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00	4.591,08	4.591,08
21.4	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	un	1,00	5.196,96	5.196,96
21.5	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melaminico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	un	1,00	7.190,32	7.190,32
21.6	Bancada com tampo de madeira com revestimento melaminico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	un	2,00	5.257,59	10.515,18
21.7	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincelatório, conforme especificações	m²	21,28	112,45	2.392,94
	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	241,64	362,46
	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melaminico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	280,46	2.675,59
21.10	Cerca elétrica para proteção	un	1,00	1.200,00	1.200,00
21.11	Muro em alvenaria incluso alvenaria, revestimento, acabamentos e pintura	m²	1.200,00	32,00	38.400,00
					3.060,00
22	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>				3.060,00
22.1	Limpeza geral	m²	6.120,00	0,50	3.060,00
	<b>TOTAL</b>				<b>2.203.435,35</b>

EBI - EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA  
 CNPJ: 83.325.498/0001-90  
 Contratante

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS

MARCELO GOMES DA SILVA  
 Eng. Civil E-Segurança No Trabalho  
 Registro Crea 150551421-5  
 CPF 747.124.112-87

CARTÓRIO QUEIROZ SANTOS

JORGE RUIVARDO RIBEIRO RISUENHO  
 Engenheiro Eletricista  
 Registro Crea 120400 PA  
 CPF 18521576234

CARTÓRIO CONDURU  
 Reconheço por semelhança a(s) Firma(s) com a seta. (Conduru)  
 Belém, 30 AGO. 2017  
 FRANCISCO LEONARDO LOBO DA SILVA  
 Escrevente  
 VÁLIDO SOMENTE COM O Selo de Segurança

016.884.308

39 Tabelionato de Notas  
 QUEIROZ SANTOS  
 MT-Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira  
 Fone: (91)-3233-2749-CEP: 66085-005-Belém-PA

Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) de:  
 [0320018]-MARCELO GOMES DA SILVA.....  
 [0493816]-JORGE RUIVARDO RIBEIRO RISUENHO  
 Em Testemunho da Verdade.  
 Belém/PA., 28 de Agosto de 2017.

JACQUELINE PATRÍCIA RODRIGUES CASTRO  
 ESCRIVÃO AUTORIZADA  
 VÁLIDO SOMENTE COM O Selo de Segurança

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017



Certidão nº 148600/2017  
 28/09/2017, 14:30

Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas

## LAUDO TÉCNICO



Eu, Paulo Roberto de Souza Lima, Engenheiro Civil, cadastrado sob o número de registro nacional nº **150939684-5**, atesto para os devidos, conforme art. nº **PA20170226559** que o Engenheiro Marcelo Gomes Da Silva - Eng. Civil e Segurança no Trabalho - registro Crea 150551421-5 - CPF: 747.124.112-87, responsável técnico pela empresa HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:12.680.608/0001-93, executou no período de **09 Julho de 2017 a 24 de Agosto de 2017**, os serviços de PROJETOS, REFORMA E CONSTRUÇÃO descritos na art. de nº **PA 20170226519** - para a obra do **CONTRATANTE EBI - EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 83.325.498-0001-90**, obra localizada na travessa 3 de maio, 830 - Bairro de Fátima - Belém - PA - CEP: 66063.388, conforme contrato nº 62-EBI-2017.

Os seguintes serviços e seus quantitativos executados ate a presente data mencionada acima:

- 1 **Pintura de paredes em tinta acrílica (4.338,76 m²),**
- 2 **Pintura em teto sobre forro de gesso acartonado (1.342,00 m²),**
- 3 **Execução de gesso acartonado (1.342,00 m²),**
- 4 **Reboco (508,38 m²),**
- 5 **Assentamento de piso cerâmico (1.350,00 m²),**
- 6 **Estrutura de telhado em telha acústica 6mm (6.120,00m²),**
- 7 **Demolição de forro de gesso (1.342,00m²),**
- 8 **Retirada de piso cerâmico (1.350m²),**
- 9 **Instalações elétricas (95 pontos de tomadas e interruptores),**
- 10 **Instalações hidrossanitárias (34 pontos),**
- 11 **Execução de alvenaria (744,38 m²).**

Os serviços foram executados em obediência as especificações técnicas, com equipamentos adequados e com mão de obra especializada totalizando um valor de Valor inicial: **R\$ 2.203.435,35 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).**



Eng. Civil Paulo Roberto de Souza Lima  
RP nº 150939684-5



*Belem, 26/08/17*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017



Certidão nº 148600/2017  
28/09/2017, 14:30

Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas




**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PA20170226559

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL  
INDIVIDUAL



**1. Responsável Técnico**

**PAULO ROBERTO DE SOUZA LIMA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**

RNP: 150939684-5

**2. Contratante**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA**

**AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

País: **Brasil**

Telefone: **(91) 98807-7559**

Contrato: **62-EBI-2017**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Bairro: **FATIMA**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **83.325.498/0001-90**

Nº: **352**

CEP: **66090363**

Email:

Celebrado em: **24/08/2017**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **28/08/2017**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA**

**AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Telefone: **(91) 98807-7559**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **24/08/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **FÁTIMA**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **83.325.498/0001-90**

Nº: **352**

CEP: **66090363**

Email:

Previsão de término: **25/08/2017**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
21 - LAUDO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	102,00	un
21 - LAUDO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	6.120,00	m²
21 - LAUDO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	744,38	m³
21 - LAUDO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	31,71	m³
21 - LAUDO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO	92,26	m³
21 - LAUDO -> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	40,00	un

**5. Observações**

Laudo de certificação de atestado vinculado ao art PA20170226559 referente aos serviços de elaboração de projetos executivo e execução (arquitetônico, layout, estrutura metálica, sistema de combate a incêndio, elétrico baixa tensão e hidro sanitário). Execução de serviço de construção civil de 6.120,00 m², superestrutura, Painéis, divisórias, pele de vidro, revestimento acústico, armários. Pavimentação de piso de alta resistência(Korudur), cobertura, forros pvc, calhas, rufos, impermeabilização, Revestimento vertical, pintura, soleira e rodapé, esquadrias, instalações hidro sanitárias, instalações elétrica baixa tensão, iluminação e tomadas, louças e acessórios, proteção e combate a incêndio.

**6. Declarações**

**7. Entidade do Classe**

**NENHUMA - NAO OPTANTE**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/> com a chave: 703Dc  
impresso em: 28/08/2017 às 13:36:21 por ip: 187.180.69.87

Certidão nº 148600/2017  
28/09/2017, 14:30

Chave de Impressão: 879dw

O documento neste site registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**


ART OBRA / SERVIÇO  
Nº PA20170226559

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

  
PAULO ROBERTO DE SOUZA LIMA - CPF: 279.749.362-15

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 83.325.498/0001-15

**9. Informações**


\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **25/08/2017**

Nosso Número: **2943634**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 148600/2017, emitida em 28/09/2017




A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 703D0  
Impresso em: 28/09/2017 às 13:36:21 por: ip: 187.180.89.57

Certidão nº 148600/2017  
28/09/2017, 14:30

Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20170226519**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL  
INDIVIDUAL



**1. Responsável Técnico**

**MARCELO GOMES DA SILVA**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Empresa contratada: HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RNP: 150551421-5  
Registro: 000001022-1

**2. Contratante**

Contratante: EBI ? EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA  
**AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO**

CPF/CNPJ: 83.325.498/0001-90  
Nº: 352

Complemento:  
Cidade: **BELÉM**  
País: **Brasil**

Bairro: **FÁTIMA**  
UF: **PA**

CEP: **66090363**

Telefone: **(91) 3226-5660**  
Contrato: **62 - EBI - 2017**

Email:  
Celebrado em: **09/07/2017**

Valor: **R\$ 2.203.435,35**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **28/08/2017**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: EBI ? EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA  
**AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO**

CPF/CNPJ: 83.325.498/0001-90  
Nº: 352

Complemento:  
Cidade: **BELÉM**

Bairro: **FÁTIMA**  
UF: **PA**

CEP: **66090363**

Telefone: **(91) 3226-5660**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **09/07/2017**

Previsão de término: **24/08/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	102,00	un
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	6.120,00	m²
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	31,71	m³
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO	92,26	m³
50 - EXECUCAO E PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	40,00	un

**5. Observações**

Serviços na área de infraestrutura, serviços de elaboração de projetos executivo e execução (arquitetônico, layout, estrutura metálica, sistema de combate a incêndio, elétrico baixa tensão e hidro sanitário). Execução de serviço de construção civil de 6.120,00 m², superestrutura. Painéis, divisórias, pele de vidro, revestimento acústico, armários. Pavimentação de piso de alta resistência(Korudur), cobertura, forros pvc, calhas, rufos, impermeabilização. Revestimento vertical, pintura, soleira e rodapé, esquadrias, instalações hidro sanitárias, instalações elétrica baixa tensão, iluminação e tomadas, louças e acessórios, proteção e combate a incêndio.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y0yy2  
Impresso em: 28/09/2017 às 14:31:01 por: adapt, ip: 181.222.74.196

Certidão nº 148600/2017

28/09/2017, 14:31

Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20170226519**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL  
INDIVIDUAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

MARCELO GOMES DA SILVA - CPF: 747.124.112-87


EBI 7 EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA - Cnpj:  
83.325.498/0001-90

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 214,82** Pago em: **24/08/2017** Nosso Número: **2942874**




Certidão nº 148600/2017  
28/09/2017, 14:31

Chave de Impressão: 879dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2017 e contém 16 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y0yy2  
Impresso em: 28/09/2017 às 14:31:01 por: adapt, ip: 181.222.74.196





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**848387/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO GOMES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO GOMES DA SILVA**

Registro: **12953MA** RNP: **1505514215**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190297831**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/11/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada:

Contratante: **Primos engenharia**

CPF/CNPJ: **00.642.415/0001-69**

Endereço do contratante: AVENIDA DA UNIVERSIDADE

Nº: 04

Complemento: Loja 01

Bairro: COHAFUMA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65070650

Contrato: TC0021-EG/2018/0046

Celebrado em: 28/05/2018

Valor do contrato: R\$ 3.122.500,88

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA MOACYR SPÓSITO RIBEIRO

Nº: 01

Complemento:

Bairro: AEROPORTO

Cidade: IMPERATRIZ

UF: MA

CEP: 65913415

Coordenadas Geográficas: -5.531694, -47.456069

Data de início: 28/05/2018

Conclusão efetiva: 28/11/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: INFRAERO

CPF/CNPJ: 00.352.294/0046-12

Atividade Técnica: **2 - ASSISTENCIA #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 614.83 metro cúbico; 2 - ASSISTENCIA #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 53 - EXECUCAO 614.83 metro cúbico; 2 - ASSISTENCIA #A0308 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 614.83 metro cúbico; 2 - ASSISTENCIA #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 10475.00 metro cúbico; 2 - ASSISTENCIA #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 10475.00 metro cúbico;**

**Observações**

Execução de serviços civis para Balizamento Noturno para o aeródromo de SBIZ (Imperatriz - MA, categoria IFR-Diurno/Noturno, com pista de pouso e decolagem, pista de táxi, pátio de estacionamento de aeronaves contendo conjunto de desenhos, escavação mecanizada/manual, assentamento de redes de dutos PEAD, reaterro manual/mecânico, maciço de concreto, base de concreto para painel e reforma em abrigo casa de força(KF), caixas de inspeção pré-moldada de concreto armado com tampa metálica F900. contrato nº TC0021-EG/2018/0046 Primos Engenharia e INFRAERO. ART inicial do serviço MA20180168442

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 848387/2021**

**12/08/2021, 10:07**

**1ByW2**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1ByW2





Fls. 117  
 Proc. Nº 004/12025  
 Ass. [Assinatura]

Orçamento Sintético  
 Setor : SINFRA - Setor INFRAERO  
 Orçamento : IZ.02/105.91/01223/00-1/2016  
 Data: 03/11/2017  
 Descrição : REFORMA DO PAVIMENTO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 07 25, DA TAXIWAY A ALFA E DA STOPWAY, CONSTRUÇÃO DA PISTA DE TAXIWAY B BRAVO, ACOSTAMENTOS DA PPD 07 25 E DAS TAXIWAYS A E B, SUBSTITUIÇÃO DO BALIZAMENTO LUMINOSO E IMPLANTACAO DO SICOM DO SBIZ.

Referência	Serviço	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	SubTotal
1	<b>SISTEMAS DE AUXÍLIO VISUAIS A NAVEGAÇÃO AÉREA</b>				3.122.500,88
01.02.03	BASE PARA PAINEL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO FCK>=20MPA E LARGURA DE 650MM				
01.02.03.00.001	BASE EM CONCRETO - 1300MM x750MM (CxP).	UN	2,00	728,78	1.457,57
01.02.03.00.002	BASE EM CONCRETO - 1600MM x750MM (CxP).	UN	2,00	897,50	1.795,00
01.02.03.00.003	BASE EM CONCRETO - 1700MM x750MM (CxP).	UN	2,00	952,60	1.905,19
01.02.03.00.004	BASE EM CONCRETO - 3100MM x750MM (CxP).	UN	2,00	1.736,16	3.472,32
01.02.03.00.005	BASE EM CONCRETO - 3200MM x750MM (CxP).	UN	2,00	1.792,85	3.585,70
01.04	<b>REDE SUBTERRÂNEA DE DUTOS</b>				
01.04.01	ESCAVAÇÃO DE VALAS				
01.04.01.00.001	EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANIZADA.	M3	9.800,000	8,45	82.822,74
01.04.01.00.002	EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MANUAL.	M3	675,00	26,66	17.996,50
01.04.02	<b>EXECUÇÃO DE REATERRO COMPACTADO</b>				
01.04.02.00.001	EXECUÇÃO DE REATERRO MANUAL/MECÂNICO.	M3	8.700,000	12,74	110.867,91
01.04.03	<b>BANCO DE DUTOS SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE BANCO DE DUTOS FABRICADOS EM PEAD CONFORME NBR 15715</b>				
01.04.03.00.001	BANCO DE DUTOS - 6xØ125MM, ENVELOPADOS EM AREIA.	M	1.200,000	345,53	414.641,04
01.04.03.00.002	BANCO DE DUTOS - 4xØ125MM, ENVELOPADOS EM AREIA.	M	3.250,000	245,39	797.520,20
01.04.03.00.003	BANCO DE DUTOS - 6xØ125MM, ENVELOPADOS EM CONCRETO.	M	160,00	403,70	64.592,75
01.04.03.00.004	BANCO DE DUTOS - 4xØ125MM, ENVELOPADOS EM CONCRETO.	M	175,00	318,31	55.704,71
01.04.03.00.005	BANCO DE DUTOS - 1xØ63MM, ENVELOPADOS EM CONCRETO.	M	1.600,00	50,40	80.640,00
01.04.04	<b>EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM</b>				
01.04.04.00.001	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM (CEB), TIPO PESADA, EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,30M x 1,30M x 1,80M, COM TAMPA F-900.	UN	163,00	4.236,40	690.533,01
01.04.04.00.002	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM (CEB), EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, TIPO PESADA, DIMENSÕES INTERNAS: 2,00M x 2,00M x 2,00M, COM TAMPA F-900.	UN	15,00	4.929,41	73.941,19
01.04.05	<b>MACIÇO DE CONCRETO</b>				
01.04.05.00.001	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO FCK=20MPa, 550MM x 550MM x 550MM, COM CURVA E LUYA DE AÇO GALVANIZADO Ø2" ROSCA NPT E PEÇA DE CONEXÃO A DUTO PEAD DE Ø63MM.	UN	199,00	207,17	41.226,36
01.04.06	<b>BASE METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO COMPLETA: CORPO, FLANGE, TAMPA COM PARAFUSOS E ARRUELAS DE PRESSÃO EM AÇO (AISI 304), JUNTAS DE BORRACHA, ANÉIS DE VEDAÇÃO. ADAPTADORES E CONECTOR DE ATERRAMENTO</b>				
01.04.06.00.001	BASE METÁLICA TIPO L-867 FAA, 305MM x 600MM, ENVOLTA EM CONCRETO FCK=20MPa (MÍNIMO DE 10CM AO REDOR).	UN	10,00	1.237,25	12.372,51
01.04.06.00.002	BASE METÁLICA TIPO L-868 FAA, 305MM x 600MM, ENVOLTA EM CONCRETO FCK=20MPa (MÍNIMO DE 30CM AO REDOR).	UN	28,00	1.423,14	39.847,79
<b>Total do Orçamento</b>					<b>R\$ 3.122.500,88</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848387/2021 em 12/08/2021 emitida



TIAGO TRINTA  
 E  
 TRABALSI:646  
 66085300  
 PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 00.642.415/0001-69  
 TIAGO TRINTA E TRABALSI  
 Diretor Técnico

Assinado de forma digital por TIAGO TRINTA E TRABALSI:646666085300  
 Dados: 2021.08.21 12:17:11 -03'00'

Certidão nº 848387/2021  
 14/12/2021, 16:53  
 Chave de impressão: 1ByW2


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 1 folhas

Av. Universidade, 04, Loja 01, Cohafuma - São Luis - MA - CEP 65070-650  
 CNPJ: 00.642.415/0001-69 Fone: (98) 3236-6104  
 E-mail: comercial@engenhariaprimos.com.br





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



### 01 - LOCAL DO PROJETO:

**CONTRATANTE: PRIMOS EMPREENDIMENTO LTDA. CNPJ: 00.642.415/0001-69 -**  
 Av. Universidade, 04, Loja 01. Cohafuma – São Luís - MA - CEP 65.070.650. – ADM.  
 ADM. MICHAEL ATHAN – CPF: 997.098.133-15.

### 02 - REFERENCIA:

**TERMO DE CONTRATO:** Contrato Nº TC0021-EG/2018/0046  
**ART Nº** MA20190297831

### 03 – PROPRIETÁRIO DA OBRA:

**EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO**  
**CNPJ: 00.352.294/0046-12**

### 04 - VALOR DO PROJETO:

**R\$ 3.122.500,88 (TRÊS MILHÕES E CENTO E VINTE E DOIS MIL E OITENTA E OITO REAIS).**

**CONTRATANTE: PRIMOS EMPREENDIMENTO LTDA. CNPJ: 00.642.415/0001-69 -**  
 Av. Universidade, 04, Loja 01. Cohafuma – São Luís - MA - CEP 65.070.650. – ADM.  
 ADM. MICHAEL ATHAN – CPF: 997.098.133-15.

### 06 – CO - RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA:

**MARCELO GOMES DA SILVA - Eng. Civil E Segurança No Trabalho - Registro Crea**  
**150551421-5 - CPF 747.124.112-87**

Av. Universidade, 04, Loja 01, Cohafuma – São Luís - MA - CEP 65070-650  
 CNPJ: 00.642.415/0001-69 Fone: (98) 3236-6104  
 E-mail: comercial@engenhariaprimos.com.br

TIAGO  
 TRINTA E  
 TRABULSI:64  
 6085300

Assinado de forma  
 digital por TIAGO  
 TRINTA E  
 TRABALSI:646085300  
 Dados: 2021.08.10  
 15:43:56 -03'00'

D4Sign 87e0ab73-0325-49f1-877b-f013e1d2a8f5 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848387/2021, em 12/08/2021 emitida




Certidão nº 848387/2021  
 14/12/2021, 16:53

Chave de Impressão: 1ByW2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 4 folhas





**07 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:**

**CONTRATANTE: PRIMOS EMPREENDIMENTO LTDA. CNPJ: 00.642.415/0001-69**

28 maio 2018 a 28 de novembro de 2018.

**08 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

O profissional Marcelo Gomes da Silva de CPF: 747124112-87 e Registro Nacional: 150551421-5 foi co - responsável pelos serviços: Movimentação de terra com Escavação e reaterro para assentamentos de tubos para cabeamento do balizamento. Execução de caixa de passagem (CEB), tipo pesada, em concreto armado pré-moldado, dimensões internas: 1,30M x 1,30M x 1,80M, COM TAMPA F-900.

Execução de caixa de passagem (ceb), em concreto armado pré-moldado, tipo pesada, dimensões internas: 2,00M x 2,00M x 2,00M, com tampa F-900. Execução de bloco de concreto FCK=20MPA, 550MM x 550MM x 550MM, com curva e luva de aço galvanizado Ø2" rosca NPT e peça de conexão a duto PEAD DE Ø63MM. Balizamento Noturno para o aeródromo de SBIZ (Imperatriz - MA, categoria IFR-Diurno/Noturno, com pista de pouso e decolagem , pista de táxi, pátio de estacionamento de aeronaves contendo conjunto de desenhos, instalação de equipamentos especiais de BT e AT, dos quadros elétricos, detalhes construtivos e de montagem, esquemas elétricos unifilares e esquemas dos cabeamentos, redes de dutos/fiação, rede de aterramento, poços de aterramento, caixas de inspeção, localização das luminárias das pistas de pouso e decolagem e táxi, casa de força (KF) e demais auxílios a navegação. Demais projetos elétricos conforme contrato nº TC0021-EG/2018/0046 Primos Engenharia e INFRAERO.

Av. Universidade, 04, Loja 01, Cohafuma – São Luís - MA - CEP 65070-650  
 CNPJ: 00.642.415/0001-69 Fone: (98) 3236-6104  
 E-mail: comercial@engenhariaprimos.com.br

TIAGO TRINTA E TRABULSI:64566085300  
 Assinado de forma digital por TIAGO TRINTA E TRABULSI:64566085300  
 Dados: 2021.08.10 15:44:17 -03'00'

D4Sign B7e0ab73-0325-49f1-877b-f013e1d2a8f5 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verifica>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848387/2021, em 12/08/2021, em



Certidão nº 848387/2021  
 14/12/2021, 16:53

Chave de Impressão: 1ByW2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 4 folhas





**09 – CONCLUSÃO:**

O engenheiro civil e de Segurança do Trabalho **Marcelo Gomes da Silva** CPF: **747124.112-87**, realizou os serviços conforme planilha orçamentaria a prestação de serviços técnicos para elaboração dos estudos necessários à *elaboração dos serviços dentro das normas e padrões aceitáveis.*

**Planilha anexo.**

Imperatriz - MA, 29 de Junho de 2020.

**CONTRATANTE:**

**TIAGO TRINTA** Assinado de forma digital por TIAGO E TRINTA E  
**TRABULSI:64666085300** TRABALSI:64666085300  
**6085300** Dados: 2021.08.10 15:44:41 -03'00'

**PRIMOS EMPREENDIMENTO LTDA**  
 CNPJ: 00.642.415/0001-69  
**TIAGO TRINTA ETRABULSI**  
 Sócio - administrador

**CONTRATADO:**

**MARCELO GOMES DA SILVA**  
 Eng. Civil E Segurança No Trabalho  
 Registro Crea 150551421-5  
 CPF 747.124.112-87

Av. Universidade, 04, Loja 01, Cohafuma – São Luís - MA - CEP 65070-650  
 CNPJ: 00.642.415/0001-69 Fone: (98) 3236-6104  
 E-mail: comercial@engenhariaprimos.com.br

D4Sign 87e0ab73-0325-49f1-877b-f013e1d2a8f5 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 848387/2021, em 12/08/2021 emitida




Certidão nº 848387/2021  
 14/12/2021, 16:53  
 Chave de Impressão: 1ByW2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 4 folhas





4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
 Certificado de assinaturas gerado em 10 de agosto de 2021, 17:25:22




atestado marcelo 2 pdf

Código do documento 87e0ab73-0325-49f1-877b-f013e1d2a8f5



**Assinaturas**

Marcelo Gomes da Silva  
 marcgomess@yahoo.com.br  
 Assinar



**Eventos do documento**

**10 Aug 2021, 17:23:22**

Documento número 87e0ab73-0325-49f1-877b-f013e1d2a8f5 **criado** por MARCELO GOMES DA SILVA (Conta e30dc563-1f0b-4a16-9249-92a565091d45). Email :marcgomess@yahoo.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-08-10T17:23:22-03:00

**10 Aug 2021, 17:24:15**

Lista de assinatura **iniciada** por MARCELO GOMES DA SILVA (Conta e30dc563-1f0b-4a16-9249-92a565091d45). Email: marcgomess@yahoo.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-08-10T17:24:15-03:00

**Hash do documento original**

(5HA256):bb98cf96754cf7909b092e0f5b8c42f22ba6d254f04ed7f51d03e0c73e94c74  
 (5HA512):8ab9cbea27d06554a2329079b9003a9b488f2cf8ab0e813407f150d4544f8a4a078a94b72c79fbb5887f78bd6f8dd64424d74a14180ed3bd328c96691ca8305

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848387/2021, em 12/08/2021 emitida




Certidão nº 848387/2021  
 14/12/2021, 16:53  
 Chave de Impressão: 1ByW2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 4 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC



INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.628.787-0	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 32.318.039/0001-48	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15101912474
------------------------------------	---	---

NOME EMPRESARIAL MARCELO G DA SILVA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO G SILVA ENGENHARIA
---

SEDE CERAT BELÉM
---------------------

ENDEREÇO AVE GENTIL BITTENCOURT, 1548 H NAZARE SALA H
--

REGIME DE PAGAMENTO Normal	MUNICÍPIO BELEM
-------------------------------	--------------------

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 11/01/2019	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo
---	-----------------------------

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 7112000 - Serviços de engenharia
---

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4212000 - Construção de obras de arte especiais
---

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4222702 - Obras de irrigação
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4223500 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
---

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4291000 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4292801 - Montagem de estruturas metálicas
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
---

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4312600 - Perfurações e sondagens
---

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
--

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
--

Fls 193

Proc. Nº 12025

Ass

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329105 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4391600 - Obras de fundações
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399101 - Administração de obras
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399103 - Obras de alvenaria
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399105 - Perfuração e construção de poços de água
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7111100 - Serviços de arquitetura
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7410202 - Design de interiores
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.  
Emitido no dia 19/02/2024 às 15:58:43 pelo Portal de Serviços da SEFA

**NFS**<sup>D</sup>  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF**



Consulte autenticidade via  
QR Code.

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DA CRIAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**09/04/2024**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**833964**

CNPJ  
**32318039000148**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SITUAÇÃO DO CNPJ  
**ATIVA**

NOME EMPRESARIAL  
**M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**G SILVA ENGENHARIA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**Sociedade Empresária Limitada**

PORTE  
**Empresa de Pequeno Porte - EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**7112-0/00 - Serviços de engenharia**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA  
**4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais**

**4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**

**4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material**

**4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil**

**4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno**

**7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente**

**4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas**

**4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais**

**4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto**

**4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica**

**7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente**

**4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção**

**7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia**

**4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**

**4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração**

**7111-1/00 - Serviços de arquitetura**

**4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente**

**4222-7/02 - Obras de irrigação**

**4399-1/01 - Administração de obras**


**4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias**

**4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**

**4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**

**4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água**

**4399-1/03 - Obras de alvenaria**



7410-2/02 - Design de interiores

4391-6/00 - Obras de fundações


4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4312-6/00 - Perfurações e sondagens

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás



ENDEREÇO *****		ÁREA DA INSCRIÇÃO *****	NOME DA UNIDADE *****
LOGRADOURO <b>TRAVESSA WE 34</b>	NÚMERO <b>01</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>	
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO <b>31/01/2025 ÀS 12:46</b>		REGIME DE TRIBUTAÇÃO <b>Simple Nacional</b>	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO <b>20.00</b>			
CEP <b>7133-170</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CIDADE NOVA</b>	MUNICÍPIO <b>Ananindeua</b>	UF <b>PA</b>
EMAIL <b>contatog.silvaengenharia@gmail.com</b>			TELEFONE <b>(91)9185-4059</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO MUNICÍPIO <b>ATIVO</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL NO MUNICÍPIO <b>09/04/2024</b>	



**TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LIMITADA  
M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c7q8RDSWUWzcy\_r111duRkAchave2=K7ZjyVYD11DmUvx\_BDMXov  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74712411287-MARCELO GOMES DA SILVA

**MARCELO GOMES DA SILVA**, nacionalidade brasileira, nascido em 12/12/1982, Casado em regime de comunhão parcial de bens, empresario, CPF nº 747.124.112-87, carteira de identidade nº 1505514215, órgão expedidor CONFEA -PA, residente e domiciliada no Travessa Marapanim (CJ Medice I), Casa 235 Bairro Marambaia Belem , PA, CEP 66.620.360, Brasil titular da empresa **MARCELO G. DA SILVA**, registrada Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15101912474, com sede Na Cidade Nova Travessa WE 34 Numero 01 sala 02 Bairro Cidade Nova Ananindeua Pa, CEP 67.133-170, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.318.039/0001-48, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Fls 197  
Proc. Nº 004/2025  
Ass [Signature]

**ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Alterar o nome empresarial, que passa a ser **M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA**.

**CLAUSULA SEGUNDA** - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Empresa Sociedade Limitada Unipessoal SLU sob a razão social de **M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA**, conforme faculta LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA QUARTA** - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Portanto as demais clausulas não atingidas pela presente alteração continuam com a mesma redação.

**M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA.**  
**CNPJ:32.318.039/0001-48**

**MARCELO GOMES DA SILVA**, nacionalidade brasileira, nascido em 12/12/1982, Casado regime de Comunhão parcial de bens, empresario, CPF nº 747.124.112-87, carteira de identidade nº 1505514215, órgão expedidor CONFEA -PA, residente e domiciliado Travessa Marapanim (CJ Medice I), Casa 235 Bairro Marambaia Belem, PA, CEP 66.620.360

06/11/2024

Certifico o Registro em 06/11/2024  
Arquivamento 20000988939 de 06/11/2024 Protocolo 245591460 de 05/11/2024 NIRE 15202304950  
Nome da empresa M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 104930619290553



**TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LIMITADA  
M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA**




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tdg8RbSMWzcy\_r111durPaAchave2=K72jYVYD1IDmUwx\_BDXXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74712411287-MARCELO GOMES DA SILVA

**NOME COMERCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA-** A presente girará sob a denominação de M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA.com sede na Cidade Nova Travessa WE 34 Numero 01 sala 02 Bairro Cidade Nova Ananindeua Pa, CEP 67.133-170 podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

**O OBJETO SOCIAL**



**CLÁUSULA SEGUNDA – Atividade principal**

- Serviços de engenharia
- Construção de rodovias e ferrovias
- Construção de obras de arte especiais
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Obras de irrigação
- Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- Obras portuárias, marítimas e fluviais
- Montagem de estruturas metálicas
- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- Perfurações e sondagens
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- Impermeabilização em obras de engenharia civil
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- Serviços de pintura de edifícios em geral
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- Outras obras de acabamento da construção
- Obras de fundações
- Administração de obras
- Obras de alvenaria
- Perfuração e construção de poços de água
- Serviços de arquitetura

06/11/2024

Certifico o Registro em 06/11/2024  
Arquivamento 20000988939 de 06/11/2024 Protocolo 245591460 de 05/11/2024 NIRE 15202304950  
Nome da empresa M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 104930619290553



**TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LIMITADA  
M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA**



Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente  
Design de interiores  
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Fls 199  
Proc. Nº 004/2025  
Ass [assinatura]

**PRAZO DE DURAÇÃO**

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUARTA** – O Capital social, é de R\$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS), o qual totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA** – A Empresa será administrada pelo seu titular **MARCELO GOMES DA SILVA** a quem caberá dentre outras atribuições a representação ativa passiva, judicial e extrajudicial, desta sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**DO EXERCÍCIO SOCIAL**

**CLÁUSULA SEXTA** – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro, do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**DO DESEMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA SETIMA** - O Titular declara sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado criminal ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade ( Art 1.011, 1º , CC/2002).

06/11/2024

Certifico o Registro em 06/11/2024  
Arquivamento 20000988939 de 06/11/2024 Protocolo 245591460 de 05/11/2024 NIRE 15202304950  
Nome da empresa M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 104930619290553



http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=1c98RDSUMWzcy\_r111dUPA&chave2=K7ZjyYVD1IDmUwX\_BDMXoW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74712411287-MARCELO GOMES DA SILVA

**TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LIMITADA  
M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA**



http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c0g8RbSWMWzcy\_r111duPA&chave2=K7ZjyVYD1IDmUwX\_BDMXOW  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74712411287-MARCELO GOMES DA SILVA


**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO**

Fica eleito o foro do Ananindeua -PA para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo . O instrumento do Ato Constitutivo será assinado em uma via.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

**ANANINDEUA PARA, 26 de Outubro de 2024.**

MARCELO GOMES DA SILVA



06/11/2024

Certifico o Registro em 06/11/2024  
Arquivamento 20000988939 de 06/11/2024 Protocolo 245591460 de 05/11/2024 NIRE 15202304950  
Nome da empresa M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 104930619290553





245591460

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	245591460 - 05/11/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMAÇÃO

#### MATRIZ

NIRE 15202304950  
CNPJ 32.318.039/0001-48  
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2024  
SOB N: 15202304950

Fb 131  
Proc. Nº 204/2025  
Ass [Assinatura]

#### EVENTOS

307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20000988939

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CpÉ: 74712411287 - MARCELO GOMES DA SILVA - Assinado em 05/11/2024 às 06:54:54

Assinado eletronicamente por  
RODNEY DE AQUINO OLIVEIRA  
SECRETÁRIO GERAL

06/11/2024

[Assinatura]



Certifico o Registro em 06/11/2024  
Arquivamento 20000988939 de 06/11/2024 Protocolo 245591460 de 05/11/2024 NIRE 15202304950  
Nome da empresa M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 104930619290553



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

**Nº 356185/2025**  
**Emissão: 09/01/2025**  
**Validade: 08/07/2025**  
**Chave: 7bAwD**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: MARCELO G DA SILVA  
CNPJ: 32.318.039/0001-48  
Registro: 0001529404  
Categoria: Matriz  
Capital Social: R\$ 1.000.000,00  
Data do Capital: 29/01/2024  
Faixa: 4

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇO DE ARQUITETURA; SERVIÇOS CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DESIGN DE INTERIORES; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: TRAVESSA WE-34, 01, SALA 02, CIDADE NOVA, ANANINDEUA, PA, 67133170

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/01/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000153002DDPA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MARCELO GOMES DA SILVA

Registro: 1505514215

CPF: \*\*\*.124.112-\*\*

Data Início: 12/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:


ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES. 218/73 CONFEA ART. 7º E 25.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

Nº 356877/2025  
Emissão: 16/01/2025  
Validade: 31/03/2026  
Chave: ad2Cz

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

**Interessado(a)**

Profissional: MARCELO GOMES DA SILVA

Registro: 1505514215

CPF: \*\*\*.124.112-\*\*

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/03/2008

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES. 218/73 CONFEA ART. 7º E 25.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA

Data de Formação: 14/02/2008

**ESPECIALIZAÇÃO**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE IDEAL-FACI

Data de Formação: 15/05/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MARCELO G DA SILVA

Registro: 0001529404

CNPJ: 32.318.039/0001-48

Data Início: 12/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Registro: 0001554000


CNPJ: 18.301.334/0001-60

Data Início: 10/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Fls 134  
 Proc. Nº 00412025  
 Ass. [Signature]



República Federativa do Brasil  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional  
 150551421-5



**Nome**  
 MARCELO GOMES DA SILVA

**Filiação**  
 LOURIVAL GOMES DA SILVA JUNIOR  
 DOMINGAS LUCIA LUZ GOMES DA SILVA

**C.P.F.**      **Documento de identidade**      **Tipo Sang.**  
 747.124.112-87      3748458 SSP/PA

**Nascimento**      **Naturalidade**      **UF**      **Nacionalidade**  
 12/12/1982      BELEM      PA      BRASILEIRA

**Crea de Registro**      **Emissão**      **Data de Registro**  
 CREA-PA      06/10/2015      07/03/2008

**Ass. Presidente**      **Registro no Crea**  
 [Signature]      1505514215



**Título Profissional**  
 Engenheiro Civil  
 Engenheiro de Segurança do Trabalho

**Ass. do Profissional**  
 [Signature]

Valo como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/06 e Lei nº 6208 de 07/05/75)

[Large handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF  
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

# ALVARÁ DIGITAL PROVISÓRIO - 2025


## LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>833964</b>	CNPJ <b>32.318.039/0001-48</b>	DATA DE ABERTURA <b>08/04/2024</b>	ÁREA (M <sup>2</sup> ) <b>20,00</b>
RAZÃO SOCIAL <b>M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA</b>	NOME FANTASIA <b>G SILVA ENGENHARIA</b>		

CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL  
**7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

NATUREZA JURÍDICA  
**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

LOCALIZAÇÃO  
**TRAVESSA WE 34, SALA 02, Nº01  
BAIRRO: CIDADE NOVA  
CEP: 67133-170  
ANANINDEUA - PA**



PORTE DA EMPRESA  
**EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
De 08:00h às 18:00h	De 08:00h às 18:00h	De 08:00h às 18:00h	De 08:00h às 18:00h	De 08:00h às 18:00h

Nº DO PROTOCOLO  
**L202500002452**

VALIDADE  
**06/05/2025**

COM BASE NO ART. 145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 78 DA LEI Nº 5.172/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN) E ART. 100, 101, 102, 103 e 111 DA LEI Nº 2.181/2005, (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM), O PRESENTE CONTRIBUINTE FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CONHECE E ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O FUNCIONAMENTO E O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS CONSTANTES DO OBJETO SOCIAL, NO QUE RESPEITA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, AS ATIVIDADES DOMICILIARES E RESTRIÇÕES AO USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, ACESSIBILIDADE E DE SEGURANÇA SANITÁRIA, AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ASSIM COMO, O NÃO ATENDIMENTO A ESTES REQUISITOS ACARRETERÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO SUBSEQUENTE DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**IMPORTANTE:**

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACIMA MENCIONADAS, DEVENDO SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO E À POPULAÇÃO EM GERAL, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

**\*\*\* AS ATIVIDADES PODERÃO SER CONSULTADAS VIA QR CODE \*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

O FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FERIADOS SÓ SERÁ PERMITIDO MEDIANTE LICENÇA ESPECIAL.

  
**THIAGO FREITAS MATOS**


SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE GESTÃO  
FAZENDÁRIA - INTERINO



## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA



Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de MARCELO G DA SILVA, CNPJ 32.318.039/0001-48, residente em TV WE 34, 01, SALA 02, CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0811519-05.2024.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Execução Fiscal Município, EXECUÇÃO FISCAL, no valor de R\$ 3.593,77, distribuído em 30/01/2024, atualmente na 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.

quarta-feira, 8 janeiro, 2025

MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY  
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ANANINDEUA  
COMARCA DE ANANINDEUA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 08/01/2025 23:01:14

CONTROLE: 01082311990729

Válida até 08/04/2025 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Libra (marion.caldeira)

1



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls 137  
Proc 100412025  
Ass [Assinatura]  
DATA DE ABERTURA  
27/12/2018

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
32.318.039/0001-48  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
27/12/2018

NOME EMPRESARIAL  
M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
G SILVA ENGENHARIA

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.22-7-02 - Obras de irrigação  
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto  
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais  
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração  
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente  
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
TV WE 34

NÚMERO  
01

COMPLEMENTO  
SALA 02

CEP  
67.133-170

BAIRRO/DISTRITO  
CIDADE NOVA

MUNICÍPIO  
ANANINDEUA

UF  
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
MARCELOG@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(91) 9999-9999

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
27/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/11/2024 às 12:51:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. 138  
Proc. Nº 0412025  
DATA DE ABERTURA  
27/12/2018

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.318.039/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção  
43.91-6-00 - Obras de fundações  
43.99-1-01 - Administração de obras  
43.99-1-03 - Obras de alvenaria  
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente  
74.10-2-02 - Design de interiores  
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO TV WE 34	NÚMERO 01	COMPLEMENTO SALA 02
------------------------	--------------	------------------------

CEP 67.133-170	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA
-------------------	--------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCELOG@HOTMAIL.COM	TELEFONE (91) 9999-9999
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/11/2024 às 12:51:55 (data e hora de Brasília).



Consulte a autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0000037/2025**

Aos 06 dias do mês de Janeiro de 2025, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA, Inscrição Municipal nº 833964, estabelecida no endereço Travessa We 34 Sala 02 Nº 01 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-170, no município de ANANINDEUA, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Janeiro de 2025, de acordo com o artigo 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **06/01/25 12:22**

Validade: **06/04/2025**

ANANINDEUA (PA), 6 de Janeiro de 2025

### Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: 0000141/2025

CPF/CNPJ: 32.318.039/000148

Flt 140

Proc. Nº 204/2025

Contribuinte: M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA

Ass.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- Constatam débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;
- Constatam nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: 06/01/25 12:17


Validade: 06/04/2025

ANANINDEUA (PA), 6 de Janeiro de 2025

### Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

## SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA ASS

**Nome:** M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.628.787-0**CNPJ:** 32.318.039/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 18:29:29 do dia 16/01/2025**Válida até:** 15/07/2025**Número da Certidão:** 702025080115197-7**Código de Controle de Autenticidade:** 63E3B056.177870EB.0F902785.D1D1F7F8**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).


Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

## SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA**

**Nome:** M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.628.787-0

**CNPJ:** 32.318.039/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 18:29:29 do dia 16/01/2025 ✓

**Válida até:** 15/07/2025 ✓

**Número da Certidão:** 702025080115198-5

**Código de Controle de Autenticidade:** 11359817.3CDB61BD.90BAD915.990D26E6

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO




## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.318.039/0001-48 DUNS®: 92\*\*\*\*\*33  
Razão Social: M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA  
Nome Fantasia: G SILVA ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 28/12/25  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**



#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/02/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	17/07/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/07/2025
Receita Municipal	Validade:	06/04/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 29/01/2025 15:17

CPF: 747.XXX.XXX-87 Nome: MARCELO GOMES DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **32.318.039/0001-48**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:28:08 do dia 08/01/2025 - hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/07/2025.

Código de controle da certidão: **D3F3.FF8A.91B5.7875**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.318.039/0001-48  
**Razão Social:** MARCELO G DA SILVA  
**Endereço:** AV GENTIL BITTENCOURT 1548 SALA H / NAZARE / BELEM / PA / 66040-172

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/12/2024 a 27/01/2025

**Certificação Número:** 2024122902285300449821

Informação obtida em 16/01/2025 19:15:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.318.039/0001-48  
Certidão n°: 3088804/2025  
Expedição: 16/01/2025, às 19:29:46  
Validade: 15/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.



Certifica-se que **M G DA SILVA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.318.039/0001-48, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADINHA**  
Compromisso e Desenvolvimento

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E**  
**MOBILIDADE URBANA**

**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO**


Fls 149  
Proc. Nº 004/2025  
Ass [Signature]

O Município de Chapadinho - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA, convoca a MARCELO G. DA SILVA, inscrita no C.N.P.J. nº 32.318.039/0001-48 para assinatura do Contrato nº 024/2025 -DL Nº 004/2025, para assinatura do contrato.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinho (MA), 20 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Raimundo Peres da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708

Fb: 148

Proc. N° 004/2025

Ass: CONTRATO N° 024/2025-DL 004/2025  
PROC. ADM. N° 0003/2025

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de CHAPADINHA-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA, CNPJ N° 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas n° 310- Centro, Chapadinha – MA, representada neste ato pelo Sr. Raimundo Peres da Silva Filho, Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana, CPF. N° 755.788.833-20, residente nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado MARCELO G. DA SILVA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 32.318.039/0001-48, com sede Na Cidade Nova Travessa WE 34, n° 01 sala 02 Bairro Cidade Nova Ananindeua Pa, CEP 67.133-170, representada neste ato pelo Sr. Marcelo Gomes da Silva, brasileiro, casado, empresário, CPF n° 747.124.112-87, carteira de identidade n° 1505514215, órgão expedidor CONFEA -PA, residente e domiciliada no Travessa Marapanim (CJ Medice I), Casa 235 Bairro Marambaia Belém, PA, CEP 66.620.360 de agora em diante denominada CONTRATADA, têm justo e contratado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL**

1.1 – Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinha/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALOR UNIT. R\$ UNITARIO	VALOR TOTAL R\$
1	Serviços preliminares				
1.1	Projeto da barreira da área operacional incluindo estacionamento de veículos, revitalização do Prédio Terminal de Passageiros.	M	7.793,83	2,00	15.587,66
1.2	Projeto de sinalização horizontal e Balizamento noturno	M³	40.500,00	0,25	10.125,00
1.3	Projeto de frezagem e asfaltamento da pista de pouso, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves	M³	40.500,00	1,50	60.750,00
1.4	Projeto de demolição e execução de pátio para estacionamento de aeronaves e Drenagem	M³	8.342,05	4,02	33.535,04

**VALOR TOTAL: R\$ 119.997, 70 (Cento e dezenove mil, novecentos e noventa e**Travessa Sebastião Barbosa, S/N- Centro, Chapadinha-MA.  
Email: seobrasch@gmail.com



sete reais e setenta centaves).

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 75, inciso I da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante.

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no art. 125, da Lei nº 14.133/2021.

## CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1 A CONTRATANTE se obriga a:

4.1.1 A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 14.133/2021;

4.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.1.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

Fls. 150

Proc. Nº 04/2025

Ass. [Assinatura]

### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência da contratação é de 20 de Janeiro de 2025 a 20 de Abril de 2025 na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.


5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

### CLÁUSULA SEXTA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV).

- 6.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
  - b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  - c) der causa à inexecução total do contrato;
  - d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
  - e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
  - f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
  - g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
  - h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
  - i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
  - j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
  - k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
  - l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 6.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

Travessa Sebastião Barbosa, S/N- Centro, Chapadinha-MA.  
Email: seobrasch@gmail.com

*[Assinatura]*



- i) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade
- ii) mais grave (art. 156, §2º, da Lei).
- iii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei).
- iv) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
- v) **Multa:**

(1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

6.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º).

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

7.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

7.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

7.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

7.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

7.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva


7.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

7.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

7.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

7.3.3. Indenizações e multas

Travessa Sebastião Barbosa, S/N - Centro, Chapadinha-MA.  
Email: seobrasch@gmail.com





FB - 152  
Proc. Nº 2024/2025  
Ass. [Signature]

## CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de **R\$ 119.997,70 (Cento e dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos)**, em conformidade com as autorizações expedidas pela Secretaria Municipal de Administração e notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestados pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida. O pagamento será realizado em duas parcelas, sendo **50% (cinquenta por cento) do valor total pago após a assinatura do contrato** e o **saldo remanescente de 50% (cinquenta por cento) pago após a entrega dos serviços**, mediante a devida comprovação e atesto pelo setor competente. O pagamento será realizado da seguinte forma: Dados Bancários – Banco Caixa Econômica – 104 - Ag. 1292; C/C 576894762-7

Parágrafo Único - O valor do contrato poderá ser reajustado de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente, em especial o **art. 92, inciso V** da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando os índices oficiais de inflação aplicáveis ao setor.

## CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2025: CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 15.451.0026.1001.0000 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00; no valor de **R\$ 119.997,00 (Cento e dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais)**, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

10.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PUBLICAÇÃO

10.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO



12.1. É eleito o Foro da Justiça Federal em Chapadina/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Chapadina-MA, 20 de Janeiro de 2025.

Ft. 153

Proc. Nº 004/2025

Ass. [Assinatura]

  
RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Meio Ambiente  
CONTRATANTE

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Meio Ambiente  
Matrícula: 12708

  
MARCELO GOMES DA SILVA  
Representante legal  
CONTRATADO




PREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADINHA**  
Compromisso e Desenvolvimento

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E**  
**MOBILIDADE URBANA CHAPADINHA**

**EXTRATO CONTRATO**

Processo Licitatório nº: 004/2025 Modalidade: Dispensa Número do Contrato: 024/2025 PROC. ADM. Nº 0003/2025 Partes Contratantes: Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA Contratada: MARCELO G. DA SILVA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.318.039/0001-48. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinho/MA. Valor Global: R\$ 119.997,70 (Cento e dezenove mil novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos). Vigência: 20 de Janeiro de 2025 a 20 de Abril de 2025. Fundamento Legal: Art. 75, inciso I da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021. Dotação Orçamentária: CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 15.451.0026.1001.0000 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00

Chapadinho(MA), 20 de janeiro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
**Raimundo Peres da Silva Filho**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade Urbana

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matricula: 12708





1. Luis Fabiano de Aguiar da Silva	Titular	Secretaria Municipal de Educação
1. Franciléia Viana da Costa	Suplente	
1. Cristiane Alexandre Pontes	Titular	Secretaria Municipal de Finanças
1. Maria de Fátima Macêdo Costa	Suplente	
1. Lucas Costa Gomes	Titular	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
1. Karlos Rangel Oliveira dos Santos	Suplente	
1. Regis Catarino da Hora	Titular	Universidade Federal do Maranhão - UFMA
1. Cláudio Gonçalves da Silva	Suplente	

Identificador: 631-9028a267c0d01d4205361d7e406e3db113a74264

### ERRATA EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 310/2023

#### ERRATA

Na Publicação do Diário Oficial do Município do dia 10/09/2024, Edição nº 3429, página 04, referente a **EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 310/2023** Proc. Adm. nº 4516/2024 Apenso ao Processo Administrativo: 2870/2022:

**Onde se lê:**

**DO OBJETO E VALOR:** 1.1 O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses, e acréscimo de aproximadamente 25% do valor para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas: serviços de esgotamento de fossas sépticas, sumidouros, hidroçamento, desentupimento de pias, bocas de lobo e vasos sanitários, limpeza e sucção de fossas, com emprego de pessoal e equipamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinho, no valor total de **R\$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais).**

**Leia-se:**

**DO OBJETO E VALOR:** 1.1 O presente Termo Aditivo ao Contrato tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses, para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas: serviços de esgotamento de fossas sépticas, sumidouros, hidroçamento, desentupimento de pias, bocas de lobo e vasos sanitários, limpeza e sucção de fossas, com emprego de pessoal e equipamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinho, no valor total de **R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais).**

**Onde se lê:**

**DO PRAZO:** 2.1. Em decorrência do aditamento visando à prorrogação por mais 12 (doze) meses (05 de Julho de 2024 a 31 de Dezembro de 2024).

**Leia-se:**

**DO PRAZO:** 2.1. Em decorrência do aditamento visando à prorrogação por mais 12 (doze) meses (05 de Julho de 2024 a 05 de Julho de 2025).

Identificador: 484-b857bd88b7ead8dc59c4e0e70a324694e8d0d8d0

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2025

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2025 - DL Nº 001/2025 - ADMINISTRAÇÃO**  
**CONTRATO Nº 002/2025 - DL Nº 001/2025 -** Processo Administrativo nº 0391.2025  
**ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO - 001/2025  
**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**CONTRATADA:** C C SOARES & CIA LTDA; CNPJ. nº 07.602.952/0001-24  
**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de motocicletas de interesse da Administração Pública de Chapadinho.  
**FUNDAMENTAÇÃO:** art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133 de Abril de 2021 e suas posteriores alterações.  
**VALOR TOTAL:** R\$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais).  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.....

**VIGENCIA:** 06 (seis) meses  
**DATA DA ASSINATURA:** 06 de Fevereiro de 2025  
Chapadinho (MA), 06 de Fevereiro de 2025  
**VANIA DUARTE MOTA SOUZA** Secretária Adjunta de Administração.

Identificador: 484-e7e5eef4e7109dfb214c87878ca4a5af3acedf2a

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2025-DL Nº 004/2025

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2025

Processo Licitatório nº: 004/2025

Modalidade: Dispensa

Número do Contrato: 024/2025 - PROC. ADM. Nº 0003/2025

**Partes Contratantes:**


- **Contratante:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMOS E MOBILIDADE URBANA
  - **Contratada:** **MARCELO G. DA SILVA**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.318.039/0001-48.  
**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo para Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadinho/MA.
- Valor Global:** R\$ 119.997,00 (Cento e dezenove mil,

119.997,00



novecentos e noventa e sete reais).

- **Vigência:** 20 de Janeiro de 2025 a 20 de Abril de 2025.  
**Fundamento Legal:** Art. 75, inciso I da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.  
**Dotação Orçamentária:** CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 15.451.0026.1001.0000 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
- **Local e Data:** Chapadina(MA), 20 de Janeiro de 2025. Sr. **RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**/Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana



Identificador: 484-c9438bbecc1cb6bbb3c0980640bef425e73fd535

ERRATA NA PUBLICAÇÃO NA DATA DO AVISO DE LICITAÇÃO PE-011/2024


## ERRATA NA PUBLICAÇÃO NA DATA DO AVISO DE LICITAÇÃO

NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, PROC. ADMINISTRATIVO 1109/2024-P.E nº 011/2024. FOI PUBLICADO A DATA DO AVISO DE LICITAÇÃO INCORRETA.

ONDE SE LÊ: 09 de Abril de 2024.

LEIA-SE: 12 de Abril de 2024.

Chapadina-MA, 03 de Abril de 2025



Identificador: 862-99d5106537d470bbc1fb0f161c94eeb67d4e7b64

TERMO DE RATIFICAÇÃO -DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2025

## TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Município de Chapadina-MA, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana, representada pelo Secretário Raimundo Peres da Silva Filho, ratifica o Contrato nº 024/2025-DL 004/2025, referente à contratação da empresa Marcelo G. da Silva, inscrita no CNPJ nº 32.318.039/0001-48, para elaboração de projeto completo para a Requalificação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto do Município de Chapadina-MA. O valor total é de R\$ 119.997,00 (cento e dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais), com prazo de vigência de 20 de janeiro a 20 de abril de 2025, conforme as disposições legais da Lei nº 14.133/2021. O pagamento será efetuado em duas parcelas, a primeira de 58,33% após a assinatura do contrato e o restante de (41,67%) após a entrega dos serviços, conforme ateste do setor competente.

Chapadina-MA, 15 de Janeiro de 2025.

119.997,70

RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismos e Mobilidade Urbana  
CONTRATANTE

Esta Ratificação entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de abril de 2025.

Identificador: 1448-0ba18f79abdcfc2c63310234a65861951561c98a

TERMO DE RATIFICAÇÃO-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº010/2025

## TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Município de Chapadina-MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, representada pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Nara da Silva Macedo, ratifica o Contrato nº 044/2025-DL 010/2025, referente à contratação da empresa NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.920.658/0009-20, para a aquisição de materiais e equipamentos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Chapadina/MA, conforme as condições estabelecidas no Anexo Técnico do contrato. O valor total do contrato é de R\$ 61.943,00 (Sessenta e um mil reais, novecentos e quarenta e três reais), com prazo de vigência de 13 de fevereiro de 2025 a 30 de junho de 2025. O contrato está fundamentado no art. 75, inciso I da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e as despesas correrão por conta do orçamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica.

Chapadina-MA, 10 de Fevereiro de 2025.



**ERRATA**

**ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO VALOR DO EXTRATO DE CONTRATO  
E NO TERMO DE RATIFICAÇÃO  
DL-04/2025 PROC. ADM. 0003/2025**

Na publicação no Diário Oficial do Município do dia 10 de Fevereiro de 2025, na edição nº 3514 pag.4, **Publicou-se a informação de forma equivocada, referente ao VALOR GLOBAL DO CONTRATO.**

**ONDE SE LÊ:** Valor Global R\$ 119.997,00 (Cento e Dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais)

**LEIA-SE:** 119.997,70 (Cento e Dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos)

Na mesma oportunidade, na Publicação do TERMO DE RATIFICAÇÃO do dia 03 de Abril de 2025 edição 3552/2025 pag. 02. Nesse "Proeminente Efeito" altera-se no Termo de Ratificação, além da data, o Valor Global.

**Onde se Lê :** Chapadina, 15 de Janeiro de 2025

**Leia – se:** Chapadina, 17 de Janeiro de 2025

Chapadina/MA, 18 de Novembro de 2025



ERRATA DL04/2025 PROC. ADMIN.0003/2025

**ERRATA**

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO VALOR DO EXTRATO DE CONTRATO  
E NO TERMO DE RATIFICAÇÃO  
DL-04/2025 PROC. ADM. 0003/2025

Na publicação no Diário Oficial do Município do dia 10 de Fevereiro de 2025, na edição nº 3514 pag.4, **Publicou-se a informação de forma equivocada, referente ao VALOR GLOBAL DO CONTRATO.**

**ONDE SE LÊ:** Valor Global R\$ 119.997,00 (Cento e Dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais)


**LEIA-SE:** 119.997,70 (Cento e Dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos)

Na mesma oportunidade, na Publicação do TERMO DE RATIFICAÇÃO do dia 03 de Abril de 2025 edição 3552/2025 pag. 02. Nesse "Proeminente Efeito" altera-se no Termo de Ratificação, além da data, o Valor Global.

**Onde se Lê :** Chapadinhã, 15 de Janeiro de 2025 ✓

**Leia - se:** Chapadinhã, 17 de Janeiro de 2025 ✓

Chapadinhã/MA, 18 de Novembro de 2025



OK

Identificador: 2636-8aa1af7533cdd97404cf24e4b7743032c4679cc4

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO** Processo Administrativo nº 0101.5283.2025 Dispensa de Licitação nº 0059/2025 RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133 de 01.04.2021, que dispõe que "para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 62.000,00(sessenta e dois mil reais), no caso de outros serviços e compras" para a contratação de pessoa física para Capacitação e assessoramento ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Chapadinhã/MA. O Sr. Dejalma Pereira da Silva, portador do CPF nº 828.713.963-53, no valor total de R\$ 61.500,00(sessenta e um mil e quinhentos reais). AUTORIZO, conforme prescreve o art. 75, VIII da Lei 14.133/2021, e determinando que se proceda a publicação do devido extrato. Chapadinhã - MA, 11 de Novembro de 2025 **Ezequias Douglas dos Santos Silva** Sec. Municipal de Assistência Social.

Identificador: 2636-e7bf5fc26f7bb495b01588a99e2a6130c72d4a7a

