



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA



CONCORRÊNCIA Nº 016/2026
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2945/2026

Documentos de Habilitação
I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS
LTDA
CNPJ nº 13.715.468/0001-04



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


888583/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**
Registro: **9813MA** RNP: **1502047705**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220527077**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **11/05/2022**

Baixada em: **12/06/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900440**

Contrato: **54/2022 - SEMED**

Celebrado em: **04/04/2022**

Valor do contrato: **R\$ 2.561.434,46**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Uso residencial do profissional**

Endereço da obra/serviço: **RUA BERNARDO SAYÃO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **LAGOA VERDE**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65909490**

Coordenadas Geográficas: **-5.431411, -47.472290**

Data de início: **04/04/2022**

Conclusão efetiva: **04/11/2022**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **10 - Coordenação ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado; 10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado; 10 - Coordenação ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 1204.07 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO, CONFORME PROJETO E CONTRATO Nº54/2022-SEMED; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.11.4; 1.26.2 PLANTIO DE GRAMA; 1.15.9; 1.21.9 QUADRO DE COMANDO; 1.18.1 SUBESTAÇÃO; 1.19 REDE LÓGICA; DRENO DE AR CONDICIONADO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

888583/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 888583/2023
22/06/2023, 09:19
B5Bc5


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://area-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5Bc5





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:



DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	CONTRATO Nº 54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;
Local de realização:	RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490;
Período de realização:	04/04/2022 a 04/11/2022;
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI
CPF ou CNPJ:	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	9813 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC MUN. MOREIRA NETO, CONTENDO: • 2.163,80 m2 de LEVANTE DE ALVENARIA; • 106,95 m3 de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO; • 1.005,10 m2 de Estrutura Metálica p/ Cobertura e Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 e 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada;	
E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante: <i>[Assinatura]</i> DENER JOSE COSTA REIS ASSESSOR - SEMED MATRICULA 51.592-2	Engenheiro Fiscal: <i>[Assinatura]</i> PEDRO HENRIQUE NUNES COORDENADOR DO LSE MAT. 50716-4 ENG CIVIL - CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 em



Certidão nº 888583/2023
22/06/2023 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP: 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022:

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº 54/2022-SEMED. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO		Data: agosto-21	
LOCAL		RUA BERNARDO SAYÃO, S/N. LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490		Ref: SINAPH / SEINFRA / ORSE	
PROPOSTENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00	100,00%
1.1.2	Mobilização e desmobilização da obra	un	1,00	1,00	100,00%
1.1.3	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.204,07	1.204,07	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	8,00	8,00	100,00%
1.3	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
1.3.1	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, montagem e desmontagem	m²xmês	240,00	240,00	100,00%
1.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.4.1	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	44,37	44,37	100,00%
1.4.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	521,78	521,78	100,00%
1.4.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00	16,00	100,00%
1.4.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	208,38	208,38	100,00%
1.4.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	98,20	98,20	100,00%
1.4.6	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	m²	313,97	313,97	100,00%
1.4.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	20,16	20,16	100,00%
1.4.8	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	803,85	803,85	100,00%
1.4.9	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	154,43	154,43	100,00%
1.4.10	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	803,85	803,85	100,00%
1.4.11	Remoção de cobogo ou bloco de vidro - Rev 02	m²	49,78	49,78	100,00%
1.4.12	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	860,11	860,11	100,00%
1.4.13	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	860,11	860,11	100,00%
1.4.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	85,00	85,00	100,00%
1.4.15	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	101,00	101,00	100,00%
1.4.16	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3.600,00	3.600,00	100,00%
1.4.17	RETIRADA DE ÁRVORES	UN			
1.4.18	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m³	415,00	415,00	100,00%
1.5	MOVIMENTO DE TERRA				
1.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	1.276,46	1.276,46	100,00%
1.5.2	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	1.521,18	1.521,18	100,00%
1.5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	102,20	102,20	100,00%

Pedro Henrique Nunes V. e Silva
 Coordenador do ISE
 Eng.º Civil - CREA/MA 150204770-5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023



Certidão nº 888583/2023
 22/06/2023, 09:38
 Chave de Impressão: B5Bc5
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-70, sediada a rua da Paz nº 7, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, sob as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº 54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED.




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO	Data: agosto 21
LOCAL:	RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.5.4	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	136,05	136,05	100,00%
1.5.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	45,83	45,83	100,00%
1.6	INFRAESTRUTURA				
1.6.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	10,94	10,94	100,00%
1.6.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	53,04	53,04	100,00%
1.6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	246,14	246,14	100,00%
1.7	SUPERESTRUTURA				
1.7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	53,91	53,91	100,00%
1.8	ALVENARIA E LEVANTES				
1.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2.163,80	2.163,80	100,00%
1.8.2	Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2", fio 24 bwg	m²	229,20	229,20	100,00%
1.9	COBERTURA				
1.9.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	1.005,10	1.005,10	100,00%
1.9.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	852,41	852,41	100,00%
1.9.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	148,69	148,69	100,00%
1.9.4	CUMEITEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,94	32,94	100,00%
1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,63	98,63	100,00%
1.9.6	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	130,57	130,57	100,00%
1.9.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	229,20	229,20	100,00%
1.10	REVESTIMENTO				
1.10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4.227,00	4.227,00	100,00%
1.10.2	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	2.956,10	2.956,10	100,00%
1.10.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.270,90	1.270,90	100,00%

Pedro Henrique Nunes V. e Silva
 Coordenador do LSF
 Matr. 80716-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 em



Certidão nº 888583/2023
22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada na rua da Paz nº 7, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO		Data: agosto-21			
LOCAL: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.10.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	889,96	889,96	100,00%
1.10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	380,94	380,94	100,00%
1.11	PISO E PAVIMENTAÇÃO				
1.11.1	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	1.095,26	1.095,26	100,00%
1.11.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	987,37	987,37	100,00%
1.11.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	25,00	25,00	100,00%
1.11.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²			
1.12	FORRO				
1.12.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	909,93	909,93	100,00%
1.12.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	732,02	732,02	100,00%
1.13	PINTURAS				
1.13.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.655,85	2.655,85	100,00%
1.13.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	2.655,85	2.655,85	100,00%
1.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6,00	6,00	100,00%
1.13.4	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	987,37	987,37	100,00%
1.13.5	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	m²	85,78	85,78	100,00%
1.13.6	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	1.042,88	1.042,88	100,00%
1.13.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²			
1.14	ESQUADRIAS				
1.14.1	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	69,21	69,21	100,00%
1.14.2	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão bege ou equivalente, de correr	m²	4,32	4,32	100,00%
1.14.3	Janela em ferro, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	80,90	80,90	100,00%
1.14.4	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	80,90	80,90	100,00%
1.14.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M	42,00	42,00	100,00%
1.14.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	100,00	100,00	100,00%
1.14.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	100,00	100,00	100,00%
1.14.8	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	100,00	100,00	100,00%
1.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				

Pedro Henrique Nunes P. e Silva
Coordenador do LSE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 em



Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, às 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP. 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO


IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA202205270/7

CONTRATO Nº 54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO	Data: agosto-21
LOCAL:	RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE
PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.15.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	39,66	39,66	100,00%
1.15.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	69,61	69,61	100,00%
1.15.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	25,04	25,04	100,00%
1.15.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,21	50,21	100,00%
1.15.5	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	100,00%
1.15.6	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	100,00%
1.15.7	Boia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	100,00%
1.15.8	Boia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	100,00%
1.15.9	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	un			
1.15.10	Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrifuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m³/h) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) inclusive chave de partida direta	un			
1.15.11	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diâm. 1,47m h= 7,60m), Cop 12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali 130 a 180 micras- Fornecimento e instalado (sem fabricação)	un	1,00	1,00	100,00%
1.15.12	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	3,00	3,00	100,00%
1.15.13	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	8,00	8,00	100,00%
1.15.14	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	1,00	1,00	100,00%
1.15.15	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1,00	1,00	100,00%
1.15.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
1.15.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00	100,00%
1.15.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
1.15.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	17,00	100,00%
1.15.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	100,00%
1.15.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%
1.15.22	Te de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	1,00	100,00%

Pedro Henrique Nunes V. e Silva
Coordenador do LSC

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 emitida

Certidão nº 888583/2023
22/06/2023, 09:38


Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO



IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua do Azil, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077
CONTRATO Nº54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO		Data: agosto-21			
LOCAL: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27.36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.15.23	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom: diâm = 50 x 25mm	un	4,00	4,00	100,00%
1.15.24	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom: diâm = 50 x 32mm	un	2,00	2,00	100,00%
1.15.25	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	100,00%
1.15.26	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	100,00%
1.15.27	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
1.15.28	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
1.15.29	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 2"	un	1,00	1,00	100,00%
1.15.30	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref 1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	11,00	11,00	100,00%
1.15.31	Registro gaveta c/ canoleta cromada, d=25mm (1") - ref 1509 Deca ou similar	un	7,00	7,00	100,00%
1.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
1.16.1	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	20,60	20,60	100,00%
1.16.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	121,40	121,40	100,00%
1.16.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	62,37	62,37	100,00%
1.16.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	62,90	62,90	100,00%
1.16.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	13,00	100,00%
1.16.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
1.16.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,00	33,00	100,00%
1.16.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	26,00	100,00%
1.16.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%
1.16.10	Junção simples pvc rígido soldável para esgoto secundário a 150x100mm	un	8,00	8,00	100,00%
1.16.11	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	2,00	100,00%
1.16.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	100,00%
1.16.13	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%

Pedro Henrique Nunes V. e Silva
Coordenador do LSI


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 emitida

Certidão nº 888583/2023
22/06/2023, 09:38
Chave de Impressão: B5Bc5
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO



IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077
CONTRATO Nº 54/2022- SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO		Data: agosto-21			
LOCAL: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.16.14	LULA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	100,00%
1.16.15	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	100,00%
1.16.16	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00	6,00	100,00%
1.16.17	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	9,00	9,00	100,00%
1.16.18	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
1.16.19	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,50 x 3,00 x 1,50 m	un	1,00	1,00	100,00%
1.16.20	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,00 m	un	1,00	1,00	100,00%
1.16.21	Sumidouro pre-moldado de concreto - 06 anéis, ø=1,00m e h=0,50m cada anel (1,00 x 3,00m)	UN	2,00	2,00	100,00%
1.16.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	4,00	4,00	100,00%
1.16.23	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UN	1,00	1,00	100,00%
1.16.24	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros				
1.17	SPDA	un	1,00	1,00	100,00%
1.17.1	Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	UN	10,00	10,00	100,00%
1.17.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	281,20	281,20	100,00%
1.17.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	50,00	50,00	100,00%
1.17.4	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	10,00	100,00%
1.17.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020				
1.18	PISO/REVESTIMENTO	UN			
1.18.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	M	280,00	280,00	100,00%
1.18.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	105,00	100,00%
1.18.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	4.586,00	4.586,00	100,00%
1.18.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.560,00	2.560,00	100,00%
1.18.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	24,00	100,00%
1.18.6	CAIXA RETANGULAR 4" x 2" ALTA (2,00 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			

Pedro Henrique Nunes P. e Silva
Caracterizado por 1 St

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023



Certidão nº 888583/2023
22/06/2023, 09:38
Chave de Impressão: B5Bc5


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO



IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº 54/2022-SEMED. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO		Data: agosto-21	
LOCAL		RUA BERNARDO SAYÃO, 5/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE	
PROPOSTANTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.18.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	62,00	100,00%
1.18.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	45,00	100,00%
1.18.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	131,00	131,00	100,00%
1.18.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
1.18.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
1.18.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	32,00	100,00%
1.18.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00	100,00%
1.18.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	45,00	100,00%
1.18.15	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	24,00	100,00%
1.18.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00	24,00	100,00%
1.18.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
1.18.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
1.18.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	4,00	100,00%
1.18.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
1.18.21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
1.18.22	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	9,00	9,00	100,00%
1.18.23	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	3,00	3,00	100,00%
1.18.24	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00	8,00	100,00%
1.18.25	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	9,00	100,00%
1.18.26	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	80,00	100,00%
1.18.27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	995,12	995,12	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 emitida




Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas

Pedro Henrique Nunes P. e Silva
Coordenador do CREA-MA




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº 54/2022 SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO	Data: agosto-21
LOCAL:	RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE
PROPOSTA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.18.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	500,00	100,00%
1.18.29	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA	M	50,00	50,00	100,00%
1.18.30	ELETROCALHA LISA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 22 SEM TAMPA	M	50,00	50,00	100,00%
1.19	REDE LÓGICA				
1.19.1	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt			
1.20	INSTALAÇÃO PLUVIAL E DRENO DE AR CONDICIONADO				
1.20.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	208,12	208,12	100,00%
1.20.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	100,00	100,00%
1.20.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	55,00	55,00	100,00%
1.20.4	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
1.20.5	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	100,00%
1.20.6	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	14,00	14,00	100,00%
1.20.7	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	143,00	143,00	100,00%
1.20.8	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	m	143,00	143,00	100,00%
1.20.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,00	143,00	100,00%
1.20.10	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00	17,00	100,00%
1.20.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
1.20.12	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%
1.20.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00	100,00%
1.20.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	26,00	26,00	100,00%
1.20.15	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	15,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023



Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO		Data: agosto-21			
LOCAL: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROFONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.20.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	15,00	100,00%
1.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO				
1.21.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
1.21.2	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
1.21.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	86,00	86,00	100,00%
1.21.4	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	5,00	5,00	100,00%
1.21.5	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00	2,00	100,00%
1.21.6	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	1,00	1,00	100,00%
1.21.7	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	2,00	2,00	100,00%
1.21.8	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x 19cm, em pvc, com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	un	1,00	1,00	100,00%
1.21.9	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jôquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	Un	6,00	6,00	100,00%
1.21.10	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	15,00	15,00	100,00%
1.21.11	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2,00	2,00	100,00%
1.21.12	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	6,00	6,00	100,00%
1.21.13	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	20,00	20,00	100,00%
1.21.14	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			
1.22	INSTALAÇÃO DE GÁS				
1.22.1	Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás	un			
1.22.2	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4")	m			
1.22.3	Tampão ou cap d=3/4" em aço carbono p/encaixe na extremidade da tubulação	un			
1.22.4	Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar	un			
1.22.5	Válvula de esfera 3/4" NPT	un			
1.22.6	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un			
1.22.7	Tê de cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	pt			
1.22.8	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	un			
1.22.9	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un			
1.22.10	Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar	un			

Pedro Henrique Nunes F. e S.
Coordenador do CREA-MA
Membro do CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023 emitida



Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO



IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO		Data: agosto-21			
LOCAL: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.23	GRANITOS				
1.23.1	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00	2,00	100,00%
1.23.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	77,00	77,00	100,00%
1.23.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 5,10x0,60m, com 02 cubas de aço inox 60 X 50 X 30CM, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	UND	1,00	1,00	100,00%
1.23.4	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	21,42	21,42	100,00%
1.24	LOUÇAS E METAIS				
1.24.1	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	6,00	6,00	100,00%
1.24.2	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive válvula de descarga HYDRA ou similar, assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e tubo de ligação com acabamento cromado	un	4,00	4,00	100,00%
1.24.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
1.24.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
1.24.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
1.24.6	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	13,00	100,00%
	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	13,00	13,00	100,00%
	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	13,00	13,00	100,00%
1.24.9	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	3,00	3,00	100,00%
1.24.10	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	3,00	3,00	100,00%
1.24.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
1.24.12	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	2,00	2,00	100,00%
1.24.13	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar	un	2,00	2,00	100,00%
1.24.14	TORNEIRA P/LAVATORIO MESA DECAMATIC (OU SIMILAR) 1173 CONFORTO FECH. AUTOM.(P/DEFICIENTE)	UN	3,00	3,00	100,00%
1.24.15	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 DOCOL/SIMILAR(P/DEFICIENTE)	UN	3,00	3,00	100,00%

Pedro Henrique Vares e Silva
Coordenador de 1ª

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023



Certidão nº 888583/2023

22/06/2023, 09:38


Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201. CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 02 DE JUNHO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a rua da Paz, 07, Jardim Oriental - CEP - 65.913-260 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2022 a 04/11/2022;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220527077

CONTRATO Nº 54/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.1764/2022-SEMED;

OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MOREIRA NETO	Data: agosto-21			
LOCAL	RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, LAGOA VERDE - IMPERATRIZ - MA - CEP 65909-490	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 27,36%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.25	DIVERSOS				
1.25.1	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç. 3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura	m²	85,78	85,78	100,00%
1.25.2	Logotipo da DESO em Estruturas Terreas	un	3,00	3,00	100,00%
1.25.3	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1,00	1,00	100,00%
1.25.4	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	25,00	25,00	100,00%
1.25.5	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	36,00	36,00	100,00%
1.25.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.204,07	1.204,07	100,00%
1.26	SERVIÇOS EXTRAS				
1.26.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	127,50	127,50	100,00%
1.26.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	100,90	100,90	100,00%
1.26.3	(ESTACIONAMENTO E PRAÇA) EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	68,33	68,33	100,00%
1.26.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	m³	932,80	932,80	100,00%
1.26.5	(APLICADO EM TELHADO) MANTA TERMICA E ACUSTICA DE LA DE VIDRO 20MM SOLARMAXXI ISOV	m²	59,16	59,16	100,00%
1.26.6	(MURO - REFORÇO/COMPLEMENTO) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	10,50	10,50	100,00%
1.26.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M	220,00	220,00	100,00%
1.26.8	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	m	30,00	30,00	100,00%
1.26.9	CORRIMAÇO TUBO DE AÇO 1" PINTADO EM ESMALTE CINZA	m			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888583/2023, em 22/06/2023



Certidão nº 888583/2023
22/06/2023, 09:38

Chave de Impressão: B5Bc5

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/06/2023 e contém 12 folhas

Pedro Henrique Nunes V. e C.ª
Coordenador de LSP
Mat. 50716
Fav. Coord. LSP - 4400000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899988/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**
Registro: **9813MA** RNP: **1502047705**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20230609905**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **20/01/2023** Baixada em: **26/01/2024**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

UF: **MA**

CEP: **65900440**

Cidade: **IMPERATRIZ**

Contrato: **125/2022 - SEMED**

Celebrado em: **12/12/2022**

Valor do contrato: **R\$ 4.191.126,26**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Uso residencial do profissional**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Coordenadas Geográficas: **-5.506604, -47.487763**

Data de início: **12/12/2022**

Conclusão efetiva: **12/10/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERTENCENTES AO CONTRATO Nº125/2022-SEMED; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED.

Número da ART: **MA20240728712**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **18/01/2024**

Baixada em: **18/01/2024**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

UF: **MA**

CEP: **65900440**

Cidade: **IMPERATRIZ**

Contrato: **125/2022 - SEMED**

Celebrado em: **12/12/2022**

Valor do contrato: **R\$ 4.191.126,26**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Uso residencial do profissional**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Coordenadas Geográficas: **-5.506604, -47.487763**

Data de início: **12/12/2022**

Conclusão efetiva: **20/01/2024**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899988/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1332.84 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, PERTENCENTES AO CONTRATO Nº125/2022-SEMED; CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 9.5; 9.6; E 14.1; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899988/2024
30/01/2024, 09:38
d20a4


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d20a4





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	CONTRATO Nº125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED;
Local de realização:	AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000;
Período de realização:	12/12/2022 a 18/01/2024;
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CPF ou CNPJ:	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	9813 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUN AVENIDA JK, CONTENDO: • 2.063,03 m2 de LEVANTE DE ALVENARIA; • 156,71 m3 de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO; • 964,75 m2 de Estrutura Metálica p/ Cobertura e Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto for. Telhas - Executada; • E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
 Denner José Costa Reis Assessor Social MAT. 50716-4 ENGR. CIVIL - CREA 111574035-0	 Engenheiro Fiscal: PEDRO HENRIQUE NUNES COORDENADOR DO LSE MAT. 50716-4 ENG. CIVIL - CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 em



Certidão nº 899988/2024

30/01/2024, 12:03

Chave de Impressão: d20a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 63.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK	Data: abril-22			
LOCAL:	AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
EMPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 24,49%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	10,00	10,00	100,00%
2	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
2.1	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, montagem e desmontagem	m²xmês	800,00	800,00	100,00%
3	SERVIÇOS INICIAIS				
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	6,00	6,00	100,00%
3.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1.332,84	1.332,84	100,00%
3.3	Furo de sondagem - mais de 15m	UN	2,00	2,00	100,00%
3.4	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.332,84	1.332,84	100,00%
3.5	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	10,00	10,00	100,00%
3.6	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	10,00	10,00	100,00%
3.7	Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	10,00	10,00	100,00%
3.8	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00	100,00%
3.9	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	1,00	100,00%
4	MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	m³	1.332,84	1.332,84	100,00%
4.2	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM TRANSPORTE 5 KM COM ESPALHAMENTO)	m³	1.732,69	1.732,69	100,00%
4.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	3.465,38	3.465,38	100,00%
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	103.961,40	103.961,40	100,00%
5	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA				
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	111,45	111,45	100,00%
5.2	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017	M	378,00	378,00	100,00%
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	156,71	156,71	100,00%
5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	1.252,26	1.252,26	100,00%
6	ALVENARIA E VEDAÇÃO				
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2.063,03	2.063,03	100,00%
6.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	20,93	20,93	100,00%
6.3	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	34,97	34,97	100,00%
7	COBERTURA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024



Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12:03
Chave de Impressão: d20a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO


IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA2030609905 E COMPLEMENTAR MA2040728712
 CONTRATO Nº 125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA LOCAL		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK		Data: abril-22	
		AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE	
INVENIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 24,49%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
7.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxi ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	964,75	964,75	100,00%
7.2	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	870,27	870,27	100,00%
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	964,75	964,75	100,00%
7.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	63,87	63,87	100,00%
7.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	63,87	63,87	100,00%
7.6	Chapim de concreto pré-moldado	m	238,40	238,40	100,00%
7.7	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	144,02	144,02	100,00%
7.8	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxi ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1	m²	175,65	175,65	100,00%
7.9	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	175,65	175,65	100,00%
7.10	Cumeeira termoacústica	m	20,85	20,85	100,00%
7.11	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	151,31	151,31	100,00%
7.12	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	18,05	18,05	100,00%
7.13	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,60	33,60	100,00%
REVESTIMENTOS					
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4.114,52	4.114,52	100,00%
8.2	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	4.114,52	4.114,52	100,00%
8.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	675,71	675,71	100,00%
8.4	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	212,17	212,17	100,00%
9	PISOS				
9.1	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	1.087,19	1.087,19	100,00%
9.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	1.206,64	1.206,64	100,00%
9.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	1.087,19	1.087,19	100,00%
9.4	PISO PODOATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	250,45	250,45	100,00%



PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
 Coordenador do LSE
 Mat. 50716-4
 Eng. Civil-CREA 111574035-0


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024



Certidão nº 899988/2024
 30/01/2024, 12:03
 Chave de Impressão: d20a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK		Data: abril-22			
LOCAL: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
INTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 24,49%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
9.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	10,32	10,32	100,00%
9.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	206,40	206,40	100,00%
9.7	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	65,00	65,00	100,00%
10	FORRO				
10.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	844,57	844,57	100,00%
10.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	698,50	698,50	100,00%
11	PINTURA				
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3.278,46	3.278,46	100,00%
11.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	3.278,46	3.278,46	100,00%
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.278,46	3.278,46	100,00%
11.4	TINTA À OLEO EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS S/MASSA	m²	237,20	237,20	100,00%
11.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVTRAN FBR 720 - RENNOR ou similar - R1	m²	923,18	923,18	100,00%
11.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	164,01	164,01	100,00%
11.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	57,91	57,91	100,00%
11.8	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	8,00	8,00	100,00%
11.9	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	126,00	126,00	100,00%
11.10	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	126,00	126,00	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
12.1	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliâmidas 150 a 180 micras e ext. esmalte. sinté. anti-corros. alta quali. 130 a 180 micras- Fornecimento e instalado	un	1,00	1,00	100,00%
12.2	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	UN	1,00	1,00	100,00%
12.3	HIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (Nº), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
12.4	HIDRÔMETRO DN 25 (Nº 1), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	10,00	10,00	100,00%
12.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	100,00%
12.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	6,00	100,00%
12.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN			


PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador do LSE
Mat. 50716-4
Eng. Civil-CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 emitida




Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12h03
Chave de Impressão: 020a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº 125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK	Data: abril-22			
LOCAL:	AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
ORÇAMENTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 24,49%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
12.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%
12.9	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	6,00	6,00	100,00%
12.10	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	2,00	2,00	100,00%
12.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
12.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	100,00%
12.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
12.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
12.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00%
12.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	100,00%
12.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	100,00%
12.18	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
12.19	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00	100,00%
12.20	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 20mm x 1/2"	un	5,00	5,00	100,00%
12.21	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
12.22	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
12.23	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
12.24	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	6,00	100,00%
12.25	TÊ de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 20mm	un	1,00	1,00	100,00%
12.26	Te redução 90 pvc soldável marrom 60x25mm - fornecimento e instalação	un	5,00	5,00	100,00%
12.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
12.28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
12.29	TÊ 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2"	un	4,00	4,00	100,00%

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador do LSE
Mat. 50716-4
Eng. Civil-CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024,
em
30/01/2024
emita



Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12:03

Chave de Implantação: 020a4


O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201. CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO



IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** - MA os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº 125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK		Data: abril-22			
LOCAL: AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
ORÇONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 24,49%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
12.30	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,90	6,90	100,00%
12.31	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,38	32,38	100,00%
12.32	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,76	25,76	100,00%
12.33	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,22	26,22	100,00%
12.34	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	85,72	85,72	100,00%
12.35	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalques=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00	1,00	100,00%
12.36	Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	100,00%
12.37	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	100,00%
12.38	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, adionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	UN	10,00	10,00	100,00%
12.39	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	10,00	100,00%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
13.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38,18	38,18	100,00%
13.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,66	2,66	100,00%
13.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,56	42,56	100,00%
13.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,37	40,37	100,00%
13.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,24	36,24	100,00%
13.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	100,00%
13.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
13.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
13.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%

Eng. HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador do LSE
Mat. 50716-2
Eng. Civil-CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 emitida



Certidão nº 899988/2024

30/01/2024, 12:03


Chave de Impressão: d20a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº 125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK		Data: abril-22			
LOCAL: AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
EMPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 24,49%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
13.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00	30,00	100,00
13.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00	100,00
13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	10,00	100,00
13.13	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1,00	1,00	100,00
13.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00
13.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	100,00
13.16	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	5,00	5,00	100,00
13.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	100,00
13.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00
13.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00	25,00	100,00
13.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00
13.21	Te sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00	3,00	100,00
13.22	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	5,00	5,00	100,00
13.23	Caixa de gordura em pvc, múltipla	un	1,00	1,00	100,00
13.24	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	7,00	7,00	100,00
13.25	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	1,00	1,00	100,00
13.26	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,50 m	un	1,00	1,00	100,00
13.27	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,50 x 1,00 x 1,50 m	un	1,00	1,00	100,00
13.28	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm - Drenos de Ar condicionado	un	11,00	11,00	100,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador do LSE
Mat. 50716-4
Eng. Civil-CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 emitida



Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12:03
Chave de Impressão: d20a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº 125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK		Data: abril-22			
LOCAL: AVENIDA JUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE				
RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 24,49%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
14.1	SUBESTAÇÃO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN			
14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE)	M	832,91	832,91	100,00
14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NEUTRO)	M	846,85	846,85	100,00
14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (RETORNO)	M	329,34	329,34	100,00
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA)	M	428,83	428,83	100,00
14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE)	M	1.203,78	1.203,78	100,00
14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NEUTRO)	M	1.203,78	1.203,78	100,00
14.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA)	M	1.203,78	1.203,78	100,00
14.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE)	M	73,27	73,27	100,00
14.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NEUTRO)	M	24,42	24,42	100,00
14.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA)	M	24,42	24,42	100,00
14.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (FASE)	M	198,44	198,44	100,00
14.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (NEUTRO)	M	66,14	66,14	100,00
14.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (TERRA)	M	66,14	66,14	100,00
14.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00	44,00	100,00
14.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	28,00	100,00
14.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	31,00	100,00
14.18	Plafon F-27	un	144,00	144,00	100,00
14.19	Lâmpada espiral fluorescente eletrônica PL 45W / 220V (compacta integrada), E-27, FLC ou similar	un	144,00	144,00	100,00
14.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	69,00	69,00	100,00
14.21	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	34,00	100,00
14.22	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	144,00	144,00	100,00

PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador do LSE
Mat. 50716-4
Eng. Civil-CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 emitida



Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12:03

Chave de Impressão: d20a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº 125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK		Data: abril-22			
LOCAL: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
EMPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 24,49%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
14.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	909,40	909,40	100,00%
14.24	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	308,29	308,29	100,00%
14.25	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	150,00	150,00	100,00%
14.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	3,00	100,00%
14.27	AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	100,00%
14.28	AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	3,00	100,00%
14.29	AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	3,00	100,00%
14.30	AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	9,00	100,00%
14.31	AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00	22,00	100,00%
14.32	AF_10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	100,00%
14.33	AF_10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	4,00	100,00%
14.34	AF_10/2020 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	100,00%
14.35	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	6,00	6,00	100,00%
14.36	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	un	4,00	4,00	100,00%
14.37	Refleitor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00	6,00	100,00%
14.38	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UN	9,00	9,00	100,00%
14.39	AF_12/2020 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	4,00	4,00	100,00%
14.40	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	un	3,00	3,00	100,00%
14.41	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LED001, da KBR ou si	un	11,00	11,00	100,00%
14.42	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	35,00	35,00	100,00%
14.43	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/ cabo UTP 4 pares cat.6	un	11,00	11,00	100,00%
14.44	Ponto de tomada 2p+tt, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt			
15	ESQUADRIAS				


PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
Coordenador do LSE
Mat. 5075-4
Eng. Civil-CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024



Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12:03
Chave de Impressão: d20a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA2030609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº 125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK	Data:	abril-22		
LOCAL:	AVENIDA RUSCELINO KUBISTSCHEK - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000	Ref:	SINAPI / SINIFRA / ORSE		
EMPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI:	24,49%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
15.1	Janela em vidro temperado 8mm, com moldura em alumínio branco 200x110cm, inclusive ferragens e puxadores.	UN	26,00	26,00	100,00%
15.2	Janela em vidro temperado 8mm, com moldura em alumínio branco 150x110cm, inclusive ferragens e puxadores.	UN	5,00	5,00	100,00%
15.3	Janela em vidro temperado 8mm, com moldura em alumínio branco 50x50cm, inclusive ferragens e puxadores.	UN	2,00	2,00	100,00%
15.4	Janela em vidro temperado 8mm, com moldura em alumínio branco 100x50cm, inclusive ferragens e puxadores.	UN	6,00	6,00	100,00%
15.5	Porta em madeira compensada, lisa, semi-ôca, 0.90x2.10m, 01 folha com chapa de aço inox na parte inferior h= 40cm, inclusive batentes e ferragem.	UN	24,00	24,00	100,00%
15.6	Porta em madeira compensada com 2 barras de apoio inox, lisa, semi-ôca, 0.90x2.10m, 01 folha com chapa de aço inox na parte inferior h= 40cm, inclusive batentes e ferragem.	UN	2,00	2,00	100,00%
15.7	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 0.60x1.80m, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura.	UN	6,00	6,00	100,00%
15.8	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 0.90x1.80m, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura.	UN	2,00	2,00	100,00%
15.9	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal de 1.80 x 2.10m, inclusive dobradiças e e ferrolho.	UN	1,00	1,00	100,00%
15.10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	67,60	67,60	100,00%
15.11	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,90	21,90	100,00%
15.12	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	41,40	41,40	100,00%
15.13	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40	2,40	100,00%
15.14	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	21,90	21,90	100,00%
15.15	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	67,60	67,60	100,00%
16	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	68,45	68,45	100,00%
16	SPDA				
16.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	1,00	100,00%
16.2	GAIOLA FARADAY PARA ATERRAMENTO DE EDIFICAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00	15,00	100,00%
16.4	MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2" x3,0m	UN	1,00	1,00	100,00%
16.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
16.6	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un			
17	INSTALAÇÃO DE GÁS				
17.1	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4")	m			
17.2	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un			

PEDRO HENRIQUE MUNES, E SILVA
Coordenador de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Eng. Civil-CREA 111574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024



Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12:03
Chave de Impreção: d20a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas




PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
 RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
 CNPJ: 06.158.455/0001-16
 ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, Nova Imperatriz - CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
 CONTRATO Nº125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK	Data: abril-22			
LOCAL:	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 24,49%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
17.3	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt			
17.4	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un			
17.5	Placa 15 x 15cm em chapa de ferro galvanizado - " rede de gás não escavar"	un			
17.6	AG-04 ABRIGO PARA GÁS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN			
18	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO				
18.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESQUILHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
18.2	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
18.3	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	2,00	2,00	100,00%
18.4	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x 19cm, em pvc, com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	un	1,00	1,00	100,00%
18.5	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jôquel 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un			
18.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	155,78	155,78	100,00%
18.7	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	8,00	8,00	100,00%
18.8	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	6,00	6,00	100,00%
18.9	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	3,00	3,00	100,00%
18.10	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	8,00	8,00	100,00%
18.11	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	8,00	8,00	100,00%
19	LOUÇAS E METAIS				
19.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	6,00	100,00%
19.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	100,00%
19.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	100,00%
19.4	Lavatorio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00	2,00	100,00%
19.5	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1.80x0.60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	un	1,00	1,00	100,00%
19.6	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,98	2,98	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024 emitida




Certidão nº 899988/2024

30/01/2024, 12:03

Chave de Impressão: d20a4

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas


PEDRO HENRIQUE NUNES V. E SILVA
 Coordenador do LSE
 Matr. 111540215-0
 Eng. Civil - CREA 111540215-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 18 DE JANEIRO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alegoas, 1480, Nova Imperatriz CEP - 65.917-010 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/12/2022 a 18/01/2024;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230609905 E COMPLEMENTAR MA20240728712
CONTRATO Nº125/2022-SEMED, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº010/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº02.08.00.960/2022-SEMED;

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NA AVENIDA JK	Data:	abril-22		
LOCAL:	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA - CEP 65900-000	Ref:	SINAPI / SEINFRA / ORSE		
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI:	24,49%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
19.7	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
19.8	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	3,00	100,00%
19.9	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Mebel ou similar	un	10,00	10,00	100,00%
19.10	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	8,00	8,00	100,00%
19.11	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	4,00	100,00%
19.12	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, l= 70cm, d=1 1/4"	un	6,00	6,00	100,00%
19.13	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	4,00	100,00%
19.14	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	10,00	100,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
20.1	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimas ou plataforma	m²	28,88	28,88	100,00%
20.2	Quadro escolar em formica branca com moldura	m²	46,08	46,08	100,00%
20.3	Gradil Nyofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	50,35	50,35	100,00%
20.4	Calha em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	un	1,00	1,00	100,00%
20.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado (h=100cm), com barras superior, inferior e verticais a cada 3.00m (1.1/2") e barra verticais quadrada (1/2") a cada 12cm - Rev 01	m	41,82	41,82	100,00%
20.6	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00	2,00	100,00%
20.7	VEDAÇÃO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON	m²	119,68	119,68	100,00%
20.8	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	1,00	100,00%
20.9	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	1,00	1,00	100,00%
20.10	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1,00	100,00%
20.11	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	1,00	100,00%
20.12	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	45,00	45,00	100,00%
20.13	Confeção e instalação de letreiro em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino, recortado em Router p/ o ITPS	un	1,00	1,00	100,00%
20.14	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	30,00	30,00	100,00%
20.15	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00	1,00	100,00%


PEDRO HENRIQUE MUNES V. E SILVA
Coordenador do LSE
Mat. 50.715-4
Eng. Civil-CREA 11574035-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899988/2024, em 30/01/2024, emitida



Certidão nº 899988/2024
30/01/2024, 12:03
Chave de Impressão: d20a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 12 folhas





ILMA. SR(A).

**PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA**

CONCORRÊNCIA Nº 016/2026

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2945/2026


DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 737 – SALA A, Bairro Corrente, CEP:65500-000, Cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão, representada neste ato pela Sr. ITENIR LIMA SANTANA, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 037471290097 SSP/MA e do CPF nº 053.210.723-37, DECLARA que contratara o profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade RG: 1715572 SSP/MA, CPF nº 734.664.412-34, CREA:1502047705. Como Engenheiro Civil em referência aos serviços explícitos no Edital da Licitação da **CONCORRÊNCIA Nº 016/2026** no município de CHAPADINHA /MA. Caso lhe seja adjudicado, vedada suas substituições até o final do contrato, salvo prévia e escrita anuência da Prefeitura deste Município e desde que o substituto possua experiência profissional equivalente ou superior.

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04

AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA – MA

CONTATO:(98) 98595-8743



Chapadinha/MA, 23 de Junho de 2026.

Atenciosamente,

I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

CIDSON CARLY DI
FRANCO MATOS DA SILVA
- CPF: 734.664.412-34

Assinado de forma digital por
CIDSON CARLY DI FRANCO
MATOS DA SILVA - CPF:
734.664.412-34

CYDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA

CPF nº 734.664.412 - 34


CREA: 1502047705

Eng. Civil

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS – LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04

AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA – MA

CONTATO:(98) 98595-8743



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.715.468/0001-04
Razão social: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Endereço: AVE PRESIDENTE VARGAS 737 SALA A/ CORRENTE / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/06/2026 a 15/07/2026

Certificação Número: 2026061605011838240503

Informação obtida em 25/06/2026 08:59:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.Certificamos que I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2600437510

NIRE 21201102606
CNPJ 13.715.468/0001-04Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Avenida PRESIDENTE VARGAS, Nº 737, SALA A, CORRENTE - Chapadinha/MA - CEP 65500-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20240222369	21/02/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20240222369	21/02/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20220774110	28/06/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220774110	28/06/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20211539813	30/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20210901152	13/07/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20210901152	13/07/2021	RERRATIFICAÇÃO	NÃO
223	20210909315	08/07/2021	BALANÇO	NÃO
002	20210136324	03/02/2021	OUTROS	NÃO
002	20210136324	03/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20201157977	18/12/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
002	20201157977	18/12/2020	OUTROS	NÃO
002	21201102606	18/12/2020	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
002	21201102606	18/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
350	M1321017340	27/05/2011	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21800179347	27/05/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21800179347	27/05/2011	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/06/2026, às 08:52:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q3VHNSD5.

MAC2600437510

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário(a) Geral



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

881810/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**
 Registro: **9813MA** RNP: **1502047705**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20230620702** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/02/2023**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **J. I. VIEIRA ANDRADE COMERCIO** CPF/CNPJ: **00.713.167/0001-08**
 Endereço do contratante: **AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA** Nº: **1725**
 Complemento: **A** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65903270**
 Contrato: **0002/2021** Celebrado em: **06/09/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 720.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Uso residencial do profissional**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BABAÇULÂNDIA** Nº: **S/N**
 Complemento: **AO LADO DO HOSPITAL ALVORADA** Bairro: **VILA LOBÃO**
 Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65910000**
 Coordenadas Geográficas: **-5.516201, -47.464499**
 Data de início: **06/09/2021** Conclusão efetiva: **06/01/2023**
 Finalidade: **Comercial**
 Proprietário: **J. I. VIEIRA ANDRADE COMERCIO** CPF/CNPJ: **00.713.167/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1109.41 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1109.41 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1109.41 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1109.41 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1109.41 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1109.41 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE 03 GALPÕES EM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO DE ALVENARIA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 881810/2023
20/03/2023, 14:26
YWY00

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YWY00






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230626786

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20230626430



1. Responsável Técnico

ISMAEL SOUSA CARMO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1119993849

Registro: 1119993849MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **J.I. VIEIRA ANDRADE COMERCIO**

AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA

Complemento: **A**

Cidade: **IMPERATRIZ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **00.713.167/0001-08**

Nº: **1725**

CEP: **65903270**

ART Vinculada: **MA20230620702**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 720.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Uso residencial do profissional**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA

Complemento: **A**

Cidade: **IMPERATRIZ**

Data de Início: **06/09/2021**

Previsão de término: **03/04/2023**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **1725**

CEP: **65903270**

Coordenadas Geográficas: **5.516201, 47.464499**

Finalidade: **Comercial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **J.I. VIEIRA ANDRADE COMERCIO**

CPF/CNPJ: **00.713.167/0001-08**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO

Quantidade

Unidade

1.109,41

m²

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.109,41

m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA

1.109,41

m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1.109,41

m²

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1.109,41

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 03 GALPÕES EM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO DE ALVENARIA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

JOSE ITAMAR VIEIRA DE

ANDRADE-25732552391

J.I. VIEIRA ANDRADE COMERCIO - CNPJ: 00.713.167/0001-08

Ismael Sousa Carmo
Ismael Sousa Carmo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 111999384-3

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **15/03/2023**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xB1CZ
Impresso em: 15/03/2023 às 13:45:27 por: .ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Cel. nº 881810/2023
20/03/2023, 15:43

Chave de Impressão: YWY00

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881810/2023, em 20/03/2023




J.I VIEIRA ANDRADE COMERCIO
 AV. DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, CENTRO, Nº 1725, CEP: 65.903-270
 CNPJ: 00.713.167/0001-08
 IMPERATRIZ - ESTADO DO MARANHÃO


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 15 DE MARÇO DE 2023

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	Nº 002/2021
Local de realização: EXECUÇÃO DE 03 GALPÕES EM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO EM ALVENARIA;	
Período de realização: 06/09/2021 a 06/01/2023	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	J.I VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO
CPF ou CNPJ:	00.713.167/0001-08
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	J.I VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO
CPF ou CNPJ:	00.713.167/0001-08
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF ou CNPJ:	03.938.934/0001-67
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	150204770-5 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
• EXECUÇÃO DE 03 GALPÕES EM ESTRUTURA METÁLICA E FECHAMENTO EM ALVENARIA, CONTENDO: • 13.400,00 kg de ESTRUTURAS METÁLICAS PARA GALPÃO; • 950,12 m² de LEVANTE DE ALVENARIA; • 806,16 m² de TELHAMENTO COM TELHA AÇO/ALUMÍNIO 0,5MM; • E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante: JOSE ITAMAR VIEIRA DE ANDRADE 25732552391 J.I VIEIRA ANDRADE COMERCIO CNPJ: 00.713.167.0001-08 JOSE ITAMAR VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 257.325.523-91	Engenheiro Fiscal:  ISMAEL SOUSA CARMO ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL FISCALIZAÇÃO CREA - MA Nº 1119993849

Página 1 de 6




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881810/2023, em 20/03/2023 em



Certidão nº 881810/2023
 20/03/2023, 15:43
 Chave de Impressão: YWY00

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 7 folhas





J.I VIEIRA ANDRADE COMERCIO
AV. DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, CENTRO, Nº 1725, CEP. 65.903-270
CNPJ: 00.713.167/0001-08
IMPERATRIZ - ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 15 DE MARÇO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **J.I VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/09/2021 a 06/01/2023;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230620702 EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº MA20210455042
CONTRATO Nº 002/2021:

OBRA:	EXECUÇÃO DE 03 GALPÕES EM ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA	Data: setembro-21			
LOCAL:	AV. BABAÇULÂNDIA, S/N, VILA LOBÃO, IMPERATRIZ - MARANHÃO	Ref: SINAPI / SICRO/ORSE			
RESPONSÁVEL:	J.I VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO	BDI: 25,00%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00	100,00%
2	INFRAESTRUTURA				
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	130,00	130,00	100,00%
2.1	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURAÇÃO MANUAL D=3"	M	24,00	24,00	100,00%
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	7,68	7,68	100,00%
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	9,98	9,98	100,00%
2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	95,98	95,98	100,00%
2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,00	150,00	100,00%
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	400,00	400,00	100,00%
2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	550,00	550,00	100,00%
2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.125,00	2.125,00	100,00%
2.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	43,00	43,00	100,00%
3	SUPERESTRUTURA				
3.1	ESTRUTURA DE AÇO-FIXAÇÃO VIGA/PILAR-EM CHAPA AÇO DOBRADA 3/16" (CÁLICE DE PILAR - BASE))	KG	880,38	880,38	100,00%
3.2	PILAR METÁLICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO - CANTONEIRA / PERFIL METÁLICO	KG	5.500,00	5.500,00	100,00%
3.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	124,10	124,10	100,00%
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,21	6,21	100,00%
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	250,00	250,00	100,00%
3.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	14,46	14,46	100,00%
4	PAREDES E PAINÉIS / REVESTIMENTOS				
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	950,12	950,12	100,00%
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.815,97	1.815,97	100,00%

Página 2 de 6


Ismael Sousa Carmo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 111999384-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881810/2023, em 20/03/2023



Certidão nº 881810/2023
20/03/2023, 15:43
Chave de Impressão: YWY00
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 7 folhas





J.I VIEIRA ANDRADE COMERCIO
 AV. DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, CENTRO, Nº 1725, CEP: 65.903-270
 CNPJ: 00.713.167/0001-08
 IMPERATRIZ - ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 15 DE MARÇO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **J.I VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/09/2021 a 06/01/2023;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230620702 EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº MA20210455042
 CONTRATO Nº 002/2021;

OBRA	EXECUÇÃO DE 03 GALPÕES EM ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA	Data: setembro-21			
LOCAL:	AV. BABAÇULÂNDIA, S/N, VILA LOBÃO, IMPERATRIZ - MARANHÃO	Ref: SINAPI / SICRO/ORSE			
PROPOSTA:	J.I VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO	BDI: 25,00%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	1.815,97	1.815,97	100,00%
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	208,05	208,05	100,00%
5	COBERTURA				
5.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7.900,00	7.900,00	100,00%
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	806,16	806,16	100,00%
5.3	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m (PLATIBANDA)	M	153,00	153,00	100,00%
5.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO	M	153,00	153,00	100,00%
5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	108,80	108,80	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
6.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	141,00	141,00	100,00%
6.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	63,00	63,00	100,00%
6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	27,00	100,00%
6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	12,00	100,00%
6.7	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	72,00	72,00	100,00%
6.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	180,00	180,00	100,00%
6.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	450,00	100,00%
6.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
6.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
6.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%

Página 3 de 6

Ismael Sousa Carmo
Ismael Sousa Carmo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 111999334-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881810/2023, em 20/03/2023 em




Certidão nº 881810/2023
 20/03/2023, 15:43

Chave de Impressão: YWY00

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 7 folhas





J.I VIEIRA ANDRADE COMERCIO
 AV. DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, CENTRO, Nº 1725, CEP: 65.903-270
 CNPJ: 00.713.167/0001-08
 IMPERATRIZ - ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 15 DE MARÇO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **J.I VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/09/2021 a 06/01/2023;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230620702 EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº MA20210455042
 CONTRATO Nº 002/2021;

OBRA:	EXECUÇÃO DE 03 GALPÕES EM ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA	Data:	setembro-21		
LOCAL:	AV. BABAÇULÂNDIA, S/N, VILA LOBÃO, IMPERATRIZ - MARANHÃO	Ref:	SINAPI / SICRO/ORSE		
PROPOSTANTE:	J.J VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO	BDI:	25,00%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
6.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	980,10	980,10	100,00%
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330,00	330,00	100,00%
6.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	60,00	100,00%
6.16	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00	9,00	100,00%
6.17	CORDÃO ALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	90,00	90,00	100,00%
6.18	CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC TERMOTECNICA DE D30x30MM D	UN	3,00	3,00	100,00%
6.19	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 60x60x50cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN	3,00	3,00	100,00%
6.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
6.21	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
7.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	3,00	100,00%
7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	160,65	160,65	100,00%
7.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	110,25	110,25	100,00%
7.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,15	3,15	100,00%
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	141,75	141,75	100,00%
7.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	57,00	57,00	100,00%
7.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00	27,00	100,00%
7.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00	42,00	100,00%
7.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	21,00	100,00%
7.10	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00	100,00%

Página 4 de 6


Ismael Sousa Carmo
Ismael Sousa Carmo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 111999384-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881810/2023, em 20/03/2023



Certidão nº 881810/2023
 20/03/2023, 15:43
 Chave de Impressão: YWY00
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 7 folhas





J.I VIEIRA ANDRADE COMERCIO
 AV. DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, CENTRO, Nº 1725, CEP: 65.903-270
 CNPJ: 00.713.167/0001-08
 IMPERATRIZ - ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 15 DE MARÇO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **J.I VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/09/2021 a 06/01/2023;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230620702 EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº MA20210455042
 CONTRATO Nº 002/2021;

OBRA:	EXECUÇÃO DE 03 GALPÕES EM ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA	Data: setembro-21			
LOCAL:	AV. BABAÇULÂNDIA, S/N, VILA LOBÃO, IMPERATRIZ - MARANHÃO	Ref: SINAPI / SICRO/ORSE			
RESPONSÁVEL:	J.I VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO	BDI: 25,00%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
7.11	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
7.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	100,00%
7.13	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00	3,00	100,00%
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PLUVIAIS				
8.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
8.2	CAIXA DE INSPEÇÃO (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020		9,00	9,00	100,00%
8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	297,00	297,00	100,00%
8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	115,50	115,50	100,00%
8.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42,90	42,90	100,00%
8.6	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	45,00	45,00	100,00%
8.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00	27,00	100,00%
8.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%
8.9	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00	36,00	100,00%
8.10	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	11,00	100,00%
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00	30,00	100,00%
8.12	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	100,00%
8.13	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,00	100,00%
8.14	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,00	100,00%
8.15	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00	100,00%

Página 5 de 6

Ismael Sousa Carmo
Ismael Sousa Carmo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 111999384-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881810/2023, em 20/03/2023




Certidão nº 881810/2023
 20/03/2023, 15:43

Chave de Impressão: YWY00

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 7 folhas





J.I VIEIRA ANDRADE COMERCIO
 AV. DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, CENTRO, Nº 1725, CEP: 65.903-270
 CNPJ: 00.713.167/0001-08
 IMPERATRIZ - ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 15 DE MARÇO DE 2023

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **J.I VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/09/2021 a 06/01/2023;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20230620702 EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº MA20210455042
 CONTRATO Nº 002/2021;

OBRA	EXECUÇÃO DE 03 GALPÕES EM ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA	Data: setembro-21			
LOCAL	AV. BABAÇULÂNDIA, S/N, VILA LOBÃO, IMPERATRIZ - MARANHÃO	Ref: SINAPI / SICRO/ORSE			
PROPOSTANTE	J.I VIEIRA ANDRADE COMÉRCIO	BDI: 25,00%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
8.16	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	100,00%
8.17	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	3,00	3,00	100,00%
8.18	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
9	PAVIMENTAÇÃO				
9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1.109,41	1.109,41	100,00%
9.2	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15x15cm 4,2mm(1,48kg/m2)	m²	1.109,41	1.109,41	100,00%
9.3	ASSENTAMENTO DE PLÁSTICO EM BASE PARA CONTRAPISO	m²	1.109,41	1.109,41	100,00%
9.4	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	m²	789,98	789,98	100,00%
9.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	16,26	16,26	100,00%
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	16,26	16,26	100,00%
9.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	36,00	36,00	100,00%
11	PINTURA				
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.815,97	1.815,97	100,00%
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	817,50	817,50	100,00%
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	998,47	998,47	100,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.088,00	1.088,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881810/2023, em 20/03/2023 emitida




Ismael Sousa Carmo
ISMAEL SOUSA CARMO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 111999384-9

Certidão nº 881810/2023
 20/03/2023, às 15:43

Chave de Impressão: VVY00

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2023 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 059899/26

Data da

12/06/2026 16:53:22

Inscrição Estadual: 126764859

CPF/CNPJ: 13715468000104

Razão Social: I L NEGACIOS E SERVIAOS LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CEP: 65500000 - CORRENTE

Telefone: (98)91117233

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:


<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/06/2026 08:57:42



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 151267/26

Data da

12/06/2026 16:51:41

Inscrição Estadual: 126764859

CPF/CNPJ: 13715468000104

Razão Social: I L NEGACIOS E SERVIAOS LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE VARGAS, 737 SALA A CEP: 65500000 - CORRENTE

Telefone: (98)91117233

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa e Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/06/2026 08:58:52



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Certidão n°: 57393316/2026

Expedição: 25/06/2026, às 09:00:35

Validade: 22/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.715.468/0001-04, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA



IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, com sede em Chapadinha, na Avenida Presidente Vargas sala A, nº 737, bairro Corrente, Cep 65.500-000, no Estado Maranhão, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 13.715.468/0001-04, representada na forma dos atos, doravante, simplesmente, denominada **CONTRANTE**.

CONTRATADA: LUCAS ERICEIRA MACIEL, com sede em São José de Ribamar, na Rua Projetada Kalanchos, Residencial Barcelona, casa 25, bairro Araçagy, no Estado do Maranhão, inscrito no CPF. sob o nº 03498546376, doravante, simplesmente denominado **CONTRATADA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de engenharia, à CONTRATANTE, a fim de que esta possa dar um bom andamento das obras de engenharia civil, na vigência do contrato.


DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª. Os serviços contratados neste instrumento consistem em acompanhamento e serviços nas obras da **CONTRATANTE**.

Cláusula 3ª. Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, a CONTRATADA prestará também as informações técnicas necessárias à implementação do projeto, devendo também ceder à CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª. Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que porventura esteja desenvolvendo.



Cláusula 5ª. A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

Parágrafo único. As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

Cláusula 6ª. Ficará vedado à CONTRATADA, pelo prazo de um ano, prestar igual serviço para o mesmo tipo de projeto a qualquer outra pessoa física ou jurídica.

DA MULTA

Cláusula 7ª. A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento se responsabilizará por multa de 10% do valor a ser pago pela prestação dos serviços.

DO PAGAMENTO E HORÁRIO

Cláusula 8ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) por 12 horas semanais.

DA RESCISÃO

Cláusula 9ª. O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, sem isso implicar na não aplicação da multa prevista na cláusula 7ª.


DO PRAZO

Cláusula 10ª. O contrato terá prazo de 4 anos, iniciando-se no dia 01/01/2025 e terminando no dia 31/12/2028.

DO FORO

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de São José de Ribamar-MA.

São Jose de Ribamar – MA, 01 de Janeiro de 2025.



gov.br

Documento assinado digitalmente
ITENIR LIMA SANTANA
Data: 13/01/2025 07:58:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCAS ERICEIRA MACIEL
Data: 09/01/2025 18:13:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS ERICEIRA MACIEL

CPF:034985463-76

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Lucas Ericeira Maciel.

A smaller, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Itenir Lima Santana.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

908487/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**

Registro: **9813MA**

RNP: **1502047705**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220573115**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **03/10/2022**

Baixada em: **27/05/2024**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Complemento:

Cidade: **IMPERATRIZ**

Contrato: **036/2022 - SINFRA**

Valor do contrato: **R\$ 624.541,23**

Ação institucional: **Uso residencial do profissional**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRINCIPAL**

Complemento:

Cidade: **IMPERATRIZ**

Coordenadas Geográficas: **-5.470004, -47.524776**

Data de início: **12/09/2022**

Conclusão efetiva: **12/09/2023**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Nº: **201**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65900440**

Celebrado em: **12/09/2022**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **RESIDENCIAL SEBASTIÃO RÉGIS**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 25.21 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 10953.84 quilograma;**

Observações

SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIÃO RÉGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MARANHÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - MCIDADANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINFRA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 908487/2024

11/06/2024, 14:50

88xdZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.



Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **88xdZ**





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440



CNPJ: 06.155.455/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE MAIO DE 2024

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	CONTRATO 036/2022 - SINFRA - CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - INCIDADANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINFRA
Local de realização: AVENIDA PRINCIPAL, RESIDENCIAL SEBASTIÃO RÉGIS, EM IMPERATRIZ - MA;	
Período de realização: 12/09/2022 a 12/09/2023;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CPF ou CNPJ:	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	150204770-5 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIÃO RÉGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA, CONTENDO: 10.953,84 kg de ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE; 1.038,53 m2 de COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM, ACABAMENTO NATURAL (COBERTURA EM ARCO); 682,04 m2 de PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1; - E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante:  DEMOSTHENES SOUSA LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS MATRÍCULA: 55.8044-1	Engenheiro Fiscal:  PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ SILVA ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS MATRÍCULA: 53.855-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024




Certidão nº 908487/2024

11/06/2024, 15:26

Chave de Impressão: 88xdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE MAIO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, CEP 65.917-010, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pre-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/09/2022 a 12/09/2023.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220573115

CONTRATO 036/2022 - SINRA - CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - MOIDADANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINRA.

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIÃO REGIS NO	Data: fevereiro-22			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTANTE:	AVENIDA PRINCIPAL RESIDENCIAL SEBASTIÃO REGIS, EM IMPERATRIZ - MA	BDI: 23,80%			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	6,00	6,00	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	4,00	4,00	100,00%
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m²	177,00	177,00	100,00%
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	98,07	98,07	100,00%
DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA					
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	24,18	24,18	100,00%
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m³	6,13	6,13	100,00%
2.3	RETIRADA DE ALAMBRADO SEM REAPROVEITAMENTO	m²	275,90	275,90	100,00%
2.4	ROTA FORA DE MATERIAL DMT 10KM	m³	36,36	36,36	100,00%
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	m³	30,61	30,61	100,00%
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m²	31,67	31,67	100,00%
3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	13,36	13,36	100,00%
FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - BLOCOS E VIGA BALDRAME					
4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO: DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE AF_05/2020	M	80,00	80,00	100,00%
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF_08/2017	m²	33,72	33,72	100,00%
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	m²	156,80	156,80	100,00%
4.4	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	227,10	227,10	100,00%
4.5	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	212,10	212,10	100,00%
4.6	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	247,00	247,00	100,00%
4.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	m³	17,25	17,25	100,00%
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	m²	112,51	112,51	100,00%
SUPERESTRUTURA					
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES					
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM PENSA RESINADA 6 UTILIZAÇÕES	m²	58,90	58,90	100,00%
5.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES FCK 25MPa COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEIDA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	5,42	5,42	100,00%

Página 2 de 4

Pedro Henrique F. de Oliveira Silva
Engº Civil - CREA-MA 11106478-5
Professor de Projetos Especiais
Rua da Infraestrutura e Pura Pátria - 1300
Mat - 53.854-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024 em



Certidão nº 908487/2024
11/06/2024 15:26
Chave de Impressão: 88xdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440

CNPJ: 06.158.453/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE MAIO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, CEP 65.917-010, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/09/2022 a 12/09/2023.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220573115

CONTRATO 036/2021 - SINRA - CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - MOCIDANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINRA.

OBRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIÃO REGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	Data: fevereiro 27			
LOCAL	AVENIDA PRINCIPAL - RESIDENCIAL SEBASTIÃO REGIS, EM IMPERATRIZ - MA	Ref: SINAPI / SINRA / ORSE			
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 23,80%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
5.2	ESTRUTURA METÁLICA				
5.2.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	10.953,84	10.953,84	100,00%
6	ESQUADRIAS E ALAMBRADO				
6.1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	7,44	7,44	100,00%
6.2	ALAMBRADO FIO JADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M	31,59	31,59	100,00%
7	ALVENARIA				
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	116,79	116,79	100,00%
8	REVESTIMENTO				
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	233,58	233,58	100,00%
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	233,58	233,58	100,00%
9	SISTEMAS DE COBERTURA				
9.1	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM, ACABAMENTO NATURAL (COBERTURA EM ARCO)	m²	1.038,53	1.038,53	100,00%
9.2	FECHAMENTO LATERAL C/ TELHA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA E=0,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	280,38	280,38	100,00%
9.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	43,92	43,92	100,00%
10	PINTURAS E ACABAMENTOS				
10.1	PINTURA DE DE MARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	553,00	553,00	100,00%
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	116,79	116,79	100,00%
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	116,79	116,79	100,00%
10.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (FIMANTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	14,88	14,88	100,00%
11	ARQUIBANCADA				
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	40,71	40,71	100,00%
11.2	ATERRO MANUAL DE VAÍAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	66,28	66,28	100,00%
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	52,36	52,36	100,00%

Página 3 de 4

[Assinatura]
Pedro Henrique F. de Queiroz, São
Eng. Civil - CREA-MA 1110627808
Professor de Projetos Especiais
de Infraestrutura e Segurança - CREA-MA
Mat. 53.855.9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024, emitida em




Certidão nº 908487/2024

11/06/2024, 15:26

Chave de Impressão: 88xdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARROSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.155.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE MAIO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, CEP 65.917-010, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pre-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/09/2022 a 12/09/2023.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº: MA20220573115

CONTRATO 036/2022 - SINFR - CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - INCIDIANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINFR

OBRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLISPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIAO REGIS NO	Data: fevereiro-22			
LOCAL	MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	Ref: SINAPI / SINFR / ORSE			
PROPOSTA	AVENIDA PRINCIPAL, RESIDENCIAL SEBASTIAO REGIS, EM IMPERATRIZ - MA	BDI: 23,80%			
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
11.4	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	26,18	26,18	100,00%
11.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,54	2,54	100,00%
11.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,54	2,54	100,00%
11.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	38,08	38,08	100,00%
11.8	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	47,20	47,20	100,00%
12	PISO				
12.1	LADRILHO HIDRÁULICO 20X20CM, E=2CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,52	3,52	100,00%
12.2	PISO PÓDOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,92	7,92	100,00%
12.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	3,81	3,81	100,00%
12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURAS 150MICRAS	m²	89,28	89,28	100,00%
12.5	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM	m³	4,46	4,46	100,00%
12.6	ARMADILHA EM TELA DE AÇO Q-92 #15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	89,28	89,28	100,00%
12.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	7,15	7,15	100,00%
12.8	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	m²	682,04	682,04	100,00%
13	SERVIÇOS FINAIS				
	LIMPÉZA GERAL	m²	682,04	682,04	100,00%

Pedro Henrique F. de Quadros Silva
Engº Civil - CREA-MA 1110647808
Professor de Projetos Especiais
Infraestrutura e Serv. Públicos - SINFR
Mat. 53.865-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024



Certidão nº 908487/2024
11/06/2024, 15:26

Chave de Impressão: 88vdZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


908487/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**
Registro: **9813MA** RNP: **1502047705**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220573115**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **03/10/2022**

Baixada em: **27/05/2024**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA**

Nº: **201**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900440**

Contrato: **036/2022 - SINFRA**

Celebrado em: **12/09/2022**

Valor do contrato: **R\$ 624.541,23**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Uso residencial do profissional**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRINCIPAL**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **RESIDENCIAL SEBASTIÃO RÉGIS**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65900000**

Coordenadas Geográficas: **-5.470004, -47.524776**

Data de início: **12/09/2022**

Conclusão efetiva: **12/09/2023**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 25.21 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 10953.84 quilograma;**

Observações

SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIÃO RÉGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MARANHÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - MCDADANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINFRA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 908487/2024
11/06/2024, 14:50
88xdZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 88xdZ





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201. CEP: 65.900-440



CNPJ: 06.158.455/0001-16

ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE MAIO DE 2024

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	CONTRATO 036/2022 - SINFRA - CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - MUNICIPALIDADE/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINFRA
Local de realização: AVENIDA PRINCIPAL, RESIDENCIAL SEBASTIÃO RÉGIS, EM IMPERATRIZ - MA;	
Período de realização: 12/09/2022 a 12/09/2023;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA CAMPOS LTDA
CPF ou CNPJ:	07.214.148/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	150204770-5 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIÃO RÉGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA, CONTENDO: 10.953,84 kg de ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE; 1.038,53 m² de COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM, ACABAMENTO NATURAL (COBERTURA EM ARCO); 682,04 m² de PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1; E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante:  DEMOSTHENES SOUSA LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS MATRÍCULA: 55.8044-1	Engenheiro Fiscal:  PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ SILVA ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS MATRÍCULA: 53.855-8

Página 1 de 4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024 emitida




Certidão nº 908487/2024
11/06/2024, 15:26

Chave de Impressão: 88xdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.453/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE MAIO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, CEP: 65.917-010, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pre-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/09/2022 a 12/09/2023.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220573115

CONTRATO 036/2022 - SINIRA - CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - MOVIDADANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINIRA.

OBRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIÃO REGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA				Data: fevereiro-22
LOCAL	AVENIDA PRINCIPAL RESIDENCIAL SEBASTIÃO REGIS, EM IMPERATRIZ - MA				Ref: SINAPI / SINIRA / ORSE
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO				BDI: 23,80%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	6,00	6,00	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	4,00	4,00	100,00%
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA - AF_05/2018	m²	177,00	177,00	100,00%
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	98,07	98,07	100,00%
2	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA				
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO - AF_12/2017	m³	24,18	24,18	100,00%
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m³	6,13	6,13	100,00%
2.3	RETIRADA DE ALAMBRADO SEM REAPROVEITAMENTO	m²	275,90	275,90	100,00%
2.4	ROTA FORA DE MATERIAL DMT 10KM	m³	36,36	36,36	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - AF_02/2021	m³	30,61	30,61	100,00%
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	m²	31,67	31,67	100,00%
3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - AF_04/2016	m³	13,36	13,36	100,00%
4	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - BLOCOS E VIGA BALDRAME				
4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 20CM. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE - AF_05/2020	M	80,00	80,00	100,00%
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM - AF_08/2017	m²	33,72	33,72	100,00%
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES - AF_06/2017	m²	156,80	156,80	100,00%
4.4	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM - AF_12/2015	KG	227,10	227,10	100,00%
4.5	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - AF_12/2015	KG	212,10	212,10	100,00%
4.6	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM - AF_12/2015	KG	247,00	247,00	100,00%
4.7	CONCRETO ARMADO DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBAS, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - AF_06/2017	m³	17,25	17,25	100,00%
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOIS	m²	112,51	112,51	100,00%
5	SUPERESTRUTURA				
5.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES				
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25M², PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COM FOLHA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES	m²	58,90	58,90	100,00%
5.1.2	CONCRETO ARMADO DE PILARES FCK 25MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	5,42	5,42	100,00%

Página 2 de 4

Pedro Henrique F. de Queiroz Silva
Eng. Civil - CREA MA 1110647805
Assessor de Projetos Especiais
de Infraestrutura e Serv. Públicos - SINIRA
Mat. 53.856-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024 em



Certidão nº 908487/2024
11/06/2024, 15:26
Chave de Impressão: 88xdZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE MAIO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, CEP 65.917-010, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/09/2022 a 12/09/2023.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº: MA20220573115

CONTRATO 036/2022 - SINRA - CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - MCDADANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL, PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINRA

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIAO REGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	Data: fevereiro 22			
LOCAL:	AVENIDA PRINCIPAL RESIDENCIAL SEBASTIAO REGIS, EM IMPERATRIZ - MA	Ref: SINAPI / SINRA / ORSE			
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 23,80%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
5.2	ESTRUTURA METÁLICA				
5.2.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	10.953,84	10.953,84	100,00%
6	ESQUADRIAS E ALAMBRADO				
6.1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	m²	7,44	7,44	100,00%
6.2	ALAMBRADO P/O QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M	31,59	31,59	100,00%
7	ALVENARIA				
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0,6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	116,79	116,79	100,00%
8	REVESTIMENTO				
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	233,58	233,58	100,00%
8.2	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	233,58	233,58	100,00%
9	SISTEMAS DE COBERTURA				
9.1	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM, ACABAMENTO NATURAL (COBERTURA EM ARCO)	m²	1.038,53	1.038,53	100,00%
9.2	FECHEAMENTO LATERAL C/ TELHA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA T=0,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	280,38	280,38	100,00%
9.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	43,92	43,92	100,00%
10	PINTURAS E ACABAMENTOS				
10.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA. E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	553,00	553,00	100,00%
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	116,79	116,79	100,00%
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	116,79	116,79	100,00%
10.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_03/2020	m²	14,88	14,88	100,00%
11	ARQUIBANCADA				
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	40,71	40,71	100,00%
11.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	66,28	66,28	100,00%
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	52,36	52,36	100,00%

Página 3 de 4

Pedro Henrique F. de Queiroz
Eng. Civil - CREA-MA 1110647888
Professor de Projetos Especiais
Bacharel em Engenharia de Infraestrutura - SCS Públicas - UNIPA
Mat. 52.855,9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024 emitida



Certidão nº 908487/2024
11/06/2024, 15:26
Chave de Impressão: 88xdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARROSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.155.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 22 DE MAIO DE 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA CAMPOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.214.148/0001-78, sediada a Rua Alagoas, 1480, CEP 65.917-010, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pre-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/09/2022 a 12/09/2023;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20220573115
CONTRATO 036/2022 - SINRA - CONTRATO DE REPASSE Nº 902773/2020 - MCDADANIA/CAIXA E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - CPL PROCESSO ADM Nº 02.10.00.103/2022 - SINRA

OBRA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SEBASTIAO REGIS NO	Data: fevereiro-22			
LOCAL	MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTA	AVENIDA PRINCIPAL, RESIDENCIAL SEBASTIAO REGIS, EM IMPERATRIZ - MA	BDI: 23,80%			
PROPOSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
11.4	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	26,18	26,18	100,00%
11.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,54	2,54	100,00%
11.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,54	2,54	100,00%
11.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	38,08	38,08	100,00%
11.8	CORRIMAÇÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	47,20	47,20	100,00%
12	PISO				
12.1	LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, E=2CM, TATEL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,52	3,52	100,00%
12.2	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x80cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	7,92	7,92	100,00%
12.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	3,81	3,81	100,00%
12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURAS 150MILIMETROS	m²	89,28	89,28	100,00%
12.5	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM	m³	4,46	4,46	100,00%
12.6	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO Q 92 #15CM, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	89,28	89,28	100,00%
12.7	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	7,15	7,15	100,00%
12.8	PISO ALTA RESISTENCIA OU INDUSTRIAL DE 12MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	m²	682,04	682,04	100,00%
13	SERVIÇOS FINAIS				
1	LIMPEZA GERAL	m²	682,04	682,04	100,00%

Pedro Henrique F. de Queiroz Silva
Engº Civil - CREA-MA 1110647808
Professor de Projetos Especiais
Infraestrutura de São Paulo - SINRA
Mat. 53.855-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 908487/2024, em 11/06/2024



Certidão nº 908487/2024
11/06/2024, 15:26
Chave de Impressão: 88xdZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

857519/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**
Registro: **9813PA** RNP: **1502047705**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210481304** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/12/2021** Baixada em: **15/12/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MARUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**
Endereço do contratante: **RUA RUI BARBOSA** Nº: **201**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900440**
Contrato: **010/2019 - SINFR** Celebrado em: **18/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 1.151.335,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Uso residencial do profissional**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA TIRADENTES** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO** CEP: **65900370**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA**
Coordenadas Geográficas: **-5.529179, -47.486215**
Data de início: **18/07/2019** Conclusão efetiva: **10/10/2020**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ** CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUÇÃO 733.55 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUÇÃO 43.40 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUÇÃO 692.93 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0425 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 53 - EXECUÇÃO 3056.10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0509 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 53 - EXECUÇÃO 1609.65 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUÇÃO 3056.10 metro quadrado;**

Observações
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA, DE ACORDO TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFR - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 857519/2021
15/12/2021, 13:13
0b2ac

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0b2ac





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65 900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	CONTRATO N° 010/2019 - SINRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINRA
Local de realização: PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA;	
Período de realização: 18/07/2019 a 10/10/2020;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
CPF ou CNPJ:	06.158.455/0001-16
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF ou CNPJ:	03.938.934/0001-67
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	150204770-5 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA, CONTENDO: • 733,55 m2 de LEVANTE DE ALVENARIA; • 70,00 m3 de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO; • 780,63 m2 de TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL; • E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante: ZIGOMAR COSTA AVELINO FILHO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CPF 695.274.663-34	Engenheiro Fiscal: DEMOSTHENES SOUSA LIMA ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS MATRÍCULA: 55.8044-1

Página 1 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Certidão nº 857519/2021
15/12/2021, 16:07
Chave de Impressão: 0b2ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-26
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021


Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINRA;

OBRA	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA				Data: setembro-18
LOCAL	PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA				Ref: SINAPI / SINRA / ORSE
PROPOSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO				BDI: 20,50%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
EM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	META 01-PROJETOS EXECUTIVOS				
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	UN			
1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	UN			
1.3	PLOTAGEM	UN	1,00	1,00	100,00%
2	META 02-EXECUÇÃO DA OBRA				
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
2.1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	6,00	100,00%
2.1.2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS				
2.1.2.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	307,32	307,32	100,00%
2.1.2.2	RETIRADA DE MEIO FIO	M	190,00	190,00	100,00%
2.1.2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS - MEIO FIO	m³	9,81	9,81	100,00%
2.1.2.4	DEMOLIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO	UN	19,00	19,00	100,00%
2.1.2.5	CORTE DE ARVORES DE PORTE MÉDIO COM REMOÇÃO	UN	3,00	3,00	100,00%
2.1.2.6	BOTA FORA DE MATERIAL DMT 10KM	m³	326,58	326,58	100,00%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.2.1	IDENTIFICAÇÃO E ISOLAMENTO DE OBRA				
2.2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	28,80	28,80	100,00%
2.2.1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	m²	600,38	600,38	100,00%
2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	191,62	191,62	100,00%
2.2.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	165,02	165,02	100,00%
2.2.2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	170,37	170,37	100,00%
2.2.2.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	3.056,10	3.056,10	100,00%
2.2.3	MOBILIZAÇÃO				
2.2.3.1	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	1,00	100,00%
2.2.3.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	6,00	6,00	100,00%
2.2.3.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	6,00	6,00	100,00%
2.2.3.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO 2,30X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM SANITARIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	12,00	12,00	100,00%
2.2.3.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER REFEITÓRIO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM SANITARIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	6,00	6,00	100,00%
2.3	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS				
2.3.1	INFRAESTRUTURA				
2.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	567,90	567,90	100,00%
2.3.1.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	350,10	350,10	100,00%
2.3.1.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	26,60	26,60	100,00%

Página 2 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021



Certidão nº 857519/2021
15/12/2021, 16:07
Chave de Impressão: 0b2ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifânio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA;

OBRA:	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA	Data:	setembro-18		
LOCAL:	PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA	Ref:	SINAPI / SINFRA / ORSE		
PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI:	20,50%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	308,30	308,30	100,00%
2.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,30	0,30	100,00%
2.3.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	981,20	981,20	100,00%
2.3.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	352,90	352,90	100,00%
2.3.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	94,90	94,90	100,00%
2.3.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	m²	678,43	678,43	100,00%
2.3.2	SUPERESTRUTURA				
2.3.2.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m³	802,00	802,00	100,00%
2.3.2.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	43,40	43,40	100,00%
2.3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	847,70	847,70	100,00%
2.3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,50	19,50	100,00%
2.3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.090,10	1.090,10	100,00%
2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.017,80	1.017,80	100,00%
2.3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	352,70	352,70	100,00%
2.3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
2.3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	733,55	733,55	100,00%
2.3.4	FORRO				
2.3.4.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	411,36	411,36	100,00%
2.3.5	ESQUADRIA				
2.3.5.1	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 60 X 190 CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,00	6,00	100,00%

Página 3 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 emitida




Certidão nº 857519/2021
15/12/2021, 16:07
Chave de Impressão: 0b2ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFR / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFR.

OBRA		IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA		Data: setembro-18	
LOCAL		PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE	
PROPOSTANTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 20,50%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.5.2	PORTA MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANHEIROS MASC. E FEM.	m²	3,36	3,36	100,00%
2.3.5.3	PORTA MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANHEIRO PCD.	m²	1,89	1,89	100,00%
2.3.5.4	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	6,00	6,00	100,00%
2.3.5.5	PORTA MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LAVATÓRIO INTERNA	m²	3,23	3,23	100,00%
2.3.5.6	PORTA MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LAVATÓRIO EXTERNA	m²	6,67	6,67	100,00%
2.3.5.7	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	160,44	160,44	100,00%
2.3.5.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	1,80	1,80	100,00%
2.3.6	COBERTURA				
2.3.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	780,63	780,63	100,00%
2.3.6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	m²	780,63	780,63	100,00%
2.3.6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	8,05	8,05	100,00%
2.3.6.4	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 06/2016	M	186,94	186,94	100,00%
2.3.6.5	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	186,94	186,94	100,00%
2.3.6.6	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	15,00	15,00	100,00%
2.3.6.7	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	23,40	23,40	100,00%
	REVESTIMENTO				
2.3.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	1.467,10	1.467,10	100,00%
2.3.7.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	1.157,99	1.157,99	100,00%
2.3.7.3	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	347,10	347,10	100,00%
2.3.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	914,31	914,31	100,00%
2.3.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 15X15 CM ALINHADAS A PRUMO A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	245,48	245,48	100,00%

Página 4 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Certidão nº 857519/2021
15/12/2021, 16:07

Chave de impressão: 0b2ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021


Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020,

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA;

OBRA:		IMPLANTACAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA			Data: setembro-18
LOCAL:		PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA			Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE
PROFONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO			BDI: 20,50%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
EM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.8	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	567,90	567,90	100,00%
2.3.8.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	279,36	279,36	100,00%
2.3.8.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	279,36	279,36	100,00%
2.3.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	288,54	288,54	100,00%
2.3.8.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (30 X 30CM), ESPESSURA 2,5 CM (M²)	m²	15,84	15,84	100,00%
2.3.8.6	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (30 X 30CM), ESPESSURA 2,5 CM (M²)	m²	82,80	82,80	100,00%
2.3.8.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	192,00	192,00	100,00%
2.3.8.8	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. ESTACIONAMENTO	m2			
2.3.8.9	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.609,65	1.609,65	100,00%
2.3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				
2.3.9.1	ACESSÓRIOS USO GERAL ELÉTRICO CENTRO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS DE IMPERATRIZ	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	855,90	855,90	100,00%
2.3.9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.698,00	2.698,00	100,00%
2.3.9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.106,80	3.106,80	100,00%
2.3.9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,40	5,40	100,00%
2.3.9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,80	26,80	100,00%
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,20	107,20	100,00%
2.3.9.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	25,00	25,00	100,00%
2.3.9.9	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3,00	3,00	100,00%
2.3.9.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	4,00	100,00%
2.3.9.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00	44,00	100,00%
2.3.9.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	128,00	128,00	100,00%
2.3.9.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.9.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%

Página 5 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Certidão nº 857519/2021
15/12/2021, 16:07
Chave de Impressão: 0b2ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021


Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada à Rua Frei Epifânio De Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA.

OBRA	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA				Data: setembro-18
LOCAL	PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA				Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO				BDI: 20,50%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.9.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	134,00	134,00	100,00%
2.3.9.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.9.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.9.18	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00	4,00	100,00%
2.3.9.19	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	49,00	49,00	100,00%
2.3.9.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	17,00	17,00	100,00%
2.3.9.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	819,45	819,45	100,00%
2.3.9.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	126,35	126,35	100,00%
2.3.9.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	84,15	84,15	100,00%
2.3.9.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	1,00	1,00	100,00%
2.3.9.25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	367,65	367,65	100,00%
2.3.9.26	BRACEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA	UN	133,00	133,00	100,00%
2.3.9.27	BRACEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1 1/4" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA	UN	87,00	87,00	100,00%
2.3.9.28	BRACEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA	UN	394,00	394,00	100,00%
2.3.9.29	ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO ZINCADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,40	2,40	100,00%
2.3.9.30	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2017	UN	3,00	3,00	100,00%
2.3.9.31	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	98,00	98,00	100,00%
2.3.9.32	BRACEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	6,00	6,00	100,00%
2.3.9.33	ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 120 MM2	un	2,00	2,00	100,00%
2.3.9.34	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.9.35	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.9.36	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO D= 5/8" X 3,00 M	UN	26,00	26,00	100,00%
2.3.9.37	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10A 25 MM2	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.9.38	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN			
2.3.9.39	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
2.3.9.40	LUMINÁRIA HEKA LS 36 LED 60 W DIFUSOR VIDRO LISO CURVO E TEMPERADO OU SIMILAR PARA POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
2.3.9.41	QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA COM 44 MEDIDORES PADRÃO CEMAR	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.9.42	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			

Página 6 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Certidão nº 857519/2021
15/12/2021, 16:07
Chave de impressão: 0b2ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021


Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGRº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA;

OBRA	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA	Data: setembro-18			
LOCAL	PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA	Ref: SINAPI / SINFRA / ORSE			
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 20,50%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.9.43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.9.44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, 225 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.9.45	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.9.46	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 112,5KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
2.3.9.47	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
2.3.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA				
2.3.10.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	289,82	289,82	100,00%
2.3.10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	13,37	13,37	100,00%
2.3.10.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	0,77	0,77	100,00%
2.3.10.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	109,02	109,02	100,00%
2.3.10.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	0,26	0,26	100,00%
2.3.10.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	16,61	16,61	100,00%
2.3.10.7	TUBO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,28	0,28	100,00%
2.3.10.8	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	62,00	62,00	100,00%
2.3.10.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	41,00	41,00	100,00%
2.3.10.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
2.3.10.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%

Página 7 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Certidão nº 857519/2021
15/12/2021, 16:07
Chave de Impressão: 0b2ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020.

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA;

OBRA		IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA		Data: setembro-18	
LOCAL		PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE	
PROPOSTANTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 20,50%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.10.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00	100,00%
2.3.10.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.10.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	75,00	75,00	100,00%
2.3.10.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.10.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.22	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	3,00	3,00	100,00%
2.3.10.23	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4")	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.24	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	UN	6,00	6,00	100,00%
2.3.10.25	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	105,00	105,00	100,00%
2.3.10.26	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	49,00	49,00	100,00%
2.3.10.27	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.28	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.29	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.30	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.31	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.10.32	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	46,00	46,00	100,00%
2.3.10.33	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.10.34	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	7,00	100,00%
2.3.10.35	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.36	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.37	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00	2,00	100,00%

Página 8 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Certidão nº 857519/2021

15/12/2021, 16:07

Chave de Impressão: 0b2ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021


Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA;

OBRA:	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA	Data: setembro-18			
LOCAL:	PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA	Ref: SINAPI / SINFRA / ORSE			
PROPOSTA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 20,50%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
EM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.10.38	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.39	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	6,00	100,00%
2.3.10.40	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	43,00	43,00	100,00%
2.3.10.41	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 7500 LITROS, COM TAMPAS	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.42	DUITO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	11,60	11,60	100,00%
2.3.10.43	DUITO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	2,00	2,00	100,00%
2.3.10.44	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	13,60	13,60	100,00%
2.3.10.45	TE RETO PARA ELETROCALHA METÁLICA DE 100X100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00	3,00	100,00%
2.3.10.46	TE RETO PARA ELETROCALHA METÁLICA DE 100X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,00	1,00	100,00%
2.3.10.47	COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA METÁLICA DE 100X100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,00	1,00	100,00%
2.3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIA				
2.3.11.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,86	10,86	100,00%
2.3.11.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	85,89	85,89	100,00%
2.3.11.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	152,55	152,55	100,00%
2.3.11.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	244,39	244,39	100,00%
2.3.11.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,77	33,77	100,00%
2.3.11.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
2.3.11.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	87,00	87,00	100,00%
2.3.11.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.11.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00	100,00%
2.3.11.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	100,00%

Página 9 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Certidão nº 857519/2021
15/12/2021, 16h
Chave de Impressão: 0b2ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021


Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAUO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifânio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA;

OBRA: IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA		Data: setembro-18			
LOCAL: PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA		Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO		BDI: 20,50%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.11.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00	100,00%
2.3.11.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.11.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - 1 1/2", C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	7,00	7,00	100,00%
2.3.11.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	100,00%
2.3.11.16	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"x2")	UN	43,00	43,00	100,00%
2.3.11.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
2.3.11.18	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"x2")-C/ANÉIS	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.11.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00	100,00%
2.3.11.20	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.11.21	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	100,00%
2.3.11.22	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDA E INSTALADA.	UN	3,00	3,00	100,00%
2.3.11.23	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.11.24	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=100 mm (4")	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.11.25	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO - MICTÓRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.11.26	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	5,00	5,00	100,00%
2.3.11.27	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.11.28	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M. AF_05/2018	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.11.29	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	5,00	5,00	100,00%
2.3.11.30	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.11.31	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.11.32	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	5,00	100,00%
2.3.11.33	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.11.34	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	22,00	22,00	100,00%

Página 10 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Certidão nº 857519/2021

15/12/2021, 16:07

Chave de Impressão: 062ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201. CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021


Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifânio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA Nº 150204770-5 MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA;

OBRA		IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PALEODROMO) DE IMPERATRIZ - MA			Data: setembro-18
LOCAL		PRAÇA TIRADENTES, S/N. CENTRO, IMPERATRIZ - MA			Ref: SINAPI / SINFRA / ORSE
PROPOSTANTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO			BDI: 20,50%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.11.35	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6M PARA REDE DE ESGOTO AF_05/2018	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.11.36	CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACIÇO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0,20 M) DE 0,60X0,60X0,60 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, FUNDO AREIA ESCAVACAO E REATERRO.	UN	12,00	12,00	100,00%
2.3.11.37	CALHA DE BEIRAL, RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO, 100X100, INCLUINDO 2CABECEIRAS, 1 BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	7,92	7,92	100,00%
2.3.12	INSTALAÇÕES COMBATE À INCÊNDIO				
2.3.12.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ, TIPO ABC, 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.12.2	APLICAÇÃO DE TINTA AMARELA E VERMELHA SOBRE PISO, PARA DEMARCAÇÃO PADRÃO DE ÁREAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.	m²	2,00	2,00	100,00%
2.3.12.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA SAÍDA E EXTINTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	5,00	100,00%
2.3.13	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS E ATMOSFÉRICA				
2.3.13.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	129,21	129,21	100,00%
2.3.13.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	249,42	249,42	100,00%
2.3.13.3	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	127,50	127,50	100,00%
2.3.13.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	40,00	40,00	100,00%
2.3.13.5	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO C/TUBO PVC D=300MM INCL. TAMPA EM PVC	UN	17,00	17,00	100,00%
2.3.13.6	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	34,00	100,00%
2.3.13.7	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	17,00	17,00	100,00%
2.3.13.8	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	60,00	60,00	100,00%
2.3.13.9	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	77,00	77,00	100,00%
2.3.13.10	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.13.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	90,00	90,00	100,00%
2.3.13.12	PARAFUSO DE INOX POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 4,2 MM2 X 32 MM, COM BUCHA, PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	334,00	334,00	100,00%
2.3.13.13	BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA	UN	80,00	80,00	100,00%
2.3.13.14	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.14	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS				
2.3.14.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	6,00	6,00	100,00%
2.3.14.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.14.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.14.4	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.14.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, PARA PORTA	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.14.6	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, 40 X 50* CM	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.14.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, PARA VASO SANITARIO	UN	2,00	2,00	100,00%

Página 11 de 13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 emitida



Certidão nº 857519/2021

15/12/2021, às 16h07

Chave de Impressão: 0a2ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAUATO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA2010481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINFRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINFRA;

OBRA		IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PANELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA			Data: setembro-18
LOCAL		PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA			Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE
PROPOSTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO			BDI: 20,50%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.3.14.8	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.14.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.14.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.14.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	2,00	2,00	100,00%
2.3.14.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.14.13	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.14.14	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.14.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	48,00	48,00	100,00%
2.3.14.16	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
2.3.14.17	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00	7,00	100,00%
2.3.14.18	CLUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	4,00	100,00%
2.3.14.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	4,00	100,00%
2.3.14.20	TORNEIRA DE PLÁSTICO PARA JARDIM / TANQUE 1/2" OU 3/4"	UN	6,00	6,00	100,00%
2.3.14.21	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	58,80	58,80	100,00%
2.3.14.22	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.14.23	TORNEIRA CROMADA LONGA - DE PAREDE 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	42,00	42,00	100,00%
2.3.14.24	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	7,00	100,00%
2.3.15	PINTURA				
2.3.15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	347,10	347,10	100,00%
2.3.15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	347,10	347,10	100,00%
2.3.15.3	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOIS	m²	30,30	30,30	100,00%
2.3.15.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	30,30	30,30	100,00%
2.3.15.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	320,88	320,88	100,00%
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E EXTERNOS				
2.4.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²			
2.4.2	ATERRO DE SOLO VEGETAL COM ADIÇÃO DE 10% DE ADUBO ORGÂNICO	m³			
2.4.3	BANCO EM RIPAS DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO	UN	31,00	31,00	100,00%
2.4.4	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA PARA OS BANCOS E MESA PARA OS BOXES, INCL. PINTURA	m³	6,72	6,72	100,00%
2.4.5	PINTURA DE LOGOTIPO	m²	50,00	50,00	100,00%

Página 12 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021



Certidão nº 857519/2021
15/12/2021, 16:07
Chave de Impressão: 0b2ac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
RUA RUI BARBOSA, CENTRO, 201, CEP: 65.900-440
CNPJ: 06.158.455/0001-16
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IMPERATRIZ, MARANHÃO - 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARAU TO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 03.938.934/0001-67, sediada a Rua Frei Epifanio Da Abadia, 02, CEP 65912-060, Vila Nova, Imperatriz - MA, CEP 65912-060, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/07/2019 a 10/10/2020:

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20210481304 COMPLEMENTAR A ART MA20190274265
CONTRATO Nº 010/2019 - SINRA / TOMADA DE PREÇO 001/2019 - SINRA;

OBRA:	IMPLANTAÇÃO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS COMESTÍVEIS (PADELODROMO) DE IMPERATRIZ - MA	Data: setembro-18			
LOCAL:	PRAÇA TIRADENTES, S/N, CENTRO, IMPERATRIZ - MA	Ref: SINAPI / SEINFRA / ORSE			
PROPOSTA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO	BDI: 20,50%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
2.4.6	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	1,00	100,00%
2.4.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.056,10	3.056,10	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857519/2021, em 15/12/2021 em



Certidão nº 857519/2021
15/12/2021, 16:07

Chave de Impressão: 0b2ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2021 e contém 13 folhas

Página 13 de 13





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

815014/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CIDSON CARLY DI FRANNCO MATOS DA SILVA**
 Registro: **9813PA** RNP: **1502047705**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00015020477055061410** Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **06/11/2015**

Baixada em: **25/03/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUN DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **13.911.662/0001-65**

Endereço do contratante: **AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SITIO NOVO**

UF: **MA**

CEP: **65925000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.713.479,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA JOSE RIBAMAR**

Nº:

Complemento:

Bairro: **LOT PQ LEOTINO NASC**

Cidade: **SITIO NOVO**

UF: **MA**

CEP: **65925000**

Data de início: **01/10/2015**

Conclusão efetiva: **01/06/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUN DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **13.911.662/0001-65**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 2643.1 M2; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 53.19 M3; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 1289.68 M2; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1289.68 M2; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1289.68 M2; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1289.68 M2;**

Observações

EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO MARANHÃO, COM 1.350,00M2, PERTECENTE AO PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA 01/15 - CPL, E AO CONTRATO 077/2015; JUNTO AO FUNDO MUN DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 815014/2019
24/08/2021, 12:44
C862y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **C862y**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000
 CNPJ: 05.631.031/0001-64
 ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 – CPL;
Local de realização: TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000;	
Período de realização: 01/10/2015 a 01/06/2016;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF ou CNPJ:	13.911.662/0001-65
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF ou CNPJ:	13.911.662/0001-65
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA - ME
CPF ou CNPJ:	19.463.910/0001-39
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	150204770-5
Registro no CREA:	150204770-5 MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
• EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO, CONTENDO: • 4.684,31 m2 de LEVANTE DE ALVENARIA; • 53,19 m3 de ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO; • 1.289,68 m2 de ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO; • E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante: João Carvalho dos Reis Prefeito Municipal	Engenheiro Fiscal: Eng.º Civil João José Neves Ribeiro CREA 1105193306

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 em



Certidão nº 815014/2019

24/08/2021, 14:40

Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 0001502047705061410

CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO		Data: setembro-15			
LOCAL: TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000		Ref: SINAPI / SICRO / ORSE			
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO		BDI: 25,00%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
SERVIÇOS PRELIMINARES					
	PLACA INDICATIVA DE OBRA 3,0X2,0M	M2	6,00	6,00	100,00%
	BARRACÃO PARA GUARDA DE MATERIAIS (4,0X15,0M)	M2	60,00	60,00	100,00%
	TAXA E EMOLUMENTOS	UN	1,00	1,00	100,00%
1.3	LIMPEZA DE TERRENO C/ RASPAGEM MANUAL	M2	2.400,00	2.400,00	100,00%
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	1.205,48	1.205,48	100,00%
1.5	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA - TRANSP.HORIZONTAL A 100M	M3	180,00	180,00	100,00%
1.6	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	M3	2.400,00	2.400,00	100,00%
2	INFRAESTRUTURA				
2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS ATÉ 2,00M	M3	218,10	218,10	100,00%
2.2	ALICERCE P.A / ALVENARIA PEDRA RACHÃO	M3	218,10	218,10	100,00%
2.3	BALDRAME P.A / EMBASAMENTO P.A	M3	93,58	93,58	100,00%
2.4	CINTA DE FUNDAÇÃO FCK-15MPA	M3	7,95	7,95	100,00%
2.5	ATERRO "CAIXÃO" COMPACTADO C/ MAT.EMPRESTIMO	M3	488,40	488,40	100,00%
2.6	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOAS	M2	460,14	460,14	100,00%
3	SUPERESTRUTURA				
3.1	BLOCOS C.A FCK-15MPA	M3	21,97	21,97	100,00%
3.2	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	15,97	15,97	100,00%
3.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR C.A FCK-15MPA	M3	11,62	11,62	100,00%
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR C.A FCK-15MPA	M3	6,60	6,60	100,00%
3.5	VIGA C.A FCK-15MPA	M3	0,89	0,89	100,00%
4	PAREDES				
4.1	ALVENARIA 1/2 VEZ	M2	4.684,31	4.684,31	100,00%
5	COBERTURA				
5.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6,0MM	UN	1.289,68	1.289,68	100,00%
5.2	COBERTURA COM TELHA DE AMIANTO TIPO ONDULADA E=6,0MM	M2	1.289,68	1.289,68	100,00%
5.3	CUMEEIRA C/ CAPOTES DE AMIANTO E=6,0MM l=15%	M	59,20	59,20	100,00%
5.4	RUFO DE CONCRETO ARMADO E=7,0CM	M	52,30	52,30	100,00%
5.5	TESOURA VÃO L=14,00	UN	8,00	8,00	100,00%
REVESTIMENTO DE PAREDES					
	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (PAREDE)	M2	5.342,06	5.342,06	100,00%
6.2	EMBOCO ARG. CIM. E AREIA TRAÇO 1:5 E=2,0CM	M2	1.894,90	1.894,90	100,00%
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI - 5 C/ REJUNT.	M2	1.894,90	1.894,90	100,00%
6.4	REVESTIMENTO C/ PASTILHAS CERÂMICAS	M2	60,40	60,40	100,00%
6.5	REBOCO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6 (PAREDE)	M2	3.055,00	3.055,00	100,00%
6.6	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM	M2	264,00	264,00	100,00%
7	FORRO				
7.1	FORRO PVC	M2	1.248,56	1.248,56	100,00%
8	PAVIMENTAÇÃO				
8.1	LASTRO CS E=5,0CM	M2	1.334,50	1.334,50	100,00%
8.2	PISO CERÂMICO PEI - 5 C/REJUNTE	M2	1.334,50	1.334,50	100,00%
8.3	SUPERFÍCIE DE REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO ARGAMASSA (827,96X0,025)	M2	1.334,50	1.334,50	100,00%

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro
CREA 1105193306

Página 2 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021.




Certidão nº 815014/2019
24/08/2021, 14:40
Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410

CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO			Data: setembro-15		
LOCAL: TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000			Ref: SINAPI / SICRO / ORSE		
PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO			BDI: 25,00%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
8.4	PISO CIMENTADO ASPERO E=2,5CM	M2	19,57	19,57	100,00%
	RODAPE CERÂMICO H=10CM	M2	545,42	545,42	100,00%
	ESQUADRIAS				
9.1	PORTA LISA 1,60X2,10 2 FLS	UN	1,00	1,00	100,00%
9.2	PORTA LISA 1,40X2,10M	UN	2,00	2,00	100,00%
9.3	PORTA LISA 0,80X2,10	UN	31,00	31,00	100,00%
9.4	PORTA LISA 0,90X2,10M	UN	33,00	33,00	100,00%
9.5	PORTA LISA 1,60X2,10 2 FLS	UN	6,00	6,00	100,00%
9.6	ESQUADRIA AL+VIDRO E=4MM INCOLOR - PORTA	M2	17,50	17,50	100,00%
9.7	ESQUADRIA AL+VIDRO E=4MM INCOLOR - JANELAS	M2	51,32	51,32	100,00%
9.8	SOLEIRA GRANITO L=17CM	M	8,70	8,70	100,00%
9.9	SOLEIRA GRANITO L=15CM	M	11,40	11,40	100,00%
9.10	PEITORIL DE GRANITO L=17 CM	M	67,60	67,60	100,00%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
10.1	PONTO ELÉTRICO NA PAREDE	PT	475,00	475,00	100,00%
10.2	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO CEMAR	UN	1,00	1,00	100,00%
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM 24 CIRCUITOS	UN	2,00	2,00	100,00%
10.4	DISJUNTOR TRIFÁSICO 150A - 240V - TERMOMAGNETICO	UN	1,00	1,00	100,00%
10.5	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30/15 A - 240V	UN	24,00	24,00	100,00%
10.6	FIAPÇÃO EXTERNA 16,00MM2 - COBRE ISOLADO PVC	M	200,00	200,00	100,00%
10.7	TUBULAÇÃO PVC DIAM. 1.1/2" - RR 40MM	UN	48,00	48,00	100,00%
10.8	LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W	UN	12,00	12,00	100,00%
10.9	LUMINÁRIA FLUOR. 2X40W	UN	9,00	9,00	100,00%
10.10	LUMINARIA FLUORESCENTE PL X15W - TIPO SPOT	UN	40,00	40,00	100,00%
10.11	LUMINARIA FLUORESCENTE PL X 25W	UN	14,00	14,00	100,00%
10.12	LUMINARIA FLUORESCENTE PL X 35W	UN	39,00	39,00	100,00%
10.13	LUMINÁRIA FLUOR. 2X40W - REATOR PR	UN	9,00	9,00	100,00%
10.14	LUMINARIA EXT. "DE PAREDE" A PROVA DE GASES	UN	13,00	13,00	100,00%
10.15	TOMADA UNIVERSAL 100W	UN	265,00	265,00	100,00%
10.16	TOMADA UNIVERSAL 600W	UN	24,00	24,00	100,00%
10.17	TOMADA / INTERRUPTOR	UN	30,00	30,00	100,00%
10.18	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO 2P+T 10A/250V	UN	32,00	32,00	100,00%
10.19	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES 10A/250V	UN	8,00	8,00	100,00%
10.20	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES 10A/250V	UN	4,00	4,00	100,00%
10.21	PONTO P/ AUTOMAÇÃO 2P+T	PT			
10.22	PONTO P/ TELEFONE - ELÉTRICO	PT	42,00	42,00	100,00%
10.23	PONTO P/ VENTILADOR "PAREDE" ELÉTRICO	PT	42,00	42,00	100,00%
10.24	PONTO DE EMERGENCIA - ELÉTRICO	PT	4,00	4,00	100,00%
10.25	PONTO PARA HOLOFOTES EXTERNOS ELÉTRICO	PT	18,00	18,00	100,00%
10.26	PONTO ELÉTRICO PARA SPLIT	UN			
10.27	HOLOFOTES EXTERNOS 250W 400W - REFLETOR RETANGULAR	UN	1,00	1,00	100,00%
10.28	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN			
10.29	TOMADA P/ TELEFONE 4 POLOS	UN	4,00	4,00	100,00%
10.30	CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE 80X80X15CM	UN			

Engº Civil João José Neves Ribeiro
CREA 1105193306

Página 3 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021



Certidão nº 815014/2019

24/08/2021, 14:40


Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SÍTIO NOVO - CEP: 65.925-000
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SÍTIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410

CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MARANHÃO	Data: setembro-15			
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref: SINAPI / SICRO / ORSE			
PROPONETE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MARANHÃO	BDI: 25,00%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
10.31	LUMINARIA EMERGENCIA	UN	28,00	28,00	100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
	COLOCAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS	UN	122,00	122,00	100,00%
	TUBO PVC DIAM. 3/4"	M	66,00	66,00	100,00%
11.3	CAIXA DÁGUA EM F.V CAP.1.500LITROS	UN	4,00	4,00	100,00%
11.4	REGISTRO DE GAVETA DIAM.3/4 C/ CANOPLA CROMADA	UN	4,00	4,00	100,00%
11.5	TORNEIRA LONGA DE PAREDE	UN	15,00	15,00	100,00%
11.6	TORNEIRA DE PÉ METAL 1/2"	UN	28,00	28,00	100,00%
11.7	TORNEIRA DE PÉ CONCAVA TUBO MÓVEL	UN	10,00	10,00	100,00%
11.8	SIFAO PVC TIPO GARRAFA 1.1/4"	UN	48,00	48,00	100,00%
11.9	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	1,00	1,00	100,00%
11.10	RALO SIFONADO PVC 10X10CM	UN	30,00	30,00	100,00%
11.11	CAIXA SIFONADA PVC DN 150X185X75MM	UN	4,00	4,00	100,00%
11.12	SABONETEIRA AÇO INOX "CONCHA"	UN	58,00	58,00	100,00%
11.13	PAPELEIRA DE ACRÍLICO	UN	17,00	17,00	100,00%
11.14	PORTA TOALHA DE ACRÍLICO	UN	58,00	58,00	100,00%
11.15	LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO 29,5X39CM	UN	28,00	28,00	100,00%
11.16	DUCHA INOX HIGIENICA	UN	17,00	17,00	100,00%
11.17	CUBA EM INOX PROFUNDA	UN	3,00	3,00	100,00%
11.18	PIA DE COZINHA INOX - 1 CUBA L=1,60M	UN	6,00	6,00	100,00%
11.19	REGISTRO DE GAVETA DIAM.1/2" C/ CANOPLA CROMADA	UN	18,00	18,00	100,00%
11.20	REGISTRO DE PRESSAO DIAM.1/2" C/ CANOPLA CROMADA	UN	15,00	15,00	100,00%
11.21	CHUVEIRO PVC	UN	15,00	15,00	100,00%
11.22	CUBA INOX PARA PIA C/ BANCADA	UN	10,00	10,00	100,00%
11.23	CUBA EM INOX MÉDIA	UN	5,00	5,00	100,00%
11.24	TANQUE EM INOX PROFUNDO	UN	6,00	6,00	100,00%
11.25	HIDRÔMETRO D=3/4"	UN	1,00	1,00	100,00%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
12.1	PONTO SANITÁRIO	PT	90,00	90,00	100,00%
12.2	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 100MM INCLUINDO CONEXÕES	M	246,00	246,00	100,00%
12.3	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 75MM INCLUINDO CONEXÕES	M	72,00	72,00	100,00%
12.4	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 40MM INCLUINDO CONEXÕES	M	66,00	66,00	100,00%
12.5	CAIXA DE GORDURA 60X60X60CM	UN	2,00	2,00	100,00%
12.6	FOSSA SEPTICA 4,00X2,00X1,50M	UN	1,00	1,00	100,00%
12.7	SUMIDOURO DIAM.1,40M H=5,00M C/TAMPA C.A DIAM.1,60M	UN	1,00	1,00	100,00%
12.8	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM COM TAMPA P.M	UN	22,00	22,00	100,00%
12.9	TUBULAÇÃO PVC DIAM.50MM	M	54,00	54,00	100,00%
12.10	VASO SANITÁRIO PNE'S C/ ASSENTO	UN	2,00	2,00	100,00%
12.11	VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA	UN	17,00	17,00	100,00%
13	PINTURA				
13.1	PINTURA ESMALTE S/MADEIRA S/MASSA C/ APARELHAMENTO - 02 DEMÃOS	M2	312,77	312,77	100,00%
13.2	PINTURA ÓLEO S/FERRO C/ZARCÃO - 01 DEMÃO	M2	17,46	17,46	100,00%
13.3	PINTURA ACRÍLICA - INTERNA - 02 DEMÃOS	M2	2.447,50	2.447,50	100,00%
13.4	PINTURA LÁTEX PVA - EXTERNA - 03 DEMÃOS	M2	2.648,71	2.648,71	100,00%

Engº Civil João José Neves Ribeiro
CREA 1105193306

Página 4 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021



Certidão nº 815014/2019
24/08/2021, 14:40
Chave de Impressão: C862y
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410

CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;


OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	Data: setembro-15
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref: SINAPI / SICRO / ORSE
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	BDI: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.205,48	1.205,48	100,00%
	RETIRADA DE ENTULHO MANUAL	M2	30,00	30,00	100,00%
	CAÇADA LATERAL L=0,60M	M2	95,64	95,64	100,00%
14.4	CAÇADA EXTERNA	M2	28,50	28,50	100,00%
14.5	PINTURA LETREIRO FACHADA	UNID	1,00	1,00	100,00%
14.6	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRILICO 25X8CM	UN	70,00	70,00	100,00%
14.7	BARRA DE FE GALVANIZADO DIAM.1" L=80CM	UN	12,00	12,00	100,00%
14.8	CASA DE MOTOR EM ALVENARIA REBOCADO C/ COBERTURA EM LAJE C.A, TAMANHO 1,00X0,80X0,80M, C/PORTÃO DE FERRO, 2 FLS, H=1,10M E H=1,00M	UN	1,00	1,00	100,00%
14.9	ATERRAMENTO C/HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	9,00	9,00	100,00%
14.10	CADEADO DE 50MM	UN	2,00	2,00	100,00%
14.11	EXTINTOR DE CO2 6KG	UN	6,00	6,00	100,00%
14.12	EXTINTOR H2O - 6 KG	UN	6,00	6,00	100,00%
14.13	DEMARCAÇÃO C/ FITA ADESIVA 5CM	UNID	12,00	12,00	100,00%
14.14	DRENAGEM PLUVIAL COM TUBOS PVC DN 100MM	M	108,00	108,00	100,00%
14.15	PLACA INDICATIVA "SAÍDA"	UN	12,00	12,00	100,00%
14.16	PORTA DE FERRO CONTOURNO EM CHAPA C/ BARRAS DIAM.3/8" C/1 PORTA-CADEADOS TAMANHO 0,75X2,10M	M2	2,00	2,00	100,00%
14.17	PIA INOX L=2,45 C/ 1 CUBA	UN	1,00	1,00	100,00%
14.18	PIA INOX L=3,00 C/ 2 CUBA	UN	1,00	1,00	100,00%
14.19	TANQUE DE LAVAR INOX L=0,80M	UN	6,00	6,00	100,00%
14.20	CUBA EM INOX SEMI-PROFUNDA	UN	5,00	5,00	100,00%
14.21	ESCALA TIPO MARINHEIRO C/ PINTURA	M	3,00	3,00	100,00%
14.22	CISTERNA EM ALVENARIA 0,20M REBOCADA, TAMPA C.A, TAMANHO 5,40X3,40X2,20M	UN	1,00	1,00	100,00%
14.23	PINTURA PAINEL PREFEITURA	M2	1,00	1,00	100,00%
14.24	TOMADA P/VENTILADOR C/ CONTROLE	UN	22,00	22,00	100,00%
14.25	VENTILADOR DE PAREDE DIAM.80CM	UN	22,00	22,00	100,00%
14.26	CHAPIM CONCRETO APARENTE	M	17,00	17,00	100,00%
14.27	BANCADA DE GRANITO E=3,0CM	UN	14,15	14,15	100,00%
14.28	COBERTURA ESTRUTURA EM METALON E TELHAS POLICABORNATO	M2	25,20	25,20	100,00%
	ALÇAPÃO EM MADEIRA C/ FERRAGENS 60X60CM	UN	1,00	1,00	100,00%
	CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO EM "U" L=5,00CM	M	27,00	27,00	100,00%
14.31	CANTONEIRA DE ACABAMENTO EM ALUMINIO 1X1"	M	24,20	24,20	100,00%
14.32	PLACA INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, NAS DIMENSÕES 60X40CM	UN	1,00	1,00	100,00%
14.33	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM COM TAMPA P.M	UN	8,00	8,00	100,00%
14.34	TRANSPORTE HORIZONTAL MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M3	36,00	36,00	100,00%
15	URBANIZAÇÃO PÁTIO INTERNO - FRONTAL				
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	0,97	0,97	100,00%
15.2	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO 1/2 VEZ	M2	7,76	7,76	100,00%
15.3	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	5,82	5,82	100,00%
15.4	REBOCO LISO TRAÇO 1:5	M2	5,82	5,82	100,00%
15.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO RETANGULAR DE CONCRETO 10X20CM, SOB COLCHÃO DE AREIA	M2	350,00	350,00	100,00%
15.6	RAMPA EM PISO CIMENTADO ASPERO E=2,5CM	M2	77,20	77,20	100,00%

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro
CREA 1105193306

Página 5 de 8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021



Certidão nº 815014/2019

24/08/2021, 14:40

Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410
CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO				Data: setembro-15	
LOCAL: TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000				Ref: SINAPI / SICRO / ORSE	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO				BDI: 25,00%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
15.7	LASTRO CS E=5,0CM	M2	77,20	77,20	100,00%
	PLANTIO GRAMA BATATAIS	M2			
	MURO DIVISÓRIO				
16.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	39,60	39,60	100,00%
16.2	ALICERCE P.A	M3	39,60	39,60	100,00%
16.3	BALDRAME P.A	M3	19,80	19,80	100,00%
16.4	BLOCO C.A FCK = 15MPA	M3	3,99	3,99	100,00%
16.5	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	1,85	1,85	100,00%
16.6	ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 1/2 VEZ	M2	334,25	334,25	100,00%
16.7	CINTA DE AMARRAÇÃO C.A FCK-15MPA	M3	2,85	2,85	100,00%
16.8	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	872,70	872,70	100,00%
16.9	REBOCO LISO CI:AR 1:3	M2	872,70	872,70	100,00%
16.10	REBOCO LISO CI:AR 1:5	M2	872,70	872,70	100,00%
16.11	GRADIL DE FERRO EM METALON	M2	27,00	27,00	100,00%
16.12	PORTÃO FERRO EM BARRA DIAM.3/8" COM CONTOURNO EM CHAPA 2FLS.	M2	15,00	15,00	100,00%
16.13	PINTURA ÓLEO S/FERRO - 02 DEMÃOS	M2	84,00	84,00	100,00%
16.14	CADEADO DE 50MM	UN	3,00	3,00	100,00%
17	CONSTRUÇÃO ABRIGO DE LIXO - SERV. PRELIMINARES				
17.1	LIMPEZA DE TERRENO	M2	55,00	55,00	100,00%
17.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	55,00	55,00	100,00%
17.3	RETIRADA DE ENTULHO / BOTA FORA	M3	5,50	5,50	100,00%
17.4	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	31,68	31,68	100,00%
18	INFRAESTRUTURA				
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	5,08	5,08	100,00%
18.2	ALICERCE P.A	M3	5,08	5,08	100,00%
18.3	BALDRAME P.A	M3	2,12	2,12	100,00%
18.4	ATERRO "CAIXÃO" COMPACTADO C/ MAT.EMPRÉSTIMO	M3	8,90	8,90	100,00%
19	SUPERESTRUTURA				
19.1	BLOCO C.A FCK = 15MPA	M3	0,48	0,48	100,00%
19.2	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	0,23	0,23	100,00%
	CINTA DE AMARRAÇÃO C.A FCK-15MPA	M3	0,43	0,43	100,00%
	LAJE P.M P/ FORRO	M2	42,64	42,64	100,00%
19.5	CAPEAMENTO C.S E=3,0CM	M3	1,28	1,28	100,00%
20	PAREDES				
20.1	ALVENARIA 1/2 VEZ	M2	68,04	68,04	100,00%
21	REVESTIMENTO				
21.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - ALVENARIA	M2	142,12	142,12	100,00%
21.2	EMBOCO ARG. CIM. E AREIA TRACO 1:5 E=2,0CM	M2	66,14	66,14	100,00%
21.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PEI - 4	M2	66,14	66,14	100,00%
21.4	REBOCO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6	M2	75,98	75,98	100,00%
21.5	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 S/LAJE	M2	47,08	47,08	100,00%
22	PAVIMENTAÇÃO				
22.1	MATACOADO E=8,0CM	M3	29,15	29,15	100,00%
22.2	SUPERFICIE DE REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO ARGAMASSA	M2	29,15	29,15	100,00%

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro
CREA 1105193306

Página 6 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021




Certidão nº 815014/2019
24/08/2021, 14:40
Chave de Impressão: C862y
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA, CREA Nº 150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410

CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	Data: setembro-15			
LOCAL:	TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000	Ref: SINAPI / SICRO / ORSE			
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO	BDI: 25,00%			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
22.3	PISO CERÂMICO PEI - 5 C/REJUNTE	M2	29,15	29,15	100,00%
23	ESQUADRIAS				
	PORTÃO FERRO C/ TELA E CHAPA	M2	6,30	6,30	100,00%
	GRADIL DE FERRO EM METALON	M2	7,35	7,35	100,00%
23.3	SOLEIRA GRANITO L=17CM	M	3,15	3,15	100,00%
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
24.1	PONTO ELETRICO NA PAREDE	PT	4,00	4,00	100,00%
24.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM 03 CIRCUITOS	UN	1,00	1,00	100,00%
24.3	DISJUNTOR MONOFÁSICO 30/15 A - 240V	UN	1,00	1,00	100,00%
24.4	HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00	1,00	100,00%
24.5	FIAPÇÃO EXTERNA 4,00MM2 - CABO COBRE ISOLADO	M	50,00	50,00	100,00%
24.6	LUMINÁRIA FLUOR. 1X20W	UN	2,00	2,00	100,00%
24.7	LUMINARIA FLUOR. ECONOM. 21W - TIPO SPOT	UN	1,00	1,00	100,00%
24.8	TOMADA UNIVERSAL 100W	UN	1,00	1,00	100,00%
24.9	TOMADA / INTERRUPTOR	UN	1,00	1,00	100,00%
24.10	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO	UN	2,00	2,00	100,00%
25	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
25.1	PONTOS HIDRÁULICOS	PT	2,00	2,00	100,00%
25.2	TUBO PVC DIAM. 3/4"	M	18,00	18,00	100,00%
25.3	REGISTRO DE GAVETA DIAM.3/4	UN	1,00	1,00	100,00%
25.4	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	2,00	2,00	100,00%
25.5	RAIO SINFONADO, PVC DN 100X40MM	UN	2,00	2,00	100,00%
26	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
26.1	PONTO SANITÁRIO	PT	2,00	2,00	100,00%
26.2	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 75MM	M	18,00	18,00	100,00%
26.3	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM	UN	1,00	1,00	100,00%
27	PINTURAS				
27.1	ÓLEO S/FERRO C/ZARCÃO	M2	27,30	27,30	100,00%
27.2	LÁTEX PVA - EXTERNA - 03 DEMÃOS	M2	75,98	75,98	100,00%
27.3	LÁTEX PVA - S/LAJE - 02 DEMÃOS	M2	47,08	47,08	100,00%
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	31,68	31,68	100,00%
28.2	RETIRADA MANUAL DE ENTULHO	CAR.	1,00	1,00	100,00%
28.3	CAÇADA LATERAL L=0,60M	M2	16,92	16,92	100,00%
28.4	RAMPA EM PISO CIMENTADO ASPERO E=3,0CM	M2	3,60	3,60	100,00%
28.5	CADEADO DE 50MM	UN	3,00	3,00	100,00%
28.6	MOTOR MONOFÁSICO 1" HP C/ INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00	100,00%
28.7	EMASSAMENTO LATEX EM TETO - DEMÃOS	UN	1,00	1,00	100,00%
28.8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CHAPA GALVANIZADA Nº18 12X1CM	UN	1,00	1,00	100,00%
29	CAÇADA FRONTAL EXTERNA				
29.1	MEIO FIO P.M	M	33,00	33,00	100,00%
29.2	LASTRO CS E=5,0CM	M2	36,00	36,00	100,00%
29.3	PISO CIMENTADO ASPERO E=2,5CM	M2	36,00	36,00	100,00%
30	ESTRUTURA C.A FCK - 15MPA P/ CAIXA D'ÁGUA F.V CAPACIDADE 5.000L				

Eng.º Civil João José Neves Ribeiro
CREA 1105193306

Página 7 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021




Certidão nº 815014/2019
24/08/2021, 14:40
Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, SITIO NOVO - CEP: 65.925-000
CNPJ: 05.631.031/0001-64
ESTADO DO MARANHÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SITIO NOVO, MARANHÃO - 16 DE JULHO DE 2020

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA E MULTIPLICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 19.463.910/0001-39, sediada a Rua Bom Futuro, 300, centro, CEP: 65900-390 - Imperatriz-MA, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL CIDSON CARLY DI FRANCO MATOS DA SILVA**, CREA nº **150204770-5 MA**.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/10/2015 a 01/06/2016;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº 00015020477055061410

CONTRATO Nº 77/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - CPL;

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO			Data: setembro-15		
LOCAL: TRAVESSA JOSÉ RIBAMAR, PARQUE LEOTINO NASCIMENTO, S/N - CEP 65.925-000			Ref: SINAPI / SICRO / ORSE		
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MARANHÃO			BDI: 25,00%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
30.1	LIMPEZA DE TERRENO	M2	16,00	16,00	100,00%
30.2	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	7,75	7,75	100,00%
30.3	ESCAVAÇÃO MANUAL ALICERCE	M3	2,05	2,05	100,00%
30.4	MATACADO E=8,0CM	M3	2,56	2,56	100,00%
30.5	BASE C.A FCK = 15MPA	M3	0,51	0,51	100,00%
30.6	PILAR C.A FCK-15MPA	M3	0,54	0,54	100,00%
30.7	VIGA C.A FCK-15MPA	M3	0,43	0,43	100,00%
30.8	LAJE EM C.A FCK - 15,0MPA	M2	0,94	0,94	100,00%
30.9	CIMBRAMENTO	M2	56,00	56,00	100,00%
30.10	DESCIMBRAMENTO	M2	56,00	56,00	100,00%
30.11	ESCALADA DE FERRO	M	2,00	2,00	100,00%
30.12	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA EM FIBRA CAP.5.000LITROS	UN	1,00	1,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 815014/2019, em 24/08/2021 emitida



Eng.º Civil João José Neves Ribeiro
CREA 1105193306

Página 8 de 8


Certidão nº 815014/2019

24/08/2021, 14:40

Chave de Impressão: C862y

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 8 folhas





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição:

Nome Empresarial: I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA				Protocolo: MAC2600437445	
NIRE : 21201102606 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201102606		CNPJ 13.715.468/0001-04		Data de Ato Constitutivo 27/05/2011	
				Início de Atividade 27/05/2011	
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE VARGAS, Nº 737, SALA A, CORRENTE - Chapadinha/MA - CEP 65500-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO OBRAS DE FUNDAÇÕES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(SERVÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PREDÍOS PÚBLICOS)					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				Porte ME (Microempresa)	
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome ITENIR LIMA SANTANA	CPF/CNPJ 053.210.723-37	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ITENIR LIMA SANTANA	CPF 053.210.723-37	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 21/02/2024	Número 2024022369	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/06/2026, às 08:51:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JCA1NHAG.Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário-Geral



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 955719/2026
Emissão: 22/06/2026
Validade: 19/12/2026
Chave: 2Zcz4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Registro: 0005456142

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 21/02/2024

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICINADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS).

Endereço Matriz: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 737, SALA A, CORRENTE, CHAPADINHA, MA, 65500000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 17/12/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000545625DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUCAS ERICEIRA MACIEL

Registro: 1116770288

CPF: ***.985.463-**

Data Inicio: 07/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2028

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA


Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ITENIR LIMA SANTANA

CPF: ***.210.723-**

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 955718/2026
 Emissão: 22/06/2026
 Validade: 30/06/2026
 Chave: 3aDC2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS ERICEIRA MACIEL
 Registro: 1116770288
 CPF: ***.985.463-**

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS
 Data de Formação: 10/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento Dispensa do pagamento da anuidade. Data de fim do evento: 30/06/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (5/5)

Autos de Infração


Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA
 Registro: 0005452872
 CNPJ: 19.400.176/0001-69
 Data Início: 26/07/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
 Registro: 0005456142
 CNPJ: 13.715.468/0001-04
 Data Início: 07/05/2025
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 31/12/2028
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
 Registro: 0005476097
 CNPJ: 26.943.330/0001-04
 Data Início: 06/11/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO




[Assinatura manuscrita]



TERMO DE ABERTURA**LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 6



Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Endereço : AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A
Bairro : CORRENTE
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA
Registrado em Jucema
sob NIRE nº 21201102606

Arquivado em 27/05/2011

Inscrição Estadual nº 126764859
C.N.P.J. nº 13.715.468/0001-04

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2025

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

Contador

C.P.F.: 015.616.243-14

R.G.: 67681096-9 SSP-MA

C.R.C.: MA-011741/O-0

ITENIR LIMA SANTANA

SÓCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 053.210.723-37

CNH nº 07469973523 DETRAN-MA

LIVRO DIÁRIO

Página 2 de 43

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0006

000270

Proc. Nº 016/ 2022

Ass

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	48.070,53
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	289.659,64
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	35.853,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	23.147,78
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	105.000,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	10.999,60
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	18.081,50
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	5.629,52
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	150.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	337.020,33
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			510.731,35
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			510.731,35
03/01	1.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00
Total Débitos			15.000,00
Total Créditos			15.000,00
06/01	2.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00
06/01	3.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 50% REF AO EXERCÍCIO 2024	168.510,16
Total Débitos			173.510,16
Total Créditos			173.510,16
08/01	4.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00
Total Débitos			12.000,00
Total Créditos			12.000,00
10/01	5.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	10.200,00
Total Débitos			10.200,00
Total Créditos			10.200,00
13/01	6.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 01/2025	100,00
A Transportar =====> Débitos :			837.541,11
Créditos :			837.541,11

LIVRO DIÁRIO

Página 3 de 43

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0006

000271

Proc Nº 016/2020

Ass

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	837.541,11
		Créditos :	837.541,11
13/01	7.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 01/2025	326,50
		Total Débitos	426,50
		Total Créditos	426,50
15/01	8.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	94,30
		Total Débitos	94,30
		Total Créditos	94,30
20/01	9.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
20/01	10.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 12/2024	5.629,52
		Total Débitos	5.829,52
		Total Créditos	5.829,52
31/01	11.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACAO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2025	200,00
31/01	12.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACAO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2025	250,00
31/01	13.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACAO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2025	458,33
31/01	14.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 01/2025	2.000,00
31/01	15.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2025	1.500,00
31/01	16.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 01/2025	2.055,67
31/01	17.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 01/2025	3.214,50
		A Transportar =====> Débitos :	853.469,93
		Créditos :	853.469,93

LIVRO DIÁRIO

000272

Fis

Página 4 de 43

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0006

Proc Nº 066/2020

0066

Ass

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	853.469,93
		Créditos :	853.469,93
31/01	18.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 01/2025	5.200,00
31/01	19.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 1ª parcela de distribuição de lucros	14.042,51
		Total Débitos	28.921,01
		Total Créditos	28.921,01
		Total do Mês =====> Débitos :	872.712,44
		Créditos :	872.712,44
		A Transportar =====> Débitos :	872.712,44
		Créditos :	872.712,44

LIVRO DIÁRIO

Página 5 de 43

000273

Fis

Proc Nº 016/2020

Ass

0066

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep: 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 872.712,44	Créditos : 872.712,44
05/02	20.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00
05/02	21.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2025	5.200,00
		Total Débitos	10.200,00
		Total Créditos	10.200,00
06/02	22.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	30.000,00
		Total Débitos	30.000,00
		Total Créditos	30.000,00
07/02	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
10/02	24.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 02/2025	100,00
10/02	25.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 02/2025	436,50
10/02	26.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	12.500,00
		Total Débitos	13.036,50
		Total Créditos	13.036,50
14/02	27.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	106,74
		Total Débitos	106,74
		Total Créditos	106,74
20/02	28.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	200,00
		A Transportar =====> Débitos : 936.705,68	Créditos : 936.705,68

LIVRO DIÁRIO

Página 6 de 43

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0006

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	936.705,68
		Créditos :	936.705,68
20/02	29.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2025	2.055,67
		Total Débitos	2.255,67
		Total Créditos	2.255,67
21/02	30.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12.021,00
		Total Débitos	12.021,00
		Total Créditos	12.021,00
28/02	31.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2025	200,00
28/02	32.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2025	250,00
28/02	33.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2025	458,33
28/02	34.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 02/2025	2.000,00
28/02	35.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2025	1.500,00
28/02	36.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 02/2025	2.146,27
28/02	37.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 02/2025	8.983,60
28/02	38.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 02/2025	5.200,00
28/02	39.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios 2ª parcela de distribuição de lucroS	14.042,51
		Total Débitos	34.780,71
		A Transportar =====> Débitos :	985.563,06
		Créditos :	985.563,06

LIVRO DIÁRIO

000275

Página 7 de 43

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Av Presidente Vargas, 737 - Sala a - Corrente Cep: 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0006

Nº de Registro : 21201102606

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	985.563,06
			Créditos : 985.563,06
			Total Créditos 34.780,71
		Total do Mês =====> Débitos :	985.563,06
			Créditos : 985.563,06

		A Transportar =====> Débitos :	985.563,06
			Créditos : 985.563,06