


Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000




Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	ASS.	Crédito
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	5201		3.780,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr.aquisição de materiais	0001	001	5225	17.500,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	5225		17.500,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5245	63.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5245		63.000,00
Totais do dia 31:						63.730,00	63.730,00
Totais do mês de Março:						98.460,00	98.460,00
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5236	17.500,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5236		17.500,00
Totais do dia 05:						17.500,00	17.500,00
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	5167	4.120,00	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	5167		4.120,00
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	5190	330,00	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	5190		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 03/2023	0001	001	5214	2.460,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 03/2023	0001	001	5214		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5286	360,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5286		360,00
Totais do dia 24:						360,00	360,00
25/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5258	1.200,00	
25/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5258		1.200,00
25/04/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5262	980,00	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5262		980,00
25/04/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5274	740,00	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5274		740,00
Totais do dia 25:						2.920,00	2.920,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Vr.salário ref. 04/2023	0001	001	5156	4.120,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 04/2023	0001	001	5156		4.120,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	5179	330,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	5179		330,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.




Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Ass	Crédito
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	5202	3.780,00	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						3.780,00
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	5202		
30/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços					17.500,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5226		
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						17.500,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5226		
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos					63.000,00	
		Vr.vendas ref.	0001	001	5246		
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						63.000,00
		Vr.vendas ref.	0001	001	5246		
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil					1.200,00	
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5298		
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.200,00
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5298		
30/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					8.500,00	
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5310		
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						8.500,00
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5310		
		Totais do dia 30:				73.430,00	73.430,00
		Totais do mês de Abril:				97.840,00	97.840,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					17.500,00	
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5237		
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						17.500,00
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5237		
		Totais do dia 05:				17.500,00	17.500,00
07/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					4.120,00	
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	5168		
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.120,00
		Pg.funcionários ref. 04/2023	0001	001	5168		
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher					330,00	
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	5191		
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						330,00
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	5191		
		Totais do dia 07:				3.670,00	3.670,00
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher					2.460,00	
		Pg.simples ref. 04/2023	0001	001	5215		
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.460,00
		Pg.simples ref. 04/2023	0001	001	5215		
		Totais do dia 20:				2.460,00	2.460,00
24/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					150,00	
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5287		
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						150,00
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5287		
		Totais do dia 24:				150,00	150,00
25/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					1.111,00	
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5263		
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.111,00
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5263		
25/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água					890,00	
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5275		
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						890,00
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5275		
		Totais do dia 25:				2.001,00	2.001,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil					1.200,00	
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5299		
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.200,00
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5299		

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.




Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						1.300,00	1.300,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 05/2023	0001	001	5157	4.120,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 05/2023	0001	001	5157		4.120,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5180	330,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5180		330,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	5203	3.780,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	5203		3.780,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5227	17.500,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5227		17.500,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5247	63.000,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5247		63.000,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5311	8.500,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5311		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Maio:						96.711,00	96.711,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5238	1.500,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5238		1.500,00
Totais do dia 05:						1.500,00	1.500,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	5169	4.120,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 05/2023	0001	001	5169		4.120,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5192	330,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2023	0001	001	5192		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 05/2023	0001	001	5216	2.460,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 05/2023	0001	001	5216		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/06/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5288	150,00	
24/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5288		150,00
Totais do dia 24:						150,00	150,00
25/06/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5264	1.307,00	
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5264		1.307,00
25/06/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5276	790,00	
25/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.




Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5276		790,00
Totais do dia 25:						2.097,00	2.097,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 06/2023	0001	001	5158	4.120,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 06/2023	0001	001	5158		4.120,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	5181	330,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	5181		330,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	5204	3.780,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	5204		3.780,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5228	10.000,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5228		10.000,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5248	63.000,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5248		63.000,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5300	1.200,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5300		1.200,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5312	8.500,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5312		8.500,00
Totais do dia 30:						68.430,00	68.430,00
Totais do mês de Junho:						78.307,00	78.307,00
05/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5239	17.500,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5239		17.500,00
Totais do dia 05:						17.500,00	17.500,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	5170	4.120,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 06/2023	0001	001	5170		4.120,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	5193	330,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06/2023	0001	001	5193		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 06/2023	0001	001	5217	2.460,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 06/2023	0001	001	5217		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5289	179,00	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5289		179,00
Totais do dia 24:						179,00	179,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5265	1.140,00	

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.




Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Ass	Debito	Crédito
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5265			1.140,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5277		980,00	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5277			980,00
Totais do dia 25:							2.120,00	2.120,00
30/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5301		1.300,00	
30/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5301			1.300,00
Totais do dia 30:							1.300,00	1.300,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 07/2023	0001	001	5159		4.120,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 07/2023	0001	001	5159			4.120,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0001	001	5182		330,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0001	001	5182			330,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	5205		2.460,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	5205			2.460,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5229		17.500,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5229			17.500,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	5249		63.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	5249			63.000,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5313		8.500,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5313			8.500,00
Totais do dia 31:							72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Julho:							96.859,00	96.859,00
05/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5240		17.500,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5240			17.500,00
Totais do dia 05:							17.500,00	17.500,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 07/2023	0001	001	5171		4.120,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 07/2023	0001	001	5171			4.120,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	5194		330,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2023	0001	001	5194			330,00
Totais do dia 07:							3.670,00	3.670,00
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07/2023	0001	001	5218		2.460,00	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 07/2023	0001	001	5218			2.460,00
Totais do dia 20:							2.460,00	2.460,00

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5290	180,00	
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5290		180,00
Totais do dia 24:						180,00	180,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5266	1.069,00	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5266		1.069,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5278	670,00	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5278		670,00
Totais do dia 25:						1.739,00	1.739,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5302	1.300,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5302		1.300,00
Totais do dia 30:						1.300,00	1.300,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 08/2023	0001	001	5160	4.120,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 08/2023	0001	001	5160		4.120,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	5183	330,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	5183		330,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	5206	2.460,00	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	5206		2.460,00
31/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5230	17.500,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5230		17.500,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	5250	63.000,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	5250		63.000,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5314	8.500,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5314		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Agosto:						96.479,00	96.479,00
05/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5241	17.500,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5241		17.500,00
Totais do dia 05:						17.500,00	17.500,00
07/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	5172	4.120,00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 08/2023	0001	001	5172		4.120,00
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	5195	330,00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	5195		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.




Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 08/2023	0001	001	5219	2.460,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 08/2023	0001	001	5219		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/09/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5291	320,00	
24/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5291		320,00
Totais do dia 24:						320,00	320,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5267	1.258,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5267		1.258,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5279	740,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5279		740,00
Totais do dia 25:						1.998,00	1.998,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Vr.salário ref. 09/2023	0001	001	5161	4.120,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 09/2023	0001	001	5161		4.120,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	5184	330,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	5184		330,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	5207	2.460,00	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	5207		2.460,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr.aquisição de materiais	0001	001	5231	17.500,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	5231		17.500,00
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5251	63.000,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5251		63.000,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5303	1.200,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5303		1.200,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5315	8.500,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5315		8.500,00
Totais do dia 30:						73.430,00	73.430,00
Totais do mês de Setembro:						96.878,00	96.878,00
05/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5242	17.500,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5242		17.500,00
Totais do dia 05:						17.500,00	17.500,00
07/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	5173	4.120,00	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 09/2023	0001	001	5173		4.120,00

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chav	Debit	Crédito
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	5196	330,00	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.FGTS ref. 09/2023	0001	001	5196		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.subscrição de capital	0001	001	5151	600.000,00	
14/10/2023	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País Vr.subscrição de capital	0001	001	5151		600.000,00
Totais do dia 14:						600.000,00	600.000,00
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg.simples ref. 09/2023	0001	001	5220	3.780,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.simples ref. 09/2023	0001	001	5220		3.780,00
Totais do dia 20:						3.780,00	3.780,00
24/10/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5292	450,00	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5292		450,00
Totais do dia 24:						450,00	450,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5268	1.470,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5268		1.470,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0049	Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5280	698,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5280		698,00
Totais do dia 25:						2.168,00	2.168,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5304	1.300,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5304		1.300,00
Totais do dia 30:						1.300,00	1.300,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr.salário ref. 10/2023	0001	001	5162	4.120,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Vr.salário ref. 10/2023	0001	001	5162		4.120,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	5185	330,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	5185		330,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	5208	3.780,00	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	5208		3.780,00
31/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Vr.aquisição de materiais	0001	001	5232	17.500,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	5232		17.500,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5252	63.000,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5252		63.000,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5316	8.500,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5316		8.500,00

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000

FO 0508
Proc. N° 019/24
Ass. [Assinatura]


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5323	100.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5323		100.000,00
Totais do dia 31:						176.230,00	176.230,00
Totais do mês de Outubro:						837.178,00	837.178,00
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 10/2023	0001	001	5174	4.120,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 10/2023	0001	001	5174		4.120,00
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 10/2023	0001	001	5197	330,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 10/2023	0001	001	5197		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 10/2023	0001	001	5221	3.780,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 10/2023	0001	001	5221		3.780,00
Totais do dia 20:						3.780,00	3.780,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5293	365,00	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5293		365,00
Totais do dia 24:						365,00	365,00
25/11/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5269	1.398,00	
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5269		1.398,00
25/11/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5281	470,00	
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5281		470,00
Totais do dia 25:						1.868,00	1.868,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 11/2023	0001	001	5163	4.120,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 11/2023	0001	001	5163		4.120,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2023	0001	001	5186	330,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2023	0001	001	5186		330,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	5209	3.780,00	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	5209		3.780,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5233	17.500,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5233		17.500,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5253	63.000,00	

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5253		63.000,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5305	1.200,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5305		1.200,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5317	8.500,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5317		8.500,00
Totais do dia 30:						73.430,00	73.430,00
Totais do mês de Novembro:						81.793,00	81.793,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 11/2023	0001	001	5175	4.120,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 11/2023	0001	001	5175		4.120,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 11/2023	0001	001	5198	330,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 11/2023	0001	001	5198		330,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 11/2023	0001	001	5222	2.460,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 11/2023	0001	001	5222		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/12/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5294	179,00	
24/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5294		179,00
Totais do dia 24:						179,00	179,00
25/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5270	1.780,00	
25/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5270		1.780,00
25/12/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5282	1.690,00	
25/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5282		1.690,00
Totais do dia 25:						3.470,00	3.470,00
30/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5306	1.200,00	
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5306		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras					
		Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	5164	4.120,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 12/2023	0001	001	5164		4.120,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	5187	330,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Livro Diário 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debita	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	5187		330,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	5210	3.780,00	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	5210		3.780,00
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5254	63.000,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5254		63.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5318	8.500,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5318		8.500,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	756.520,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	3.240,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	3.363,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	10.268,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	14.400,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	15.533,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	29.520,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	40.800,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	102.000,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	136.981,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	160.000,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		136.981,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		29.520,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		160.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		40.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		102.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		3.240,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		15.533,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		10.268,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		3.363,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		14.400,00
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		756.520,00
Totais do dia 31:						1.329.855,00	1.329.855,00
Totais do mês de Dezembro:						1.340.834,00	1.340.834,00

Balanco Patrimonial 2023


Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.064.351,01 D
1.01	Ativo Circulante	824.351,01 D
1.01.01	Disponibilidades	210.836,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	210.836,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	210.836,01 D
1.01.03	Clientes	613.515,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	613.515,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	613.515,00 D
1.07	Ativo não Circulante	240.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	240.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	240.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	240.000,00 D



Balanco Patrimonial 2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
 NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020



Conta	Descrição		
2	*** Passivo ***		1.064.351,01 C
2.01	Passivo Circulante		142.120,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		142.120,00 C
2.01.01.01	Fornecedores		133.100,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		133.100,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		9.020,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		5.240,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		3.780,00 C
2.07	Patrimônio Líquido		922.231,01 C
2.07.01	Capital Realizado		600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		322.231,01 C
2.07.07.01	Outras Contas		322.231,01 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		322.231,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2023


Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.064.351,01 (Um Milhão e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavo).

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 socio administrador
 CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07

Demonstração do Resultado do Exercício 2023



Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020
 Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	756.520,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	756.520,00
010.01.03	Vendas de Serviços	756.520,00
(-) 020	Deduções da Receita	45.360,00
020.01	Impostos Faturados	45.360,00
020.01.05	Simples	45.360,00
(=) 030	Receita Líquida	711.160,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	310.500,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	310.500,00
(=) 060	Lucro Bruto	400.660,00
(-) 070	Despesas Operacionais	215.410,00
070.01	Despesas Administrativas	215.410,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	185.250,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	185.250,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	185.250,00

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 socio administrador
 CPF: 053.823.563-27


RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 39.590.842/0001-86

NIRE: 21201301692

Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, CEP: 65500-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



ATIVO TOTAL	964.351,01
ATIVO CIRCULANTE	824.351,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	142.120,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG)	5,80
LG = $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{REALIZAVEL A LP.}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
SOLVENCIA GERAL (SG)	6,79
SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	5,80
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)	0,00
IET = $\frac{\text{PASSIVO NÃO CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	

CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 socio administrador
 CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Endereço: Rua 16, N°07, Quadra 37, Bairro Residencial Esplanada,
 Chapadinha – MA, CEP: 65500-000.
 NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede foro na cidade de Chapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis**- Disponibilidades**

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03 Demonstrado Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e avaliação.

- Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A alíquota praticada é de 6 (seis) por cento do anexo IV, com alíquota de 4,5% a 16,85%.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**- Divisão do Capital Social**

O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.

- Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 sócio administrador
 CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.

Chapadinha, 31/12/2023

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
Administrador, Sócio
CPF 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR
CRC/MA 015438

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a smaller loop below it.



ASSINATURA ELETRÔNICA




Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2024 17:45 SOB N° 20240121325.
PROTOCOLO: 240121325 DE 25/01/2024. NIRE: 21201301692.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ROGERIO RODRIGUES MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/01/2024
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000400
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/06/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 1644.1586.2213.2527

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA, município Chapadinha, CNPJ nº 39.590.842/0001-86, Número de Registro (NIRE) 21201301692.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/10/2020

Atto constitutivo: 21802224625

Chapadinha, 01/01/2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO

Administrador, Sócio

CPF 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

CONTADOR

CRC/MA 015438

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Livro Diário 2022

Página 2 de 23


R\$ 0520
Proc. Nº 019/24
ASS.

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	5153	3.400,00	
20/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 01/2022	0001	001	5153		3.400,00
Totais do dia 20:						3.400,00	3.400,00
24/01/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5283	420,00	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5283		420,00
Totais do dia 24:						420,00	420,00
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5255	1.150,00	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5255		1.150,00
25/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5259	1.150,00	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5259		1.150,00
25/01/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5271	870,00	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5271		870,00
Totais do dia 25:						3.170,00	3.170,00
30/01/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5295	1.200,00	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5295		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5176	270,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5176		270,00
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 01/2022	0001	001	5199	2.460,00	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 01/2022	0001	001	5199		2.460,00
31/01/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5223	15.000,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5223		15.000,00
31/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5243	42.600,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5243		42.600,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5307	8.500,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5307		8.500,00
Totais do dia 31:						68.830,00	68.830,00
Totais do mês de Janeiro:						77.020,00	77.020,00
05/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5234	15.000,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5234		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	5165	3.400,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário 2022


Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	ASS.	Débito	Crédito
		Pg.funacionários ref. 01/2022	0001	001	5165			3.400,00
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5188		270,00	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	5188			270,00
Totais do dia 07:							3.670,00	3.670,00
20/02/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 02/2022	0001	001	5154		3.400,00	
20/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 02/2022	0001	001	5154			3.400,00
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 01/2022	0001	001	5212		2.460,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.simples ref. 01/2022	0001	001	5212			2.460,00
Totais do dia 20:							5.860,00	5.860,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5284		360,00	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5284			360,00
Totais do dia 24:							360,00	360,00
25/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5256		1.245,00	
25/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5256			1.245,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5260		1.420,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5260			1.420,00
25/02/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água						
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5272		840,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5272			840,00
Totais do dia 25:							3.505,00	3.505,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5177		270,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5177			270,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples						
		Vr.simples ref. 02/2022	0001	001	5200		2.460,00	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 02/2022	0001	001	5200			2.460,00
28/02/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5224		15.000,00	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5224			15.000,00
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5244		42.600,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5244			42.600,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5296		1.200,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5296			1.200,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5308		8.500,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5308			8.500,00
Totais do dia 28:							70.030,00	70.030,00

Livro Diário 2022


Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Ass	Debito	Crédito
Totais do mês de Fevereiro:							98.425,00	98.425,00
05/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos						
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5235		15.000,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						15.000,00
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5235			15.000,00
Totais do dia 05:							15.000,00	15.000,00
07/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	5166		3.400,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						3.400,00
		Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	5166			3.400,00
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5189		270,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						270,00
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	5189			270,00
Totais do dia 07:							3.670,00	3.670,00
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 02/2022	0001	001	5213		2.460,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						2.460,00
		Pg.simples ref. 02/2022	0001	001	5213			2.460,00
Totais do dia 20:							2.460,00	2.460,00
24/03/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5285		250,00	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						250,00
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5285			250,00
Totais do dia 24:							250,00	250,00
25/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5257		1.310,00	
25/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						1.310,00
		Vr.vendas ref.	0001	001	5257			1.310,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5261		1.450,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						1.450,00
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5261			1.450,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0049	Água						
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5273		890,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						890,00
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5273			890,00
Totais do dia 25:							3.650,00	3.650,00
28/03/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5309		8.500,00	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						8.500,00
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5309			8.500,00
Totais do dia 28:							8.500,00	8.500,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5297		1.200,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						1.200,00
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5297			1.200,00
Totais do dia 30:							1.200,00	1.200,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 03/2022	0001	001	5155		3.400,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar						3.400,00
		Vr.salário ref. 03/2022	0001	001	5155			3.400,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5178		270,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher						270,00
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5178			270,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples						
		Vr.simples ref. 03/2022	0001	001	5201		2.460,00	

Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	ASS.	Crédito
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 03/2022	0001	001	5201		2.460,00
31/03/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr.aquisição de materiais	0001	001	5225	15.000,00	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	5225		15.000,00
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5245	42.600,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5245		42.600,00
Totais do dia 31:						63.730,00	63.730,00
Totais do mês de Março:						98.460,00	98.460,00
05/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5236	15.000,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5236		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	5167	3.400,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	5167		3.400,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5190	270,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	5190		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	5214	2.460,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	5214		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/04/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5286	360,00	
24/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5286		360,00
Totais do dia 24:						360,00	360,00
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5258	1.200,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5258		1.200,00
25/04/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5262	980,00	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5262		980,00
25/04/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5274	740,00	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5274		740,00
Totais do dia 25:						2.920,00	2.920,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Vr.salário ref. 04/2022	0001	001	5156	3.400,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 04/2022	0001	001	5156		3.400,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5179	270,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5179		270,00
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Livro Diário 2022




Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	5202	2.460,00	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					2.460,00
		Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	5202		
30/04/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços				15.000,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5226		
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					15.000,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5226		
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos				42.600,00	
		Vr.vendas ref.	0001	001	5246		
30/04/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					42.600,00
		Vr.vendas ref.	0001	001	5246		
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil				1.200,00	
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5298		
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.200,00
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5298		
30/04/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio				8.500,00	
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5310		
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					8.500,00
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5310		
		Totais do dia 30:				73.430,00	73.430,00
		Totais do mês de Abril:				97.840,00	97.840,00
05/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos				15.000,00	
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5237		
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					15.000,00
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5237		
		Totais do dia 05:				15.000,00	15.000,00
07/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				3.400,00	
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	5168		
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.400,00
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	5168		
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher				270,00	
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5191		
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					270,00
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	5191		
		Totais do dia 07:				3.670,00	3.670,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher				2.460,00	
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	5215		
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.460,00
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	5215		
		Totais do dia 20:				2.460,00	2.460,00
24/05/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones				150,00	
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5287		
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					150,00
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5287		
		Totais do dia 24:				150,00	150,00
25/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica				1.111,00	
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5263		
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.111,00
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5263		
25/05/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água				890,00	
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5275		
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					890,00
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5275		
		Totais do dia 25:				2.001,00	2.001,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil				1.200,00	
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5299		
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.200,00
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5299		

Livro Diário 2022


Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chav	Ass	Debito	Crédito
Totais do dia 30:							1.200,00	1.200,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 05/2022	0001	001	5157		3.400,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2022	0001	001	5157			3.400,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5180		270,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5180			270,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples						
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	5203		2.460,00	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	5203			2.460,00
31/05/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5227		15.000,00	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5227			15.000,00
31/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5247		42.600,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	5247			42.600,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5311		8.500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5311			8.500,00
Totais do dia 31:							72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Maio:							96.711,00	96.711,00
05/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos						
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5238		1.500,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5238			1.500,00
Totais do dia 05:							1.500,00	1.500,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	5169		3.400,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	5169			3.400,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5192		270,00	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	5192			270,00
Totais do dia 07:							3.670,00	3.670,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	5216		2.460,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	5216			2.460,00
Totais do dia 20:							2.460,00	2.460,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5288		150,00	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5288			150,00
Totais do dia 24:							150,00	150,00
25/06/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5264		1.307,00	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5264			1.307,00
25/06/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água						
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5276		790,00	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						


Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Fig' 0526
 Proc. Nº 019/24
 Ass. 

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5276		790,00
Totais do dia 25:						2.097,00	2.097,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 06/2022	0001	001	5158	3.400,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					3.400,00
		Vr.salário ref. 06/2022	0001	001	5158		
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS				270,00	
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5181		
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					270,00
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5181		
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples				2.460,00	
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	5204		
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					2.460,00
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	5204		
30/06/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços				10.000,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5228		
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					10.000,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5228		
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos				42.600,00	
		Vr.vendas ref.	0001	001	5248		
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					42.600,00
		Vr.vendas ref.	0001	001	5248		
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil				1.200,00	
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5300		
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					1.200,00
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5300		
30/06/2022	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio				8.500,00	
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5312		
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					8.500,00
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5312		
Totais do dia 30:						68.430,00	68.430,00
Totais do mês de Junho:						78.307,00	78.307,00
05/07/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos				15.000,00	
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5239		
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					15.000,00
		Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5239		
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar				3.400,00	
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	5170		
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					3.400,00
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	5170		
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher				270,00	
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5193		
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					270,00
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	5193		
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher				2.460,00	
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	5217		
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					2.460,00
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	5217		
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/07/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones				179,00	
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5289		
24/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					179,00
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5289		
Totais do dia 24:						179,00	179,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica				1.140,00	
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5265		

Livro Diário 2022




Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araújo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500-000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5265		1.140,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5277	980,00	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5277		980,00
Totais do dia 25:						2.120,00	2.120,00
30/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5301	1.200,00	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5301		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 07/2022	0001	001	5159	3.400,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 07/2022	0001	001	5159		3.400,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5182	270,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5182		270,00
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	5205	2.460,00	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	5205		2.460,00
31/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5229	15.000,00	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5229		15.000,00
31/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	5249	42.600,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	5249		42.600,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5313	8.500,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5313		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Julho:						96.859,00	96.859,00
05/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5240	15.000,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5240		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	5171	3.400,00	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	5171		3.400,00
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5194	270,00	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	5194		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	5218	2.460,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	5218		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débit	Crédito
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5290	180,00	
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5290		180,00
Totais do dia 24:						180,00	180,00
25/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5266	1.069,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5266		1.069,00
25/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5278	670,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5278		670,00
Totais do dia 25:						1.739,00	1.739,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5302	1.200,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5302		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 08/2022	0001	001	5160	3.400,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 08/2022	0001	001	5160		3.400,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5183	270,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5183		270,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	5206	2.460,00	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	5206		2.460,00
31/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5230	15.000,00	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5230		15.000,00
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	5250	42.600,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	5250		42.600,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5314	8.500,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5314		8.500,00
Totais do dia 31:						72.230,00	72.230,00
Totais do mês de Agosto:						96.479,00	96.479,00
05/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5241	15.000,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5241		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	5172	3.400,00	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	5172		3.400,00
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5195	270,00	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	5195		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00

Livro Diário 2022


Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500-000.

FB' 0529
 Proc. Nº 019/24
 Ass.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	5219	2.460,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	5219		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/09/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5291	320,00	
24/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5291		320,00
Totais do dia 24:						320,00	320,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5267	1.258,00	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5267		1.258,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5279	740,00	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5279		740,00
Totais do dia 25:						1.998,00	1.998,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Vr.salário ref. 09/2022	0001	001	5161	3.400,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.salário ref. 09/2022	0001	001	5161		3.400,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5184	270,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5184		270,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	5207	2.460,00	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	5207		2.460,00
30/09/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr.aquisição de materiais	0001	001	5231	15.000,00	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr.aquisição de materiais	0001	001	5231		15.000,00
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	5251	42.600,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	5251		42.600,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5303	1.200,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5303		1.200,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5315	8.500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5315		8.500,00
Totais do dia 30:						73.430,00	73.430,00
Totais do mês de Setembro:						96.878,00	96.878,00
05/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5242	15.000,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.despesas ref. FORNECEDORES	0001	001	5242		15.000,00
Totais do dia 05:						15.000,00	15.000,00
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	5173	3.400,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	5173		3.400,00

Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	ASS.	Débito	Crédito
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5196		270,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	5196			270,00
Totais do dia 07:							3.670,00	3.670,00
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.subscrição de capital	0001	001	5151		600.000,00	
14/10/2022	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr.subscrição de capital	0001	001	5151			600.000,00
Totais do dia 14:							600.000,00	600.000,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	5220		2.460,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	5220			2.460,00
Totais do dia 20:							2.460,00	2.460,00
24/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5292		450,00	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5292			450,00
Totais do dia 24:							450,00	450,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5268		1.470,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5268			1.470,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5280		698,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5280			698,00
Totais do dia 25:							2.168,00	2.168,00
30/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5304		1.200,00	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5304			1.200,00
Totais do dia 30:							1.200,00	1.200,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras	Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 10/2022	0001	001	5162		3.400,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 10/2022	0001	001	5162			3.400,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5185		270,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5185			270,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	5208		2.460,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	5208			2.460,00
31/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5232		15.000,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr.aquisição de materiais	0001	001	5232			15.000,00
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	5252		42.600,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	5252			42.600,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5316		8.500,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5316			8.500,00




Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		Pg.despesas ref. VEICULOS	0001	001	5321	45.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. VEICULOS	0001	001	5321		45.000,00
31/10/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5322	25.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5322		25.000,00
31/10/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5323	60.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. MOVEIS	0001	001	5323		60.000,00
31/10/2022	1.07.04.01.01.0006	- Equipamentos de Processamento de Dados					
		Pg.despesas ref.	0001	001	5324	10.000,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	5324		10.000,00
Totais do dia 31:						212.230,00	212.230,00
Totais do mês de Outubro:						837.178,00	837.178,00
07/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	5174	3.400,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	5174		3.400,00
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5197	270,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	5197		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	5221	2.460,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	5221		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/11/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5293	365,00	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5293		365,00
Totais do dia 24:						365,00	365,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5269	1.398,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5269		1.398,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5281	470,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5281		470,00
Totais do dia 25:						1.868,00	1.868,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 11/2022	0001	001	5163	3.400,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 11/2022	0001	001	5163		3.400,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5186	270,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5186		270,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	5209	2.460,00	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	5209		2.460,00

Livro Diário 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 63500-000



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5233	15.000,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	5233		15.000,00
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5253	42.600,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5253		42.600,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5305	1.200,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5305		1.200,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5317	8.500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5317		8.500,00
Totais do dia 30:						73.430,00	73.430,00
Totais do mês de Novembro:						81.793,00	81.793,00
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	5175	3.400,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	5175		3.400,00
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5198	270,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	5198		270,00
Totais do dia 07:						3.670,00	3.670,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	5222	2.460,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	5222		2.460,00
Totais do dia 20:						2.460,00	2.460,00
24/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5294	179,00	
24/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	5294		179,00
Totais do dia 24:						179,00	179,00
25/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5270	1.780,00	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5270		1.780,00
25/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5282	1.690,00	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. AGUA	0001	001	5282		1.690,00
Totais do dia 25:						3.470,00	3.470,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5306	1.200,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	5306		1.200,00
Totais do dia 30:						1.200,00	1.200,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras					
		Remuner a Empregados	0001	001	5164	3.400,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 12/2022	0001	001	5164		3.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	0001	001	5187	270,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Livro Diário 2022



Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	0001	001	5187		270,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.prov.FGTS ref. 12/2022					
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	5210	2.460,00	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 12/2022					
		Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	5210		2.460,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5254	42.600,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.					
		Vr.vendas ref.	0001	001	5254		42.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5318	8.500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	5318		8.500,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	516.105,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	3.240,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	3.363,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	10.268,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	14.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	15.533,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	29.520,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	40.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	102.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	136.981,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327	160.000,00	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		136.981,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		29.520,00
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		160.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		40.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		102.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		3.240,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		15.533,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		10.268,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		3.363,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		14.400,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	5327		516.105,00
					Totais do dia 31:	1.089.440,00	1.089.440,00

Livro Diário 2022


Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

Data	Conta	Histórico	Estab Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Dezembro:					1.100.419,00	1.100.419,00



**Balanco Patrimonial 2022**

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86


Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.

NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
1	*** Ativo ***	781.611,01 D
1.01	Ativo Circulante	641.611,01 D
1.01.01	Disponibilidades	125.506,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	125.506,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	125.506,01 D
1.01.03	Cientes	516.105,00 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	516.105,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	516.105,00 D
1.07	Ativo não Circulante	140.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	140.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	140.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	140.000,00 D

Balanço Patrimonial 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
2	*** Passivo ***	781.611,01 C
2.01	Passivo Circulante	44.630,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.630,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	38.500,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	38.500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.130,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.670,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.460,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	736.981,01 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	136.981,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 781.611,01 (Setecentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Onze Reais e Um Centavo).


Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	516.105,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	516.105,00
010.01.03	Vendas de Serviços	516.105,00
(-) 020	Deduções da Receita	29.520,00
020.01	Impostos Faturados	29.520,00
020.01.05	Simplex	29.520,00
(=) 030	Receita Líquida	486.585,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	160.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	160.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	326.585,00
(-) 070	Despesas Operacionais	189.604,00
070.01	Despesas Administrativas	189.604,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	136.981,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	136.981,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	136.981,00

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 socio administrador
 CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07


QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 21201301692

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Rua Celina Araujo, Nº 937, Areal, Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



ATIVO TOTAL.....	781.611,01
ATIVO CIRCULANTE.....	641.611,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	0,00
PASSIVO CIRCULANTE.....	44.630,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG).....	14,38
LG = $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{REALIZAVEL A LP.}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
SOLVENCIA GERAL (SG)	17,51
SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	14,38
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET).....	0,00
IET = $\frac{\text{PASSIVO NÃO CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	


CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha,
 Estado: MA, CEP: 65500000.
 NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária inscrita no CNPJ nº 39.590.842/0001-86, com sede física na cidade de Chapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis**- Disponibilidades**

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03) e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis o valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

- Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A alíquota praticada é de 6 (seis) por cento do anexo III da primeira faxa.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**- Divisão do Capital Social**

O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.

- Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 socio administrador
 CPF: 053.823.563-27

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.

Chapadina, 31/12/2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
Administrador, Sócio
CPF 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR
CRC/MA 015438



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 23 de 23



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2023 17:42 SOB Nº 20230068731.
PROTOCOLO: 230068731 DE 16/01/2023. NIRE: 21201301692.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2023
empresafacil.ma.gov.br


Balço Patrimonial 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000.


NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
1	*** Ativo ***	781.611,01 D
1.01	Ativo Circulante	641.611,01 D
1.01.01	Disponibilidades	125.506,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	125.506,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	125.506,01 D
1.01.03	Clientes	516.105,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	516.105,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	516.105,00 D
1.07	Ativo não Circulante	140.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	140.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	140.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	140.000,00 D



Balanço Patrimonial 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha, Estado: MA, CEP: 65500000
NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
2	*** Passivo ***	781.611,01 C
2.01	Passivo Circulante	44.630,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.630,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	38.500,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	38.500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.130,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.670,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.460,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	736.981,01 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01	Outras Contas	136.981,01 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	136.981,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 781.611,01 (Setecentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Onze Reais e Um Centavo).


Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinhã, Estado: MA, CEP: 65500000.
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	516.105,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	516.105,00
010.01.03	Vendas de Serviços	516.105,00
(-) 020	Deduções da Receita	29.520,00
020.01	Impostos Faturados	29.520,00
020.01.05	Simplex	29.520,00
(=) 030	Receita Líquida	486.585,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	160.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	160.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	326.585,00
(-) 070	Despesas Operacionais	189.604,00
070.01	Despesas Administrativas	189.604,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	136.981,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	136.981,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	136.981,00

Chapadinhã-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 socio administrador
 CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07

**QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA DA EMPRESA
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**

NIRE: 21201301692

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Rua Celina Araujo, Nº 937, Areal, Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



ATIVO TOTAL.....	781.611,01
ATIVO CIRCULANTE.....	641.611,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	0,00
PASSIVO CIRCULANTE.....	44.630,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	0,00
LIQUIDEZ GERAL (LG).....	14,38
LG = $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{REALIZAVEL A LP.}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
SOLVENCIA GERAL (SG)	17,51
SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}}$	
LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	14,38
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET).....	0,00
IET = $\frac{\text{PASSIVO NÃO CIRC.}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	


CHAPADINHA - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
socio administrador
CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
contador CRC MA: 015438/O
CPF: 058.057.623-07

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Endereço: Rua Celina Araujo, N.º: 937, Bairro: Areal, Cidade: Chapadinha,
 Estado: MA, CEP: 65500000.
 NIRE: 21201301692 - Data: 28/10/2020

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA é uma sociedade empresária limitada com sede foro na cidade de Chapadinha MA, tendo como objeto social 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/10/2020.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis**- Disponibilidades**

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC N.1.296/10 (NBC TG 03 Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC N. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação das Demonstrações Contábeis os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

- Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A alíquota praticada é de 6 (seis) por cento do anexo III da primeira faxa.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**- Divisão do Capital Social**

O capital social é de 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO participação percentual de cem por cento.

- Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Chapadinha-MA, 31 de Dezembro de 2022

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
 socio administrador
 CPF: 053.823.563-27

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
 contador CRC/MA: 015438/O
 CPF: 058.057.623-07



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 09:14 SOB N° 20230062202.
PROTOCOLO: 230062202 DE 16/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300615870. CNPJ DA SEDE: 39590842000186.
NIRE: 21201301692. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2022.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.




CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2022/90000021
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/02/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 4727.5982.6296.6609



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.




CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2022/90000022
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/02/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 3277.4218.4532.4846



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12300601314 em 16/01/2023, protocolo 230068731. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201301692
CNPJ:	39590842000186
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05382356327	KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO	
05805762307	RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA	MA015438

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2023 17:42 SOB Nº 20230068731.
PROTOCOLO: 230068731 DE 16/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12300601314. NIRE: 21201301692.
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.


Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00001901
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/10/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 4348.5289.5603.6231

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00001900
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/10/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 1166.2421.2735.3049



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904155/2024
Emissão: 04/04/2024
Validade: 01/10/2024
Chave: 7A361

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86
Registro: 0005476348
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 600.000,00
Data do Capital: 14/10/2022
Faixa: 4

Objetivo Social: A SOCIEDADE TEM COMO OBJETO SOCIAL: (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; (CNAE 3313-9/01) - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; (CNAE 3811-4/00) - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; (CNAE 4211-1/01) - CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS; (CNAE 4213-8/00) - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; (CNAE 4221-9/03) - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; (CNAE 4222-7/01) - CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; (CNAE 4311-8/02) - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; (CNAE 4313-4/00) - OBRAS DE TERRAPLANAGEM; (CNAE 4329-1/04) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; (CNAE 4322-3/01) - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; (CNAE 4322-3/02) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; (CNAE 4330-4/99) - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; (CNAE 4391-6/00) - OBRAS DE FUNDAÇÕES; (CNAE 4399-1/02) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; (CNAE 4399-1/03) - OBRAS DE ALVENARIA; (CNAE 4399-1/05) - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO DE ÁGUA; (CNAE 4520-0/01) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; (CNAE 4744-0/99) - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; (CNAE 4923-0/02) - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; (CNAE 6810-2/01) - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; (CNAE 6821-8/01) - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; (CNAE 7020-4/00) - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; (CNAE 7111-1/00) - SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; (CNAE 7112-0/00) - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; (CNAE 7119-7/03) - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; (CNAE 7711-0/00) - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; (CNAE 8111-7/00) - SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA 16, 07, QD 37, RESIDENCIAL ESPLANADA, CHAPADINHA, MA, 65500000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 05/01/2023
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000547720DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga


Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CHARLTON NUNES ABREU
Registro: 1114769576
CPF: 408.***.***-91
Data Início: 06/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904155/2024
Emissão: 04/04/2024
Validade: 01/10/2024
Chave: 7A361

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA

Registro: 1120528062

CPF: 020.***.***-01

Data Início: 18/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Sócios

Sócio: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO

CPF: 053.***.***-27

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910462/2024
Emissão: 27/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: d79DW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA

Registro: 1120528062

CPF: 020.***.***-01

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/11/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS RENASCENÇA

Data de Formação: 09/07/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0005476348

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Data Início: 18/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J E SENA DE OLIVEIRA

Registro: 0005484677

CNPJ: 48.922.427/0001-73

Data Início: 11/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230626632

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1120528062
Registro: 1120528062-MA

2. Contratante

Contratante: **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**
RUA CELINA ARAUJO
Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **AREAL**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **39.590.842/0001-86**
Nº: **937**
CEP: **65500000**



3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
RUA CELINA ARAUJO
Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**
Data de Início: **27/02/2023** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

Bairro: **AREAL**
UF: **MA**

Nº: **937**
CEP: **65500000**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade
10,00
Unidade
h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

INCLUSÃO DO PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Julio Enriky Sena de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1120528062-MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JULIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA - CPF: 020.288.183-01

_____ de _____ de _____
Local data

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**


Registrada em: **16/03/2023**

Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304573478**

A autenticação desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xx9Za
Impresso em: 25/03/2023 às 09:39:24 por: . ip: 200.25.37.78



Fls 0557
Proc. Nº 019/24
Ass. 

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

CONTRATANTE: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 39.590.842/0001-86, com sede situada na Rua Celina Araújo, 937, Areal, Chapadinha/MA, daqui por diante denominada de CONTRATANTE, representada neste ato pelo sócio administrador Kerlly Kato de Lima da Conceição, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº RG 0431331320111 SESP/MA e devidamente inscrito no CPF nº 053.823563-27, residente e domiciliado na Rua Celina Araújo, nº 937, Areal, Chapadinha, MA vêm através deste instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços profissionais do Engenheiro Civil, Júlio Enriky Sena de Oliveira, que regerá pelas seguintes cláusulas.

CONTRATADO: JÚLIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador do registro no CREA nº 1120528062, inscrito no CPF nº 020.288.183-01 e carteira de identidade nº RG 0274677820046 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Cel. Euripedes Bezerra, nº 02, Cond. Infinity, Bloco 5-a, Apto 307, Turu, São Luís/MA, o qual será responsável técnico da empresa para serviços em conformidade com suas atribuições técnicas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente contrato tem com objetivo a prestação de serviços de Julio Enrik Sena de Oliveira como engenheiro civil para empresa contratante.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O engenheiro Civil, JÚLIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA, receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a R\$ 7.812,00 (sete mil oitocentos e doze reais) vigente no país.

CLAUSULA TERCEIRA – DA JORNADA DE TRABALHO: O profissional cumprirá uma jornada de 10 (dez) horas semanais na empresa.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO: O presente contrato terá a validade INDETRMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dia.

CLAUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA; estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em 03 (três) vias de igual teor, dotado para um só efeito.

Chapadinha (MA), 27 fevereiro de 2023.


META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Sócio Administrador KERLLY KATO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
Contratante


JÚLIO ENRIKY SENA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
Contratado



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230642516

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

0 0559

FIS

Nº 019/24

Ass

Ass

1. Responsável Técnico

CHARLTON NUNES ABREU

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1114769576

Registro: 1114769576MA

2. Contratante

Contratante: **META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA**
RUA 16

Complemento: **QD. 37**

Cidade: **CHAPADINHA**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **RESIDENCIAL ESPLANADA**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **39.590.842/0001-86**

Nº: **07**

CEP: **65500000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

PUA 16

Complemento: **QD. 37**

Cidade: **CHAPADINHA**

Data de Início: **05/05/2023**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

Nº: **07**

Bairro: **RESIDENCIAL ESPLANADA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

INCLUSÃO DO PROFISSIONAL PARA COMPOR O QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

Charlton Nunes Abreu
CHARLTON NUNES ABREU - CPF: 408.057.433-01

CPF: 053.828.343-27

Meta Construções e Consultoria Ltda
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62**

Registrada em: **09/05/2023**


Valor pago: **R\$ 96,62**

Nosso Número: **8304664738**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0dZy8
Impresso em: 09/05/2023 às 09:36:10 por: , ip: 200.25.37.78



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS



CONTRATANTE: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ: 39.590.842/0001-86, com sede situada na Rua 16, QD. 37, nº 07, bairro Residencial Esplanada, Chapadinha/MA, daqui por diante denominada de **CONTRATANTE**, representada neste ato pelo sócio administrador **Kerlly Kaio de Lima da Conceição**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº RG 0431331320111 SESP/MA e devidamente inscrito no CPF nº 053.823563-27, residente e domiciliado na Rua Celina Araújo, nº 937, Areal, Chapadinha, MA vêm através deste instrumento particular e na melhor forma possível, contratar os serviços profissionais do Engenheiro Civil, **CHARLTON NUNES ABREU**, que regerá pelas seguintes cláusulas.

CONTRATADO: CHARLTON NUNES ABREU, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do registro no **CREA nº 1114769576**, inscrito no CPF nº 408.057.433-91, residente e domiciliado na Rua 14, QD. 18, Casa nº 04, Residencial Pinheiro, São Luís/MA, o qual fará parte do corpo técnico da empresa para serviços em conformidade com suas atribuições técnicas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente contrato tem com objetivo a prestação de serviços de **CHARLTON NUNES ABREU**, como engenheiro civil para empresa contratante.

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O engenheiro Civil, **CHARLTON NUNES ABREU** receberá mensalmente pelos serviços prestados a esta empresa a importância correspondente a R\$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais) vigente no país.

CLAUSULA TERCEIRA – DA JORNADA DE TRABALHO: O profissional cumprirá uma jornada de 10 (dez) horas semanais na empresa.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO: O presente contrato terá a validade **INDETERMINADO**, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dia.

CLAUSULA QUINTA: E para perfeita validade do presente instrumento de contrato, este legalizado nas repartições competentes, assim como no CREA-MA; estando assim justos, assinamos o presente instrumento de contrato em 03 (três) vias de igual teor, dotado para um só efeito.

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2023.05.05 11:08:37 -03'00'

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Sócio Administrador: **KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO**
Contratante

Chapadinha (MA), 05 maio de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
CHARLTON NUNES ABREU
Data: 18/03/2024 12:17:42 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CHARLTON NUNES ABREU
Engenheiro Civil
Contratado



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910787/2024
Emissão: 03/07/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: bAz20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CHARLTON NUNES ABREU

Registro: 1114769576

CPF: 408.***.***-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/09/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SAO LUIS

Data de Formação: 05/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M R L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Registro: 0005397979

CNPJ: 14.805.874/0001-20

Data Início: 27/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0005476348

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Data Início: 06/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

813971/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CHARLTON NUNES ABREU** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLTON NUNES ABREU**
 Registro: **1114769576MA** RNP: **1114769576**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190251816** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2019 Baixada em: 25/04/2019
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **IMPACTO PLANEJAMENTOS E SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA**
 Contratante: **RESENDE ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **03.117.050/0001-41**
 Endereço do contratante: RUA DAS MACAÚBAS Nº: 22
 Complemento: Bairro: JARDIM SÃO FRANCISCO
 Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076180
 Contrato: 001/2018 Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 95.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA RUA CORONEL CRISTIANE Nº: 22
 Complemento: QUADRA DM Bairro: PINDAÍ UF: MA CEP: 65110000
 Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
 Data de início: 25/01/2019 Conclusão efetiva: 25/04/2019
 Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 03.117.050/0001-41
 Proprietário: RESENDE ENGENHARIA LTDA
 Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 53 - EXECUCAO 900.00 metro quadrado;**

Observações
 EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DO CENTRO LOGÍSTICO (COMERCIAL)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 813971/2019
 29/04/2019, 09:52
 27CWW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
 A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 27CWW





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ART Nº MA20190251816


Atestamos para os devidos fins que a EMPRESA IMPACTO PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 03.956.715/0001-00, com endereço na Rua Oswaldo Cruz nº. 1555 – Sala 805 – Centro São Luis/MA – CEP: 65020-250, tendo como responsável técnico o Sr. Charlton Abreu Nunes portador da carteira de identidade do Crea nº. 111476957-6 e CPF 408.057.433-91, residente e domiciliado na Rua 14 – Quadra 18 – Casa 04 – Residencial Pinheiro – Cohama – São Luis/MA – CEP: 65064-435, executou os serviços para a empresa RESENDE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ: 03.117.050/0001-41, com endereço na Rua das Macaúbas nº. 22 – Jardim São Francisco – São Luis – MA, tendo como responsável o SRº Reginaldo Antônio Santos Resende Filho, engenheiro civil, CREA Nº 1114701874, residente e domiciliado na rua das Macaúbas, Nº 22 – Bairro: São Francisco – São Luis/MA, CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DO GALPÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA DA EMPRESA RESENDE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ: 03.117.050/0001-41, construída na Rua Coronel Cristiane nº. 22 – Quadra DM, Bairro Pinday Município de São Jose de Ribamar/MA – CEP: 65110-000, com 86.00M2 de área construída (cada), terreno medindo 30M X 30M totalizando 900M2. Conforme planilha orçamentaria no período de 25 de janeiro de 2019 a 25 de Abril de 2019, em conformidade estabelecida nos padrões, normas técnica e em conformidades com os projetos e quantitativos contratados.

Contratante dos Serviços: RESENDE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 03.117.050/0001-41


Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DO GALPÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA situado na Rua Coronel Cristiane nº. 22 – Quadra DM, Bairro Pinday Município de São Jose de Ribamar/MA – CEP: 65110-000

Período do Serviço: 25 de janeiro de 2019 a 25 de abril de 2019.

São Luis, 25 de abril de 2019.


 Resende Engenharia Eireli Contratante
 Reginaldo Antonio Santos Resende Filho
 Titular

RESENDE ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 03.117.050/0001-41
 E-MAIL: construtora@resendeengenharia.com.br
 98 3236-8304



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, em 29/04/2019 em



Certidão nº 813971/2019
 11/09/2019, 08:18

Chave de Impressão: 27CWVW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2019 e contém 6 folhas





Ass 0563
 Proc. Nº 019/24
 Ass [assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBJETO: Serviços de Construção da estrutura e cobertura do galpão do centro de logística Localizado na Rua Coronel Cristiane nº. 22 - Quadra DM - Bairro Pindaí no município se São Jose de Ribamar/MA - CEP: 65110-000, com 86,00m2 de área construída (cada), terreno medindo 30m x 30m totalizando 900m2. Conforme Planilha orçamentaria.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	900,00
2.3	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M- 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018.	M2	900,00
3	MOVIMENTO DE TERRAS		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF 06/2017	M2	46,00
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2717	M2	36,00
3.3	REATERRO MANUEL APILOADO COM SOQUETE, AF 10/2017	M2	68,80
3.4	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (60X45X15)EM C/INJEÇÃO ATÉ 2,5M	M2	22,60
4	FUNDAÇÃO		
4.1	(BLOCO) CONCRETO FCK=20MPA TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITAI, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400.	M2	10,00
4.2	(VIGA BALDRAME) CONCRETO FCK=30MPA TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITAI, USINADO.	M2	36,00
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM MONTAGEM, AF 06/2017.	KG	680,00
4.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL. AF 10/2016	KG	680,00
4.5	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2016	M2	120,00
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMAOS.	M2	120,00
5	ESTRUTURA		
5.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLUS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM AF 12/2015	M2	344,00
5.2	CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2,7:3(CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1 - USINADO	M2	34,40
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM AF 12/2016	KG	480,00
5.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTINUO HELICOIDAL. AF 10/2016	KG	680,00
5.5	ESTRUTURA METALICA PERFIL I (PILAR E VIGAS)	KG	18.378,97
	ALVENARIA / PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, em 29/04/2019 emitida



Certidão nº 813971/2019
 11/09/2019, 08:18

Chave de Impressão: 27CWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2019 e contém 6 folhas

RESENDE ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 03.117.050/0001-41
 E-MAIL: construtora@resendeengenharia.com.br
 98 3236-8304

[Assinatura manuscrita]



RESENDE
ENGENHARIA

6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), AF 11/2014	M2	2.809,33
6.2	VEGA E CONTRAVEGA, ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-88 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	48,00
6.3	(VEGA E CONTRAVEGA), CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016.	M2	2,00
6.4	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO TIPO KORODUR ESPESSURA 14 CM COM CONTRAPISO	M2	1.478,18
7	COBERTURA		
7.3	ESTRUTURA ESPACIAL	M2	360,00
7.4	TELHA METÁLICA (ALUMÍNIO), TRAPEZOIDAL, TERMOACÚSTICA (Área de Lazer-convivencial).	M2	1.980,12
8	ESQUADRIA		
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015.	UN	8,00
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015.	UN	8,00
8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015.	UN	8,00
8.4	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS.	M²	38,00
8.5	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016.	M²	18,00
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00
9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,00
9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00
9.4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
9.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
9.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 11 LÂMPADA DE 15W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017.	UN	28,00
9.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	28,00
9.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	UN	60,00
9.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, em 29/04/2019 emitida



Certidão nº 813971/2019
11/09/2019, 08:18

Chave de impressão: 27CWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2019 e contém 6 folhas

RESENDE ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 03.117.050/0001-41
E-MAIL: construtora@resendeengenharia.com.br
98 3236-8304

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impressão em: 11/09/2019, às 08:18.



0565
Fls
Proc. Nº 019/24
Ass



9.10	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.	UN	3,00
9.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	8,00
9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20 A - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	8,00
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 A - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00
9.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5MM, ANTI-CHAMA 450/750V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00
9.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5MM, ANTI-CHAMA 460/756V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	960,00
9.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM, ANTI-CHAMA 450/750V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	280,00
9.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM, ANTI-CHAMA 450/750V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00
9.18	QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	4,00
10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
10.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015.	M	80,00
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015.	M	60,00
10.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 26MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF 12/2014	UN	16,00
10.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20/MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	32,00
10.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25/MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00
10.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 26/MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	20,00
10.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	20,00
10.8	LUIVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF 12/2014	UN	16,00
10.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00
10.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	12,00
10.11	CAIXA D' ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS.	UN	4,00
10.12	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 0/4, INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00
10.13	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2', COM ACABENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, em 29/04/2019 emitida



Certidão nº 813971/2019
11/09/2019, 08:18

Chave de Impressão: 27CWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2019 e contém 6 folhas

RESENDE ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 03.117.050/0001-41
E-MAIL: construtora@resendeengenharia.com.br
98 3236-8304





RESENDE
ENGENHARIA

Fls 0566
Proc. Nº 019/24
Ass. [Assinatura]

10.14	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1 1/2" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	4,00
10.15	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,00
10.16	LAVATORIO LOUÇAS BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR FORCIMENTO E INSTAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,00
10.17	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,00
10.18	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
10.19	GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
10.20	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013.	UN	12,00
10.21	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016.	UN	8,00
10.22	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016.	UN	8,00
10.23	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 26(3/4), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 11/2016.	UN	4,00
11	INSTALAÇÕES SANITARIA		
11.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	60,00
11.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	M	20,00
11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	M	30,00
11.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
11.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF 12/2014	UN	3,00
11.6	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
11.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	UN	8,00
11.8	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM=100X50MM	UN	4,00
11.9	LUVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ND 40MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	UN	12,00
11.10	LUVA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ND 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
11.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, em 29/04/2019 emitida



Certidão nº 813971/2019

11/09/2019, 08:18

Chave de impressão: 27CWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2019 e contém 6 folhas

RESENDE ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 03.117.050/0001-41
E-MAIL: construtora@resendeengenharia.com.br
98 3236-8304





R\$ 05k7
 Proc. Nº 019/20
 Ass. *[Signature]*

11.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H-60CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
11.13	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA ESTRUTURAL.	UN	4,00
12	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), AF 11/2014.	M²	344,00
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), AF 11/2014.	M²	344,00
12.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016.	M²	80,00
15	LIMPEZA DA OBRA		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 813971/2019, em 29/04/2019 emitida



[Signature]
RESENDE ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 03.117.050/0001-41
 Reginaldo A. S. Resende Filho
 Eng. Civil / Titular
 CONFEA 1114701874

RESENDE ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 03.117.050/0001-41
 E-MAIL: construtora@resendeengenharia.com.br
 98 3236-8304

Certidão nº 813971/2019
 11/09/2019, 08:18
 Chave de Impressão: 27CWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2019 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

784461/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CHARLTON NUNES ABREU** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLTON NUNES ABREU**
Registro: **1114769576MA** RNP: **1114769576**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20170092620** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2017 Baixada em: 05/05/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACAZ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** CPF/CNPJ: **05.483.912/0001-85**
Endereço do contratante: RUA RUA OSWALDO CRUZ Nº: 1396
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65020910
Contrato: 075/2014 Celebrado em: 12/11/2014
Valor do contrato: R\$ 395.593,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO BACABAL, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS, PAULO RAMOS, SÃO LUIS GONZAGA, SÃO MATEUS, VITORINO FREIRE, ESPERANTINÓPOLIS, IGARAPÉ GRANDE E POÇÃO DE PEDRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE
Cidade: Bacabal UF: MA CEP: 65700000
Data de início: 15/06/2016 Conclusão efetiva: 15/06/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA 2ª REGIÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INICIAIS E INTERMEDIARIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - LOCAL: BACABAL, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÁS, PAULO RAMOS, SÃO LUIS GONZAGA, SÃO MATEUS, VITORINO FREIRE, ESPERANTINÓPOLIS, IGARAPÉ GRANDE E POÇÃO DE PEDRA

Número da ART: **MA20170092624** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2017 Baixada em: 05/05/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACAZ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** CPF/CNPJ: **05.483.912/0001-85**
Endereço do contratante: RUA RUA OSWALDO CRUZ Nº: 1396
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65020910
Contrato: 075/2014 Celebrado em: 12/11/2014
Valor do contrato: R\$ 245.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO CAXIAS, CODÓ, TIMON, COROATÁ, TIMBIRAS, MATÕES, PARNARAMA E COELHO NETO. Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65605040
Data de início: 15/06/2016 Conclusão efetiva: 15/06/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 300.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA 4ª REGIÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INICIAIS E INTERMEDIARIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - LOCAL: CAXIAS, CODÓ, TIMON, COROATÁ, TIMBIRAS, MATÕES, PARNARAMA E COELHO NETO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

784461/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20170092626** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2017 Baixada em: 05/05/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACAZ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Endereço do contratante: RUA RUA OSWALDO CRUZ

Complemento:

Cidade: SÃO LUIS

Contrato: 075/2014

Valor do contrato: R\$ 630.383,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAÚ, COLINAS, DOM PEDRO, GOV. EUGÊNIO BARROS, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, TUMTUM, SUCUPIRA DO NORTE, MIRADOR, PASSAGEM FRANCA, PASTOS BONS, BARÃO DE GRAJAÚ, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, SÃO JOÃO D

Complemento:

Cidade: Presidente Dutra

Data de início: 15/06/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Celebrado em: 12/11/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

Nº: 1396

CEP: 65020910

Nº: S/N

CEP: 65760000

CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA 3ª REGIÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INICIAIS E INTERMEDIARIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - LOCAL: PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, GRAJAÚ, COLINAS, DOM PEDRO, GOV. EUGÊNIO BARROS, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, TUMTUM, SUCUPIRA DO NORTE, MIRADOR, PASSAGEM FRANCA, PASTOS BONS, BARÃO DE GRAJAÚ, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, SÃO JOÃO DOS PATOS, BURITI BRAVO E PARAIBANO.

Número da ART: **MA20170097011** Tipo de ART: REGISTRO DE ART FORA Registrada em: 07/12/2017 Baixada em: 07/12/2017
DE ÉPOCA - RES. 1050 Participação técnica: INDIVIDUAL
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **ACAZ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

Contratante: **ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Endereço do contratante: RUA RUA OSWALDO CRUZ

Complemento:

Cidade: SÃO LUIS

Contrato: 075/2014

Valor do contrato: R\$ 400.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO IMPERATRIZ, AÇAILÂNDIA, ITINGA DO MARANHÃO, AMARANTE DO MARANHÃO, ESTREITO, JOÃO LISBOA, MONTES ALTOS, PORTO FRANCO E SENADOR LA ROQUE.

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

Data de início: 15/06/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Celebrado em: 12/11/2014

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

Nº: 1396

CEP: 65020910

Nº: S/N

CEP: 65900430

CPF/CNPJ: 05.483.912/0001-85

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA 1ª REGIÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INICIAIS E INTERMEDIARIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - LOCAL: IMPERATRIZ, AÇAILÂNDIA, ITINGA DO MARANHÃO, AMARANTE DO MARANHÃO, ESTREITO, JOÃO LISBOA, MONTES ALTOS, PORTO FRANCO E SENADOR LA ROQUE.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

784461/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 784461/2017
07/12/2017, 11:44
95479


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 95479






ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa ACAZ CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 03.638.777/0001-74, estabelecida na Rua vinte e um nº. 20 – Bairro – Conjunto Rio Anil – São Luís/MA, tendo como responsável técnico o Sr. CHARLTON NUNES ABREU – CREA nº. 111470957-8, engenheiro civil, executou os serviços de: MANUTENÇÃO PREDIAL nos Prédios das Promotorias de Justiça que possui o cnpj sob o nº 05.483.912/0001-85, conforme planilha abaixo

PRAZO DE EXECUÇÃO: O Período de execução da obra (conforme contrato 075/2014) foi de: 12 de Novembro de 2014 até: 11 de Novembro de 2016, Sendo que da data inicial até 14 de maio de 2016 o Sr. DEOCLECIO RIBEIRO DA SILVA NETO foi o profissional responsável pela obra por parte da contratada, a partir da data: 15/06/2016 a responsabilidade técnica passou a ser do Sr. CHARLTON NUNES ABREU que cumpriu a função até o término da obra.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
02.2	ENGENHEIRO CIVIL	MÊS	24,00
02.3	MESTRE DE OBRA	MÊS	24,00
02.4	MOBILIZAÇÃO E desmobilização de equipamentos e pessoal para serviços de manutenção predial	KM	6.289,10
03.1	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M3	54,32
03.2	Demolição de revestimento com argamassa	M2	955,08
03.3	RETIRADA de louças sanitárias c/ substituição	UN	14,00
03.4	RETIRADA de caixa de ar condicionado	UN	21,00
03.5	REMOCAO de rede elétrica, de logica e telefonia existentes, inclusive fiação e eletrodutos	M	80,00
03.6	REMOÇÃO INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	25,00
03.7	REMOÇÃO de quadro de distribuição	UN	46,00
03.8	REMOÇÃO de luminária	UN	8,00
04.1	REVISÃO de esquadria de madeira, inclusive substituição de dobradiças, fechaduras, caixa ou peças danificadas	M2	123,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784461/2017, em 07/12/2017 emitida



Certidão nº 784461/2017
11/09/2019, 08:29


Chave de Impressão: 95479

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL



04.2	REVISÃO de esquadria de alumínio, inclusive substituição de peças danificadas, vedação ou vidros	M2	18,59
04.3	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum. Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	M2	5.262,20
04.4	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento perfil ondulado 6mm tipo com reposição de 20% do material	M2	1.147,32
04.5	PONTO HIDRÁULICO, INCL. No WC1	UN	42,00
04.6	PONTO SANITÁRIO, INCL. No WC1	UN	51,00
04.7	Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho	UN	48,00
04.8	Ponto de luz com eletroduto de PVC rígido, roscável embutido	UN	51,00
04.9	Revisão de Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira (50%)	M2	271,01
05.1	Concreto preparado na obra, controle "A", brita 1 e 2, fek 20 MPa, incluindo forma	M3	11,97
05.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M2	525,93
06.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	476,00
07.1	CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm, com emulsão adesiva VIAFIX	M2	727,08
07.2	Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm – (com mão-de-obra empreitada)	M2	38,30
07.3	Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=20mm	M2	584,26
07.4	Reboco em teto com argamassa pré-fabricada, e=5 mm	M2	11,47
07.5	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO, IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	131,46
08.1	LASTRO DE CONCRETO com impermeabilizante tipo sika incluindo preparo e lançamento	M3	125,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784461/2017, em 07/12/2017 emitida



Certidão nº 784461/2017

11/09/2019, 08:29


Chave de Impressão: 95479

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL



08.2	PISO CIMENTADO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5 cm	M2	515,45
08.3	PISO CERAMICO esmaltado 30x30cm PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	523,00
08.4	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASF EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL.	M2	446,40
09.1	PINTURA asfáltica a base de emulsão com 2 demãos - VEDACIT NEUTROLIN	M2	450,70
09.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMERO S TIPO APP), E=4 MM	M2	325,50
10.1	SUPRESSOR de surto 40ka/275v	UN	31,00
10.2	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	UN	411,00
10.3	Disjuntor monopolar termomagnético de até 50 A em quadro de distribuição	UN	112,00
10.4	Disjuntor tripolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UND	95,00
10.5	Cabo isolado em PVC Seção 10 mm ² - 750V - 70° C - Flexível	M	620,00
10.6	Luminária fluorescente completa comercial com 2 lâmpada de 20 W, tipo calha de sobrepor	UN	80,00
10.7	Luminária fluorescente completa comercial com 1 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	138,00
10.8	Luminária fluorescente completa para emergência de 15 W	UN	55,00
10.9	Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho	UN	86,00
10.10	Ponto de luz com eletroduto de PVC rígido, roscável embutido	UN	114,00
10.11	Ponto de interruptor com eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4"	UN	130,00
10.12	Ponto de telefone - tubulação seca - Ø 3/4"	UN	65,00
10.13	Conjunto de hastes de cobre para aterramento	UN	45,00
10.14	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO	M	560,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784461/2017, em 07/12/2017 emitida em




Certidão nº 784461/2017
 11/09/2019, 08:29
 Chave de Impressão: 95479

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 MINISTÉRIO PÚBLICO
 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
 COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL



	COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)		
10.15	PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA	PT	95,00
10.16	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METALICA, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UND	45,00
10.17	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	145,00
10.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00
10.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEFBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	59,00
11.1	PONTO HIDRÁULICO, INCL. No WC1	UN	60,00
11.3	PONTO SANITARIO, INCL. No WC1	UN	60,00
12.1	KIT ACESSORIO inox brasileiro	UN	55,00
12.3	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO	UN	112,00
13.1	Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida	M2	525,00
13.2	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa com duas demãos, - (com mão-de-obra empreitada)	M2	3.894,78
13.3	Pintura com tinta látex PVA em parede interna com três demãos, - (com mão-de-obra empreitada)	M2	11.180,52
13.4	PINTURA ESMALTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAÑO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	780,16
13.5	PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE ÓLEO DE LINHAÇA, TRÊS DEMAOS	M2	4.334,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784461/2017, em 07/12/2017 emitida



Certidão nº 784461/2017

11/09/2019, 08:29

Chave de Impressão: 95479

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 5 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

Ofício 575
Proc. Nº 019/24
Ass. *[Assinatura]*

14.1	Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação; revestida com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, largura da tela = 15 cm	M2	150
15.1	Esquadria de madeira, com trinco, caixa e alizar	M2	130,49
15.2	GRADE em ferro barra chata 5x16 fixo com 1 demão de anticorrosivo e pintura com 2 demãos em esmalte sintético e base d'água na cor branco. Acabamento brilhante inserido dentro do vão da esquadria de alumínio de igual dimensão.	M2	210,00
15.3	Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio/vidro completo	M2	105,00
15.4	Toldo em Policarbonato alveolar de 6mm	M2	30,60
15.8	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	M²	0,37
15.9	Argila expandida para ornamentação de jardins	L	50,00
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.837,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 784461/2017, em 07/12/2017 emitida



[Assinatura]
Romilson Cárdeno Meireles
Fornecimento de Serviços de Consultoria em Engenharia
Matr.: 1065382

[Assinatura]
Eng.º Gilberto Duarte Macchrek
CREA nº. 1145/D-MA
Coordenador de Obras,
Engenharia e Arquitetura-PGJ

São Luís/MA
21 de Março de 2017

Certidão nº 784461/2017
11/09/2019, 08:29

Chave de Impressão: 95479

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2017 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

773861/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CHARLTON NUNES ABREU** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CHARLTON NUNES ABREU**
Registro: **1114769576MA** RNP: **1114769576**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20160054327** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/10/2016 Baixada em: 21/10/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ACAZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO**

CPF/CNPJ: **06.398.150/0001-81**
Nº: 880

Endereço do contratante: AVENIDA BRASIL

Bairro: CENTRO

Complemento:

UF: MA

CEP: 65440000

Cidade: SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

Contrato: 001/2015

Celebrado em: 03/03/2015

Valor do contrato: R\$ 208.639,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL

Nº: 880

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 65440000

Cidade: SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

Data de início: 15/06/2016

Conclusão efetiva: 15/10/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 06.398.150/0001-81

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 727.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DIAMANTINA S. MESQUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2015.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 773861/2016
01/12/2016
Bw89x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bw89x

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **ACAZ CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ: 03.638.777/0001-74, estabelecida na Rua vinte e um nº. 20 – Bairro – Conjunto Rio Anil – São Luis/MA, tendo como responsável técnico o Sr. **CHARLTON NUNES ABREU** – CREA nº. 111476957-6, engenheiro civil, executou os serviços de: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. DIAMANTINA S. MESQUITA**, inscrita no CNPJ nº 06.398.150/0001-81, situado no bairro São Paulo no Município de São Benedito do Rio Preto/ MA, conforme planilha abaixo.

CONTRATO: 002/2015

TOMADA DE PREÇO: 001/2015

Objeto: serviços de Reforma e Ampliação da U.E. DIAMANTINA S. MESQUITA, no Município de São Benedito do Rio Preto/MA.

PRAZOS:

OBS: Durante o Período de 09/03/2015 Até 09/08/2015 (ART nº 00011019141655051210), O Responsável Técnico, Deoclecio Ribeiro da Silva Neto, Portador do CPF nº 068.606.643-04 e Registro de Carteira CREA nº 1101914165XXXX, foi o Profissional responsável pela obra por parte da contratada. Após um período de paralisação dos serviços devidos problemas financeiros por parte da Contratante, O Responsável Técnico; **CHARLTON NUNES ABREU** – CREA nº. 111476957-6, engenheiro civil, assumiu a responsabilidade no período de 15/06/2016 Até 15/10/2016, data em que a obra foi reiniciada até seu término.

Responsável Técnico da Contratante: Hilberto Gonçalves Dantas, Portador do CPF 716.698.173-34 e CREA nº 1103565664 (Fiscal de Obras).

ETAPAS: Os itens 01 (Serviços Iniciais) e 02 (Instalação do canteiro de obras), o Engenheiro Deoclécio Ribeiro da Silva Neto foi o responsável pela obra por parte da contratada, do item 03 até 14 (até o término da obra), o Engenheiro Charlton Nunes Abreu Foi o responsável pela obra por parte da contratada.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
01	SERVIÇOS INICIAIS		
	TAXA DO CREA	VB	1,000
	PLACA INDICATIVA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, INSTALADA.	M2	6,000
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ APROVEITAMENTO	M3	21,50
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS:		
	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	420,000
03	INFRAESTRUTURA		
	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA	M3	4,500
	ALICERCE E BALDRAME EM PEDRA ARG. 1: 8XCIM/BARRO	M3	3,000
	CONCRETO FCK-15MPA, FORMA, ARMAÇÃO E DESMOLDAGEM FUNDAÇÃO	M3	3,62
	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	3,000
	LASTRO DE CONCRETO FCK – 15MPA	M2	661,92
	CINTA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO, PCK – 15MPA	M3	1,22
04	SUPERESTRUTURA		

Página 01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 emitida




Certidão nº 773861/2016
11/09/2019, 08:37

Chave de Impressão: Bw89x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 emitida em


ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
	PILARES E CINTAMENTO SUPERIOR, CONCRETO ARMADO, PCK=25MPA - COMPLETO	M3	8,64
05	PAREDES E PAINES (INCLUINDO MURO).		
	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E= 1CM	M2	529,39
	VENTILAÇÃO CRUZADA C/ TUBO 3" FG, INCLUSIVE ACABAMENTO E PINTURA	ML	18,000
	DIVISORIA EM GRANITO OCRE NOS BANHEIROS MASC/FEM	M2	8,56
	BANCADA COM 03 CUBAS E TORNEIRAS NOS BANHEIROS	M2	2,46
	BANCADA COM 02 CUBAS E TORNEIRAS NA CANTINA	M2	3,15
06	ESQUADRIAS		
	PORTA DE MADEIRA MACIÇA REGIONAL 1ª MEXICANA, COM ADUELA E ALIENAR DE 1ª COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO COM ANEIS	UN	22,000
	PORTA EM PVC COM DOBRADIÇAS, ANEIS E TRINCO	UN	6,00
	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA DE ABRIR INCLUSAS GUARNIÇÕES	M2	90,000
	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	2,160
	PORTÃO DE FERRO	M2	9,880
07	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS		
	VASO SANITÁRIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO TUBO DE DESCIDA E BOLSAS DE BORRACHA, INCL. VASO PARA DEFICIENTE.	UN	9,000
	MICTÓRIO PARA BANHEIROS MASCULINOS	UN	3,000



Certidão nº 773861/2016
 11/09/2019, 08:37
 Chave de Impressão: Bw89x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 emitida



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
	LAVATORIO EM LOUÇA BRANCA SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO VALVULA E ENGATE, PLASTICO.	UN	4,000
	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA POR SUCCÃO MECANIZADA	M3	20,000
	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS, 1,90X1, 10X1, 40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 08CM.	UM	1,000
	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40 E ESPESSURA 10CM	UM	1,000
08	COBERTURA		
	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS, CERAMICAS, VÃOS DE 7M ATÉ 10M.	M2	247,000
	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	247,000
	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS.	M2	200,00
	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO ESP. 0,5MM SOBRE ESTRUTURA EM PERFIS INDUSTRIAIS DE AÇO	M2	24,000

Página 03

Certidão nº 773861/2016


11/09/2019, 08:37

Chave de Impressão: Bw69x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 emitida



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
09	FORRO FORRO DE PVC EM LAMINAS DE 600X10CM, E ESPESSURA DE 8MM, LISO INCLUSIVE COLOCAÇÃO	M2	700,000
10	REVESTIMENTO DE PAREDES: CHAPISCO, TRAÇO 1: 3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M2	936,34
	EMBOÇO, TRAÇO 1: 3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.	M2	121,000
	EMBOÇO TRAÇO 1:4 ESPESSURA 6.0CM	M2	715,25
	REBOCO, ARGAMASSA TRAÇO 1.4.5, (CAL E AREIA FINA) ESPESSURA 0,5CM, M PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.365,00
	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA, QUADRADA, 1, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA.	M2	202,420
11	PAVIMENTAÇÃO		

[Handwritten signature]

Certidão nº 773861/2016


11/09/2019, 08:37

Chave de impressão: Bw89x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM PREPARO MANUAL.	M2	700,000
	PISO CERAMICO PADRÃO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.	M2	700,000
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS:		
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO NOMOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A 30 A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,000
	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,000
	INSTALAÇÃO CONJUNTO 8 PONTOS DE LUZ EQUIVALENTE 10 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO ¾ 80M FIO 2,5MM2 CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR. EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.	UN	4,000
	INSTALAÇÃO 1 CONJUNTO 3 PONTOS DE TOMADA COM 4 VARAS ELETRODUTO FERRO ESNALTADO ¾, 25M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACAS INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	UN	4,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 emitida




Certidão nº 773861/2016
 11/09/2019, 08:37
 Chave de Impressão: Bw89x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COMREATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,000
	VENTILADOR DE TETO C/ 03 PALHETAS INSTALADO	UN	12,000
	VENTILADORES DE PAREDE	UN	2,00
	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPLETA	UM	10,000
13	PINTURA		
	PINTURA LATEX ACRILICA TRES DEMÃOS	M2	89,000
	PINTURA PVC 2 DEMÃOS	M2	1276,000
	PINTURA VERNIZ POLIUTERANO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	M2	63,840
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA I INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO).	M2	19,750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 emitida




Certidão nº 773861/2016
 11/09/2019, 08:37

Chave de Impressão: Bw89x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
 CNPJ: 06.398.150/0001-81



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773861/2016, em 01/12/2016 emitida

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRILICA	M2	43,200
	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	UN	2,000
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO, ROLADO), PREPARO MECANICO E ESPESSURA DE 7 CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	36,000
	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/ REMOÇÃO DE ENTULHOS	M2	727,000


 Hilberto Gonçalves Dantas
 CPF: 716.698.173-34
 CREA Nº 1103565664
 (Fiscal de Obras)


 José Mauricio Carneiro Fernandes
 Prefeito Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA

São Benedito do Rio Preto/MA
 31 de Outubro de 2016

Página 07

Certidão nº 773861/2016
 11/09/2019, 08:37
 Chave de Impressão: Bw89x

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2016 e contém 7 folhas





CERTIDÃO SIMPLIFICADA


Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA		Protocolo: MAC2403547017	
NIRE : 21201301692 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201301692	CNPJ 39.590.842/0001-86	Data de Ato Constitutivo 28/10/2020	Início de Atividade 28/10/2020
Endereço Completo Rua 16, Nº 07, QUADRA37, RESIDENCIAL ESPLANADA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Objeto Social (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS (CNAE 3313-9/01) - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS (CNAE 3811-4/00) - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (CNAE 4211-1/01) - CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE 4213-8/00) - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS (CNAE 4221-9/03) - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE 4222-7/01) - CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE 4311-8/02) - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (CNAE 4313-4/00) - OBRAS DE TERRAPLANAGEM (CNAE 4329-1/04) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE 4322-3/01) - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE 4322-3/02) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (CNAE 4330-4/99) - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (CNAE 4391-6/00) - OBRAS DE FUNDACOES (CNAE 4399-1/02) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (CNAE 4399-1/03) - OBRAS DE ALVENARIA (CNAE 4399-1/05) - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO DE ÁGUA (CNAE 4520-0/01) - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (CNAE 4744-0/99) - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 4923-0/02) - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA (CNAE 6810-2/01) - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (CNAE 6821-8/01) - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS (CNAE 7020-4/00) - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA (CNAE 7111-1/00) - SERVIÇOS DE ARQUITETURA (CNAE 7112-0/00) - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (CNAE 7119-7/03) - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA (CNAE 7711-0/00) - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR (CNAE 8111-7/00) - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS (CNAE 8129-0/00) - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS LIMPEZA EM GERAL.			
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO	CPF/CNPJ 053.823.563-27	Participação no capital R\$ 600.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO		CPF 053.823.563-27	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			
Data 26/01/2024	Número 20240121473	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/07/2024, às 16:59:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3AVOPVC.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403547104	
NIRE 21201301692 CNPJ 39.590.842/0001-86		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua 16, Nº 07, QUADRA37, RESIDENCIAL ESPLANADA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20240121473 20230301053	26/01/2024 13/03/2023	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20230062202 20221213686	17/01/2023 14/10/2022	BALANCO CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21201301692	14/10/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201301692	14/10/2022	TRANSFORMAÇÃO
351	MX00558038	01/10/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI
080	21802224625	28/10/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802224625	28/10/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL


Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/07/2024, às 17:00:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TFL2NP1G.



MAC2403547104

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CONCORRÊNCIA Nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03460/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.

Empresa Solicitante: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 39.590.842/0001-86

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

SÃO LUÍS (MA), 22 DE JULHO DE 2024

KELLY CRISTINA CARVALHO

Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária



Documento assinado eletronicamente por **CINTHYA ROSANNA NEVES NUNES, GESTOR(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA**, em 23/07/2024, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **2499999** e o código CRC **A8896D91**.

Rua Gabriela Mistral, 716 - Bairro Vila Palmeira - CEP 65045-070 - São Luís - MA - www.seap.ma.gov.br

Escrever

Caixa de entrada 817

Com estrela

Adiados

Enviados

Mais

Marcadores

SOLICITAÇÃO 1 - DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE



Meta Construções e Consultoria <metaconstrucoeseconsultoria@gmail.com>
para Secretaria

À Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP
Rua Gabriela Mistral - Vila Palmeira
São Luís/MA



A empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA vem respeitosamente solicitar DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS A EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL, afim os requisitos do edital da CONCORRÊNCIA Nº 019/2024, processo administrativo 346C

segue em anexo:

- Edital do certame
- Cartão CNPJ
- ofício de solicitação

Nos colocamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

atenciosamente,

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

3 anexos - Anexos verificados pelo Gmail





Escrever

Caixa de entrada 817

Com estrela

Adiados

Enviados

Mais

Marcadores



DECLARAÇÕES Caixa de entrada x



Secretaria Adjunta De Atendimento E Humanizacao Penitenciaria
para mim

Bom dia,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a declaração solicitada.

Favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Iran Silva, mat 887110-1
Tec. Penit. Adm.

ASSESSORIA | GABINETE

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária
Tel. (98) 99241-1530 | E-mail: saabp@seap.ma.gov.br



Ofício nº 022/2024

Chapadinha – MA, 19 de julho de 2024

À Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP

Rua Gabriela Mistral – Vila Palmeira
São Luís/MA

Solicitação de declaração de Pessoas Presas Aptas à execução de trabalho externo ou de egressas do sistema prisional,

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua 16, QD 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador Kerlly Kaio de Lima da Conceição, CPF 053.823.563-27, RG 04313313201-1, vem respeitosamente solicitar **DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL**, afim de atender os requisitos do edital da licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 019/2024**, processo administrativo 3460/2024, do município de Chapadinha - MA.

Certamente, a colaboração da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária será fundamental para o êxito deste projeto, o que certamente irá trazer benefícios tanto para os presos quanto para a sociedade.

Atenciosamente,

KERLLY KAIO DE LIMA
DA
CONCEICAO:053823563
27

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.07.19 17:07:47
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS



Data emissão: 24/07/2024

Data de validade: 24/09/2024

Nº da certidão: 12437036873

Código de Validação: ae3d0d4345

NOME: KERLLY KAIK DE LIMA DA CONCEIÇÃO

CPF: 053.823.563-27

DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1993

FILIAÇÃO: MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 24/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
053.823.563-27
(MARIUA DE LIMA DA CONCEICAO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/07/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.KQCU.1FE6.L83A.8HVY.58LE**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 24/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
39.590.842/0001-86

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/07/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.6LCT.ZQQQ.HI07.SXS5.J1XL**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 24/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
39.590.842/0001-86

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/07/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.YRVM.0LU9.Q6UR.59S4.LOCT**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 24/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
053.823.563-27
(MARIA DE LIMA DA CONCEICAO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.


Emitida gratuitamente pela internet em: 24/07/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.4ZSR.MK9T.940L.RYBH.JLX5**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES CÍVEIS E PENAS ON-LINE



Data emissão: 24/07/2024

Data de validade: 24/09/2024

Nº da certidão: 12437037926

Código de Validação: f4f0046669

NOME: KERLLY KAI DE LIMA DA CONCEIÇÃO

CPF: 053.823.563-27

DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1993

FILIAÇÃO: MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS E PENAS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

Observações:


- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 24/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
39.590.842/0001-86

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/07/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.VGKV.MTIY.SS06.CYKP.DE2B**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 24/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
053.823.563-27
(MARIA DE LIMA DA CONCEICAO)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/07/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.PK0N.GR8F.Y7T6.ATC0.UX7J**


*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
39.590.842/0001-86

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

emitida gratuitamente pela internet em: 24/07/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.0NMC.H774.03NT.4XZ7.K6D5**


*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO
053.823.563-27
(MARIA DE LIMA DA CONCEICAO)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/07/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.9U8I.OMMY.PDMF.B48M.32FA**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
AÇÕES PENAIS



Data emissão: 24/07/2024

Data de validade: 24/09/2024

Nº da certidão: 12437034234

Código de Validação: 82eda14490

NOME: KERLLY KAID DE LIMA DA CONCEIÇÃO

CPF: 053.823.563-27

DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1993

FILIAÇÃO: MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2º, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Rodrigo Tiago Camara Cunha
REGISTRO.....	: MA-015438/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.057.623-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 23/07/2024 as 10:24:36.
Válido até: 21/10/2024.
Código de Controle: 787816.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.




CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001614
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/10/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 6004.6945.7259.7573

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001617
Nome: Rodrigo Tiago Camara Cunha CPF: 058.057.623-07
CRC/UF n.º MA-015438/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/10/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 058.057.623-07 Controle : 9792.1048.1361.1675

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.590.842/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/10/2020	
NOME EMPRESARIAL META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) META CONSTRUCOES E CONSULTORIA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 16	NÚMERO 07	COMPLEMENTO QUADRA37	
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ESPLANADA	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO METACONSTRUCOESECONSULTORIA@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9236-7112	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/07/2024 às 15:32:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 39.590.842/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/10/2020
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R 16	NUMERO 07	COMPLEMENTO QUADRA37
--------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL ESPLANADA	MUNICIPIO CHAPADINHA	UF MA
-------------------	--	-------------------------	----------

ENDERECO ELETRONICO METACONSTRUCOESECONSULTORIA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9236-7112
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.


Emitido no dia 24/07/2024 às 15:32:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Declaração de alíquotas dos impostos inerentes aos tributos


A empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, com sede na RUA 16, QUADRA 37, nº07, RESIDENCIAL ESPLANADA, CEP.65500000, CHAPADINHA-MA registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE: 21201301692 com despacho em 13/03/2023 e inscrita no CNPJ: 39.590.842/0001-86, declara para os devidos fins que a Tributação da empresa é Simples Nacional, com o alíquota de **PIS 0,44%, COFINS: 2,05%, IRPJ: 1,94%,CSLL: 2,08 %, ISS: 5%** sobre valor total do faturamento, considerando a empresa na segunda faixa de calculo do simples nacional.

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS
PIS 6,84%, COFINS 31,50%, IRPJ 29,66%, CSLL 31,99, ISS 40%


De acordo com a Lei 8.212/91 o calculo do CPP deve ser feito sobre o percentual de 20% sobre a folha de pagamento da empresa.

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

CHAPADINHA-MA, 23 DE JULHO DE 2024

Documento assinado digitalmente
 **RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA**
Data: 24/07/2024 08:01:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA
CONTADOR CRC-MA: 015438/O
CPF.:058.057.623-07



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 39.590.842/0001-86
Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA CELINA ARAUJO 937 / AREAL / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/07/2024 a 08/08/2024

Certificação Número: 2024071012155967041169

Informação obtida em 23/07/2024 09:36:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA Nº 019/2024
PROC. ADM. 3460/2024**

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a mesma está regularmente constituída no estado do Maranhão, em pleno funcionamento, com atual sede está localizada na Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, sob o CEP 65500-000.

Em complemento à declaração supracitada, disponibilizamos o telefone da sede empresarial, (98) 99119-0187, e apresentamos relatório fotográfico com respectivas georreferencias e pontos de referência:


Chapadinha-MA, 23 de Julho de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.07.24 07:25:14 -03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº **053.823.563-27**



Imagem 1- Fachada Georreferenciada lat.3°43'54.276" long. 43°19'42.998"



Chapadinha
3° 43' 53.985" S, 43° 19' 42.708" W

Imagem 2 - Escritório Georreferenciada lat.3°43'53.985" long.
43°19'42.708"

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.07.24 07:23:55 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA: 019/2024
PROC. ADM. 3460/2024

DECLARAÇÃO DE VISITA

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar, que visitou o local onde serão realizadas as obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, comomão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para a execução dos trabalhos.

Chapadinha - MA , 23 de Julho de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:0538235632
7

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.07.24 07:26:14 -03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº**053.823.563-27**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA Nº 019/2024
PROC. ADM. 3460/2024**

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar que, caso seja vencedor, dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para execução contratual.

Chapadinha – MA, 23 de Julho de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
7
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.07.24 07:26:42 -03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº **053.823.563-27**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA Nº 019/2024
PROC. ADM. 3460/2024**

DECLARAÇÃO

A **empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **sob nº 39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador kerlly Kaio de Lima da Conceição, CPF 053.823.563-27, RG 04313313201-1, vem declarar, que caso seja vencedora do certame contratará pessoas presas ou egressas acompanhados de declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas a execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450 de 24 de janeiro de 2018.

Chapadinha-MA, 23 de Julho de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:0538235632
7

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.07.24 07:27:07
-03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº **053.823.563-27**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA Nº 019/2024
PROC. ADM. 3460/2024

INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Rua 16, QD. 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, CPF **053.823.563-27**, RG **04313313201-1**, vem declarar que, caso seja vencedor o profissional a ser indicado será: **CHARLTON NUNES ABREU**, CPF 408.057.433-91, CREA 1114769576

Chapadinha – MA, 23 de Julho de 2024
Kerlly Kaio de Lima da Conceição
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
7
Dados: 2024.07.24 07:27:23 -03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº **053.823.563-27**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO CHAPADINHA-MA
CONCORRÊNCIA Nº 019/2024
PROC. ADM. 3460/2024**

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)**

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na **Rua 16, Quadra 37, nº 07, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do contador **Rodrigo Tiago Câmara Cunha**, CPF **058.057.623-07** CRC: **015438/O MA**, vem declarar que se enquadra como Micro Empresa (ME) e que o **movimento de receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006**.

Declara, também, que não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas no inciso 4º do art. 3º da lei retro mencionada.

Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como o conteúdo do art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Chapadinha - MA, 23 de Julho de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327

Assinado de forma digital por KERLLY
KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.07.24 07:27:47 -03'00'

Representante Legal
kerlly Kaio de Lima da Conceição
RG nº **04313313201-1**
CPF nº **053.823.563-27**



DECLARAÇÃO UNIFICADA

CONCORRÊNCIA nº 019/2024
Processo Administrativo nº 3460/2024

A empresa, **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **39.590.842/0001-86**, sediada a **Rua 16, Quadra 37, nº07, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**, com o endereço eletrônico **Il.negocioseservicos@gmail.com**, situada no Estado do Maranhão, através do seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de participação da **Concorrência 019/2024, DECLARA** sob as penalidades cabíveis, que:

I - Atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

II - Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

III - Conhece as especificações do objeto e os termos constantes neste Aviso e seu(s) Anexos, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir as exigências de fornecimento então contidas;

IV - Na qualidade de Proponente do procedimento da **Concorrência nº 019/2024**, instaurado por este Município, o(a) responsável legal da empresa é o(a) Srº **kerlly Kaio de Lima da Conceição** Portador(a) do RG **04313313201-1 SSP/MA** e CPF nº **053.823.563-27** cuja função/cargo é proprietário, administrador/procurador/diretor/etc.), responsável pela assinatura do Contrato ou instrumento equivalente.

V - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

VI - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

VII - A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.

VIII - O endereço correto, em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de contratação direta, bem como em caso de eventual contratação, é: **Rua 16, Quadra 37, nº07, Bairro Residencial Esplanada, Chapadinha – MA**

E-mail: metaconstrucoesconsultoria@gmail.com

Telefone: (98)99236-7112

IX - Nomeia e constitui o(a) senhor(a) Srº **kerlly Kaio de Lima da Conceição** portador(a) do CPF/MF sob nº **053.823.563-27**, para ser o(a) preposto responsável para acompanhar a execução do Contrato ou



instrumento equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas diante da participação neste instrumento convocatório e seus anexos.

X - Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).

Ressalva: (não) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

XI - Conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 14.133/2021, quanto a apresentação de declaração falsa.

XII - Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

XIII - Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

XIV - Para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e do art. 62 e seguintes, da Lei nº 14.133/2022, no que couber, e com fins a participar da **CONCORRÊNCIA Nº 019/2024**, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis), estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
***Ressalva:** emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. ().

XV - Conforme disposto no art. 93 da Lei Federal 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

XVI - Eu, **kerlly Kaio de Lima da Conceição**, Portador (a) do RG sob nº **04313313201-1 SSP/MA** e CPF nº **053.823.563-27**, representante legal da empresa da empresa, **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **39.590.842/0001-86**, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Chapadina (MA), 23 de Julho de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
Assinado de forma digital por KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.07.24 07:28:30 -03'00'

kerlly Kaio de Lima da Conceição

Representante Legal

RG nº **04313313201-1**

CPF nº **053.823.563-27**

Documento assinado digitalmente

gov.br

RODRIGO TIAGO CAMARA CUNHA

Data: 24/07/2024 08:01:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Tiago Camara Cunha

CPF nº 058.057.623-07

CRC – MA – 015438/O

Contador



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO

INSCRIÇÃO: 053.823.563-27

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/07/2024, às 15:58:29, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 64UPL9J4LF

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

INSCRIÇÃO: 39.590.842/0001-86

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/07/2024, às 15:56:54, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.




Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: R5GKSK96AM

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

APÓLICE DIGITAL



junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **22/07/2024 10:28:24**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0424830**

Proposta: **4669344**

Controle Interno (Código Controle): **142430372**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750424830**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58 AV PRESIDENTE VARGAS, 310, CENTRO, CEP 65.500-000, CHAPADINHA - MA -

DADOS DO TOMADOR: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 39.590.842/0001-86 R 16 7 QUADRA37, , RES ESPLANA - CEP: 65.500-000 - CHAPADINHA - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201058-5 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo


ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBE728D55D1532D0F6E5775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0424830
 Proposta: 4669344
 Controle Interno (Código Controle): 142430372
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750424830



Junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 2.098,08	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 2.098,08	24/07/2024	26/11/2024
Multas e Penalidades	R\$ 2.098,08	24/07/2024	26/11/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00


Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	29/07/2024	22223451	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0424830
Proposta: 4669344
Controle Interno (Código Controle): 142430372
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750424830



junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital CONCORRÊNCIA Nº 019/2024.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0424830
Proposta: 4669344
Controle Interno (Código Controle): 142430372
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750424830

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS



LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0424830

Proposta: 4669344

Controle Interno (Código Controle): 142430372

Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750424830

0626

Fis

Proc. Nº 019/24

Ass.

junto
SEGUROS

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro

APÓLICE DIGITAL




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0424830

Proposta: 4669344

Controle Interno (Código Controle): 142430372

Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750424830



junto
SEGUROS

devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS


7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**
- VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde**

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0424830
Proposta: 4669344
Controle Interno (Código Controle): 142430372
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750424830



junto
SEGUROS

que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0424830

Proposta: 4669344

Controle Interno (Código Controle): 142430372

Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750424830

0. 0629

Fis

Proc. Nº 019/24

Ass

junto
SEGUROS

- 11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
- 11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
- 11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
- 12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
- 12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
- 12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
- 12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
- 12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
- 12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
- 12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

- 13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
- I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.
- II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0424830

Proposta: 4669344

Controle Interno (Código Controle): 142430372

Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750424830



propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

SECRETARIA DE
LICITAÇÃO E COMPRAS



PREFEITURA DE
CHAPADINHA
O TRABALHO CONTINUA

CONCORRÊNCIA: 019/2024
PROC. ADMINISTRATIVO: 3460/2024



PROPOSTA DE PREÇO

META CONSTRUÇÕES CONSULT. LTDA

CNPJ: 39.590.842/0001-86



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

PROPOSTA DE PREÇO



A
Prefeitura Municipal de Chapadinha -MA
Comissão Permanente de Licitação – CPL
REFERENTE: Concorrência nº 019/2024 PROC. ADM. 3460/2024

OBJETO:

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA:

NOME FANTASIA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
RAZÃO SOCIAL: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA **CNPJ:** 39.590.842/0001-86
ENDEREÇO: RUA 16, QD. 37, nº 07, RESIDENCIAL ESPLANADA, CHAPADINHA-MA **CEP:** 65.500-000
TEL.: (98) 99119-0187 **E-MAIL:** metaconstrucoeseconsultoria@gmail.com

RESPOSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO **CPF:** 053.823.563-27
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR **CONTATO:** (98) 99119-0187

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA:** 1773-6 **CONTA:** 65422-1

VALOR DA PROPOSTA:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	VALOR UNIT. R\$	VALOR GLOBAL R\$
1	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinha/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.	1,00	UND	200.761,87	200.761,87
TOTAL VALOR GLOBAL R\$					200.761,87
(DUZENTOS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)					

DECLARAÇÃO:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA OS GATOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA APRESENTAÇÃO
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
- 5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 310, CENTRO – CHAPADINHA/MÁ, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

DECLARAMOS QUE NO PREÇO COTADO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, APURADOS MEDIANTE O PREENCHIMENTO DO MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. E AINDA DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL

Chapadinha-MA, 30 de julho de 2024

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEICAO:0538235632
7
Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2024.07.30 16:31:40 -03'00'

Sócio Administrador: Kerlly Kaio de Lima da Conceição
CPF: 053.823.563-27



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	PONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.034,76	10,15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	489,00	0,31
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	7.392,45	4,68
4	INFRAESTRUTURA	12.624,39	7,99
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	5.269,00	3,34
6	DRENAGEM	12.429,98	7,87
7	MURETA EM ALVENARIA	4.273,87	2,71
8	REVESTIMENTO	3.661,60	2,32
9	PAVIMENTAÇÃO	29.208,10	18,49
10	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	51.575,40	32,66
11	PINTURA	2.557,44	1,62
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.255,61	2,69
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.159,39	5,17
14	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	42.830,88	27,12
		VALOR ORÇAMENTO:	167.930,99
		VALOR BDI TOTAL:	42.830,88
		VALOR TOTAL:	200.761,87

DUZENTOS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Charlton Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA 11147097-0

Kerlly Kaio de Lima da Conceição
 CPF: 063.828.983-27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA Nº 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3183/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Propriedades Próprias	PRÓPRIA

0,0635
Fis
Proc. Nº 019/2024
Ass. 320

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						16.034,76
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÊS	3,00	5.344,92	16.034,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						489,00
2.1	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	150,00	3,26	489,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						7.392,45
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 (SAPATA)	SINAPI	M3	16,50	82,40	1.359,60
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 (ALICERCE)	SINAPI	M3	7,54	82,40	621,30
	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	70,73	76,51	5.411,55
4	INFRAESTRUTURA						12.624,39
4.1	ALICERCE						1.776,38
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	6,03	294,59	1.776,38
4.2	SAPATAS ISOLADAS						6.933,30
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	11,00	37,95	417,45
4.2.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	11,00	41,66	458,26
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	134,38	13,45	1.807,41
4.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	ORSE	M3	5,50	501,86	2.760,23
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	5,50	270,90	1.489,95
4.3	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR						3.914,71
4.3.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	8,46	44,31	374,86
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	79,41	13,45	1.068,06
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	27,86	18,82	524,33
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,51	489,29	738,83
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	1,51	270,90	409,06
4.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	31,16	25,66	799,57
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						5.269,00
5.1	PILARES						2.597,45
5.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	9,46	41,62	393,73
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	81,44	10,71	872,22
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	24,39	13,45	328,05
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,32	489,29	645,86
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	1,32	270,90	357,59
5.2	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR						2.671,55

Cláudio Marcos Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA-1114/2017-70

Kelly Laine de Lima da Conceição
 CPF: 063.822.583-27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDILINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDILINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORNECIMENTO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA S/A - CNPJ: 39.590.942/0001-00 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 111/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

PIS 0636
ISS 019
2024
ASS: [Assinatura]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORIMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	10,15	44,31	449,75
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	79,41	10,71	850,48
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	23,99	18,82	451,49
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,21	489,29	592,04
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	1,21	270,90	327,79
6 DRENAGEM							12.429,98
6.1	103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF 08/2021	SINAPI	UN	6,00	617,38	3.704,28
6.2	I2208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RIGIDO D=200MM (8") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	36,00	95,34	3.432,24
6.3	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	6,00	65,54	393,24
6.4	S08266	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 67 CM (FUNDO=15 CM, LATERAIS=15 E 22 CM, BORDAS=3 E 12CM)	ORSE	M	32,00	118,15	3.780,80
6.5	S09377	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM	ORSE	M	27,00	41,46	1.119,42
7 MURETA EM ALVENARIA							4.273,87
7.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	37,00	115,51	4.273,87
8 REVESTIMENTO							3.661,60
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	80,00	7,62	609,60
8.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	80,00	38,15	3.052,00
9 PAVIMENTAÇÃO							29.208,10
9.1	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	ORSE	M3	4,00	664,32	2.657,28
9.2	00040647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	142,90	185,80	26.550,82
10 COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA							51.675,40
10.1	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PA	SINAPI	KG	788,51	13,89	10.952,40
10.2	S100773S	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	ORSE	KG	1.449,00	19,20	27.820,80
10.3	S09961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	ORSE	M²	190,00	67,38	12.802,20
11 PINTURA							2.657,44
11.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	74,00	4,68	346,32
11.2	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	74,00	15,47	1.144,78
11.3	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	74,00	14,41	1.066,34
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							4.255,61
12.1	S12808	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA MÁXIMA DE 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	1	265,45	1.592,70

ATENDIMENTO: [Assinatura]
 CREA: 1114709-7/00
 CPF: 993.122.903-21
 UN: Kelly Rêgo de Lima da Conceição

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.2	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	60,00	10,90	654,00
12.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	180,00	3,98	716,40
12.4	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	291,93	291,93
12.5	C0519	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	20,00	29,26	585,20
12.6	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	1,00	137,29	137,29
12.7	I11379	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	ORSE	UN	4,00	27,78	111,12
12.8	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,56	68,56
	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	12,19	12,19
12.10	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	1,00	86,22	86,22
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						8.159,39
13.1	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	SEINFRA	M	35,67	89,50	3.192,47
13.2	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	84,00	59,13	4.966,92
VALOR ORÇAMENTO:						157.930,99	
VALOR BDI TOTAL:						42.830,88	
VALOR TOTAL:						200.761,87	
DUZENTOS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS							

Kerilly Raio de Lima da Conceição

Charlton Nunes Abreu
Engenheiro Civil
CREA-1114/2007/0

CPE: 065.828.505-27

[Handwritten Signature]

★



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FIS 0' 0638

Proc. Nº 019/2024

2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA

LOCAL: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024

DATA: 25/07/2024

BDI: 27,12%

L.S. Hora: 74,35%

L.S. Mês: 39,20%

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composição Proposta

VERSÃO 2024/0

028.1 COM DESONERACÃO

2024/05 COM DESONERACÃO

PROJ. Nº 000



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÉS	3,00	5.231,75	0,00	0,00	113,17	5.344,92	16.034,76
2 SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	150,00	1,64	1,60	0,00	0,02	3,26	489,00
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAMENTAÇÕES											
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (SAPATA)	SINAPI	M3	16,50	48,54	0,00	0,00	33,86	82,40	1.359,60
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (ALICERCE)	SINAPI	M3	7,54	48,54	0,00	0,00	33,86	82,40	621,30
3.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	70,73	13,30	54,03	0,94	8,24	76,51	5.411,55
4 INFRAESTRUTURA											
4.1 ALICERCE											
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	6,03	82,10	212,49	0,00	0,00	294,59	1.776,38
4.2 SAPATAS ISOLADAS											
4.2.1	98619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	11,00	10,19	21,49	0,23	6,04	37,95	417,45
4.2.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	11,00	14,14	23,29	0,00	4,23	41,66	458,26
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	134,38	2,65	9,33	0,00	1,47	13,45	1.807,41
4.2.4	S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	ORSE	M3	5,50	52,20	414,12	1,01	34,53	501,86	2.760,23
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,50	163,35	0,00	1,59	105,96	270,90	1.489,95
4.3 CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR											
4.3.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	8,46	14,14	25,94	0,00	4,23	44,31	374,86
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,65	9,33	0,00	0,00	1,47	13,45	1.068,06
										12.624,39	
										1.776,38	
										6.933,30	
										3.914,71	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA

LOCAL: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024

DATA: 25/07/2024

BDI: 27,12%

L.S. Hora: 74,35%

L.S. Mês: 39,20%

FONTE: ORSE
SEINFRA
SINAPI
Composições
Programas

VEICULO: 2024/08
0281 COM DESAEREAÇÃO
2024/08 COM DIONERAÇÃO
PROC. Nº 019/2024

Fls 0639

Proc. Nº 019/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	27,86	6,51	8,70	0,00	3,61	524,33
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,51	52,19	401,46	1,02	34,62	738,83
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,51	163,35	0,00	1,59	105,96	409,06
4.3.6	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO L OU VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	31,16	9,14	14,19	0,00	2,33	799,57
5		ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO								5.269,00
5.1		PILARES								2.597,45
5.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	9,46	11,43	26,77	0,00	3,42	393,73
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	81,44	0,89	9,34	0,00	0,48	872,22
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	24,39	3,09	8,70	0,00	1,66	328,05
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,32	52,19	401,46	1,02	34,62	645,86
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,32	163,35	0,00	1,59	105,96	357,59
5.2		CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR								2.671,55
5.2.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	10,15	14,14	25,94	0,00	4,23	449,75
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	79,41	0,89	9,34	0,00	0,48	850,48
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	23,99	6,51	8,70	0,00	3,61	451,49
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21	52,19	401,46	1,02	34,62	592,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA: 25/07/2024
BDI: 27,12%
L.S. Hora: 74,35%
L.S. Mês: 39,20%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA
LOCAL: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 69.500-000 CHAPADINHA - MA
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024



FONTE: ORSE, SEINFRA, SINAPI, Condições Programadas
VERSÃO: 2024/04
028.1 COM RESONÂNCIA 2024/05 COM OPERACIONALIZAÇÃO PRÓPRIA

PREÇO UNITÁRIO (R\$)
PREÇO TOTAL (R\$)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,21	163,35	0,00	1,59	105,96	270,90	327,79
6 DRENAGEM											
6.1	103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	109,66	441,77	0,46	65,49	617,38	3.704,28
6.2	I2208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	36,00	0,00	95,34	0,00	0,00	95,34	3.432,24
6.3	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	6,00	13,79	51,75	0,00	0,00	65,54	393,24
6.4	S08266	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 67 CM (FUNDO=15 CM, LATERAIS=15 E 22 CM, BORDAS=3 E 12CM)	ORSE	M	32,00	51,31	52,32	0,00	14,82	118,15	3.780,80
6.5	S09377	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D=100MM	ORSE	M	27,00	12,92	24,90	0,00	3,64	41,46	1.119,42
7 MURETA EM ALVENARIA											
7.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	37,00	51,12	35,50	0,02	28,87	115,51	4.273,87
8 REVESTIMENTO											
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	80,00	3,81	1,71	0,00	2,10	7,62	609,60
8.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	80,00	14,98	14,16	0,00	9,01	38,15	3.052,00
9 PAVIMENTAÇÃO											
9.1	S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	ORSE	M3	4,00	45,33	588,47	0,00	30,52	684,32	2.657,28
9.2	00040647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	142,90	0,00	185,80	0,00	0,00	185,80	26.550,82
10 COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA											
10.1	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO AF_01/2020_PA	SINAPI	KG	788,51	0,69	12,17	0,63	0,40	13,89	10.952,40
						4273,87					
						12.429,98					
						3.661,60					
						29.208,10					
						4.273,87					
						3.661,60					
						609,60					
						3.052,00					
						29.208,10					
						2.657,28					
						26.550,82					
						51.675,40					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA

LOCAL: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024

DATA: 25/07/2024

BDI: 27,12%

L.S. Hora: 74,35%

L.S. Mês: 39,20%

FONTE: ORSE
SEINFRA
SINAPI
Composições Proprietárias



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
10.2	S100773S	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	ORSE	KG	1.449,00	0,99	16,88	0,72	0,61	19,20	27.820,80
10.3	S09961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	ORSE	M²	190,00	9,85	54,51	0,00	3,02	67,38	12.802,20
11	PINTURA										
11.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	74,00	1,07	2,94	0,00	0,67	4,68	346,32
11.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	74,00	3,26	10,18	0,00	2,03	15,47	1.144,78
11.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	74,00	3,46	8,81	0,00	2,14	14,41	1.066,34
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
12.1	S12808	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	6,00	12,21	250,24	0,00	3,00	265,45	1.592,70
12.2	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	60,00	3,70	5,14	0,00	2,06	10,90	654,00
12.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	180,00	0,89	2,59	0,00	0,50	3,98	716,40
12.4	C0328	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	70,10	221,83	0,00	0,00	291,93	291,93
12.5	C0519	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	20,00	5,08	24,18	0,00	0,00	29,26	585,20
12.6	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	4,19	130,77	0,00	2,33	137,29	137,29
12.7	111379	CONNECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	ORSE	UN	4,00	0,00	27,78	0,00	0,00	27,78	111,12
12.8	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	9,54	53,64	0,00	5,38	68,56	68,56
12.9	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	2,05	8,99	0,00	1,15	12,19	12,19
12.10	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	1,00	8,76	75,20	0,00	2,26	86,22	86,22
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
											8.159,39

Artim Luis de Lima da Conceição

CPF: 653.422.543-27

Artim

Chaparrão, Artim, Artim

CPF: 653.422.543-27

Artim

X


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA													
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA													
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA													
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">FONTE</td> <td>ORSE SEINFRA SINAPI Composição Própria</td> </tr> <tr> <td>VERSÃO</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>DATA :</td> <td>25/07/2024</td> </tr> <tr> <td>BDI :</td> <td>27,12%</td> </tr> <tr> <td>L.S. Hora:</td> <td>74,35%</td> </tr> <tr> <td>L.S. Mês:</td> <td>39,20%</td> </tr> </table>			FONTE	ORSE SEINFRA SINAPI Composição Própria	VERSÃO	2024/04	DATA :	25/07/2024	BDI :	27,12%	L.S. Hora:	74,35%	L.S. Mês:	39,20%
FONTE	ORSE SEINFRA SINAPI Composição Própria													
VERSÃO	2024/04													
DATA :	25/07/2024													
BDI :	27,12%													
L.S. Hora:	74,35%													
L.S. Mês:	39,20%													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
13.1	C-1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	SEINFRA	M	35,67	11,65	77,85	0,00	89,50	3.192,47
13.2	C-3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP =3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	84,00	35,13	23,99	0,00	59,13	4.966,92
VALOR ORÇAMENTO: 167.930,99 VALOR BDI TOTAL: 42.530,88 VALOR TOTAL: 200.761,87										

DUZENTOS MIL SETECENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Kelly Kam de Lima da Conceição
 CPF: 053.922.563-27


Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA 11141/09-10




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	VERSIÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composição Própria	

0 0643

Fls

Proc. Nº 019/2024

Ass. [Assinatura]

1.1. COMP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000	98,98	5.344,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5.344,92
VALOR:					5.344,92

2.1. C3528 MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,02000000	21,7300	0,4346
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,04000000	16,0900	0,6436
11724	PREGO	KG	0,01200000	17,0000	0,2040
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x1"	M2	0,00900000	36,6400	0,3298
TOTAL Material:					1,6120

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	H	0,13000000	12,6400	1,6432
TOTAL Mão de Obra:					1,6432
VALOR:					3,26

3.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (SAPATA) (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,95600000	20,83	82,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					82,40
VALOR:					82,40

3.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (ALICERCE) (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,95600000	20,83	82,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					82,40
VALOR:					82,40

3.3. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_06/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00060000	74,85	0,04

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 1114/2005/20

Kerily Raio de Lima da Conceição
CPF: 065.828.563-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	024/05 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	024/05 COM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO												
ORSE	2024/04												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO												
SINAPI	024/05 COM DESONERAÇÃO												
SINAPI	024/05 COM DESONERAÇÃO												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Fis 0644 Proc. Nº 019 2024 ASS 00540001170 </div>											
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA												
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024												

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP		31,67	1,69
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	33,33	6,53
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,26

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	37,35	51,87
TOTAL Material:						51,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	20,83	16,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,38

VALOR: 76,51

4.1.1. C3529 MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	113,2500	130,2375
TOTAL Material:						130,2375

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	16,4200	82,1000
TOTAL Mão de Obra:						82,1000

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	274,1600	82,2480
TOTAL Serviço:						82,2480

VALOR: 294,59

4.2.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33905000	25,50	8,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12265000	20,83	2,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19


Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	387,85	26,76
TOTAL Serviço:						26,76

VALOR: 37,95

Quartan Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.E. 1114709/20

Kerly Raio de Lima da Conceição
CPF: 063.023.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.580.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 18, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DEONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DEONERAÇÃO

0643
Proc. Nº 019 2024
Ass. [Assinatura]

4.2.2. S11657 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,72	3,36
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22600000	3,83	0,87
TOTAL Encargos Complementares:					4,23

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	26,90	4,04
I00629 Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,16700000	28,10	4,69
I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	8,55	0,17
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	6,75	5,91
I05068S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	16,43	0,41
I05069S Pregos de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	16,74	1,67
I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	0,77800000	6,02	4,68
I06193S Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	ORSE	m	0,08700000	19,78	1,72
TOTAL Material:					23,29

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,90400000	12,64	11,43
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22600000	11,98	2,71
TOTAL Mão de Obra:					14,14
VALOR:					41,66

4.2.3. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,66	0,44
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	0,22	0,10
TOTAL Material:					0,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	21,48	0,94
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	25,31	2,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,87

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,04	9,04
TOTAL Serviço:					9,04

Quirton Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA 11147/09-70

Kerly Kayo de Lima da Conceição
 CPF: 055.822.563-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERBAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3480/2024	SINAPI	005 COM DESONERAÇÃO

0646

Fis

Proc. Nº 019/2024

ASS

VALOR: 13,45

4.2.4. S94964S CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88831S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	0,77870000	0,42	0,33
S88830S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,82590000	1,82	1,50
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,75580000	110,00	83,14
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	322,97770000	0,78	251,92
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,58720000	134,66	79,07
TOTAL Material:						414,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88377S	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	ORSE	h	1,60460000	20,65	33,13
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	2,53330000	20,83	52,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						85,90
VALOR:						501,86

4.2.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,51	0,72
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,30	1,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	21,34	52,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,50	62,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	20,83	153,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						268,83
VALOR:						270,90

4.3.1. S11652 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,72	3,36

Jurandir Nunes Abreu

 Engenheiro de Edifícios

 CREA 11147/2017-10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 18, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	2024/05 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO

FB 0647
Proc. Nº 019/2024
Ass. [Assinatura]

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22600000	3,83	0,87
TOTAL Encargos Complementares:						4,23

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	26,90	4,04
I01346S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	ORSE	m2	0,16700000	43,93	7,34
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	8,55	0,17
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	6,75	5,91
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	16,43	0,41
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	16,74	1,67
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	ORSE	m	0,77800000	6,02	4,68
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	ORSE	m	0,08700000	19,78	1,72
TOTAL Material:						25,94

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,90400000	12,64	11,43
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22600000	11,98	2,71
TOTAL Mão de Obra:						14,14
VALOR:						44,31

4.3.2. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,66	0,44
0039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	0,22	0,10
TOTAL Material:						0,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	21,48	0,94
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	25,31	2,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,87

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,04	9,04
TOTAL Serviço:						9,04
VALOR:						13,45

4.3.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Chapadinha, 25 de Julho de 2024
Carla Maria de Abreu
Engenheira Civil
C.R.C. 1114/2007/0
CPE: 053.822.507-27
[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ, CHAPADINHA - MA	FONTE	VERBAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.190.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL PLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROCESSO Nº 2490/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,66	0,44
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	0,22	0,25
TOTAL Material:						0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	21,48	2,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	25,31	6,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,45

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,68	9,68
TOTAL Serviço:						9,68
VALOR:					18,82	

4.3.4. 94984 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,43	0,33
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	1,95	1,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,94

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	89,00	67,26
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,88	284,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	85,13	49,98
TOTAL Material:						401,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,65	33,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	20,83	52,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						85,89
VALOR:					489,29	

4.3.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,51	0,72

Charmy Nunes Abreu
 Engenheira Civil
 CREA 11147/00770

Kerily Kain de Lima da Conceição
 CFE 061.838.007-37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA BRUNO ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA BRUNO ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RECREIO AL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024

DATA:	25/07/2024	L.S. Hora:	74,35%
BDI:	27,12%	L.S. Mês:	39,20%
FONTE	VERSÃO		
ORSE	2024/04		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO		
Composições Próprias	PRÓPRIA		

019/2024
 Proc. Nº
 019/2024
 ASS. ADM. Nº 2460/2024

90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,30	1,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	21,34	52,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,50	62,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	20,83	153,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						268,83
VALOR:						270,90

4.3.6. S04953 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,40000000	3,90	1,56
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,83	0,77
TOTAL Encargos Complementares:						2,33

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07313S	Tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, paramateriais cimentícios, metal e madeira	ORSE	l	0,50000000	28,38	14,19
TOTAL Material:						14,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,40000000	16,84	6,74
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	11,98	2,40
TOTAL Mão de Obra:						9,14
VALOR:						25,66

5.1.1. S07463 FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,73100000	3,72	2,72
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,18300000	3,83	0,70
TOTAL Encargos Complementares:						3,42

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	26,90	4,04
I01347S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	ORSE	m2	0,18300000	54,44	9,96
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	8,55	0,17
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,89400000	6,75	6,03
I06995	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	ORSE	m	1,27800000	3,56	4,55
I05061S	Arame de aço recozido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 2 1/2)	ORSE	kg	0,12500000	16,15	2,02

CNPJ: 39.590.842/0001-86
 Assinatura

Empenho nº 019/2024
 C.A. 1114/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE VERBÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.587.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16 QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 - PROC. Nº 019/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Els. 019/2024
 Proc. Nº 019/2024
 ASS.

TOTAL Material:	26,77
-----------------	-------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,73100000	12,64	9,24
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,18300000	11,98	2,19
TOTAL Mão de Obra:					11,43	

VALOR:	41,62
--------	-------

5.1.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,66	0,44
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
TOTAL Material:					0,55	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	21,48	0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	25,31	0,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,12	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,04	9,04
TOTAL Serviço:					9,04	
VALOR:					10,71	

5.1.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,66	0,44
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
TOTAL Material:					0,70	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	21,48	0,37
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	25,31	2,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,07	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,68	9,68
TOTAL Serviço:					9,68	

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA 11147/2017-0

Kerlyl Kaino de Lima da Conceição
 CPF: 063.022.903-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 07, RESIDENCIAL ESTRELA DA ACEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

ED 0631
019
Proc. N.º 2024
Ass. J. D.

VALOR:	13,45
---------------	--------------

5.1.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,43	0,33
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	1,95	1,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,94

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	89,00	67,26
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,88	284,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	85,13	49,98
TOTAL Material:						401,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,65	33,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	20,83	52,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						85,89
VALOR:						489,29

5.1.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,51	0,72
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,30	1,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	21,34	52,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,50	62,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	20,83	153,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						268,83
VALOR:						270,90

5.2.1. S11652 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 (M2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
CPF: 151.122.583-21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA RUA ALDEIA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA RUA ALDEIA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTES	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	VERSÃO	
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.822/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL, CHAPADINHA CE: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	ORSE	2024/04
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROPOSTA Nº 2460/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,90400000	3,72	3,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22600000	3,83	0,87
TOTAL Encargos Complementares:						4,23

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	26,90	4,04
101346S	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	ORSE	m2	0,16700000	43,93	7,34
102692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em água	ORSE	l	0,02000000	8,55	0,17
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,87600000	6,75	5,91
105068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	16,43	0,41
105069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	16,74	1,67
104509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,77800000	6,02	4,68
106193S	Tabua não aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	0,08700000	19,78	1,72
TOTAL Material:						25,94

Mão de Obra	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,90400000	12,64	11,43
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22600000	11,98	2,71
TOTAL Mão de Obra:						14,14

VALOR: 44,31

5.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,66	0,44
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,11
TOTAL Material:						0,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	21,48	0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	25,31	0,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,12

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,04	9,04
TOTAL Serviço:						9,04

VALOR: 10,71


Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C.A. 11147097/0

Kerly Raio de Lima da Conceição
CPF: 053.823.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ, CHAPADINHA - MA	VERÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.912/0001-66 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 16, LOTE 16, CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 019/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



5.2.3. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	17,66	0,44
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	0,22	0,25
TOTAL Material:					0,69	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	21,48	2,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	25,31	6,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,45	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,68	9,68
TOTAL Serviço:					9,68	

VALOR: 18,82

5.2.4. 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,43	0,33
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	1,95	1,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,94	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	89,00	67,26
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,88	284,22
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	85,13	49,98
TOTAL Material:					401,46	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	20,65	33,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	20,83	52,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					85,89	

VALOR: 489,29

5.2.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Chur... Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C.A. 1114/2007/0

Katly... Conceição
CPF: 883.823.543-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ULL DALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ULL DALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ, CHAPADINHA - MA	FONTE VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA S/A CNPJ: 39.589.220/000186 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 17 Nº 57 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,51	0,72
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,30	1,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	21,34	52,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	25,50	62,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	20,83	153,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						268,83
VALOR:						270,90

6.1. 103005 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00660000	10,20	0,06
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,53820000	11,01	5,92
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01520000	20,74	0,31
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14430000	3,85	0,55
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	97,38690000	0,73	71,09
TOTAL Material:						77,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,46510000	25,50	62,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,93680000	20,83	40,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						103,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,08470000	594,18	50,32
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00830000	493,69	4,09
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,91270000	9,84	18,82
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08960000	477,56	42,78
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,62000000	66,58	41,27
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02000000	1.002,07	20,04

Quatim Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. - 11147/2017

Kerily Nino de Lima da Conceição
CPF: 063.928.903-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.919.924/001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 01, RESIDENCIAL ESTRELA DAS ARTES CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias PRÓPRIA	

103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	255,44	255,44
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,58500000	5,98	3,49
TOTAL Serviço:						436,25

VALOR:	617,38
---------------	---------------

6.2. 12208 TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8") - (NBR 7362) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,00000000	95,3400	95,3400
TOTAL Material:					95,3400	

VALOR:	95,34
---------------	--------------

6.3. C4929 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	51,7500	51,7500
TOTAL Material:					51,7500	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	12,6400	6,3200
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,9400	7,4700
TOTAL Mão de Obra:					13,7900	

VALOR:	65,54
---------------	--------------

6.4. S08266 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 67 CM (FUNDO=15 CM, LATERAIS=15 E 22 CM, BORDAS=3 E 12CM) (M)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,75000000	3,72	2,79
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,75000000	3,83	2,87
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	2,00000000	4,43	8,86
TOTAL Encargos Complementares:					14,52	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100494	Chapa de aço galvanizado nº 26 - (4,0KG/M²) - e=0,5mm - dimensões 2,00x1,00m	ORSE	m2	0,64450000	53,27	34,33
110997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,30000000	48,00	14,40
102446	Zarcão anticorrosivo	ORSE	l	0,24000000	14,94	3,59
TOTAL Material:					52,32	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,75000000	12,64	9,48
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,75000000	11,98	8,99
106160S	Soldador (horista)	ORSE	h	2,00000000	16,42	32,84

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA 11147/00-7
 CPF: 000.000.000-00
W. Abreu

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ, CHAPADINHA - MA	FONTE VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ 39.899.842/0001-96 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, BLOCO RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra:	51,31
VALOR:	118,15

6.5. S09377 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM (M)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,48000000	3,76	1,80
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,48000000	3,83	1,84
TOTAL Encargos Complementares:						3,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01700000	71,24	1,21
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02600000	68,60	1,78
I09841S	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pluviaispredial (nbr 5888)	ORSE	m	1,01000000	21,69	21,91
TOTAL Material:						24,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,48000000	14,94	7,17
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,48000000	11,98	5,75
TOTAL Mão de Obra:						12,92
VALOR:						41,46

7.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	0,77	29,05
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	43,36	0,29
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	2,03	1,17
TOTAL Material:						30,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	25,50	56,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	20,83	22,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						79,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	570,50	5,99
TOTAL Serviço:						5,99

VALOR:	116,51
---------------	---------------

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA 11147/09-70

Kerilly Kaio de Lima da Conceição
 CPF: 053.923.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ, CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO												
ORSE	2024/04												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO												
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">R\$ 065.7</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Proc. N° 019/2024</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">30</p>											
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 36.890.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA												
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. Nº 019/2024												

8.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	25,50	4,39
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	20,83	1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	553,54	2,04
TOTAL Serviço:						2,04

VALOR: 7,62

8.2. 87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47240000	25,50	12,04
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23620000	20,83	4,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	697,16	21,19
TOTAL Serviço:						21,19

VALOR: 38,15

9.1. S94991S EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,23150000	450,00	554,18
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02130000	8,55	0,18
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,29940000	16,43	4,92
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioo - bruta	ORSE	m	3,12500000	6,02	18,81
I04517S	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioo - bruta	ORSE	m	2,50000000	4,15	10,38
TOTAL Material:						588,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88262S	Carpinteiro de formas com encargos complementares	ORSE	h	1,62680000	21,35	34,73
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,15600000	25,50	3,98
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,78280000	20,83	37,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						75,85

Quatun Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.E. 1114705-0

Kerily Kain de Lima da Conceição

CPF: 959.923.509-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ, CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO												
ORSE	2024/04												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO												
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> 019 0658 FIS 2024 ASS </div>											
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.820/0001-05 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, N.º 1000, BARRAGEM, CHAPADINHA - CE, CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA												
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 019/2024												

VALOR: 664,32

9.2. 00040647 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	1,00000000	185,80	185,80
TOTAL Material:					185,80	
VALOR:					185,80	

10.1. 100766 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00140000	172,06	0,24
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00151000	339,33	0,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,75	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001333	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	SINAPI	KG	0,06000500	8,74	0,52
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00170000	25,00	0,04
00043082	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	SINAPI	KG	1,09100000	10,00	10,91
TOTAL Material:					11,47	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00130000	20,29	0,02
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	21,00	0,10
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02830000	26,27	0,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,86	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,02270000	26,33	0,59
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,02270000	9,89	0,22
TOTAL Serviço:					0,81	
VALOR:					13,89	

10.2. S100773S ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Quarta Maria Abreu
Engenheira Civil
C.R.C. 1114/2007/0

Kerly Raio de Lima da Conceição
C.P.E. 051.002.502-37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA UF ALCADINA SIEVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA UF ALCADINA SIEVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERBAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0002024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

S93288S	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chi diurno. af_03/2016	ORSE	chi	0,00120000	172,07	0,21
S93287S	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno. af_03/2016	ORSE	chp	0,00140000	338,04	0,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,68

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04777S	Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	ORSE	kg	0,18521480	8,02	1,49
I01334S	Chapa de aço grossa, astm a36, e = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 kg/m2	ORSE	kg	0,06820000	9,85	0,67
I10997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,00079880	48,00	0,04
I10966S	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aço laminado, e = 8mm, h = 150 mm, l = 75 mm (16,97 kg/m)	ORSE	kg	0,83134590	9,12	7,58
TOTAL Material:						9,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88240S	Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares	ORSE	h	0,00180000	20,30	0,04
S88278S	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	ORSE	h	0,00500000	21,01	0,11
S88317S	Soldador com encargos complementares	ORSE	h	0,00680000	26,28	0,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,33

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S100716S	Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020	ORSE	m2	0,22190000	26,33	5,84
S100719S	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	ORSE	m2	0,22190000	11,57	2,57
TOTAL Serviço:						8,41

VALOR: 19,20

10.3. S09961 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM (M²)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,40000000	3,72	1,49
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	3,83	1,53
TOTAL Encargos Complementares:						3,02

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10380	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	ORSE	un	4,00000000	1,12	4,48
I25007S	Telha ondulada em aço zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura util de aproximadamente 985 mm, sem pintura	ORSE	m2	1,15000000	43,50	50,03
TOTAL Material:						54,51

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,40000000	12,64	5,06
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	11,98	4,79
TOTAL Mão de Obra:						9,85

Quartan Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 113.092/0

Kerly Raia de Lima da Conceição
CPF: 063.823.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-06 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07, RESIDENCIAL ESPLANADA CEI 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

06/10
 Fis
 Proc. Nº 019/2024
 Ass.

VALOR: 67,38

11.1. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,29472000	10,00	2,94
TOTAL Material:					2,94	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05660000	27,44	1,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	20,83	0,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,74	

VALOR: 4,68

11.2. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,10740000	9,20	10,18
TOTAL Material:					10,18	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15410000	27,44	4,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140000	20,83	1,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,29	

VALOR: 15,47

11.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	38,57	8,81
TOTAL Material:					8,81	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	27,44	4,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	20,83	1,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,60	

VALOR: 14,41

12.1. S12808 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	3,69	1,85
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,83	1,15
TOTAL Encargos Complementares:					3,00	

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA-11414/2010

Kelly Kain de Lima da Conceição
 CPF: 063.022.903-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA UJI ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA UJI ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 30.590.842/0001-85 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA, CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	EINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVA Nº 2466	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

FIG. 06h1
 Proc. No 019/2024
 ASS. [Assinatura]

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	0,88	1,76
113524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	248,48	248,48
TOTAL Material:						250,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	17,24	8,62
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	11,98	3,59
TOTAL Mão de Obra:						12,21
VALOR:						266,45

12.2. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	5,05	5,13
TOTAL Material:						5,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	21,85	2,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	26,65	3,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,77
VALOR:						10,90

12.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,05	2,54
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,91	0,04
TOTAL Material:						2,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	21,85	0,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	26,65	0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,40
VALOR:						3,98

12.4. C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	23,7100	71,1300
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	65,8700	65,8700

CPF: 095.423.563-21
 [Assinatura]

Quartan Nunes Abreu
 Engenheiro em Civil
 CREA: 111770/2020

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	VERÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 19.590.842/0001-00 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 - CHAPADINHA - MA 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3.660.2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		PROPRIA	

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,8300	2,8300
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	82,0000	82,0000
TOTAL Material:						221,8300

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	SEINFRA	H	3,50000000	12,6400	44,2400
I2312	SEINFRA	H	1,50000000	17,2400	25,8600
TOTAL Mão de Obra:					70,1000

VALOR:	291,93
---------------	---------------

2.5. C0519 CABO COBRE NU 25MM2 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0338	SEINFRA	M	1,02000000	23,7100	24,1842
TOTAL Material:					24,1842

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	SEINFRA	H	0,17000000	12,6400	2,1488
I2312	SEINFRA	H	0,17000000	17,2400	2,9308
TOTAL Mão de Obra:					5,0796

VALOR:	29,26
---------------	--------------

12.6. 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004274	SINAPI	UN	1,00000000	130,77	130,77
TOTAL Material:					130,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	SINAPI	H	0,13460000	21,85	2,94
88264	SINAPI	H	0,13460000	26,65	3,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,52

VALOR:	137,29
---------------	---------------

12.7. I11379 CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I11379	ORSE	un	1,00000000	27,78	27,78
TOTAL Material:					27,78

VALOR:	27,78
---------------	--------------

12.8. 101877 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Quarta Mão Abreu
 CPF: 055.928.307-27
 CNPJ: 11.147.000/00

Kelly Raul de Lima da Conceição
 CPF: 055.928.307-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTES	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 17 RESIDENCIAL ESPERANÇA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

19-06-2024
Proc. Nº 019/2024
Ass: [Assinatura]

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039794	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	52,06	52,06
TOTAL Material:						52,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29140000	21,85	6,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29140000	26,65	7,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,12

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00340000	700,31	2,38
TOTAL Serviço:						2,38

VALOR: 68,56

12.9. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	7,63	7,63
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,36	1,36
TOTAL Material:						9,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	21,85	1,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	26,65	1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,20

VALOR: 12,19

12.10. S09041 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (UN)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	3,69	1,11
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,83	1,15
TOTAL Encargos Complementares:						2,26

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	75,20	75,20
TOTAL Material:						75,20

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,30000000	17,24	5,17
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	11,98	3,59

Churton Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 11147/2017-0

CPF: 063.828.543-27
[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 18, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0160/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Fls 0664

Proc. Nº 019/2024

Ass.

TOTAL Mão de Obra:	8,76
VALOR:	86,22

13.1. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	75,8400	75,8400
TOTAL Material:						75,8400

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,4200	8,2100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	11,9800	2,9950
TOTAL Mão de Obra:						11,2050

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	655,3000	2,4574
TOTAL Serviço:						2,4574

VALOR:	89,50
---------------	--------------

13.2. C3436 ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01900000	16,5300	0,3141
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,85700000	0,2900	0,2485
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,40800000	3,8600	1,5749
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,43000000	2,1400	0,9202
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	13,6600	13,6600
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,29400000	15,8200	4,6511
TOTAL Material:						21,3688

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	16,4200	12,3150
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	11,9800	5,0316
TOTAL Mão de Obra:						17,3466


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	0,08200000	10,8200	0,8872
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00400000	443,1900	1,7728
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,50000000	31,7500	15,8750
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,00400000	177,9400	0,7118
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,06100000	19,1900	1,1706
TOTAL Serviço:						20,4174

VALOR:	59,13
---------------	--------------

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
CREA-11147/2017-0

Kerily Kaio de Lima da Conceição
CPF: 053.828.507-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

COMP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS) (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	54,00000000	98,98	5.344,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5.344,92	
VALOR:					5.344,92	

Churton Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 111472/09-70
 *

Kerilly Raio de Lima da Conceição
 CPF: 065.829.503-27
Kerilly



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ADELINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ADELINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA	FONTE:	VERBAO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 09.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RES. ENFERMEIROS CHAPADINHA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SINAPI	026.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PRÓPRIA

0,0666

FIS

219

2024

ASS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						8,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,64	12,64
TOTAL Mão de Obra:						12,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:						0,16
VALOR:						21,48

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						8,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,64	12,64
TOTAL Mão de Obra:						12,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:						0,21

Quarlan Nunes Abreu
Engenheiro em Civil
C.R.C. 111470/2010

Kerily Raio de Lima da Conceição

CPF: 063.823.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SEINFRA	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SINAPI	026.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3480/2024	Composições Próprias	2024/05 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

0' 066

Fis

Proc. Nº 019/2024

ASS.

VALOR: 21,39

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					7,49

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,64	12,64
TOTAL Mão de Obra:					12,64

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16
VALOR:					20,29

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	83,5800	101,6333
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	0,9600	174,7200
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,7100	259,1500
TOTAL Material:					535,5033

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	11,9800	119,8000
TOTAL Mão de Obra:					119,8000
VALOR:					666,30

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	89,00	103,24
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	1,14	132,69
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,88	230,46

Carlos Moura Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA 11147057-0
 CPF: 051.021.303-37

 Kelly Raia de Lima da Conceição

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA BILYA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA BILYA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	RSE	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SERVENTE	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 480/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	

TOTAL Material:	466,39
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	20,83	233,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					233,92	
VALOR:					700,31	

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	89,00	101,46
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	1,14	195,08
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	0,88	169,41
TOTAL Material:					465,95	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	20,83	231,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					231,21	
VALOR:					697,16	



87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	0,43	1,48
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	1,95	2,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,52	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	89,00	103,24
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	1,14	198,47
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,88	172,35
TOTAL Material:					474,06	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	20,65	92,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					92,92	
VALOR:					670,50	

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Engenheiro Civil CREA: 11147/2017-70 	Kelly Karo de Lima da Conceição CPF: 065.388.548-87 
--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.699.942/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RES. D. E. LANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3480/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Própria	PRÓPRIA

06h9
 Fis
 079
 Proc. N.º 2024
 Ass.

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	0,43	1,42
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	1,95	1,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,38

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	90,16	85,65
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	0,88	375,31
TOTAL Material:						460,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	20,65	89,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						89,20
VALOR:						553,64

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	89,00	95,23
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,88	425,00
TOTAL Material:						520,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	20,83	178,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						178,51
VALOR:						698,74


88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	0,43	1,12
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	1,95	1,56
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,68

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	89,00	95,23
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	0,88	425,65

CPF: 053.823.543-27
 [Assinatura]

Eng.º Civil nº 11117/2017
 C.º 11117/2017
 [Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE:	VERSÃO:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ENDEREO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL PARANÁ CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composição Própria	PRÓPRIA	



TOTAL Material:	520,88
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	20,65	70,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	70,62

VALOR:	594,18
---------------	---------------

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	0,43	1,53
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	1,95	2,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	3,63

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	90,16	91,96
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	0,88	302,29
					TOTAL Material:	394,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	20,65	95,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	95,81

VALOR:	493,69
---------------	---------------

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	8,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,42	16,42
					TOTAL Mão de Obra:	16,42

Churros Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA-11114/007/00

Kestly Raimundo Conceição
 CPE: 063.022.902-27
Kestly

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDAMIRA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDAMIRA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	VERSÃO:	2024/04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/05 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-91 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPANADA ZER 65.500-000 CHAPADINHA - MA	Proc. Nº: 019/2024	Ass.: [Assinatura]
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024		

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:					0,21
VALOR:					26,31

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	7,1000	8,1650
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	16,5300	0,3306
TOTAL Material:					8,4956

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	12,6400	1,0112
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,4200	1,3136
TOTAL Mão de Obra:					2,3248
VALOR:					10,82

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034 AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	7,92	7,92
TOTAL Material:					7,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	21,48	0,69
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	25,31	1,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,92
VALOR:					9,84

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043484 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043460 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					8,67

Charly Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 114.209/20

Kerily Raio de Lima da Conceição
CPF: 055.829.563-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CHAPADINHA - MA Nº 0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPERANÇAS 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0480/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PRÓPRIA

R\$ 0672,019

2024

Ass: [Assinatura]

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,64
TOTAL Mão de Obra:					12,64

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,54
TOTAL Serviço:					0,54

VALOR:	21,85
---------------	--------------

S88240S AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	4,64	4,64
I43488S Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,86	0,86
I37372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,34	1,34
I43464S Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
I37373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
I37371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					7,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I44499S	Ajudante de estruturas metalicas (horista)	ORSE	h	1,00000000	12,64
TOTAL Mão de Obra:					12,64

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95310S	Curso de capacitação para ajudante de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,17
TOTAL Serviço:					0,17

VALOR:	20,30
---------------	--------------

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,08
TOTAL Serviço:					0,43

VALOR:	0,43
---------------	-------------

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C.A. 11147/09-70

Kerilly Raio de Lima da Conceição
CPF: 063.823.563-27
[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	VERÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ Nº 31.980.842/0001-88 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPERANÇAS CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Fis 0673
 019
 Prop. Nº 019/2024
 ASS.

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,12	1,12
TOTAL Serviço:						1,95
VALOR:						1,95

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	5.847,36	0,35
TOTAL Equipamento:						0,35
VALOR:						0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	5.847,36	0,08
TOTAL Equipamento:						0,08
VALOR:						0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.847,36	0,40
TOTAL Equipamento:						0,40
VALOR:						0,40


88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.847,36	0,40
TOTAL Equipamento:						0,40
VALOR:						0,40

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA-11147/2017-0

Kelly Kain de Lima da Conceição
 CPF: 051.022.503-37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	ORÇ:	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SEINF:	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ Nº 19.000.186/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SINAPI:	028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/05 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1490/2024	Ass:	

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	0,90	1,12
TOTAL Especiais:						1,12
VALOR:						1,12

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,42	1,42
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
TOTAL Serviço:						1,77
VALOR:						1,77

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,42	1,42
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,66	1,66
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,25	2,25
TOTAL Serviço:						5,68
VALOR:						5,68

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)


Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	23.785,87	1,42
TOTAL Equipamento:						1,42
VALOR:						1,42

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Engenheiro Civil
CPA 1111/2023
Ass: [Assinatura]

Kerily Kayo de Lima da Conceição
CPF: 095.922.962-27
[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE:	VERSÃO:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 24602/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	

F19 0675
 Proc. No 019
 2024
 ASS: [Assinatura]

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	23.785,87	0,35
TOTAL Equipamento:						0,35
VALOR:						0,35

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	23.785,87	1,66
TOTAL Equipamento:						1,66
VALOR:						1,66

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	0,90	2,25
TOTAL Especiais:						2,25
VALOR:						2,25

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,0400	13,0400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	1,0000	2,2654
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	1,0000	0,4292
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	1,0000	1,1923
TOTAL Geral:						16,9269
VALOR:						16,93


S88831S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88826S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,34	0,34
S88827S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:						0,42
VALOR:						0,42


S88830S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88826S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,34	0,34
S88827S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:						0,42
VALOR:						0,42


 [Assinatura]


 [Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%	
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04	
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL SERRA BRANCA, CHAPADINHA - MA CNPJ: 39.599.12/0001-85 INSC. ESTADUAL: 15.111.4709/70 INSC. MUNICIPA: 111.4709/70	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	BINA	2024/05 COM DESONERAÇÃO	
		Composição Independente	PRÓPRIA		

R\$ 0676
 014
 PROSN 2024
 Ass: [Assinatura]

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88826S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,34	0,34
S88827S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,08	0,08
S88828S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	0,40	0,40
S88829S	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL Serviço:						1,82
VALOR:						1,82

S88826S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10535S	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	ORSE	un	0,00006000	5.799,00	0,35
TOTAL Equipamento:						0,35
VALOR:						0,34

S88827S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10535S	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	ORSE	un	0,00001480	5.799,00	0,09
TOTAL Equipamento:						0,09
VALOR:						0,08

S88828S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10535S	Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador	ORSE	un	0,00007000	5.799,00	0,41
TOTAL Equipamento:						0,41
VALOR:						0,40


S88829S BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102705S	Energia elétrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	kwh	1,25120000	0,80	1,00
TOTAL Serviço:						1,00

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 1114709/70

Kerly Raio de Lima da Conceição
 CPF: 053.823.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE:	VERSÃO:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPERANÇAS 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
			PROPRIA	

Fis 0677
 019
 Prop. 2024
 Ass.

VALOR:	1,00
---------------	-------------

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,13	29,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,13


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	29,61	29,61
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,63	4,63
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,48	11,48
TOTAL Serviço:					45,72	

VALOR:	74,85
---------------	--------------

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,13	29,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,13

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	29,61	29,61
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,63	4,63
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,48	11,48
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	52,65	52,65
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	187,17	187,17

Karilly Kaio de Lima da Conceição
 CPF: 069.829.563-27


L. P. ...
 C. ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 18, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	REINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3480/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PRÓPRIA

0' 06" 8

FIS

Proc Nº 019/2024

Ass. *[Assinatura]*

TOTAL Serviço:	285,54
VALOR:	314,67

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	729.621,60	25,02
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	83.450,00	4,59
TOTAL Equipamento:					29,61	

VALOR:	29,61
--------	-------

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	729.621,60	4,15
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	83.450,00	0,48
TOTAL Equipamento:					4,63	

VALOR:	4,63
--------	------

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	729.621,60	10,28
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	83.450,00	1,20
TOTAL Equipamento:					11,48	

VALOR:	11,48
--------	-------

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Cláudia Nunes Abreu
Engenheira Civil
C.R.C. 11147/2010

Katlyne da Lima da Conceição
CPF: 063.023.903-27

*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. A DALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. A DALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SEINFRA	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ Nº 08.842/0001-88 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SINAPI	028.1 COM DESONERAÇÃO 2024/05 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2460/2024	SINAPI	PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	729.621,60	46,91
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	83.450,00	5,74
TOTAL Equipamento:						52,65
VALOR:						52,65

831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	32,16000000	5,82	187,17
TOTAL Material:					187,17
VALOR:					187,17

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	4,64	4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,34	1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					8,54

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	H	1,00000000	12,64	12,64
TOTAL Mão de Obra:					12,64

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16
VALOR:					21,34

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	25,47	25,47

Chapadinha, 25/07/2024
CPLA-1114/2024

CPF: 065.338.165-37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	VERSÃO:	2024/04
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE:	028.1 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ Nº 08.418.001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPANHA, POB. 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA:	2024/05 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 160/2024	SINAPI:	PROPRIA

Fis 063n
 019
 Proc. Nº 160/2024
 Ass.

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,47
--	-------

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:						1,01
VALOR:						26,48

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,47	25,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,47

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,00	1,00
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	5,85	5,85
TOTAL Serviço:						7,86
VALOR:						33,33

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	15.034,30	0,80
TOTAL Equipamento:					0,80
VALOR:					0,80

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	15.034,30	0,21
TOTAL Equipamento:					0,21
VALOR:					0,21

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA 11147/2017-70
 *

Kerlylly Kaio de Lima da Conceição
 CPE: 053.828.507-27


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.600.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL PLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	REINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	NAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

FIS 0681
 1700 N 2024
 Ass: J. J.

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	15.034,30	1,00
TOTAL Equipamento:					1,00
VALOR:					1,00

94532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	5,68	5,85
TOTAL Material:					5,85
VALOR:					5,85

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	1,77	1,09
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	5,68	3,73
TOTAL Equipamento Custo Horário:					4,82

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	89,00	67,72
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	0,88	286,13
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	85,13	50,32
TOTAL Material:					404,17

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	20,65	26,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	20,83	42,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					68,57
VALOR:					477,56

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	1,77	1,14

Karlip Kain de Lima da Conceição
 CPF: 853.922.907-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	VERSÃO	2024/04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ARAUCÁRIA - CHAPADINHA - MA	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	Composição	PRÓPRIA

0689
 FIS
 019
 Proc. Nº 3460/2024
 Ass.

89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	5,68	3,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						5,03

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	89,00	74,09
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	0,88	187,83
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	85,13	49,55
TOTAL Material:						311,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	20,65	27,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	20,83	43,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						71,35
VALOR:						387,85

00839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	16,9300	12,0880
TOTAL Equipamento Custo Horário:						12,0880

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	83,5800	74,9796
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,7100	200,2200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83800000	100,5000	84,0180
TOTAL Material:						359,2176

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	11,9800	71,8800
TOTAL Mão de Obra:						71,8800
VALOR:						443,19

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	7,92	8,79
TOTAL Material:						8,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	21,48	0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	25,31	0,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,25

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA-11147/007-70

Kerily Lago de Lima da Conceição
 CPF: 053.822.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RES. RESIDENCIAL ENXAMADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	EINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
			PROPRIA	

0693
 FIS
 PROC. Nº 2219-2024
 Ass.

VALOR: 9,04

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059 AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	7,49	8,01
TOTAL Material:					8,01

VALOR: 9,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	21,48	0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	25,31	1,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,67

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	12,64	0,16
TOTAL Mão de Obra:					0,16

VALOR: 0,16

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	12,64	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21

VALOR: 0,21

95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	12,64	0,16
TOTAL Mão de Obra:					0,16

VALOR: 0,16

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	16,42	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21

VALOR: 0,21

Charlan Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 114760/0-0
 *

Kerlyl Kayo de Lima da Conceição
 CPF: 063.823.943-27


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (CNPJ: 39.590.842/0001-36) ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESID. P. 101 - JARDIM PARAIBA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composição Própria	PRÓPRIA

FIS 0684
 019
 Proc. N.º 3460/2024
 Ass.

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	12,64
TOTAL Mão de Obra:					0,54
VALOR:					0,64

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	12,64
TOTAL Mão de Obra:					0,16
VALOR:					0,16

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	17,24
TOTAL Mão de Obra:					0,74
VALOR:					0,74

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	95,27
TOTAL Mão de Obra:					1,61
VALOR:					1,61

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	13,34
TOTAL Mão de Obra:					0,17
VALOR:					0,17

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	21,52
TOTAL Mão de Obra:					0,12
VALOR:					0,12

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 11147/01-20
 *

Kerly Kayo de Lima da Conceição
 CPF: 063.823.543-27
 Kerly

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ZEPHYRUS 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PRÓPRIA

R\$ 0685

2024

Ass

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	13,04	0,12
TOTAL Mão de Obra:					0,12	
VALOR:					0,12	

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	19,53	0,36
TOTAL Mão de Obra:					0,36	
VALOR:					0,36	

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	17,75	0,23
TOTAL Mão de Obra:					0,23	
VALOR:					0,23	

95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	14,52	0,19
TOTAL Mão de Obra:					0,19	
VALOR:					0,19	

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	16,42	0,40
TOTAL Mão de Obra:					0,40	
VALOR:					0,40	

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	16,84	0,28
TOTAL Mão de Obra:					0,28	
VALOR:					0,28	

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 111.470.910

Kerily Kato de Lima da Conceição
CPF: 063.020.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-59 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SINIFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 019/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		PROPRIAS	PRÓPRIA

Nº: 0636
 Proc. Nº 019/2024
 ASS: [Assinatura]

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	11,98	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29	
VALOR:					0,29	

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	16,42	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21	
VALOR:					0,21	

S88262S CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	4,64	4,64
I43483S Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,43	1,43
I37372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,34	1,34
I43459S Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,49	0,49
I37373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
I37371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					8,54

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,00000000	12,64	12,64
TOTAL Mão de Obra:					12,64	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S95330S	Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:					0,17	
VALOR:					21,35	

S95310S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I44499S	Ajudante de estruturas metalicas (horista)	ORSE	h	0,01328000	12,64	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17	
VALOR:					0,17	

Quartan Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA: 11147057-0

Kerily Kayo de Lima da Conceição
 CPF: 063.823.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FIG. 0687	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	Proc. N° 019/2024	
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEI 65.500-000 CHAPADINHA - MA	Ass. 348	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 348		

S95330S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,01328000	12,64	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17
VALOR:					0,17

S95344S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04497S Montador de estruturas metálicas horista	ORSE	h	0,01328000	13,34	0,18
TOTAL Mão de Obra:					0,18
VALOR:					0,18

S95389S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37666S Operador de betoneira estacionária / misturador (horista)	ORSE	h	0,00957000	13,04	0,12
TOTAL Mão de Obra:					0,12
VALOR:					0,12

S95359S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04254S Operador de guindaste (horista)	ORSE	h	0,01885000	19,53	0,37
TOTAL Mão de Obra:					0,37
VALOR:					0,37

S95368S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04251S Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)	ORSE	h	0,01328000	14,52	0,19
TOTAL Mão de Obra:					0,19
VALOR:					0,19

S95371S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,02442000	16,42	0,40
TOTAL Mão de Obra:					0,40
VALOR:					0,40

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro civil
C.R.C. 123456789

Kerlly Kain de Lima da Conceição
CPF: 053.020.903-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.696.342/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESERVA JARDIM EM PLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SINIFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Preços	PRÓPRIA

0688

Fls

019

PROC. Nº 3460/2024

ASS

S95372S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S Pintor (horista)	ORSE	h	0,01699000	16,84	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29
VALOR:					0,29

S95378S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,02442000	11,98	0,29
TOTAL Mão de Obra:					0,29
VALOR:					0,29

S95379S CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06160S Soldador (horista)	ORSE	h	0,01328000	16,42	0,22
TOTAL Mão de Obra:					0,22
VALOR:					0,22

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043484 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043460 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					8,67

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,24	17,24
TOTAL Mão de Obra:					17,24

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
TOTAL Serviço:					0,74

VALOR: 26,65

Charlton Nunes Abreu
Engenheiro Civil
CREA: 11147/00570

Kerily Kaio de Lima da Conceição
CPF: 053.823.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (CNPJ: 39.590.842/0001-85) ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESID. PISCINA, CHAPADINHA, MA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

0 0689

Fis

2024

Ass: *[Assinatura]*

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						2,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	95,27	95,27
TOTAL Mão de Obra:						95,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,61	1,61
TOTAL Serviço:						1,61

VALOR: 98,98

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	11,9800	31,7470
TOTAL Mão de Obra:						31,7470

VALOR: 31,75

S10551 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	65,04	0,05
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,61	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,55	0,01
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	175,00	0,79
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	26,89	0,01
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	190,62	0,29
110578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	15,15	0,00
111248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	246,00	0,02
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,19	0,03
111244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	48,95	0,01

Quirton Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C.A. - 11147/00770

Kerly Kaye de Lima da Conceição
C.R.C.A. - 953.825.993-21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	2024/04	
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 06.490.182/0001-00	028.1 COM DESONERAÇÃO	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 001/2024	2024/05 COM DESONERAÇÃO	
		PROPRIA	

0690

FIS

Proc. Nº 019/2024

2024

ASS: [Assinatura]

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	6,35	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	un	0,00010000	518,00	0,05
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	29,90	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:						3,72
VALOR:						3,72

S10552 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA (H)

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	47,69	0,01
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	163,00	0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	65,04	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,61	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,55	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	175,00	0,79
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	26,89	0,01
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	34,00	0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	190,62	0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,19	0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,35	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:						3,69
VALOR:						3,69

S10554 ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR (H)

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	65,04	0,05

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 111.111-111

Kerily Said de Lima da Conceição
C.R.C. 068.133.103-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 39.839.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RES. DE FLORESTA, CHAPADINHA - MA	SINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

R\$ 06.911,00

PROC. Nº 3460/2024

ASS: J. J. J.

Item	Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,61	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,55	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	175,00	0,79
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	190,62	0,29
I10592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	37,36	0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,19	0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,35	0,01
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	19,57	0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	60,00	0,02
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	32,30	0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	63,00	0,04
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	25,50	0,03
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	22,80	0,02
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:						3,76
VALOR:						3,76

S10553 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	65,04	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,61	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,55	0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	175,00	0,79
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	10,80	0,01
I11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00010000	269,00	0,03
I04725	Espátula	ORSE	un	0,00040000	16,82	0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	190,62	0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,19	0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,35	0,01
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	un	0,00450000	26,90	0,12
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03

Chapadina, 25 de Julho de 2024
Engenheiro Civil
CRA-1114/MMA

Cidade São João do Carangueiro
CPF: 053.822.503-27
N. de Matrícula

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTES	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 29.490.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RDS 1611 PLANADA CE 2024 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 348/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

0692

FIS

DTU

PROC. Nº 2024

Ass: *[Assinatura]*

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I11250	Rolo lã de carneiro 20cm	ORSE	un	0,00230000	17,50	0,04
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
I10583	Trincha 3"	ORSE	un	0,00450000	11,98	0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:						3,90
VALOR:						3,90

549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE (H)

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	65,04	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,61	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,55	0,01
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	184,50	0,04
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	175,00	0,79
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	190,62	0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	12,19	0,03
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	31,50	0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,35	0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	36,90	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	18,58	0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	4,50	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						3,83
VALOR:						3,83

S10603 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SOLDADOR (H)

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I11272	Alicate Climpador (cripador)	ORSE	un	0,00010000	102,60	0,01
I11275	Alicate de pressão 11"	ORSE	un	0,00020000	62,08	0,01
I11277	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	ORSE	un	0,00020000	110,32	0,02

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C.A. 11147/2010

Kelly Karlo de Lima da Conceição
CPF: 063.823.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	ONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 09.930.972/0001-80 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEIPIRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0002024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA

Fls 0692
Proc Nº 019
2024
Ass: [Assinatura]


Item	Descrição	ONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11276	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	ORSE	un	0,00020000	68,31	0,01
I11278	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	ORSE	un	0,00020000	37,60	0,01
I11279	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	ORSE	un	0,00020000	88,71	0,02
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,43
I11281	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	ORSE	un	0,00080000	357,49	0,29
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	65,04	0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	17,61	0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	13,55	0,01
I11284	Cavalete de ferro nº 1	ORSE	un	0,00020000	120,76	0,02
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	175,00	0,79
I11280	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	ORSE	un	0,00020000	60,50	0,01
I11282	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	ORSE	un	0,00020000	362,00	0,07
I11273	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	ORSE	un	0,00020000	218,98	0,04
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	190,62	0,29
I11285	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI-140ED	ORSE	un	0,00010000	899,00	0,09
I11274	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	ORSE	un	0,00030000	18,79	0,01
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00230000	12,19	0,03
I11286	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	ORSE	un	0,00030000	398,78	0,12
I11270	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	ORSE	un	0,00030000	28,65	0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,35	0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	18,00	0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,06
I11283	Selador horizontal para fita de aço 1"	ORSE	un	0,00010000	483,81	0,05
I11271	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	ORSE	un	0,00010000	29,21	0,00
I02378	Vaie transporte	ORSE	un	0,06540000	4,50	0,29
TOTAL Encargos Complementares:						4,43
VALOR:						4,43

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento	Custo Horário	ONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI Kerilly Kaio de Lima da Conceição CPF: 093.923.303-27	CHI	0,05300000	25,59	1,35

Churros
Abreu
Engenheiro Civil
C.R.A. 1111111111
★

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SE	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL EPLINADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO

0694

FIS

Proc. N.º 3460/2024

ASS

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	26,88	0,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,69

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	SINAPI	L	0,01670000	10,20	0,17
00004491	SINAPI	M	0,60500000	11,01	6,66
00005073	SINAPI	KG	0,02600000	20,74	0,53
00040304	SINAPI	KG	0,05300000	25,11	1,33
0004517	SINAPI	M	0,54700000	3,85	2,10
00006212	SINAPI	M	1,13400000	18,25	20,69
TOTAL Material:					31,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	SINAPI	H	0,47700000	21,39	10,20
88262	SINAPI	H	1,08800000	21,34	23,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					33,41

VALOR: 66,58

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	SINAPI	CHI	0,49310000	0,43	0,21
88830	SINAPI	CHP	1,11380000	1,95	2,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,38

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	SINAPI	M3	0,63020000	90,16	56,81
00001106	SINAPI	KG	15,12550000	1,14	17,24
00001379	SINAPI	KG	420,15270000	0,88	369,73
00004720	SINAPI	M3	0,58820000	98,28	57,80
TOTAL Material:					501,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	SINAPI	H	1,60690000	20,65	33,18
88316	SINAPI	H	2,54920000	20,83	53,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					86,27

Quarta Nunes Abreu
 Engenheira Civil
 CREA: 111479/20

Kerily Kato de Lima da Conceição
 CPF: 063.828.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 39.590.842/0001-88 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3160/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO

0695

Proc Nº 019/2024

Ass.

VALOR: 590,23

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	25,50	189,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	20,83	102,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						292,03

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	590,23	710,04
TOTAL Serviço:					710,04

VALOR: 1.002,07

103001 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011235 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM	SINAPI	UN	1,00000000	230,69	230,69
TOTAL Material:					230,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	25,50	11,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	20,83	9,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,98

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00540000	698,74	3,77
TOTAL Serviço:					3,77

VALOR: 255,44

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,38	27,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,38

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	96,78	96,78
93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	13,79	13,79
93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	34,11	34,11

Kerilly Kaio de Lima da Conceição
 CPF: 053.028.543-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.566.842/0001-85 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA Nº 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

FIS
00696
Proc. Nº 019/2024
Ass. [Assinatura]

TOTAL Serviço:	144,68
VALOR:	172,06

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,38	27,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	96,78	96,78
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	13,79	13,79
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	34,11	34,11
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	155,57	155,57
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	11,70	11,70
TOTAL Serviço:						311,95
VALOR:						339,33

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00004000	2.419.548,54	96,78
TOTAL Equipamento:						96,78
VALOR:						96,78

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	2.419.548,54	13,79
TOTAL Equipamento:						13,79
VALOR:						13,79

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	2.419.548,54	13,79
TOTAL Equipamento:						13,79
VALOR:						13,79

Cherlan Nunes Abreu
 Proprietário
 CPF: 053.823.563-27

Kerily Kaio de Lima da Conceição
 CPF: 053.823.563-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 META CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE:	VERSÃO:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-88 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL CHAPADINHA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	

0697
 Fis
 019
 Proc. N.º 3460/2024
 Ass. J. J.

00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001410	2.419.548,54	34,11
TOTAL Equipamento:						34,11
VALOR:						34,11

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	2.419.548,54	155,57
TOTAL Equipamento:					155,57
VALOR:					155,57

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	13,00000000	0,90	11,70
TOTAL Especiais:					11,70
VALOR:					11,70

S93288S GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88296S Operador de guindaste com encargos complementares	ORSE	h	1,00000000	27,39	27,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,39
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S93283S Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - depreciação. af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	96,78	96,78
S93296S Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e seguros. af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	13,79	13,79
S93284S Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - juros. af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	34,11	34,11
TOTAL Serviço:					144,68
VALOR:					172,07

S93287S GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88296S Operador de guindaste com encargos complementares	ORSE	h	1,00000000	27,39	27,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,39
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço <i>Cláudio Manoel Abreu</i> Engenheiro responsável CREA 11114/000770	Fonte <i>Karllyo de Lima de Conceição</i> CPE: 000.000.000-27				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>INFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SUAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	INFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SUAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO												
ORSE	2024/04												
INFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO												
SUAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL BELLA CANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA												
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024												

Pis 0698
Proc. N.º 019/2024
Ass. [Assinatura]

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
S93283S	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - depreciação. af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	96,78	96,78
S93296S	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - impostos e seguros. af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	13,79	13,79
S93284S	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - juros. af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	34,11	34,11
S93285S	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	155,57	155,57
S93286S	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - materiais na operação. af_03/2016	ORSE	h	1,00000000	10,40	10,40
TOTAL Serviço:						310,65
VALOR:						338,04

S93283S GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I44474S Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6	ORSE	un	0,00004000	2.419.548,54	96,78
TOTAL Equipamento:					96,78
VALOR:					96,78

S93296S GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I44474S Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6	ORSE	un	0,00000570	2.419.548,54	13,79
TOTAL Equipamento:					13,79
VALOR:					13,79

S93284S GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I44474S Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6	ORSE	un	0,00001410	2.419.548,54	34,12
TOTAL Equipamento:					34,12
VALOR:					34,11

S93285S GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I44474S Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 40 m, capacidade maxima 60 t, potencia 260 kw, tracao 6 x 6	ORSE	un	0,00006430	2.419.548,54	155,58
TOTAL Equipamento:					155,58
VALOR:					155,57

Churro Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.E. 11142/2010

Kerly Kaio de Lima da Conceição
CPF: 063.923.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA:	25/07/2024	L.S. Hora:	74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI:	27,12%	L.S. Mês:	39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORNTE:	ORSE	VERSÃO:	2024/04
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	2024/05 COM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	Composições Proprietas:	PROPRIA		
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024					

S93286S GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102705S Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda	ORSE	kwh	13,00000000	0,80	10,40
TOTAL Serviço:					10,40
VALOR:					10,40

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93409 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,03820000	31,02	1,18
93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01570000	86,08	1,35
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,53

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	134,38	21,50
TOTAL Material:					21,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	22,20	1,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05350000	20,83	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,30
VALOR:					26,33

S100716S JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S93409S Máquina jato de pressão portátil, câmara de 1 saída, capacidade 280 l, diâmetro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - chi diurno. af_05/2023	ORSE	chi	0,03820000	31,22	1,19
S93408S Máquina jato de pressão portátil, câmara de 1 saída, capacidade 280 l, diâmetro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - chp diurno. af_05/2023	ORSE	chp	0,01570000	84,52	1,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,52

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
136785S Granalha de aço, angular (grit), para jateamento, peneira 1,41 a 1,19 mm (sae g16)	ORSE	sc25kg	0,16000000	134,38	21,50
TOTAL Material:					21,50

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 11142/2010

Kerily Kaio de Lima da Conceição
CPF: 053.822.503 - 27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
INDICAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

029300

META 01/9 2024

CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA
PROC. Nº 019/2024

ASS:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88306S	Operador jato de areia ou jatista com encargos complementares	ORSE	h	0,05390000	22,20	1,20
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,05350000	20,83	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,31
VALOR:						26,33

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	16,4200	82,1000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	11,9800	95,8400
TOTAL Mão de Obra:						177,9400
VALOR:						177,94

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,0400	13,0400
TOTAL Mão de Obra:						13,0400
VALOR:						13,04

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						7,49

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	13,34	13,34
TOTAL Mão de Obra:						13,34

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:						0,17

Quartan Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 11147/2015

X

Kerily Kayo de Lima da Conceição
CPF: 053.823.583-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
	CONCORRÊNCIA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
	LOGO:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PROPRIA
	FONTE	VERSÃO												
ORSE	2024/04													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PROPRIA													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA													
licitação:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024													

VALOR: 21,00

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					7,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,52	21,52
TOTAL Mão de Obra:					21,52

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:					0,12

VALOR: 29,13

C3553 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	83,5800	101,6333
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,7100	172,5300
TOTAL Material:					274,1633

VALOR: 274,16

S88278S MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	4,64	4,64
143488S Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,86	0,86
137372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,34	1,34
143464S Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
137373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
137371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,63	0,63

Quarta-feira, 25 de Julho de 2024

Kerley Raimundo de Lima da Conceição

Empenho nº 0001
C/C nº 1114/2024

CPF: 063.823.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO												
	ORSE	2024/04												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PRÓPRIA													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA													
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024													

TOTAL Encargos Complementares:	7,49
--------------------------------	------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
144497S Montador de estruturas metalicas horista	ORSE	h	1,00000000	13,34	13,34
TOTAL Mão de Obra:					13,34

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95344S Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					0,18

VALOR:	21,01
---------------	--------------

9309 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,20	22,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	6,93	6,93
93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,89	1,89
TOTAL Serviço:					8,82

VALOR:	31,02
---------------	--------------

93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,20	22,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,20

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	6,93	6,93
93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,89	1,89

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA - 114620/MA

Kerily Kayo de Lima da Conceição
 CPF: 063.923.543-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<p style="font-size: small;">META CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA ASS</p>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO												
ORSE	2024/04													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PRÓPRIA													
ENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA													
RESPOSTA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 15, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA													
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024													

93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	9,19	9,19
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	45,87	45,87
TOTAL Serviço:						63,88
VALOR:						86,08

93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00005000	94.163,21	4,70
00039813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M. COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00006000	37.192,38	2,23
TOTAL Equipamento:					6,93
VALOR:					6,93

93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00001430	94.163,21	1,34
00039813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M. COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00001480	37.192,38	0,55
TOTAL Equipamento:					1,89
VALOR:					1,89

93406 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036522 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00007000	94.163,21	6,59
00039813 MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M. COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00007000	37.192,38	2,60
TOTAL Equipamento:					9,19

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
CREA 11147/2014-0

Kerly Kayo de Lima da Conceição
CPF: 063.828.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO												
ORSE	2024/04													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PRÓPRIA													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA													
CITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024													

VALOR: **9,19**

93407 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,88253000	5,82	45,87
TOTAL Material:					45,87

VALOR: **45,87**

93409S MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88306S	Operador jato de areia ou jatista com encargos complementares	h	1,00000000	22,20	22,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,20

VALOR: **22,20**

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S93404S	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saída, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - depreciação. af_05/2023	h	1,00000000	7,09	7,09
S93405S	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saída, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - juros. af_05/2023	h	1,00000000	1,93	1,93
TOTAL Serviço:					9,02

VALOR: **31,22**

93408S MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88306S	Operador jato de areia ou jatista com encargos complementares	h	1,00000000	22,20	22,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,20

VALOR: **22,20**

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S93404S	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saída, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - depreciação. af_05/2023	h	1,00000000	7,09	7,09
S93405S	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saída, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - juros. af_05/2023	h	1,00000000	1,93	1,93
S93406S	Máquina jato de pressao portátil, camara de 1 saída, capacidade 280 l, diametro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16" , mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - manutenção. af_05/2023	h	1,00000000	9,40	9,40

Kerily Raio de Lima da Conceição
CPF: 053.829.503-27

Cláudio Nunes Abreu
CPF: 053.829.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
MUNICÍPIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

S93407S	Máquina jato de pressão portátil, câmara de 1 saída, capacidade 280 l, diâmetro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16", mangueira de 1" com compressor de ar rebocável 189 pcm e motor diesel 63 cv - materiais na operação. af_05/2023	ORSE	h	1,00000000	43,90	43,90
TOTAL Serviço:						62,32
VALOR:						84,52

S93404S MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
136522S Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 cv	ORSE	un	0,00005000	96.353,56	4,82
139813S Máquina tipo vaso/tanque/jato de pressão portátil p/ jateamento, controle automático e remoto, câmara de 1 saída, 280 l, diam. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (válvulas pop up e dosadora, fundo cônico etc)	ORSE	un	0,00006000	38.057,52	2,28
TOTAL Equipamento:					7,10
VALOR:					7,09

S93405S MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
136522S Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 cv	ORSE	un	0,00001430	96.353,56	1,38
139813S Máquina tipo vaso/tanque/jato de pressão portátil p/ jateamento, controle automático e remoto, câmara de 1 saída, 280 l, diam. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (válvulas pop up e dosadora, fundo cônico etc)	ORSE	un	0,00001480	38.057,52	0,56
TOTAL Equipamento:					1,94
VALOR:					1,93

S93406S MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
136522S Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 cv	ORSE	un	0,00007000	96.353,56	6,74
139813S Máquina tipo vaso/tanque/jato de pressão portátil p/ jateamento, controle automático e remoto, câmara de 1 saída, 280 l, diam. *670* mm, bico jato curto venturi 5/16", mangueira 1" de 10 m, completa (válvulas pop up e dosadora, fundo cônico etc)	ORSE	un	0,00007000	38.057,52	2,66
TOTAL Equipamento:					9,40
VALOR:					9,40

S93407S MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Charbon Naves Abreu					

Ketty Raia de Lima da Conceição
CPF: 061.029.303-27

CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO

*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERÃO												
	ORSE	2024/04												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PRÓPRIA													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA													
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024													

I04221S	Óleo diesel combustível comum metropolitano s-10 ou s-500	ORSE	I	7,88253000	5,57	43,91
TOTAL Material:						43,91
VALOR:						43,90

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						7,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,04	13,04
TOTAL Mão de Obra:						13,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:						0,12
VALOR:						20,65

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						7,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,53	19,53

João Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA 11147/2005-10
 CPF: 053.828.543-27
W. de Jesus

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	NÚMERO: 019/2024	TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	RUAS: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 85.500-000 CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024		ORSE 2024/04	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI 2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias

TOTAL Mão de Obra:	19,53
--------------------	-------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,36
TOTAL Serviço:					0,36
VALOR:					27,38

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					7,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,75	17,75
TOTAL Mão de Obra:					17,75

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço:					0,23
VALOR:					25,47

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					7,49

Cláudio Antônio Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 1114/2024

Katilly Raio de Lima da Conceição
CPE - 053.828.502-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO												
ORSE	2024/04													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PRÓPRIA													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA													
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024													

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,52	14,52
TOTAL Mão de Obra:					14,52

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:					0,19
VALOR:					22,20

377S OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	4,64	4,64
I43488S	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,86	0,86
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,34	1,34
I43464S	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					7,49	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37666S Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	ORSE	h	1,00000000	13,04	13,04
TOTAL Mão de Obra:					13,04

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95389S Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:					0,12
VALOR:					20,65

S88296S OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	4,64	4,64
I43488S	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,86	0,86
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,34	1,34
I43464S	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,63	0,63

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA 100000000-0

Kerylle Kayo de Lima da Conceição
 CPF: 063.828.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">0 0709</div> <div style="font-size: 18px; font-weight: bold;">154</div> <div style="font-size: 18px; font-weight: bold;">019-2024</div> <div style="font-size: 12px;">CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA</div> <div style="font-size: 14px; font-weight: bold;">ASS</div>	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
	ENDEREÇO:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO												
	ORSE	2024/04												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PRÓPRIA													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 85.500-000 CHAPADINHA - MA													
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024													

TOTAL Encargos Complementares:	7,49
--------------------------------	------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04254S Operador de guindaste (horista)	ORSE	h	1,00000000	19,53	19,53
TOTAL Mão de Obra:					19,53

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95359S Curso de capacitação para operador de guindaste (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,37	0,37
TOTAL Serviço:					0,37

VALOR:	27,39
---------------	--------------

588306S OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	4,64	4,64
I43488S Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,86	0,86
I37372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,34	1,34
I43464S Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
I37373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
I37371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					7,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04251S Operador de jato abrasivo ou jatista (horista)	ORSE	h	1,00000000	14,52	14,52
TOTAL Mão de Obra:					14,52

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95368S Curso de capacitação para operador jato de areia ou jatista (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:					0,19

VALOR:	22,20
---------------	--------------

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63

SINAPI
 Kerilly Karo de Lima da Conceição
 CPF: 053.822.503-27
 Ass: *[Assinatura]*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">0710</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">019</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">2024</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">META</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA</p>	<p>OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA</p> <p>DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA</p> <p>LOCAL: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA</p> <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA</p> <p>EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA</p> <p>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024</p>	<p>DATA: 25/07/2024</p> <p>BDI: 27,12%</p> <p>L.S. Hora: 74,35%</p> <p>L.S. Mês: 39,20%</p>										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO											
ORSE	2024/04											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO											
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO											
Composições Próprias	PRÓPRIA											

TOTAL Encargos Complementares:	8,68
--------------------------------	------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,42
TOTAL Mão de Obra:					16,42

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,40
TOTAL Serviço:					0,40

VALOR:	25,50
---------------	--------------

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					10,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,84
TOTAL Mão de Obra:					16,84

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28
TOTAL Serviço:					0,28

VALOR:	27,44
---------------	--------------

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	21,98
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,19080000	36,15
TOTAL Material:					8,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	27,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,74

Quatim Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 11147/0470

Kerly Kayo de Lima da Conceição

CPF: 053.829.503-27

Kerly

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	ORÇAMENTO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO												
ORSE	2024/04													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PRÓPRIA													
EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA													
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA												

VALOR: 9,89

C3022 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	12,7800	1,5336
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,7000	0,2800
12425	SOLVENTE	L	0,05000000	16,1700	0,8085
12500	TINTA ESMALTE SINTÉTICO	L	0,17000000	31,8100	5,4077
TOTAL Material:					8,0298

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	12,6400	4,4240
12395	PINTOR	H	0,40000000	16,8400	6,7360
TOTAL Mão de Obra:					11,1600

VALOR: 19,19

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,00360000	26,48	0,09
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00360000	33,33	0,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10200000	25,50	2,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15310000	20,83	3,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,78

VALOR: 5,98

S88309S PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	4,64	4,64
I43489S	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,00000000	1,24	1,24
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	1,34	1,34
I43465S	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00000000	0,82	0,82
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	0,01	0,01
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,00000000	0,63	0,63


Kerlly Kain de Lima da Conceição

CPF: 853.928.993-27

Churro Moraes Abreu
Engenheiro Civil
CRL-11147/2010

*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA LOCAL: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	DATA: 25/07/2024 L.S. Hora: 74,35% BDI: 27,12% L.S. Mês: 39,20% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO											
ORSE	2024/04											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO											
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO											
Composições Próprias	PRÓPRIA											

TOTAL Encargos Complementares:	8,68
--------------------------------	------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	16,42	16,42
TOTAL Mão de Obra:					16,42

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,40	0,40
TOTAL Serviço:					0,40

VALOR:	25,50
---------------	--------------

S88310S PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	4,64	4,64
143490S Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,73	1,73
137372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,34	1,34
143466S Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,97	1,97
137373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
137371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					10,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104783S Pintor (horista)	ORSE	h	1,00000000	16,84	16,84
TOTAL Mão de Obra:					16,84

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95372S Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:					0,29

VALOR:	27,45
---------------	--------------

S100719S PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105318S Diluente aguarras	ORSE	l	0,05750000	25,76	1,48
107307S Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao)	ORSE	l	0,19080000	43,75	8,35
TOTAL Material:					9,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88310S Pintor com encargos complementares	ORSE	h	0,06350000	27,45	1,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,74

VALOR:	11,57
---------------	--------------

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA 11147/007-0

Kerily Kaio de Lima da Conceição
 CPF: 053.923.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	N.º: 0.0713	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA: 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	LOCAL: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	BDI: 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	 FONTE	 VERSÃO
	EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	ORSE 2024/04	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI 2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,47	25,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
TOTAL Serviço:						0,12

VALOR: 25,59

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,47	25,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,22	1,22
TOTAL Serviço:						1,41

VALOR: 26,88

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.503,22	0,10
TOTAL Equipamento:						0,10

VALOR: 0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	<i>Cláudio Nunes Abreu</i>					

Cláudio Nunes Abreu
 F. 010110100000
 C. 01.1111100000
 Kelly Kaye de Lima da Conceição
 CPF: 055.822.542-37
Kelly

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO												
	ORSE	2024/04												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PRÓPRIA													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 18, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 85.500-000 CHAPADINHA - MA													
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024													

00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	1.503,22	0,02
TOTAL Equipamento:						0,02
VALOR:						0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SINAPI	UN	0,00005000	1.503,22	0,07
TOTAL Equipamento:					0,07
VALOR:					0,07

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	SINAPI	KWH	1,36000000	0,90	1,22
TOTAL Especiais:					1,22
VALOR:					1,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043491	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043467	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					8,56

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SINAPI	H	1,00000000	11,98	11,98
TOTAL Mão de Obra:					11,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:					0,29

VALOR:	20,83
--------	-------

Quiteria Nunes Abreu
Engenheira em Civil
C.R.C. 11147/2017

Kerily Kaio de Lima da Conceição
CPF: 053.823.503-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>Composições Próprias</small></td> <td style="text-align: center;">PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	<small>Composições Próprias</small>	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO												
ORSE	2024/04													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO													
<small>Composições Próprias</small>	PRÓPRIA													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA													
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA													
licitação:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024													

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,79	1,79
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,23	1,23
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						9,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,42	16,42
TOTAL Mão de Obra:						16,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:						0,21
VALOR:						26,27

S88316S SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	4,64	4,64
143491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,33	1,33
137372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,34	1,34
143467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,61	0,61
137373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
137371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						8,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	11,98	11,98
TOTAL Mão de Obra						11,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95378S	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:						0,29
VALOR:						20,83

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
CREA 11147/2010

Kerly Kaye de Lima da Conceição
CPF: 063.828.903-27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%										
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%										
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	ORSE	2024/04	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO												
ORSE	2024/04													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO													
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PRÓPRIA													
PRESTAÇÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA													
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024													
		META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA												

S88317S SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
137370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	4,64	4,64
143492S Epi - familia soldador - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,79	1,79
137372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	1,34	1,34
143468S Ferramentas - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,23	1,23
137373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,01	0,01
137371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					9,64

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106160S Soldador (horista)	ORSE	h	1,00000000	16,42	16,42
TOTAL Mão de Obra:					16,42

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95379S Curso de capacitação para soldador (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:					0,22
VALOR:					26,28

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL Serviço:					0,51
VALOR:					0,51

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46

Cláudio Nunes Abreu

Katly Kaye de Lima da Conceição

CPF: 065.939.602-27

Eng.º Civil
C.R. 1114/2017

*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	TÍTULO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
	LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTES	VERSÃO
	EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
	EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
ORÇAMENTO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	1,30
----------------	------

VALOR:	1,30
--------	------

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.301,28	0,42
TOTAL Equipamento:						0,42

VALOR:	0,42
--------	------

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	3.301,28	0,09
TOTAL Equipamento:						0,09

VALOR:	0,09
--------	------

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	3.301,28	0,33
TOTAL Equipamento:						0,33

VALOR:	0,33
--------	------

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	0,90	0,46
TOTAL Especiais:						0,46

VALOR:	0,46
--------	------

Quatar Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CRE-11142097/20

Kerily Kaio de Lima da Conceição
 CPF: 063.828.503-27

ORÇAMENTO - CURVA ABC DOS SERVIÇOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA

LOCAL: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024

DATA: 25/07/2024

BDI: 27,12%

L.S. Hora: 74,35%

L.S. Mês: 39,20%

FONTE: ORSE, SEINFRA, SINAPI, Compostagem Propria

VERBA: 2024/04

028.1 COM DESONERACAO
2024/05 COM DESONERACAO
PRESTIGIA

0718
019
2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ACUMULADA	CL
S100773S	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	ORSE	SERVIÇO	KG	1.449,00	19,20	27.820,80	17,62	A
00040647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	142,90	185,80	26.550,82	16,81	A
COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇ	SERVIÇO	MES	3,00	5.344,92	16.034,76	10,15	A
S09961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	ORSE	SERVIÇO	M²	190,00	67,38	12.802,20	8,11	A
100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	SINAPI	SERVIÇO	KG	788,51	13,89	10.952,40	6,93	A
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	70,73	76,51	5.411,55	3,43	A
C3436	ALAMBRAO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	SERVIÇO	M2	84,00	59,13	4.966,92	3,14	B
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	37,00	115,51	4.273,87	2,71	B
S08266	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 67 CM (FUNDO=15 CM, LATERAIS=15 E 22 CM, BORDAS=3 E 12CM)	ORSE	SERVIÇO	M	32,00	118,15	3.780,80	2,39	B
103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	617,38	3.704,28	2,35	B
I2208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (Ø') - (NBR 7362)	SEINFRA	MATERIAL	M	36,00	95,34	3.432,24	2,17	B
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	SEINFRA	SERVIÇO	M	35,67	89,50	3.192,46	2,02	B
87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	80,00	38,15	3.052,00	1,93	B
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	213,79	13,45	2.875,48	1,82	B
S94964S	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	ORSE	SERVIÇO	M3	5,50	501,86	2.760,23	1,75	B
S94991S	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	ORSE	SERVIÇO	M3	4,00	664,32	2.657,28	1,68	B
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	9,54	270,90	2.594,39	1,64	B
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	4,04	489,29	1.976,73	1,25	B

Valley Casa de Lixo de Chapadinh

CNPJ: 063.832.563-27

Handwritten signature

CNPJ: 063.832.563-27

Handwritten signature

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ass: 0719
 Proc. Nº 019/2024
 08.11 COM DESONERACAO
 202405 COM DESONERACAO

DATA : 25/07/2024
 BDI : 27,12%
 L.S. Hora: 74,35%
 L.S. Mês: 39,20%

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA
 LOCAL: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	SERVIÇO	M3	6,03	294,59	1.776,38	1,12	70,04	B
92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	160,85	10,71	1.722,70	1,09	70,89	B
S12808	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	6,00	265,45	1.592,70	1,01	71,69	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (SAPATA)	SINAPI	SERVIÇO	M3	16,50	82,40	1.359,60	0,86	72,36	B
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	74,00	15,47	1.144,78	0,72	72,93	B
S09377	TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D=100MM	ORSE	SERVIÇO	M	27,00	41,46	1.119,42	0,71	73,49	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	74,00	14,41	1.066,34	0,68	74,02	B
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	51,85	18,82	975,82	0,62	74,51	B
S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	SERVIÇO	M2	18,61	44,31	824,61	0,52	74,92	B
S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	M2	31,16	25,66	799,57	0,51	75,32	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	180,00	3,98	716,40	0,45	75,68	B
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	60,00	10,90	654,00	0,41	76,00	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (ALICERCE)	SINAPI	SERVIÇO	M3	7,54	82,40	621,30	0,39	76,31	B
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	SERVIÇO	M2	80,00	7,62	609,60	0,39	76,61	B
C0519	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	SERVIÇO	M	20,00	29,26	585,20	0,37	76,91	B
C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	150,00	3,26	489,00	0,31	77,15	B
S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	SERVIÇO	M2	11,00	41,66	458,26	0,29	77,38	B
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	11,00	37,95	417,45	0,26	77,59	B
S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	SERVIÇO	M2	9,46	41,62	393,73	0,25	77,78	B

Meta Construções e Consultoria

CPF: 053.423.543-27

CNPJ: 39.590.842/0001-86

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA UJ ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA UJ ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA

LOCAL: RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM. ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	SERVIÇO	UN	6,00	65,54	393,24	0,25	77,98	B
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	74,00	4,68	346,32	0,22	78,15	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	24,39	13,45	328,05	0,21	78,31	B
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	291,93	291,93	0,18	78,46	B
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	137,29	137,29	0,09	78,53	B
I11379	CONNECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	ORSE	MATERIAL	UN	4,00	27,78	111,12	0,07	78,58	B
S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	86,22	86,22	0,05	78,63	B
101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	68,56	68,56	0,04	78,66	B
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	12,19	12,19	0,01	78,67	B

Subtotal até 78,67% 157.931,00

Outros 42.830,87

Valor total do Orçamento 200.761,87

Cláudio Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA-1134709/20

Antônio Carlos de Lima da Conceição
 CPF: 055.832.583-27



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE VERBÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.034,76	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			5.291,47	5.291,47	5.451,82	16.034,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	489,00	100,00 %			100,00 %
			489,00			489,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	7.392,45	100,00 %			100,00 %
			7.392,45			7.392,45
4	INFRAESTRUTURA	12.624,39	100,00 %			100,00 %
			12.624,39			12.624,39
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	5.269,00	100,00 %			100,00 %
			5.269,00			5.269,00
6	DRENAGEM	12.429,98	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			6.214,99	6.214,99		12.429,98
7	MURETA EM ALVENARIA	4.273,87	100,00 %			100,00 %
			4.273,87			4.273,87
8	REVESTIMENTO	3.661,60	100,00 %			100,00 %
			3.661,60			3.661,60
9	PAVIMENTAÇÃO	29.208,10		100,00 %		100,00 %
				29.208,10		29.208,10
10	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	51.575,40		20,00 %	80,00 %	100,00 %
				10.315,08	41.260,32	51.575,40
11	PINTURA	2.557,44			100,00 %	100,00 %
					2.557,44	2.557,44
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.255,61		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				2.127,81	2.127,80	4.255,61
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.159,39		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				4.079,70	4.079,69	8.159,39
14	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	42.830,88	28,63 %	36,24 %	35,13 %	100,00 %
			12.262,48	15.521,91	15.046,49	42.830,88
			57.479,25	72.759,06	70.523,56	200.761,87
		200.761,87	57.479,25	130.238,31	200.761,87	200.761,87

Charly Nunes Abreu
 Engenheiro Civil
 CREA-11142001-0
 *

Karilly Raio de Lima da Conceição
 CPF: 063.823.303-27
Karilly



COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO/GARANTIA	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96

COD	DESCRIÇÃO	%
	IMPOSTOS	
	COFINS	2,05
	PIS	0,44
	ISS	5,00
	CPRB - ALÍQUOTA 4,5% (RECEITA BRUTA) DESONERAÇÃO	4,50
	TOTAL	11,99

BDI = 27,12%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Cláudio Nunes Abreu
Engenheiro Civil
C.R.C. 11147/04-20

*

Kerly Kato de Lima da Conceição
CPF: 053.828.507-27

(Handwritten signature)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



META
CONSTRUÇÃO & CONSULTORIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	DATA : 25/07/2024	L.S. Hora: 74,35%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U.I ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA - MA	BDI : 27,12%	L.S. Mês: 39,20%
LOCAL:	RUA DO OESTE, BAIRRO DA CRUZ CHAPADINHA - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	ORSE	2024/04
EMPRESA:	META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 ENDEREÇO: RUA 16, QUADRA 37, Nº 07 RESIDENCIAL ESPLANADA CEP: 65.500-000 CHAPADINHA - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3460/2024	SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,89	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,64
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,04
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18	9,20
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	TOTAL	48,43	18,88

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,58	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,73	1,31
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41	1,82
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39	0,29
	TOTAL	9,22	6,96

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,32	2,07
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38	0,29
	TOTAL	5,70	2,36

A + B + C + D = 74,35 39,20

Cláudia Nunes Abreu
Engenheira Civil
C.R.C. 1114799/10

*

Kerily Kato de Lima da Conceição
CPF: 055.823.503-27

Kerily



Ofício nº 149/2024 – CPL/PMCH

Chapadinhã-Ma, 31 de Julho de 2024.

Ao


Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinhã
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,


Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação da Proposta de Preços oriundos do **CONCORRÊNCIA 019/2024**, que teve a empresa: **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 39.590.842/0001-66**, para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conforme previsto § 1º do Art. 48 da Lei nº8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Luciano de Souza Gomes
Presidente da CPL



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da Concorrência Nº 019/2024

Parecer referente a Concorrência Nº 019/2024 (Processo Administrativo nº 3460/2024) de acordo com o ofício nº 149/2024-CPL/PMCH do dia 31 de julho de 2024 objetivando a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U.I Aldalina Silva Machado no município de Chapadinho – MA.

Para análise da proposta técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 8.3.2, sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

1. Análise da proposta inexequível: item 8.3.2 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 209.808,34 (duzentos e nove mil oitocentos e oito reais e trinta e quatro centavos).

Valor da empresa: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA R\$ 200.761,87 (duzentos mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 209.808,34
75% de 209.808,34= R\$ 157.356,25

Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 157.356,25 (cento e cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) **será considerado manifestadamente inexequível.**

A proposta técnica apresentada pela empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 no valor de R\$ 200.761,87 (duzentos mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) , **não é inexequível.**

Concluimos que:

Após a análise da proposta técnica da empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86 no valor de R\$ 200.761,87 (duzentos mil

Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)
constatamos que sua proposta de preço não é inexequível.

Podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA **está de acordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024)


Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadina para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadina-MA, 31 de julho de 2024


Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadina/MA





ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Chapadinhã
Prefeitura Municipal de Chapadinhã
Concorrência por Menor Preço - CONCORRÊNCIA N° 019/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U. I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA/MA	209.808,34	1	SVC	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/07/2024 - 17:31	AVISO CONCORRÊNCIA 019-2024.pdf
12/07/2024 - 17:36	EDITAL CONC 019-2024-Escola ALDALINA SILVA.pdf
29/07/2024 - 10:57	parecer tecnico conc 019 proserv.pdf
31/07/2024 - 17:17	parecer tecnico conc 019 meta.pdf
31/07/2024 - 17:18	parecer tecnico conc 019 meta.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
25/07/2024 - 09:47:13	Negociação aberta para o processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 11:06:06		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 11:45:29	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 12:57:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2024 - 10:59:37	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2024 - 17:38:48	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2024 - 18:10:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.


Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinhã/Ma	META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA	N/C	N/C	200.761,87	1	200.761,87

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.





Declaração de proposta econômica Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais e convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaração de Não-Emprego de menores Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinha/Ma

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	34.892.534/0001-91	24/07/2024 - 16:22:13	N/C	N/C	1	R\$0,00	R\$ 0,00	Sim
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	39.590.842/0001-86	24/07/2024 - 17:48:43	N/C	N/C	1	R\$200.761,87	R\$ 200.761,87	Sim
APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	24/07/2024 - 22:33:58	N/C	N/C	1	R\$0,00	R\$ 0,00	Sim

Validade das Propostas


Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	120 dias
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	39.590.842/0001-86	90 dias
PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	34.892.534/0001-91	90 dias

Lances Enviados

0001 - Construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinha/Ma

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2024 - 16:22:13	209.808,34 (proposta)	34.892.534/0001-91 - PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1... Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e socio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a sua proposta de preços consta o seguinte (CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função: 1. Carpinteiro: valor da hora = R\$ 24,16 e R\$ 18,21 2. Servente: valor da hora = R\$ 13,65 e R\$ 18,46 3. Encanador: valor da hora = R\$ 23,48 e R\$ 18,21 4. Eletricista: valor da hora = R\$ 18,21 e R\$ 24,15 Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024), 29/07/2024 10:58:49
24/07/2024 - 17:48:43	209.808,34 (proposta)	39.590.842/0001-86 - META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Válido
24/07/2024 - 22:33:58	200.000,00 (proposta)	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não consta o cumprimento da solicitação realizada por esta comissão ficando assim a empresa APICE CONSTRUCOES LTDA desclassificada. 29/07/2024 13:51:52
25/07/2024 - 09:28:02	200.761,87	39.590.842/0001-86 - META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Válido





25/07/2024 - 09:31:09

200.500,00 34.892.534/0001-91 - PROSERV
EMPREENDEIMENTOS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e socio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a sua proposta de preços consta o seguinte(CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função:
1. Carpinteiro: valor da hora = R\$ 24,16 e R\$ 18,21
2. Servente: valor da hora = R\$ 13,65 e R\$ 18,46
3 Encanador: valor da hora =R\$ 23,48 e R\$ 18,21
4. Eletricista: valor da hora = R\$ 18,21 e R\$ 24,15
Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDEIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024). 29/07/2024 10:58:49

25/07/2024 - 09:44:48

199.000,00 (lance oculto) 34.892.534/0001-91 - PROSERV
EMPREENDEIMENTOS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e socio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a sua proposta de preços consta o seguinte(CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função:
1. Carpinteiro: valor da hora = R\$ 24,16 e R\$ 18,21
2. Servente: valor da hora = R\$ 13,65 e R\$ 18,46
3 Encanador: valor da hora =R\$ 23,48 e R\$ 18,21
4. Eletricista: valor da hora = R\$ 18,21 e R\$ 24,15
Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDEIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024). 29/07/2024 10:58:49

25/07/2024 - 11:06:06

198.927,37 34.892.534/0001-91 - PROSERV
EMPREENDEIMENTOS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e socio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a sua proposta de preços consta o seguinte(CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função:
1. Carpinteiro: valor da hora = R\$ 24,16 e R\$ 18,21
2. Servente: valor da hora = R\$ 13,65 e R\$ 18,46
3 Encanador: valor da hora =R\$ 23,48 e R\$ 18,21
4. Eletricista: valor da hora = R\$ 18,21 e R\$ 24,15
Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDEIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024). 29/07/2024 10:58:49


Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/07/2024 - 12:57:20	34.892.534/0001-91 - PROSERV EMPREENDEIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO PROSERV CHAPADINHIA.zip
0001	30/07/2024 - 18:10:39	39.590.842/0001-96 - META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Proposta Edital 019/2024.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão





Chat

Data	Apelido	Frase
11/07/2024 - 17:34:31	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Em conformidade com o que se aplica a lei..
12/07/2024 - 17:36:01	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (EDITAL CONC 019-2024-Escola ALDALINA SILVA.pdf) em 12/07/2024 às 17:36.
25/07/2024 - 08:33:32	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes.
25/07/2024 - 08:36:01	Presidente da Comissão	Daremos inicio neste momento ao processo licitatório da concorrência nº 019/2024. Inicialmente será realizada a análise das propostas de preços cadastradas no sistema. E em seguida seguiremos a rodada de lances. Lembrando que meu contato com o senhores será único e exclusivamente por meio deste chat, favor ficarem atentos a qualquer comunicado registrado neste local. Desde já agradeço a participação de todos.
25/07/2024 - 08:36:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/07/2024 - 09:21:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/07/2024 - 09:21:19	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
25/07/2024 - 09:21:19	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
25/07/2024 - 09:21:19	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
25/07/2024 - 09:21:19	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/07/2024 - 09:21:40	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
25/07/2024 - 09:21:40	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/07/2024 - 09:36:42	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
25/07/2024 - 09:40:18	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2024 às 09:45:19.
25/07/2024 - 09:45:19	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 25/07/2024 às 09:45:19.
25/07/2024 - 09:45:19	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/07/2024 - 09:47:13	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 199.000,00.
25/07/2024 - 09:47:13	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
25/07/2024 - 09:51:35	F. PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr pregoeiro ja estamos em nosso melhor preço!
25/07/2024 - 11:06:06	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 198.927,37.
25/07/2024 - 11:06:45	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 25/07/2024 às 13:06.
25/07/2024 - 11:07:27	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo presidente de comissão.
25/07/2024 - 11:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 25/07/2024 às 11:17.
25/07/2024 - 11:45:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 25/07/2024.
25/07/2024 - 11:45:29	Sistema	Motivo: Solicitamos a empresa arrematante PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA que encaminhe no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de desclassificação(caso não se cumpra este prazo) a documentação de habilitação e proposta de preços readequada, vedado o envio via e-mail.
25/07/2024 - 12:57:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/07/2024 - 16:45:40	Presidente da Comissão	A sessão ficará suspensa para análise e validação da documentação de habilitação da empresa arrematante PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA e análise técnica da proposta e qualificação técnica pelo setor de engenharia, o retorno com nossas considerações faremos amanhã 26/07/2024 às 17:00 horas. Desde já agradecemos a todos.
26/07/2024 - 14:35:08	Presidente da Comissão	Boa tarde, devido o processo ainda se encontrar em análise esta sessão retornará na segunda feira 29/07/2024, às 10h.
29/07/2024 - 10:09:40	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes.
29/07/2024 - 10:55:31	Presidente da Comissão	Faremos neste momento nossas considerações acerca da proposta de preços e documentação de habilitação da empresa PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA. Segue parecer técnico em anexo em cumprimento a análise realizada.
29/07/2024 - 10:55:58	Presidente da Comissão	Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial do licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s); execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e sócio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a sua... (CONTINUA)




29/07/2024 - 10:55:58	Presidente da Comissão	(CONT. 1) proposta de preços consta o seguinte(CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função: 1. Carpinteiro: valor da hora R\$ 24,05 e R\$ 14,24. Servente: valor da hora R\$ 13,65 e R\$ 18,46. 3 Encanador: valor da hora R\$ 23,48 e R\$ 18,21 4. Eletricista: valor da hora R\$ 18,21 e R\$ 24,15 Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024).
29/07/2024 - 10:57:54	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (parecer técnico com 19 proserv.pdf) em 29/07/2024 às 10:57.
29/07/2024 - 10:58:34	Presidente da Comissão	Nas considerações aqui apresentadas fica a empresa PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA desclassificada nesta licitação.
29/07/2024 - 10:58:49	Sistema	O fornecedor PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
29/07/2024 - 10:58:49	Sistema	Motivo: Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e sócio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a... (CONTINUA)
29/07/2024 - 10:58:49	Sistema	(CONT. 1) sua proposta de preços consta o seguinte(CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função: 1. Carpinteiro: valor da hora = R\$ 24,16 e R\$ 18,21 2. Servente: valor da hora = R\$ 13,65 e R\$ 18,46. 3 Encanador: valor da hora =R\$ 23,48 e R\$ 18,21 4. Eletricista: valor da hora = R\$ 18,21 e R\$ 24,15 Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024).
29/07/2024 - 10:58:49	Sistema	O fornecedor PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
29/07/2024 - 10:58:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante APICE CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 200.000,00.
29/07/2024 - 10:59:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:59 do dia 29/07/2024.
29/07/2024 - 10:59:38	Sistema	Motivo: Solicitamos a empresa arrematante APICE CONSTRUCOES LTDA que encaminhe no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de desclassificação(caso não se cumpra este prazo) a documentação de habilitação e proposta de preços readequada, vedado o envio via e-mail.
29/07/2024 - 13:51:52	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
29/07/2024 - 13:51:52	Sistema	Motivo: Não consta o cumprimento da solicitação realizada por esta comissão ficando assim a empresa APICE CONSTRUCOES LTDA desclassificada.
29/07/2024 - 13:51:52	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
29/07/2024 - 13:51:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA com lance de R\$ 200.761,87.
29/07/2024 - 13:52:39	Presidente da Comissão	Sessão suspensa. Retomaremos amanhã 30/07/2024 às 10:30h. Obrigado a todos.
30/07/2024 - 10:44:04	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes. Processo adiado para 15h de hoje 30/07/2024.
30/07/2024 - 15:23:14	Presidente da Comissão	Boa tarde senhores licitantes.
30/07/2024 - 15:23:39	Presidente da Comissão	Daremos prosseguimento neste momento aos trabalhos relativos a esta licitação.
30/07/2024 - 15:24:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:24 do dia 30/07/2024.
30/07/2024 - 15:24:33	Sistema	Motivo: Questionamos desta empresa a possibilidade de negociação para o valor ofertado na sua proposta, em caso positivo se manifestar no campo indicado no sistema.
30/07/2024 - 16:29:48	F. META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Negociação Item 0001: Sr. presidente este é nosso menor preço.
30/07/2024 - 17:38:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:38 do dia 30/07/2024.
30/07/2024 - 17:38:48	Sistema	Motivo: Solicitamos a empresa arrematante META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA que encaminhe no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de desclassificação(caso não se cumpra este prazo) a documentação de habilitação e proposta de preços readequada, vedado o envio via e-mail.
30/07/2024 - 18:10:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2024 - 18:14:46	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA no item 0001.
30/07/2024 - 18:14:46	Sistema	Motivo: Empresa já cumpriu com o envio da documentação de habilitação e proposta de preços.
30/07/2024 - 18:15:33	Presidente da Comissão	Devido o horário de expediente a sessão ficará suspensa para análise e validação da documentação de habilitação da empresa arrematante META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA e análise técnica da proposta e qualificação técnica pelo setor de engenharia, o retorno com nossas considerações faremos amanhã 31/07/2024 às 17:00 horas. Desde já agradecemos a todos.
31/07/2024 - 17:15:20	Presidente da Comissão	Boa tarde senhores licitantes.
31/07/2024 - 17:15:44	Presidente da Comissão	Faremos neste momento nossas considerações acerca da documentação de habilitação e proposta da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
31/07/2024 - 17:16:04	Presidente da Comissão	Em análise a documentação de habilitação da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA verificamos que a mesma atendeu a todos os requisitos editalícios referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação técnica financeira. Com relação a análise da proposta de preços e qualificação técnica realizada pelo setor de engenharia, conforme parecer técnica em anexo, verificou-se que a mesma não apresentou proposta com valor ineqüival, e seus quantitativos dos atestados atendem aos índices de maior relevância apresentados no edital. Com base nas informações aqui apresentadas, fica a empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA classificada nesta licitação.
31/07/2024 - 17:16:19	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.
31/07/2024 - 17:17:40	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (parecer técnico conc 019 meta.pdf) em 31/07/2024 às 17:17.
31/07/2024 - 17:18:18	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (parecer técnico conc 019 meta.pdf) em 31/07/2024 às 17:18.






31/07/2024 - 17:19:56	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
31/07/2024 - 17:20:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente do comissão para 31/07/2024 às 17:30.
31/07/2024 - 17:56:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
31/07/2024 - 17:59:10	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Nara da Silva Macedo.
07/08/2024 - 15:02:06	Sistema	O item 0001 foi homologado por Nara da Silva Macedo.




Luciano de Souza Gomes
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Presidente
Luciano Souza Gomes
Agente de Contratação

Renilson de Aguiar Lopes
Membro da CPL



RENILSON DE AGUIAR LOPES
Apoio



Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Apoio
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL







ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - CONCORRÊNCIA N° 019/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U. I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA/MA	209.808,34	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/07/2024 - 17:31	AVISO CONCORRÊNCIA 019-2024.pdf
12/07/2024 - 17:36	EDITAL CONC 019-2024-Escola ALDALINA SILVA.pdf
29/07/2024 - 10:57	parecer tecnico con 19 proserv.pdf
31/07/2024 - 17:17	parecer tecnico conc 019 meta.pdf
31/07/2024 - 17:18	parecer tecnico conc 019 meta.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
25/07/2024 - 09:47:13	Negociação aberta para o processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 11:06:06		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 11:45:29	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/07/2024 - 12:57:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2024 - 10:59:37	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2024 - 17:38:48	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2024 - 18:10:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA N° 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.


Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinha/Ma	META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	N/C	N/C	200.761,87	1	200.761,87

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.





Declaração de proposta econômica Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaração de Não-Emprego de menores Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinha/Ma

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	34.892.534/0001-91	24/07/2024 - 16:22:13	N/C	N/C	1	R\$0,00	R\$ 0,00	Sim
META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA	39.590.842/0001-86	24/07/2024 - 17:48:43	N/C	N/C	1	R\$200.761,87	R\$ 200.761,87	Sim
APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	24/07/2024 - 22:33:58	N/C	N/C	1	R\$0,00	R\$ 0,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	120 dias
META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA	39.590.842/0001-86	90 dias
PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	34.892.534/0001-91	90 dias

Lances Enviados

0001 - Construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinha/Ma

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2024 - 16:22:13	209.808,34 (proposta)	34.892.534/0001-91 - PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1.. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e socio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a sua proposta de preços consta o seguinte (CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função: 1. Carpinteiro: valor da hora = R\$ 24,16 e R\$ 18,21 2. Servente: valor da hora = R\$ 13,65 e R\$ 18,46 3. Encanador: valor da hora = R\$ 23,48 e R\$ 18,21 4. Eletricista: valor da hora = R\$ 18,21 e R\$ 24,15 Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024), 29/07/2024 10:58:49
24/07/2024 - 17:48:43	209.808,34 (proposta)	39.590.842/0001-86 - META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA	Válido
24/07/2024 - 22:33:58	200.000,00 (proposta)	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não consta o cumprimento da solicitação realizada por esta comissão ficando assim a empresa APICE CONSTRUÇOES LTDA desclassificada. 29/07/2024 13:51:52
25/07/2024 - 09:28:02	200.761,87	39.590.842/0001-86 - META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA	Válido





25/07/2024 - 09:31:09

200.500,00 34.892.534/0001-91 - PROSERV
EMPREENDEIMENTOS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1.. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e socio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a sua proposta de preços consta o seguinte(CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função:
1. Carpinteiro: valor da hora = R\$ 24,16 e R\$ 18,21
2. Servente: valor da hora = R\$ 13,65 e R\$ 18,46
3. Encanador: valor da hora =R\$ 23,48 e R\$ 18,21
4. Eletricista: valor da hora = R\$ 18,21 e R\$ 24,15
Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDEIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024). 29/07/2024 10:58:49

25/07/2024 - 09:44:48

199.000,00 (lance occult) 34.892.534/0001-91 - PROSERV
EMPREENDEIMENTOS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1.. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e socio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a sua proposta de preços consta o seguinte(CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função:
1. Carpinteiro: valor da hora = R\$ 24,16 e R\$ 18,21
2. Servente: valor da hora = R\$ 13,65 e R\$ 18,46
3. Encanador: valor da hora =R\$ 23,48 e R\$ 18,21
4. Eletricista: valor da hora = R\$ 18,21 e R\$ 24,15
Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDEIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024). 29/07/2024 10:58:49

25/07/2024 - 11:06:06

198.927,37 34.892.534/0001-91 - PROSERV
EMPREENDEIMENTOS LTDA

Cancelado - Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1.. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e socio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a sua proposta de preços consta o seguinte(CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função:
1. Carpinteiro: valor da hora = R\$ 24,16 e R\$ 18,21
2. Servente: valor da hora = R\$ 13,65 e R\$ 18,46
3. Encanador: valor da hora =R\$ 23,48 e R\$ 18,21
4. Eletricista: valor da hora = R\$ 18,21 e R\$ 24,15
Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDEIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024). 29/07/2024 10:58:49

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/07/2024 - 12:57:20	34.892.534/0001-91 - PROSERV EMPREENDEIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO PROSERV CHAPADINHA.zip
0001	30/07/2024 - 18:10:39	39.590.842/0001-86 - META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Proposta Edital 019_2024.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/07/2024 - 10:58:49	PROSERV EMPREENDEIMENTOS LTDA	34.892.534/0001-91	Abrangendo todo o processo



Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1.. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e socio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a sua proposta de preços consta o seguinte (CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função:

1. Carpinteiro: valor da hora = R\$ 24,16 e R\$ 18,21
2. Servente: valor da hora = R\$ 13,65 e R\$ 18,46
3. Encanador: valor da hora = R\$ 23,48 e R\$ 18,21
4. Eletricista: valor da hora = R\$ 18,21 e R\$ 24,15

Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024).
 29/07/2024 - 13:51:52 APICE CONSTRUCOES 04.361.448/0001-91 Abrangendo todo o processo.
 LTDA

Não consta o cumprimento da solicitação realizada por esta comissão ficando assim a empresa APICE CONSTRUCOES LTDA desclassificada.



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
31/07/2024 - 17:30	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
11/07/2024 - 17:34:31	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em Itens de Grande Vulto: Em conformidade com o que se aplica a lei..
12/07/2024 - 17:36:01	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (EDITAL CONC 019-2024-Escola ALDALINA SILVA.pdf) em 12/07/2024 às 17:36.
25/07/2024 - 08:33:32	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes.
25/07/2024 - 08:36:01	Presidente da Comissão	Daremos início neste momento ao processo licitatório da concorrência nº 019/2024. Inicialmente será realizada a análise das propostas de preços cadastradas no sistema. E em seguida seguiremos a rodada de lances. Lembrando que meu contato com o senhores será único e exclusivamente por meio deste chat, favor ficarem atentos a qualquer comunicado registrado neste local. Desde já agradeço a participação de todos.
25/07/2024 - 08:36:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/07/2024 - 09:21:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/07/2024 - 09:21:19	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
25/07/2024 - 09:21:19	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
25/07/2024 - 09:21:19	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
25/07/2024 - 09:21:19	Sistema	Conforme o artigo 2º da Instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/07/2024 - 09:21:40	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
25/07/2024 - 09:21:40	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/07/2024 - 09:36:42	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
25/07/2024 - 09:40:18	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2024 às 09:45:19.
25/07/2024 - 09:45:19	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 25/07/2024 às 09:45:19.
25/07/2024 - 09:45:19	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/07/2024 - 09:47:13	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 199.000,00.
25/07/2024 - 09:47:13	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
25/07/2024 - 09:51:35	F. PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr pregoeiro ja estamos em nosso melhor preço!
25/07/2024 - 11:06:06	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 198.927,37.
25/07/2024 - 11:06:45	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 25/07/2024 às 13:06.
25/07/2024 - 11:07:27	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo presidente de comissão.
25/07/2024 - 11:07:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 25/07/2024 às 11:17.
25/07/2024 - 11:45:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 25/07/2024.
25/07/2024 - 11:45:29	Sistema	Motivo: Solicitamos a empresa arrematante PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA que encaminhe no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de desclassificação (caso não se cumpra este prazo) a documentação de habilitação e proposta de preços readequada, vedado o envio via e-mail.
25/07/2024 - 12:57:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



RS 0737

019/2024
ASS: [assinatura]

25/07/2024 - 16:45:40	Presidente da Comissão	A sessão ficará suspensa para análise e validação da documentação de habilitação da empresa arrematante PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA e análise técnica da proposta e qualificação técnica no site de engenharia, o retorno com nossas considerações faremos amanhã 26/07/2024 às 17:00 horas. Desde já agradecemos a todos.
26/07/2024 - 14:35:08	Presidente da Comissão	Boa tarde, devido o processo ainda se encontrar em análise esta sessão retornará na segunda-feira 29/07/2024, às 10h.
29/07/2024 - 10:09:40	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes.
29/07/2024 - 10:55:31	Presidente da Comissão	Faremos neste momento nossas considerações acerca da proposta de preços e documentação de habilitação da empresa PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA. Segue parecer técnico em anexo em cumprimento a análise realizada.
29/07/2024 - 10:55:58	Presidente da Comissão	Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e sócio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a sua... (CONTINUA)
29/07/2024 - 10:55:58	Presidente da Comissão	(CONT. 1) proposta de preços consta o seguinte(CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função: 1. Carpinteiro: valor da hora R\$ 24,16 e R\$ 18,21 2. Servente: valor da hora R\$ 13,65 e R\$ 18,46 .3 Encanador: valor da hora R\$ 23,48 e R\$ 18,21 4. Eletricista: valor da hora R\$ 18,21 e R\$ 24,15 Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024).
29/07/2024 - 10:57:54	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (parecer técnico com 19 proserv.pdf) em 29/07/2024 às 10:57.
29/07/2024 - 10:58:34	Presidente da Comissão	Nas condições aqui apresentadas fica a empresa PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA desclassificada nesta licitação.
29/07/2024 - 10:58:49	Sistema	O fornecedor PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
29/07/2024 - 10:58:49	Sistema	Motivo: Não atendeu ao subitem 12.2.2. Declaração do licitante de que contratará pessoas presas ou egressos acompanhados de certidão/declaração emitida pelo órgão responsável e protocolo de recebimento, pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018; Não atendeu ao subitem 9.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial da licitante, e liquidação judicial, execução patrimonial empresa e sócio(s), execução cíveis e fiscais estaduais e federais do licitante e sócio(s) dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; (Não cumpriu com a solicitação referente as certidões federais solicitadas neste item). Quanto a... (CONTINUA)
29/07/2024 - 10:58:49	Sistema	(CONT. 1) sua proposta de preços consta o seguinte(CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO): Na composição de custos unitários dos serviços a licitante apresentou valores horários de produtividade da mão de obra com valores diferentes para uma mesma função: 1. Carpinteiro: valor da hora = R\$ 24,16 e R\$ 18,21 2. Servente: valor da hora = R\$ 13,65 e R\$ 18,46 .3 Encanador: valor da hora =R\$ 23,48 e R\$ 18,21 4. Eletricista: valor da hora = R\$ 18,21 e R\$ 24,15 Podemos concluir que a documentação da empresa PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA está em desacordo com o edital da referida Licitação (Concorrência nº 019/2024).
29/07/2024 - 10:58:49	Sistema	O fornecedor PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
29/07/2024 - 10:58:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante APICE CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 200.000,00.
29/07/2024 - 10:59:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:59 do dia 29/07/2024.
29/07/2024 - 10:59:38	Sistema	Motivo: Solicitamos a empresa arrematante APICE CONSTRUCOES LTDA que encaminhe no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de desclassificação(caso não se cumpra este prazo) a documentação de habilitação e proposta de preços readequada, vedado o envio via e-mail.
29/07/2024 - 13:51:52	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
29/07/2024 - 13:51:52	Sistema	Motivo: Não consta o cumprimento da solicitação realizada por esta comissão ficando assim a empresa APICE CONSTRUCOES LTDA desclassificada.
29/07/2024 - 13:51:52	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
29/07/2024 - 13:51:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA com lance de R\$ 200.761,87.
29/07/2024 - 13:52:39	Presidente da Comissão	Sessão suspensa. Retornaremos amanhã 30/07/2024 às 10:30h. Obrigado a todos.
30/07/2024 - 10:44:04	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes, Processo adiado para 15h de hoje 30/07/2024.
30/07/2024 - 15:23:14	Presidente da Comissão	Boa tarde senhores licitantes.
30/07/2024 - 15:23:39	Presidente da Comissão	Daremos prosseguimento neste momento aos trabalhos relativos a esta licitação.
30/07/2024 - 15:24:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:24 do dia 30/07/2024.
30/07/2024 - 15:24:33	Sistema	Motivo: Questionamos desta empresa a possibilidade de negociação para o valor ofertado na sua proposta, em caso positivo se manifestar no campo indicado no sistema.
30/07/2024 - 16:29:48	F. META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	Negociação Item 0001: Sr. presidente este é nosso menor preço.
30/07/2024 - 17:38:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:39 do dia 30/07/2024.
30/07/2024 - 17:38:48	Sistema	Motivo: Solicitamos a empresa arrematante META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA que encaminhe no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de desclassificação(caso não se cumpra este prazo) a documentação de habilitação e proposta de preços readequada, vedado o envio via e-mail.
30/07/2024 - 18:10:39	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2024 - 18:14:46	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA no item 0001.
30/07/2024 - 18:14:46	Sistema	Motivo: Empresa já cumpriu com o envio da documentação de habilitação e proposta de preços.



30/07/2024 - 18:15:33	Presidente da Comissão	Devido o horário de expediente a sessão ficará suspensa para análise e validação da documentação de habilitação da empresa arrematante META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA e análise técnica da proposta e qualificação técnica pelo setor de engenharia, o retorno com nossas considerações faremos amanhã 31/07/2024 às 17:00 horas. Desde já agradecemos a todos.
31/07/2024 - 17:15:20	Presidente da Comissão	Boa tarde senhores licitantes.
31/07/2024 - 17:15:44	Presidente da Comissão	Faremos neste momentos nossas considerações acerca da documentação da habilitação e proposta da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
31/07/2024 - 17:16:04	Presidente da Comissão	Em análise a documentação de habilitação da empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA verificamos que a mesma atendeu a todos os requisitos editalícios referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação técnica financeira. Com relação a análise da proposta de preços e qualificação técnica realizada pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico em anexo, verificou-se que a mesma não apresentou proposta com valor inexequível, e seus quantitativos dos atestados atendem aos indices de maior relevância apresentados no edital. Com base nas informações aqui apresentadas, fica a empresa META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA classificada nesta licitação.
31/07/2024 - 17:16:19	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA.
31/07/2024 - 17:17:40	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (parecer técnico conc 019 meta.pdf) em 31/07/2024 às 17:17.
31/07/2024 - 17:18:18	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (parecer técnico conc 019 meta.pdf) em 31/07/2024 às 17:18.
31/07/2024 - 17:19:56	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
31/07/2024 - 17:20:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 31/07/2024 às 17:30.
31/07/2024 - 17:56:20	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
31/07/2024 - 17:59:10	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Nara da Silva Macedo.
07/08/2024 - 15:02:06	Sistema	O item 0001 foi homologado por Nara da Silva Macedo.

Luciano de Souza Gomes
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Agente de Contratação

RENILSON DE AGUIAR LOPES
Apoio

Renilson de Aquiar Lopes
Membro da CPL

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Apoio
Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa
Membro CPL





VENCEDORES DO PROCESSO


Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - CONCORRÊNCIA Nº 019/2024

META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento
39.590.842/0001-86 - Endereço: Rua Celina Araújo - CEP: 65500000 - UF: MA - Município: Chapadinha
- Telefone: (98) 99236-7112

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U. I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA/MA	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 200.761,87	R\$ 200.761,87
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 200.761,87	

Valor Total: R\$ 200.761,87





TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - CONCORRÊNCIA Nº 019/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinha/Ma - Quantidade: 1 Serviço -
Valor Referência: 209.808,34

Fornecedor	Situação	Valor Total
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA (39.590.842/0001-86)	Adjudicado em: 31/07/2024 - 17:59:10 - Por: Nara da Silva Macedo	200.761,87

Nara da Silva Macedo

Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretaria Municipal de Educação





DESPACHO

À
Assessoria jurídica

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 019/2024 na modalidade CONCORRÊNCIA, que versa sobre Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadina/MA, para análise, e demais providências cabíveis.

Chapadina-MA, 07 de Agosto de 2024.

LUCIANO DE SOUZA GOMES
Agente de Contratação

Prefeitura Mun. de Chapadina
Luciano Souza Gomes
Agente de Contratação

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3460/2024

INTERESSADO/A: Secretaria Municipal de Educação

PROCEDIMENTO: Concorrência Pública



PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Trata-se da análise do Processo Administrativo nº. 3460/2024, encaminhado pela Comissão Permanente de Licitações, para análise e parecer sobre a licitação na modalidade concorrência nº. 019/2024, que versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA U.I. ALDALINA SILVA MACHADO EM CHAPADINHA/MA.

Trata-se da análise do aviso de republicação de licitação da concorrência 019/2024, tendo em vista que o aviso de licitação com data de abertura no dia 25 de junho de 2024, às 08h20. Destaca-se que, participou do processo licitatório os licitantes, PROSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA e APICE CONSTRUÇÕES LTDA que após análise das documentações feitas pela equipe de Comissão permanente de licitação, a empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA foi considerada habilitada por atender as exigências editalícias.

Após análise, os autos foram encaminhados a este Controle Interno para manifestação.

É o relatório.

DA ANÁLISE

1. DA FASE INTERNA

Considerando que esta Assessoria já se manifestou a respeito da fase interna através do Parecer Inicial exarado no dia 05 de julho de 2024, esta análise será voltada apenas para a fase externa, ou seja, a realização propriamente dita do certame.

1.2 DA ANÁLISE JURÍDICA

No que tange ao aspecto jurídico e formal do procedimento, a Assessoria Jurídica deste órgão, constatou que a elaboração das Minutas do Edital e Contrato se deram com observância à legislação

que rege a matéria, atestando a sua legalidade, conforme Parecer Jurídico, atendida, portanto, as exigências legais contidas na Lei 14.133/2021, que dispõe no art. 18.

1.3 DO PROCESSO LICITATÓRIO

Solicitação para abertura de processo licitatório;

Justificativa para Contratação;

Convenio celebrado entre a Secretaria Demandante;

Projeto Básico;

Despacho;

Autuação da Comissão Permanente de Licitação;

Previsão orçamentária;

Parecer Jurídico Inicial opinando pelo prosseguimento do feito;

Edital e seus anexos Publicação do Aviso de Licitação Concorrência Pública n. 001/2024;

Ata de Sessão;

Documentos de Habilitação e Proposta da empresa;

Parecer Jurídico Final;

Conforme consta nos autos, foi aberta a sessão pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, regularmente às 09h47 do dia 25 de julho de 2024, na qual a empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.590.842/0001-86 participou sendo CLASSIFICADA e HABILITADA.

Não houve intenção de recurso.

Sendo assim, a licitante META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, foi considerada VENCEDORA pelos motivos expostos na Ata da Sessão Pública, tendo em vista que toda a documentação de habilitação apresentada estava em conformidade com a exigida no Edital.

CONCLUSÃO

Por fim, registra-se ainda que a análise deste parecer técnico se ateve às questões jurídicas na instrução do processo licitatório, nos termos da Lei nº 14,133/21 e alterações posteriores. Não se incluem no âmbito da análise desta assessoria os elementos técnicos pertinentes à fase preparatória do certame, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente




da Administração. Ante o exposto, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo, esta assessoria manifesta-se pelo prosseguimento do feito, podendo o Órgão gestor, caso conveniente e oportuno, promover através da autoridade competente a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 019/2024, a pessoa jurídica META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, observando-se para tanto a validade das certidões fiscais e trabalhistas no prazo da assinatura, visto que tal procedimento deve ocorrer previamente antes da realização do fornecimento licitado, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação dos referidos atos. Oportunamente, orienta-se que, por se tratar de processo de Registro de Preços, e, por conceituação doutrinária, recomenda-se que na formalização contratual não se extinga o saldo da Ata em um único ato, para assim não incorrer em irregularidade.

Segue os autos para a consideração superior para os demais procedimentos cabíveis.

É o parecer.

Chapadinhã, 08 de agosto de 2024.



Samara Nisley Furtado Lima de Ananias
Assessoria Jurídica do Município de Chapadinhã/MA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha
Concorrência por Menor Preço - CONCORRÊNCIA Nº 019/2024

Resultado da Homologação

0001 - Construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinha/Ma - Quantidade: 1 - Valor de Referência: 209.808,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	N/C	1 Serviço	200.761,87	200.761,87	Homologado em 07/08/2024 15:02:06 Por: Nara da Silva Macedo

Nara da Silva Macedo
Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 019/2024


PROC. ADM. Nº 3460/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Educação, Município de Chapadinda/MA, através da sua Secretária de Educação, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório da Concorrência nº 019/2024, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinda/Ma.** Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório nº 019/2024. Adjudicada a proponente a empresa **META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ: 39.590.842/0001-86**, vencedora desse certame no valor de **RS 200.761,87 (duzentos mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)**, nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto.

Chapadinda/MA, 07 de Agosto de 2024.


Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadinda
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



QUARTA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3406 – PÁGINAS: 05

ATOS MUNICIPAIS

EXTRATO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 001/2021 QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO 045/2021 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Social e Antonio Claudio Rodrigues Ferreira OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento do CRAS VILA ISAMARA de interesse da Sec. Municipal de Assistência Social. **VIGÊNCIA DO TERMO DE ADITIVO:** 10(dez) meses **BASE LEGAL:** Art. 24, X e Art. 57 inciso II Lei nº 8.666/93 **Dispensa 045/2021 ADITAMENTO DE PRAZO:** 10(dez) meses **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 0012 2020 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0012 2032 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

ASSINATURAS: LOCATÁRIO(A): Secretária Municipal de Assistência Social Representado pelo Srº. Ezequias Douglas dos Santos Silva. **LOCADOR:** Antonio Claudio Rodrigues Ferreira. Chapadina – MA, 21 de Junho de 2024 Ezequias Douglas dos Santos Silva Secretário Municipal de Assistência Social.

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 254/2024 - DL – 054/2024, objeto: aqyusução de kit's de enxovais para bebê destinados a atender as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social, Processo Administrativo nº 4242/2024 – . Publicação no Diário oficial do Município no dia 06 de Agosto de 2024, na página 06 edição 3405. Onde lê – se: 51.250,00(cinquenta e um mil duzentos e cinquenta reais), Leia – se : leia-se 51.750,00(cinquenta e um mil setecentos e cinquenta reais) Chapadina/MA, 07 de Agosto e onde lê-se: vigência 05 de Agosto de 2024 a 05 de Agosto de 2024 leia-se: a 05 de Agosto de 2025. Ezequias Douglas dos Santos Silva, Secretário Municipal de Assistência Social.

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 019/2024 PROC. ADM. Nº 3460/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Educação, Município de Chapadina/MA, através da sua Secretária de Educação, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório da Concorrência nº 019/2024, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadina/MA.** Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório nº 019/2024. Adjudicada a proponente a empresa **META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ: 39.590.842/0001-86, vencedora desse certame no valor de R\$ 200.761,87 (duzentos mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos),** nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto. Chapadina/MA, 07 de Agosto de 2024.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente



EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 020/2024 PROC. ADM. Nº 2926/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Educação, Município de Chapadina/MA, através da sua Secretária de Educação, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório da Concorrência nº 020/2024, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma U. E. com 04 salas de aula e demais dependências no Povoado Vila Nova, município de Chapadina.** Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório nº 020/2024. Adjudicada a proponente a empresa **LOGER ENGENHARIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ: 16.636.674/0001-17, vencedora desse certame no valor de R\$ 919.634,32 (novecentos e noventa mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos),** nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto. Chapadina/MA, 07 de Agosto de 2024.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação
Autoridade Competente

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 021/2024 PROC. ADM. Nº 2924/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Saúde, Município de Chapadina/MA, através da Prefeitura Municipal de Chapadina torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório Concorrência nº 021/2024, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Povoado Poções do Rio Preto no município de Chapadina/MA.** Foi em toda sua tramitação



CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de CHAPADINHA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, convoca a Empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.590.842/0001-86, para assinatura de Termo de Contrato nº 262/2024, oriundo da Concorrência nº 019/2024.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinho - MA, 08 de Agosto de 2024.

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 262/2024
PROC. ADM. Nº 3460/2024

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA Nº 262/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA U. I. ALDALINA SILVA MACHADO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**, CNPJ Nº 30.887.156/0001-05, sediada na Avenida Vitorino Freire nº 1045 - Terras Dura, Chapadinda - MA, representada neste ato pela Sra. Nara da Silva Macedo, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, residente nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 39.590.842/0001-86, localizada Rua Celina Araújo, nº 937, Areal, CEP: 65.500-000, Chapadinda/MA, neste ato representado por Kerlly Kaio de Lima da Conceição, brasileiro, natural de Chapadinda - MA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portadora da Carteira de Identidade nº 043133132011-1 SSP-MA e CPF nº 053.823.563-27, residente e domiciliado na Rua Celina Araújo, Nº 937, Bairro: Areal, Chapadinda - MA, doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 3460/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº 019/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinda/Ma**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 08/08/2024 e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 200.761,87 (duzentos mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0016.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
02.12.04	FUNDO MUNC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%
12.365.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL – E. I. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos:

- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA);
- Inscrição no CEI (INSS);
- Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA;
- Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinha.

5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante durante toda execução do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.



5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 03 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 03 dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R\$ 10.038,09 (dez mil e trinta e oito reais e nove centavos), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando por títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária).

8.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

8.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências.

8.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA.


9.1. O objeto desta licitação será recebido:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

9.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

9.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.



10. CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.

10.2. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

10.3. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

10.5. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

10.6. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(s) ou por Comissão Fiscal.

10.7. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
- d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;
- f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

- a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



- b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;
- c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
- d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- e) manter no local da obra o livro “Diário de Ocorrências”, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;
- f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;
- g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.
- g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;
- h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;
- i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
- j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;
- k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;
- l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;
- m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.
- n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;
- o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
- p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;
- q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;
- r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgos provenientes dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;
- s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;
- t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;
- u) selecionar, recrutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o previsto na Lei nº 14.133/2021 e fazer prova

perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;

x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).

y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.

z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa à inexecução parcial do contrato;

12.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

a) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);


b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

c) Multa:

• Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



- Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
- d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): a natureza e a gravidade da infração cometida;

- a) as peculiaridades do caso concreto;
- b) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- c) os danos que dela provierem para o Contratante;
- d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décimo Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décimo Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.





15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.


17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.


18.1. É eleito o Foro da Comarca de Chapadinho/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.


CHAPADINHA(MA), 08 DE AGOSTO DE 2024.



NARA DA SILVA MACEDO
Responsável legal da CONTRATANTE



KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
Responsável legal da CONTRATADA


**EXTRATO CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO N° 262/2024. Processo Administrativo N° 3460/2024. **ORIGEM:** CONCORRÊNCIA N° 019/2024. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **CONTRATADA:** META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 39.590.842/0001-86. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinho/Ma. **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alterações. **VALOR TOTAL: R\$ 200.761,87 (duzentos mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0016.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%
12.365.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL – E. I. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 08 de Agosto de 2024 à 31 de Dezembro de 2024. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de Agosto de 2024

Chapadinho (MA), 08 de Agosto de 2024.


Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**ORDEM DE SERVIÇOS – CONTRATO Nº 262/2024
CONCORRÊNCIA Nº 019/2024**

A empresa
META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86
Rua Celina Araújo, nº 937, Areal, CEP: 65.500-000, Chapadinhã/MA

Ilmo. Senhor,

Autorizamos V.Sa, a iniciar os serviços, referente ao Concorrência nº 019/2024, que tem por OBJETO: **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinhã/Ma**, referente ao contrato nº **262/2024**, assinado entre a Secretaria Municipal de Educação e essa empresa.

Chapadinhã, 08 de Agosto de 2024.

Nara da Silva Macedo
Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Secretaria Municipal de Educação

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação


RECEBIDO EM: ____/____/____

Assinatura do responsável



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



TERÇA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3415 – PÁGINAS: 27

ATOS MUNICIPAIS

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO; 5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. Chapadina - MA, 23 de Julho de 2024. **VÂNIA DUARTE MOTA SOUZA**/Secretária Adjunta de Administração/CONTRATANTE.

EXTRATO TERMO ADITIVO PROC. ADM Nº 4029/2024 APENSO AO PROCESSO ADM. Nº 2793/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 219/2023, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, aqui denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **C DE ALMEIDA NASCIMENTO SERVIÇO E COMERCIO** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 44.218.423/0001-58, doravante designada **CONTRATADA, RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo de acréscimo no quantitativo, oriundo do Contrato nº 219/2023 do Pregão Eletrônico nº 020/2023-SRP, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato de acordo com o Art. 57, inciso II e art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, consubstanciado nas seguintes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO;** O presente Termo Aditivo terá o acréscimo de aproximadamente 25% nos itens do contrato, ficando o aditivo no valor total de **R\$ 72.790,00 (Setenta e dois mil, setecentos e noventa reais)**, conforme planilha do subitem 1.3. do contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO;** 2.1 Em decorrência do aditamento visando à prorrogação por mais 05 meses (23 de Julho a 31 de dezembro de 2024) ao Contrato nº 219/2023. 2.2 O presente Termo Aditivo terá efeitos a partir do último dia de vigência do Contrato nº 219/2023. **CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL;** 3.1. Art. 57, inciso II e art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. **CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;** 4.1. As despesas decorrentes deste aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

02.12.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0012.2034.0000

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0013.2113.0000 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

02.12.04 FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BASICA

12.361.0016.2046.0000 MANUTENÇÃO e ENCARGOS – ENSINO FUNDAMENTAL 30%

33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO; 5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. Chapadina - MA, 23 de Julho de 2024. **NARA DA SILVA MACEDO**/Secretária Municipal de Educação/CONTRATANTE.


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 024/2024 PROC. ADM. Nº 3228/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Educação, Município de Chapadina/MA, através da sua Secretária de Educação, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório da Concorrência nº 024/2024, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de quadras poliesportivas no município de Chapadina**(Locais: **LOTE 1. Unidade Escolar Nossa Senhores Aparecida no município de Chapadina; LOTE 2. Unidade Integrada Coronel Nunes Filho, no Pov. Alagadiço Grande, zona rural de Chapadina; LOTE 3. Unidade Integrada Raimundo Teixeira Lisboa no Pov. Rodeio, zona rural de Chapadina.** Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório nº 024/2024. Adjudicada a proponente a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ: 39.590.842/0001-86, vencedora desse certame no valor de R\$ 3.448.922,47 (três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos)**, nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto. Chapadina/MA, 19 de Agosto de 2024. Nara da Silva Macedo/Secretária Municipal de Educação/Autoridade Competente.

EXTRATO CONTRATO


EXTRATO DE CONTRATO Nº 262/2024. Processo Administrativo Nº 3460/2024. **ORIGEM:** CONCORRÊNCIA Nº 019/2024. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **CONTRATADA:** META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 39.590.842/0001-86. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadina/Ma. **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. **VALOR TOTAL:** R\$ 200.761,87 (duzentos mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0016.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%
12.365.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL – E. I. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



TERÇA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3415 – PÁGINAS: 27

ATOS MUNICIPAIS

VIGÊNCIA: 08 de Agosto de 2024 à 31 de Dezembro de 2024. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de Agosto de 2024 Chapadina (MA), 08 de Agosto de 2024. **Nara da Silva Macedo/Secretária Municipal de Educação.**

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 263/2024. Processo Administrativo Nº 2926/2024. **ORIGEM:** CONCORRÊNCIA Nº 020/2024. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **CONTRATADA:** LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob nº 16.636.674/0001-17. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma U. E. com 04 salas de aula e demais dependências no Povoado Vila Nova, município de Chapadina. **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. **VALOR TOTAL:** de R\$ 919.634,32 (novecentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0016.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30%
12.365.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL – E. I. 30%
44.90.51.00	Obras e Instalações

VIGÊNCIA: 08 de Agosto de 2024 à 31 de Dezembro de 2024. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de Agosto de 2024 Chapadina (MA), 08 de Agosto de 2024. **Nara da Silva Macedo/Secretária Municipal de Educação.**

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 264/2024. Processo Administrativo Nº 2924/2024. **ORIGEM:** CONCORRÊNCIA Nº 021/2024. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **CONTRATADA:** SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, CNPJ. nº 69.391.274/0001-55. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Povoado Capinal no município de Chapadina/MA. **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. **VALOR TOTAL:** R\$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.14 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; 02.14.01 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; 17.511.0011.1.013.0000 – Construção, ampliação do Sistema de Abastecimento de Água; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. **VIGÊNCIA:** 08 de Agosto de 2024 à 31 de Dezembro de 2024. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de Agosto de 2024 Chapadina (MA), 08 de Agosto de 2024. **Alex Monteiro Castelo Branco/Secretário Municipal de Saúde.**

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 265/2024. Processo Administrativo Nº 2928/2024. **ORIGEM:** CONCORRÊNCIA Nº 022/2024. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. **CONTRATADA:** SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, CNPJ. nº 69.391.274/0001-55. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Povoado Poções do Rio Preto no município de Chapadina/MA. **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. **VALOR TOTAL:** R\$ 290.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.14 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; 02.14.01 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento; 17.511.0011.1.013.0000 – Construção, ampliação do Sistema de Abastecimento de Água; 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. **VIGÊNCIA:** 02 de Agosto de 2024 à 31 de Dezembro de 2024. **DATA DA ASSINATURA:** 02 de Agosto de 2024 Chapadina (MA), 02 de Agosto de 2024. **Alex Monteiro Castelo Branco/Secretário Municipal de Saúde.**

EXTRATO CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 267/2024. Processo Administrativo Nº 3231/2024. **ORIGEM:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. **CONTRATADA:** M. DE M. SOURA - FUNERARIA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 04.585.944/0001-29. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução dos serviços funerários, com fornecimento de urna mortuária e traslado, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social. **FUNDAMENTAÇÃO:** Lei Federal nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 – Esta- tuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990 e suas alterações. **VALOR TOTAL:** R\$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 0012 2020 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0012 2032 0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 19 de Agosto de 2024 à 31 de Dezembro de 2024. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de Agosto de 2024 Chapadina (MA), 19 de Agosto de 2024. **Ezequias Douglas dos Santos Silva/Secretário Municipal de Assistência Social.**

EXTRATO TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2024, PROC. ADM. 4028/2024, APENSO AO PROCESSO ADM Nº 1234/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.



TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 13 de Dezembro de 2024, procedeu-se a abertura do processo administrativo nº 3460/2024, que tem por objeto o Aditamento de Prazo do contrato nº 262/2024 – Concorrência nº 019/2024 para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinhã/MA.

Chapadinhã - MA, 13 de Dezembro de 2024.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



Chapadinho - MA, 13 de Setembro de 2024 ✓

À sua Senhoria o Senhor

Kerlly Kaio de Lima da Conceição

Proprietário da Empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 39.590.842/0001-86, com sede na Rua Celina Araújo, nº 937, Areal, CEP: 65.500-000, Chapadinho/MA

Assunto: Consulta referente à manifestação de interesse de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 262/2024- Concorrência nº 019/2024. ✓

Senhor Representante,

Tendo em vista que a referida obra do contrato em epígrafe, a que se refere à Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinho/MA, considerando a encaminhamos o presente, em conformidade com o disposto na Cláusula Segunda do Contrato, solicitando vosso pronunciamento para prorrogação por mais Contrato por mais 12 (doze) meses do referido contrato.

Havendo interesse, a empresa deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da presente correspondência, e que habilite o Representante da empresa para assinatura do futuro Termo Aditivo.

Atenciosamente,

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretaria Municipal de Educação



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86



Chapadinha/MA, 17 de Dezembro de 2024.

À
Secretaria Municipal de Educação
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Ass.: Anuência quanto a prorrogação do contrato nº 262/2024- Concorrência nº 019/2024.

Prezada Senhora,

Conforme solicitação enviada, comunicamos a nossa anuência quanto a prorrogação do Contrato nº 262/2024, referente à Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinha/MA, oriunda da Concorrência nº 019/2024, por mais 12 (Doze) meses.

Portanto, encaminharemos as certidões necessárias para formalização do Termo Aditivo do referido contrato, até o aditamento.

Atenciosamente,

Kerly Kaio de Lima da Conceição

Representante Legal

Meta Construções e Consultoria Ltda

CNPJ nº 39.590.842/0001-86



Chapadinho - MA, 18 de Dezembro de 2024 ✓

Ao
Setor de Contábil
Prefeitura Municipal de Chapadinho - MA.



Ass.: Dotação Orçamentária

Solicito informação sobre a existência de Dotação Orçamentária para formalização de Termo Aditivo ao Contrato nº 262/2024 – Concorrência nº 019/2024, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinho/MA ✓

Atenciosamente,

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

DESPACHO



À
Sra. Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prezada Senhora,

Em atendimento ao Art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas objetivando a Prorrogação por mais 12 (Doze) meses do Contrato nº 262/2024 – Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinha/MA., referente à Concorrência nº 019/2024. ✓

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentaria:

02.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ✓
12.361.0016.1015.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ✓
12.365.0015.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ✓
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA ✓
12.361.0016.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL – E. F. 30% ✓
12.365.0015.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL – E. I. 30% ✓
44.90.51.00	Obras e Instalações ✓

Chapadinha – MA, 19 de Dezembro de 2024. ✓


Prefeitura Mun. de Chapadinha
MASIO AKYLS QUARESMA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC: 8235

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento



Chapadinho - MA, 20 de Dezembro de 2024. ✓

A Comissão Permanente de Licitação - CPL
LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL ✓
Chapadinho - MA

AUTORIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, e em consonância com a Solicitação de Aditivo Contratual nº. 262/2024- Concorrência nº 019/2024, reconhece e AUTORIZA a aditamento de prazo, através do 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 262/2024, da Empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 39.590.842/0001-86, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade ao que estabelecem os Artigos 107, da Lei Federal nº 14.133/2021. ✓

Atenciosamente,

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretaria Municipal de Educação



JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 0101.5178.2024, na modalidade CONCORRÊNCIA - CC-19/2024, o Ato de designação da Comissão Permanente de Licitação, PORTARIA 359/2021 31 de dezembro de 2021.

Chapadinha - MA, 20 de Dezembro de 2024



LUCIANO DE SOUZA GOMES
Portaria nº 359/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE JANEIRO DE 2022

ANO II

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 2763 – Páginas 17

www.chapadilha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

NOME DO SERVIDOR	DOCUMENTO	VÍNCULO	CARGO	FUNÇÃO
LUCIANO SOUZA GOMES	000.212.713-05	COMISSÃO DO	PRESIDENTE DA CPL	PRESIDENTE
NAYRA TACYANA DE ARAÚJO SOUSA	968.238.603-91	EFETIVA	RECEPCIONISTA	MEMBRO
RENILSON DE AGUIAR LOPES	608.300.283-40	EFETIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MEMBRO

Art. 3. A Comissão Permanente de Licitação permanece com suas atribuições e poderes de disciplinar e realizar procedimentos licitatórios, sob as modalidades: Convite, Tomada de Preços e Concorrência, pertinente a obras, compras, serviços, inclusive de publicidade, no âmbito da Administração Direta, bem como das autarquias, fundos especiais, e demais entidades direta e indiretamente controladas pelo Município.

Art. 4. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação em 03 de janeiro de 2022.

Art. 5. Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

PORTARIA Nº 359/2021.

“Designa Agentes de contratação e equipe de apoio para condução de procedimentos licitatórios”.

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o art. 8º, § 1º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar como Agentes de Contratação responsáveis por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, os seguintes servidores:

AGENTES:

- Luciano de Souza Gomes – Agente de Contratação -Titular
- Nayra Tacyanna de Araújo Sousa – Membro da Equipe de Apoio
- Renilson de Aguiar Lopes -Membro da Equipe de Apoio

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em 03 de janeiro de 2022.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadilha, 31 de dezembro de 2021.

Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

PORTARIA Nº 360/2021 –GP

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **LUCIANO SOUZA GOMES**, para exercer o cargo em comissão de Pregoeiro, responsável pela atribuição de conduzir os trabalhos nas modalidades de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico.

Art. 2º Designar os servidores **SELLY NASCIMENTO MEIRELES PINTO E RENILSON DE AGUIAR LOPES** para compor a Equipe de Apoio e **NAYRA TACYANNA ARAUJO SOUSA**, como Suplente, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.

Art. 3º As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão:

- I – Credenciamento das empresas interessadas em participar do processo licitatório;
- II – Conduzir a sessão pública do pregão presencial ou eletrônico;
- III – Dirigir a fase de lances;
- IV – Recebimento dos envelopes das propostas de preços e de documentação de habilitação;
- V – Abertura dos envelopes das propostas de classificação dos proponentes;
- VI – A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance do melhor preço;
- VII – Adjudicação da proposta de menor preço;
- VIII – Elaboração de ata;
- IX – Condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- X – Recebimento, o exame e a decisão sobre o recurso;
- XI – Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação.

Art. 4º Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, no período de 03 de janeiro de 2022 a 02 de janeiro de 2023.

Art. 5º Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art. 6º Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 7º A presente portaria entrará em vigor em 03 de janeiro 2022.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadilha, 31 de dezembro de 2021

Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal de Chapadilha



PORTARIA Nº 359/2021.

“Designa Agentes de contratação e equipe de apoio para condução de procedimentos licitatórios”.

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o art. 8º, § 1º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar como Agentes de Contratação responsáveis por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, os seguintes servidores:

AGENTES:

- Luciano de Souza Gomes – Agente de Contratação -Titular
- Nayra Tacyanna de Araújo Sousa – Membro da Equipe de Apoio
- Renilson de Aguiar Lopes -Membro da Equipe de Apoio

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em 03 de janeiro de 2022.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadinha, 31 de dezembro de 2021.


Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal



DESPACHO

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Chapadinhã – MA

Senhor Assessor,

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo administrativo nº. 5178/2024, proveniente da solicitação de 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 262/2024 – CONCORRÊNCIA nº 019/2024 para exame e aprovação da Minuta do Termo Aditivo, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinhã/Ma.

Tal solicitação fundamenta-se no art. 127 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Solicitamos ainda, que após análise o parecer seja enviado a Autoridade Competente solicitante para providencias cabíveis.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Chapadinhã, MA, 21 de Dezembro de 2024.


Luciano de Souza Gomes
Agente de Contratação

Parecer

Processo Administrativo nº 5178/2024 Apenso ao Proc. Admin. nº 3460/2024
Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação de Chapadinha. Origem:
Comissão Permanente de Licitação do Município



EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO. LEI 14.122/2021.
REQUISITOS JURÍDICOS FORMAIS DO
PROCEDIMENTO.

Relatório

Trata-se de parecer jurídico no qual a Comissão Permanente de Licitação requereu consulta/parecer sobre a análise jurídica da legalidade da minuta do aditivo ao contrato nº 262/2024, firmado com a empresa META CONSTRUÇÕES ECONSULTORIA LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado, destinados à Secretaria Municipal de Educação do Município de Chapadinha/MA, em decorrência do processo de licitatório – Concorrência nº 019/2024, o que passa a expor.

O processo em comento tem como objeto a prorrogação do Contrato nº 262/2024 firmado entre o Município de Chapadinha e a empresa para a contratação de empresa especializada para fornecimento em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado, destinados à Secretaria Municipal de Educação do Município de Chapadinha/MA.

A Sra. Secretária de Educação do município de Chapadinha solicitou um aditivo de prorrogação por mais 12 (doze) meses.

A justificativa para tal aditivo se dá em decorrência do serviço ser de natureza contínuo a fim de se manter a continuidade dos serviços especializado de contratação de empresa especializada para fornecimento em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado, destinados à Secretaria Municipal de Educação do Município de Chapadinha/MA. O pedido foi realizado pelo Sra. Secretária de Educação de Chapadinha, Sra. Nara da Silva Macedo através da solicitação.

Este é o relatório.

Análise Jurídica

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica “in abstrato”, ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico financeiros e quanto à outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07, qual seja:

“O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua manifestação naquele ponto.”

Portanto, passa-se à análise dos aspectos relacionados às orientações jurídicas ora perquiridas.

O Contrato supracitado tem seu prazo de vigência em vias de terminar. Com isso, considerando a justificativa técnica emitida pelo fiscal e pelas razões por ele trazidas há a vantajosidade de se manter em vigor, a fim de que permaneça os serviços aqui narrados.

Desse modo, a Secretaria ratificou o requerimento de dilação do prazo contratual, destacando a manutenção das demais condições contratadas inicialmente. No presente caso nota-se o interesse da gestão municipal pela continuidade do objeto, ante a relevância da execução dos serviços para o município.

Ainda, é importante dizer que será mantido o equilíbrio contratual, já que não importará em oneração a mais a este Município, não havendo objeções quanto possibilidade da prorrogação pelo prazo requerido. A Lei nº 14.133/2021 admite a prorrogação dos contratos administrativos, nas hipóteses elencadas no Capítulo V (Duração dos Contratos). Entre elas, se tem a possibilidade de prorrogação dos contratos de prestações de serviços, disposto nos artigos 105 e 107 conforme se vê, in verbis:

“Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a

0' 0774
Fls _____
Doc. N° 019 2024
ASS 

disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro".
"Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes"

Segundo consta nos autos há interesse das partes na continuidade da execução do objeto, pois manter a vigência contratual minimizaria custos e tempo, já que seria mais dispendioso realizar nova licitação, o que possivelmente ocasionaria reajustes dos preços, gerando mais custos à administração pública municipal, além de postergar mais ainda a conclusão das obras.

Assim, sua prorrogação, estaria amparada pelo dispositivo legal não havendo óbice aparente à legalidade do aditivo pretendido, devendo ser submetido à deliberação/autorização superior da autoridade competente para tanto, como expressamente disposto em lei.

Conclusão

Ex positis, e obedecidas às demais regras contidas na Lei Federal nº. 14.133/21, de 01 de abril de 2021, esta consulta jurídica não vê óbice no prosseguimento, opinando pela aprovação da presente minuta de termo aditivo de prazo pelo período solicitado, desde que devidamente revestido de documentação comprobatória.

No entanto, caso seja ratificado pela autoridade superior desta Gestão municipal, recomenda-se desde já que a administração fiscalize com rigor a execução dos serviços contratados, sob pena de responsabilidade a quem der causa por violações dos dispositivos legais, na medida de sua responsabilidade.

É nosso parecer salvo melhor entendimento.

Chapadonha, 23 de dezembro de 2024.

Samara Nisley Furtado Lima

Samara Nisley Furtado Lima de Ananias
Assessoria Jurídica do Município de Chapadonha/MA

Samara Nisley Furtado Lima
Assessoria Jurídica
OAB 27329/MA

Samara Nisley Furtado Lima
Assessoria Jurídica
OAB 27329/MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _____/2024-
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° _____/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° _____/2024 APENSO AO PROC. ADM N° _____/2024

1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA E A EMPRESA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **Fundo Municipal de Educação de Chapadinda**, inscrito no CNPJ n° _____, com sede na _____ n° _____, _____, _____/_____, representada pela Sra. _____, Secretária Municipal de _____, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa _____, sediada na _____ inscrita no CNPJ sob o N° _____, representada pela _____, _____, profissão, natural de _____ - _____, portador da Cédula de Identidade n° _____ e CPF _____, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato Administrativo n° _____/2024, que tem por finalidade a execução da obra de **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinda/MA**, conforme especificações constantes no Contrato originário e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A prorrogação de prazo encontra respaldo no artigo 107 da **Lei n° 14.133/2021**, sendo necessária para a conclusão do objeto contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

- 4.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n° _____/2024 por mais _____ (_____) meses, contados a partir de _____/_____/2024, com término previsto para _____/_____/2025.
- 4.2. Permanecem inalteradas todas as demais condições contratuais originalmente pactuadas, inclusive aquelas relativas às responsabilidades das partes.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº _____/2024 – Concorrência nº _____/2024, que não tenham sido expressamente alteradas por este Termo Aditivo.

2

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de _____/_____/2024, sendo parte integrante e complementar do Contrato originário.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Chapadinho – MA, _____ de _____ de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE _____
Nome do Responsável
Contratante

NOME DA EMPRESA
Responsável Legal
Contratada





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 382386/24

Data da

25/09/2024 12:05:17

Inscrição Estadual: 126696616

CPF/CNPJ: 39590842000186

Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 16, 7 QUADRA37 CEP: 65500000 - RESIDENCIAL ESPLANADA

Telefone: (98)92251962

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 094974/24

Data da

14/11/2024 16:51:08

Inscrição Estadual: 126696616

CPF/CNPJ: 39590842000186

Razão Social: META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 16, 7 QUADRA37 CEP: 65500000 - RESIDENCIAL ESPLANADA

Telefone: (98)92251962

Município: CHAPADINHA


UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Certidão nº: 60068371/2024

Expedição: 02/09/2024, às 10:32:58

Validade: 01/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.590.842/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 39.590.842/0001-86
Razão Social: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA CELINA ARAUJO 937 / AREAL / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/12/2024 a 09/01/2025

Certificação Número: 2024121104355967041101

Informação obtida em 17/12/2024 11:28:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: META CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:52:35 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2025.

Código de controle da certidão: **A341.E18F.2BFF.2CA4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



25/09/2024 12:00:08
USUÁRIO:ITALO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1672/2024
AUTENTICAÇÃO:dmDLIQqVvmfv

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **39.590.842/0001-86**, situada neste Cidade, **RUA 16, 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **24/12/2024**.

CHAPADINHA-MA, 25/09/2024.

Elma Machado Araújo
Prefeitura Mun. de Chapadonha
Elma Machado Araújo
Departamento de Procelônio
Tributos e Arrecatação





PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



25/09/2024 11:59:42
USUÁRIO:ITALO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1671/2024
AUTENTICAÇÃO:IRQTmk3WjoDJ



CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº 39.590.842/0001-86, situada nesta Cidade **RUA 16, 07 QUADRA 37 RESIDENCIAL ESPLANADA**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **24/12/2024**.

Elina Machado Araújo
Prefeitura Mun. de Chapadina
Elina Machado Araújo
Departamento de Patrimônio
Tributos e Arrecadação
CHAPADINHA-MA, 25/09/2024.



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO

O Município de CHAPADINHA-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, convoca a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 39.590.842/0001-86, representada pelo Sr. Kerlly Kaio de Lima da Conceição, portador do CPF nº 053.823.563-27, para assinatura do Termo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 262/2024- Concorrência nº 019/2024.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinho, 24 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 262/2024-
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 5178/2024 APENSO AO PROC. ADM Nº
3460/2024**

**1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA E A
EMPRESA META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 39.590.842/0001-86.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através do **Fundo Municipal de Educação de Chapadina**, inscrito no CNPJ nº 30.887.156/0001-05, com sede na Avenida Vitorino Freire nº 1045- Terras Duras, representada pela Sra. **Nara da Silva Macedo**, Secretária Municipal de Educação, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 39.590.842/0001-86, localizada Rua Celina Araújo, nº 937, Areal, CEP: 65.500-000, Chapadina/MA, neste ato representado por Kerlly Kaio de Lima da Conceição, brasileiro, natural de Chapadina - MA, portador do CPF nº 053.823.563-27, residente e domiciliado na Rua Celina Araújo, Nº 937, Bairro: Areal, Chapadina – MA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato Administrativo nº 262/2024, que tem por finalidade a execução da obra de **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadina/MA**, conforme especificações constantes no Contrato originário e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A prorrogação de prazo encontra respaldo no artigo 107 da **Lei nº 14.133/2021**, sendo necessária para a conclusão do objeto contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

- 4.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 262/2024 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de **24/12/2024**, com término previsto para **24/12/2025**.
- 4.2. Permanecem inalteradas todas as demais condições contratuais originalmente pactuadas, inclusive aquelas relativas às responsabilidades das partes.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 262/2024 – Concorrência nº 019/2024, que não tenham sido expressamente alteradas por este Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de **24/12/2024**, sendo parte integrante e complementar do Contrato originário.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Chapadinda – MA, 24 de Dezembro de 2024.


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nara da Silva Macedo
Contratante

Prefeitura Mun. de Chapadinda
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
Kerlly Kaio De Lima Da Conceição
Contratada





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 262/2024

1

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, através do Fundo Municipal de Educação de Chapadinda, CNPJ nº 30.887.156/0001-05.

CONTRATADA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 39.590.842/0001-86.
PROCESSO: nº 5178/2024, APENSO AO PROC. ADM. Nº 3460/2024; **CONCORRÊNCIA:** nº 019/2024.

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadinda/Ma.

FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 24/12/2024, mantendo-se todas as demais cláusulas e condições contratuais.

PRAZO PRORROGADO: O contrato será válido até 24/12/2025.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 107, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023.

DATA DA ASSINATURA: 24/12/2024.


Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação
Prefeitura Mun. de Chapadinda
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação





DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA



SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2024

CHAPADINHA - MA

VOL. 04, Nº 3489 – PÁGINAS: 11

ATOS MUNICIPAIS

PROCESSO: nº 5179/2024, APENSO AO PROC. ADM. Nº 1900/2024;

CONCORRÊNCIA: nº 018/2024.

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de quadras poliesportivas no município de Chapadina (LOTE 1. Unidade Integrada Augustinho Ribeiro no município de Chapadina; LOTE 2. Unidade Integrada José Sousa dos Santos, no Pov. Canto do Ferreira, zona rural de Chapadina; LOTE 3. Unidade Escolar Dr. Otavio Passos no Pov. Brejo do Meio, zona rural de Chapadina e LOTE 4. Unidade Integrada Rosa Vieira Maciel, Pov. São José, zona rural de Chapadina).

FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/01/2025, mantendo-se todas as demais cláusulas e condições contratuais.

PRAZO PRORROGADO: O contrato será válido até 31/12/2025.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 107, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023.

DATA DA ASSINATURA: 27/12/2024.

Nara da Silva Macedo/Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 262/2024

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, através do Fundo Municipal de Educação de Chapadina, CNPJ nº 30.887.156/0001-05.

CONTRATADA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 39.590.842/0001-86.

PROCESSO: nº 5178/2024, APENSO AO PROC. ADM. Nº 3460/2024;

CONCORRÊNCIA: nº 019/2024.

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadina/Ma.

FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/01/2025, mantendo-se todas as demais cláusulas e condições contratuais.

PRAZO PRORROGADO: O contrato será válido até 31/12/2025.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 107, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023.

DATA DA ASSINATURA: 27/12/2024.

Nara da Silva Macedo/Secretária Municipal de Educação.



EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 263/2024

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, através do Fundo Municipal de Educação de Chapadina, CNPJ nº 30.887.156/0001-05.

CONTRATADA: LOGER ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob nº 16.636.674/0001-17.

PROCESSO: nº 5134/2024, APENSO AO PROC. ADM. Nº 2926/2024;

CONCORRÊNCIA: nº 020/2024.

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma U. E. com 04 salas de aula e demais dependências no Povoado Vila Nova, município de Chapadina.

FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/01/2025, mantendo-se todas as demais cláusulas e condições contratuais.

PRAZO PRORROGADO: O contrato será válido até 31/12/2025.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 107, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023.

DATA DA ASSINATURA: 27/12/2024.

Nara da Silva Macedo/Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 264/2024

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.844.664/0001-53.

CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, CNPJ. nº 69.391.274/0001-55.

PROCESSO: nº 5133/2024, APENSO AO PROC. ADM. Nº 2924/2024;

CONCORRÊNCIA: nº 021/2024.

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Povoado Poções do Rio Preto no município de Chapadina/MA.

FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/01/2025, mantendo-se todas as demais cláusulas e condições contratuais.

PRAZO PRORROGADO: O contrato será válido até 31/12/2025.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 107, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023.

DATA DA ASSINATURA: 27/12/2024.

Alex Monteiro Castelo Branco/Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 265/2024

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.844.664/0001-53.

CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, CNPJ. nº 69.391.274/0001-55.

PROCESSO: nº 5132/2024, APENSO AO PROC. ADM. Nº 2928/2024;

CONCORRÊNCIA: nº 021/2024.

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no Povoado Capinal no município de Chapadina/MA.



ERRATA



ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 262/2024 DA CONCORRÊNCIA Nº 019/2024- Cujo Objeto é: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadina/Ma. Publicação no Diário oficial do Município no dia 27 de Dezembro de 2025, na página 1106. Edição nº 3489.

ONDE LÊ-SE:

"EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 262/2024 CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, através do Fundo Municipal de Educação de Chapadina, CNPJ nº 30.887.156/0001-05. CONTRATADA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 39.590.842/0001-86. PROCESSO: nº 5178/2024, APENSO AO PROC. ADM. Nº 3460/2024; CONCORRÊNCIA: nº 019/2024. OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadina/Ma. FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/01/2025, mantendo-se todas as demais cláusulas e condições contratuais. PRAZO PRORROGADO: O contrato será válido até 31/12/2025. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 107, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023. DATA DA ASSINATURA: 27/12/2024.

LEIA-SE:

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 262/2024. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, através do Fundo Municipal de Educação de Chapadina, CNPJ nº 30.887.156/0001-05. CONTRATADA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 39.590.842/0001-86. PROCESSO: nº 5178/2024, APENSO AO PROC. ADM. Nº 3460/2024; CONCORRÊNCIA: nº 019/2024. OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina Silva Machado em Chapadina/Ma. FINALIDADE DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 24/12/2024, mantendo-se todas as demais cláusulas e condições contratuais. PRAZO PRORROGADO: O contrato será válido até 24/12/2025. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 107, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 008/2023. DATA DA ASSINATURA: 24/12/2024. **Nara da Silva Macedo**-Secretária Municipal de Educação


Prefeitura Municipal de Chapadina
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação



ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2024 DL 020/2024

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2024 – DL 020/2024 -
Publicação no Diário oficial do Município no dia 12 de Março de 2024,
na página 01 edição 3312. ONDE LÊ – SE 46.905,00(quarenta e seis
mil novecentos e cinco reais) LEIA-SE: 21.640,00(vinte e um mil
seiscentos e quarenta reais) Chapadina/MA, 19 de Março de 2025 **Nara
da Silva Macedo Secretária Municipal de Educação.**

Identificador: 751-87ee6e5dee0ebdeb043b04913c62d5dabf77214c

ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 262/2024 DA CONCORRÊNCIA Nº 019/2024

ERRATA

**ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 262/2024 DA CONCORRÊNCIA Nº 019/2024-** Cujo
Objeto é: Contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I. Aldalina
Silva Machado em Chapadina/Ma. Publicação no Diário oficial do
Município no dia 27 de Dezembro de 2025, na página 1106. Edição nº
3489.

ONDE LÊ-SE:

"EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 262/2024
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, através do Fundo
Municipal de Educação de Chapadina, CNPJ nº 30.887.156/0001-05.
CONTRATADA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA,
CNPJ: 39.590.842/0001-86. PROCESSO: nº 5178/2024, APENSO AO
PROC. ADM. Nº 3460/2024; CONCORRÊNCIA: nº 019/2024. OBJETO
DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I.
Aldalina Silva Machado em Chapadina/Ma. FINALIDADE DO ADITIVO:
Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze)
meses, a contar de 01/01/2025, mantendo-se todas as demais cláusulas
e condições contratuais. PRAZO PRORROGADO: O contrato será
válido até 31/12/2025. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 107, § 1º, da
Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal
nº 008/2023. DATA DA ASSINATURA: 27/12/2024.

LEIA-SE:

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 262/2024.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, através do Fundo
Municipal de Educação de Chapadina, CNPJ nº 30.887.156/0001-05.
CONTRATADA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA,
CNPJ: 39.590.842/0001-86. PROCESSO: nº 5178/2024, APENSO AO
PROC. ADM. Nº 3460/2024; CONCORRÊNCIA: nº 019/2024. OBJETO
DO CONTRATO ORIGINAL: Contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para construção de uma quadra coberta na U. I.
Aldalina Silva Machado em Chapadina/Ma. FINALIDADE DO ADITIVO:
Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze)
meses, a contar de 24/12/2024, mantendo-se todas as demais cláusulas
e condições contratuais. PRAZO PRORROGADO: O contrato será

válido até 24/12/2025. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 107, § 1º, da
Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal
nº 008/2023. DATA DA ASSINATURA: 24/12/2024. **"Nara da Silva
Macedo-Secretária Municipal de Educação**

Identificador: 751-2cae15822edaa002dd9c3f9d5c166e2ca3bbd41e

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Processo Administrativo: 1157/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo: 1157/2025. Base Legal: Art. 74, II da Lei nº
14.133/2021. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação de
Chapadina. **Contratado:** União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação - MA (UNDIME/MA) – CNPJ 02.897.811/0001-62; **Objeto:**
Aquisição de 09 (nove) inscrições para participação no XX Fórum
Estadual Ordinário com o tema "Recomposição de Aprendizagem e
Políticas Públicas: Desafios e Estratégias para o Futuro da Educação",
nos dias 24 e 25 de março de 2025, em São Luís/MA; **Valor Total:** R\$
2.250,00 (Dois mil duzentos e cinquenta reais); **Dotação
Orçamentária:** 02.12.00 – Secretaria Municipal de Educação;
12.122.0002.2034.0000 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria
de Educação; 12.361.0013.2113.0000 – Manutenção do Salário
Educação - QSE; 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica; **Chapadina/MA, 05 de março de 2025. Nara da Silva
Macedo/ Secretária Municipal de Educação**

Identificador: 751-ba41b002a29460a6c8bedd2c92c700c97ba9756b

