


- a) A validade desta consulta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova consulta;
- b) A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- c) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

Fis 300
Proc. Nº 1211/24
Ass. [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12405620112 em 22/04/2024, protocolo 240534484. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
Número de Registro:	21201337158
CNPJ:	07737378000111
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39820424372	RAIMUNDO NONATO PIEROTE	PI006913
49780158391	ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 14:34 SOB Nº 20240534484.
PROTOCOLO: 240534484 DE 22/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405620112. NIRE: 21201337158.
CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

JUCEMA


ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Página 1 de 23
Página: 1

Diário nº 3

Termo de abertura



Contém este livro Diário 22 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito, no período de 01/01/2021 à 31/12/2021:

Razão social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR-316, S/N

Complemento: LOTE PV BARROCA FUNDA

Bairro: BOA ESPERANCA

Cidade / UF / CEP: Timon / MA / 65636-849

Registro junta: 21201337158 em 22/11/2005

Inscrição estadual: 12.224.9755

CNPJ: 07.737.378/0001-11

Inscrição municipal: 19976

Data de início das atividades: 22/11/2005

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Timon / MA, 01 de Janeiro de 2021

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

CONTABILISTA



CPF: 398.204.243-72

CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E. : 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/01/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/01/2021					
02.2.1.01.001	1805	Empréstimo - Atualização de passivo circulante	1236	149.440,68	149.440,68
03/01/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	15.312,00	15.312,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.221,28	1.221,28
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.224,96	1.224,96
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	2.110,55	2.110,55
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	400,00	400,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/01/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	14.139,34	14.139,34
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	48,62	48,62
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.224,96	1.224,96
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.350,09	1.350,09
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	2.110,55	2.110,55
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	400,00	400,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
10/01/2021					
03.1.2.02.008	2313	Provisão de imposto do simples nacional	1660	16.541,61	16.541,61
15/01/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	6.256,00	6.256,00
22/01/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	13.420,00	13.420,00
25/01/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.000,00	16.000,00
27/01/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	2.419,35	2.419,35
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	1.161,29	1.161,29
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	5.797,59	5.797,59
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	2.419,35	2.419,35
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	1.161,29	1.161,29
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	5.797,59	5.797,59
30/01/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	25.500,00	25.500,00
			Total mês : 01/2021	287.799,10	287.799,10

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Fis 304 Página 3 de 23
 Proc. Nº 05124
 Ass. [Assinatura]

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/02/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	16.027,00	16.027,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.277,43	1.277,43
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.282,16	1.282,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.596,47	1.596,47
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	410,00	410,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/02/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	14.800,84	14.800,84
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.282,16	1.282,16
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.406,24	1.406,24
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.596,47	1.596,47
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	410,00	410,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
10/02/2021					
03.1.2.02.008	2313	Provisão de imposto do simples nacional	1660	4.974,67	4.974,67
15/02/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	36.049,68	36.049,68
22/02/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	15.420,00	15.420,00
23/02/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de imposto do simples nacional	78	4.974,67	4.974,67
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de imposto do simples nacional	78	16.541,61	16.541,61
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional atrasada	78	13.456,53	13.456,53
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional atrasada	78	13.456,53	13.456,53
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.456,53	13.456,53
25/02/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.100,00	16.100,00
28/02/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	29.500,00	29.500,00
			Total mês : 02/2021	206.412,26	206.412,26

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
 CONTABILISTA
 CPF: 398.204.243-72
 CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
 Sócio Administrador
 CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Fis 305

Página 4 de 23
Página: 4

Proc. Nº 088/24

Ass. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/03/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	16.027,00	16.027,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.295,93	1.295,93
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.282,16	1.282,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.597,48	1.597,48
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	450,00	450,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/03/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	14.782,34	14.782,34
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.282,16	1.282,16
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.424,74	1.424,74
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.597,48	1.597,48
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	450,00	450,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
09/03/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	2.306,45	2.306,45
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	13.709,68	13.709,68
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	14.919,05	14.919,05
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	2.306,45	2.306,45
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	13.709,68	13.709,68
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	14.919,05	14.919,05
10/03/2021					
03.1.2.02.008	2313	Provisão de imposto do simples nacional	1660	3.275,94	3.275,94
15/03/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	20.207,70	20.207,70
22/03/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	11.520,00	11.520,00
25/03/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.150,00	16.150,00
29/03/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.473,69	13.473,69
30/03/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	28.200,00	28.200,00
			Total mês : 03/2021	197.280,25	197.280,25

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Fls 306
 Proc. Nº 038124
 Ass. 
 Página 5 de 23
 Página: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/04/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	16.393,67	16.393,67
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.328,53	1.328,53
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.311,49	1.311,49
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.918,23	1.918,23
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	425,00	425,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/04/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	15.116,41	15.116,41
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.311,49	1.311,49
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.457,34	1.457,34
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.918,23	1.918,23
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	425,00	425,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
10/04/2021					
03.1.2.02.008	2313	Provisão de imposto do simples nacional	1660	3.485,31	3.485,31
15/04/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	8.000,00	8.000,00
22/04/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	16.200,00	16.200,00
25/04/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.250,00	16.250,00
27/04/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.500,10	13.500,10
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de imposto do simples nacional	78	3.485,31	3.485,31
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de imposto do simples nacional	78	3.275,94	3.275,94
30/04/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	35.600,00	35.600,00
			Total mês : 04/2021	143.795,32	143.795,32

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
 CONTABILISTA
 CPF: 398.204.243-72
 CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
 Sócio Administrador
 CPF: 497.801.583-91


CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página 6 de 23
Página: 6

Fls 307
Proc. Nº 081/24
Ass. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Debito	Crédito
03/05/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	15.807,00	15.807,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.257,63	1.257,63
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.264,56	1.264,56
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.468,86	1.468,86
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	370,00	370,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/05/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	14.600,64	14.600,64
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.264,56	1.264,56
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.386,44	1.386,44
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.468,86	1.468,86
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	370,00	370,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
15/05/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	3.269,80	3.269,80
22/05/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	10.000,00	10.000,00
25/05/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.250,00	16.250,00
30/05/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	32.200,00	32.200,00
31/05/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.527,82	13.527,82
			Total mês : 05/2021	116.899,44	116.899,44

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91


CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página 7 de 23
Página: /

308
Proc. Nº 033124
ASS. 

Conta	Código	Histórico	Contra	ASS	Débito	Crédito
03/06/2021						
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287		13.827,00	13.827,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384		1.095,93	1.095,93
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392		1.106,16	1.106,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768		1.446,71	1.446,71
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768		370,00	370,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368		1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384		128,81	128,81
05/06/2021						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51		12.782,34	12.782,34
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287		51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51		1.106,16	1.106,16
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51		1.224,74	1.224,74
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78		1.446,71	1.446,71
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78		370,00	370,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51		1.042,19	1.042,19
15/06/2021						
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201		576.585,05	576.585,05
22/06/2021						
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78		10.000,00	10.000,00
25/06/2021						
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78		16.300,00	16.300,00
30/06/2021						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78		52.300,00	52.300,00
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178		600.523,23	600.523,23
Total mês : 06/2021					1.292.877,30	1.292.877,30

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/07/2021 a 31/07/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/07/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	480.903,14	480.903,14
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	27.894,42	27.894,42
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	806.412,28	806.412,28
03/07/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	14.607,66	14.607,66
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.119,34	1.119,34
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.126,97	1.126,97
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.367,90	1.367,90
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	370,00	370,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/07/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	13.539,58	13.539,58
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.126,97	1.126,97
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.248,15	1.248,15
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.367,90	1.367,90
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	370,00	370,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
07/07/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional atrasada	78	13.604,38	13.604,38
10/07/2021					
03.1.2.02.008	2313	Provisão de imposto do simples nacional	1660	29.123,60	29.123,60
15/07/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	261.847,03	261.847,03
22/07/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	10.000,00	10.000,00
25/07/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.300,00	16.300,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	7.173,09	7.173,09
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	1.308.036,75	1.308.036,75
27/07/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.604,38	13.604,38
30/07/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	52.300,00	52.300,00
Total mês : 07/2021				3.065.836,82	3.065.836,82

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Fls 310

Página 9 de 23
Página: 9

Proc. Nº 031134

ASS. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/08/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	15.627,00	15.627,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.241,43	1.241,43
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.250,16	1.250,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.442,22	1.442,22
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	370,00	370,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/08/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	14.436,84	14.436,84
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.250,16	1.250,16
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.370,24	1.370,24
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.442,22	1.442,22
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	370,00	370,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	601.915,38	601.915,38
15/08/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	355.938,00	355.938,00
18/08/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	720.975,57	720.975,57
20/08/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de imposto do simples nacional	78	29.123,60	29.123,60
22/08/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	95.000,00	95.000,00
24/08/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	24.000,00	24.000,00
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	24.000,00	24.000,00
25/08/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.500,00	16.500,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	11.176,57	11.176,57
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	1.311.714,38	1.311.714,38
30/08/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	51.200,00	51.200,00
			Total mês : 08/2021	3.282.737,04	3.282.737,04

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Fls 311
 Proc. Nº 031/21
 ASS [Assinatura]

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/09/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	16.052,81	16.052,81
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.273,36	1.273,36
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.284,22	1.284,22
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.525,79	1.525,79
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	390,00	390,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/09/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	14.830,72	14.830,72
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.284,22	1.284,22
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.402,17	1.402,17
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.525,79	1.525,79
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	390,00	390,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
15/09/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	14.390,10	14.390,10
17/09/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	653.368,68	653.368,68
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.708,66	13.708,66
22/09/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	103.500,00	103.500,00
25/09/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.800,00	16.800,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	32.668,43	32.668,43
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	620.700,25	620.700,25
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78	130.873,74	130.873,74
30/09/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	59.500,00	59.500,00
Total mês : 09/2021				1.687.662,21	1.687.662,21

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
 CONTABILISTA
 CPF: 398.204.243-72
 CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
 Sócio Administrador
 CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E. : 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página 11 de 23
Página: 11

Proc. Nº 033124

ASS 

Conta	Código	Histórico	Contra	ASS	Débito	Crédito
03/10/2021						
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287		18.347,00	18.347,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384		1.469,73	1.469,73
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392		1.467,76	1.467,76
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768		1.667,26	1.667,26
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768		415,00	415,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368		1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1388	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384		128,81	128,81
05/10/2021						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51		16.928,54	16.928,54
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287		51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51		1.467,76	1.467,76
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51		1.598,54	1.598,54
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78		1.667,26	1.667,26
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78		415,00	415,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51		1.042,19	1.042,19
08/10/2021						
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78		173.825,75	173.825,75
15/10/2021						
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201		2.204,25	2.204,25
22/10/2021						
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78		84.500,00	84.500,00
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178		124.764,53	124.764,53
25/10/2021						
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78		17.000,00	17.000,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159		1.247,65	1.247,65
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159		123.516,88	123.516,88
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78		24.952,91	24.952,91
30/10/2021						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78		55.000,00	55.000,00
01.1.1.02.001	78	Saldo de Abertura EMPRESTIMOS	1236		600.000,00	600.000,00
Total mês : 10/2021					1.254.849,09	1.254.849,09

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201387158

I.E. : 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Fls. 313
PROC. Nº 031124
ASS.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/11/2021					
04.2.1.01.005	2992	Provisão da 1ª parcela do 13º salário	1317	8.512,08	8.512,08
03/11/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	16.827,00	16.827,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.422,93	1.422,93
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.426,16	1.426,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	2.016,86	2.016,86
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/11/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	15.455,34	15.455,34
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.426,16	1.426,16
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.551,74	1.551,74
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	2.016,86	2.016,86
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
11/11/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	97.000,00	97.000,00
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	97.000,00	97.000,00
15/11/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	2.204,25	2.204,25
19/11/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	796.587,94	796.587,94
20/11/2021					
02.1.3.01.004	1317	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário	78	8.512,08	8.512,08
22/11/2021					
02.1.1.06.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	72.200,00	72.200,00
25/11/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	17.000,00	17.000,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	7.965,88	7.965,88
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	788.622,06	788.622,06
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78	159.317,59	159.317,59
30/11/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	50.000,00	50.000,00
			Total mês : 11/2021	2.150.458,20	2.150.458,20

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11

NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Fls 314
 Proc. Nº 025124
 ASS.

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/12/2021					
04.2.1.01.005	2992	Provisão da 2ª parcela do 13º salário	1317	8.512,02	8.512,02
02.1.3.01.004	1317	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário	78	7.159,60	7.159,60
02.1.3.01.004	1317	Provisão do INSS s/13º salário	1430	1.352,42	1.352,42
03/12/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	18.738,43	18.738,43
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.504,93	1.504,93
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.499,05	1.499,05
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	2.349,81	2.349,81
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	520,00	520,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/12/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	17.284,77	17.284,77
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.499,05	1.499,05
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.633,74	1.633,74
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	2.349,81	2.349,81
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	520,00	520,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
06/12/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	220.971,90	220.971,90
15/12/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	15.736,51	15.736,51
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	41.520,32	41.520,32
21/12/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	724.196,85	724.196,85
22/12/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	68.500,00	68.500,00
25/12/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	17.000,00	17.000,00
28/12/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	88.061,96	88.061,96
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	13.854,79	13.854,79
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	1.019.375,92	1.019.375,92
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78	206.646,12	206.646,12
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: despesas diversas não computados ocorridas no decorrer do ano	78	2.125.214,21	2.125.214,21
30/12/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	55.000,00	55.000,00
31/12/2021					
02.4.4.04.004	3922	Pagamento a vista de: Total ao longo do ano	78	1.007.877,32	1.007.877,32
02.4.4.04.004	3922	Encerramento do Exercício			1.007.877,32
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício			57.401,13
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício		6.007.889,29	
03.1.2.02.007	2305	Encerramento do Exercício			74.086,41
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício			193.593,57
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício			15.525,81
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício			20.508,14
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício			4.990,00
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício			14.052,00
04.1.3.01.002	2819	Encerramento do Exercício			1.302.688,37
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício			526.300,00
04.2.1.03.037	3097	Encerramento do Exercício			2.646.804,57
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício			17.024,10
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício			5.876.401,75
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício		5.749.363,88	
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício	2038	127.037,87	127.037,87
01.1.1.02.001	78	Encerramento do Exercício ajuste	1660	295.614,37	295.614,37
Total mês : 12/2021				17.851.178,21	17.851.178,21

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA


CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Código Histórico

Contra

Fis	315
Proc. Nº	005124
Ass.	

Débito

Crédito

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

FIS 316
Proc. Nº 083124
Ass.

Código	Classificação	Nome	2021
19	01	ATIVO	4.354.770,38
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.502.820,32
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.785.070,95
43	01.1.1.01	CAIXA	(73.572,00)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(73.572,00)
60	01.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	2.858.642,95
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	2.858.642,95
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	717.749,37
140	01.1.2.01	CIENTES NACIONAIS	717.749,37
159	01.1.2.01.0001	Cientes Diversos	717.749,37
795	01.3	ATIVO PERMANENTE	851.950,06
817	01.3.2	IMOBILIZADO	851.950,06
825	01.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.509.000,00
833	01.3.2.01.001	Máquinas e Equipamentos	520.000,00
876	01.3.2.01.005	Veículos	989.000,00
957	01.3.2.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(657.049,94)
965	01.3.2.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(209.666,65)
1007	01.3.2.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(447.383,29)
1163	02	PASSIVO	4.396.290,70
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.937.207,33
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.194.992,06
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.194.992,06
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	1.194.992,06
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.221,68
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	580.221,68
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	580.221,68
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	739,83
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	739,83
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	(612,59)
1430	02.1.3.04.007	INSS 13º a Pagar	1.352,42
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161.253,76
1655	02.1.4.04	Parcelamento de impostos	161.253,76
1661	02.1.4.04.001	Simples Nacional a recolher - Parcelamento	161.253,76
1775	02.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	554.418,90
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.418,90
1814	02.2.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	554.418,90
1815	02.2.1.02.001	Simples Nacional a recolher - Parcelamento	554.418,90
1902	02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.904.664,47
1910	02.4.1	CAPITAL	1.500.000,00
1929	02.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
1937	02.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.500.000,00
2011	02.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	404.664,47
2020	02.4.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	404.664,47
2038	02.4.4.03.001	Lucros Acumulados	404.664,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco patrimonial encerrado em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.354.770,38, Quatro Milhões Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta Reais e Trinta e Oito Centavos, transcritos nas páginas 15 a 15 do livro diário nº. 3.

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 2120133715

I.E.: 12.224.9755

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Fls 317 Página 16 de 23

Página: 16

Proc. Nº 033124

Ass. 

Código	Classificação	Nome	2021
19	03	RECEITAS	
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.007.889,29
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.007.889,29
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	6.007.889,29
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	6.007.889,29
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(131.487,54)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(131.487,54)
230	03.2.2.007	ISQN s/Serviços	(74.086,41)
248	03.2.2.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	(57.401,13)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	5.876.401,75
701	06	CUSTOS	1.344.208,69
711	06.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS USADAS/CONSUMIDAS	1.344.208,69
712	06.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS USADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.344.208,69
714	06.3.01.001	Custo das mercadorias utilizadas na prestação de serviço	1.344.208,69
1783	07	RESULTADO BRUTO	4.532.193,06
850	08	DESPESAS	3.438.798,19
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.438.798,19
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	224.669,67
884	08.1.01.001	Salários	193.693,57
892	08.1.01.002	Pró-Labore	14.052,00
922	08.1.01.005	13. Salário	17.024,10
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.525,81
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	15.525,81
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	3.198.602,71
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	4.990,00
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	20.508,14
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	526.300,00
1034	08.1.03.036	Despesas Operacionais Diversas	2.646.804,57
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	1.093.394,87
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	1.093.394,87
388	15	PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO	1.007.877,32
396	15.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.007.877,32
418	15.01.002	Lucros Distribuídos	1.007.877,32
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	85.517,55
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	85.517,55
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício	85.517,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 22 do livro diário nº 3

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Demonstração dos Fluxos de Caixa de
 01/01/2021 a 31/12/2021



Nome

2021

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	554.418,90
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	11.415.255,35
(-) Pagamentos a Fornecedores	510.260,00
(-) Pagamentos de Impostos	353.015,50
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	452.068,40
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	10.099.911,45
(-) Compras de Imobilizado	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	1.007.877,32
Empréstimos Tomados a Curto Prazo e Longo Prazo	749.440,68
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	347.090,68
(-) Pagamentos de Parcelamentos	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(605.527,32)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	9.494.384,13
Disponibilidades no Início do Período	2.063.038,11
Disponibilidades no Final do Período	2.785.070,95
Varição das Disponibilidades	722.032,84

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
 CONTABILISTA
 CPF: 398.204.243-72
 CRC: 006913 PI


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
 Sócio Administrador
 CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2021 a 31/12/2021



Nome

SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO

2021
1.777.626,80

SALDO NO FINAL DO PERÍODO

1.904.664,47

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Índices de liquidez de 01/01/2021 a 31/12/2021



2021

Código	Classificação	Nome	
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	3.502.820,32
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.491.626,23
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1,41
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	3.502.820,32
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	1.937.207,33
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	1,81
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	3.502.820,32
191	03.1	DISPONIVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.937.207,33
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	1,81
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	2.785.070,95
230	04.1	DISPONIVEL	1.937.207,33
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	1,44
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	3.502.820,32
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	1.937.207,33
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.565.612,99
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
310	06	SOLVÊNCIA GERAL (SG)	1.565.612,99
315	06.01	ATIVO TOTAL	4.354.770,38
320	06.02	PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.491.626,23
325	06.03	RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)	1,75

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

CONTABILISTA

CPF: 398.204.243-72

CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA


CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021

Empresa: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ: 07.737.378/0001-11



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA é uma sociedade unipessoal LTDA, com sede e foro na cidade de Timon- MA, tendo como objeto social a execução de obras de construção civil diversas, como construções de edifícios, pavimentação asfáltica, obras de terraplenagem, dentre outras.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, financiamentos e fornecedores, no valor de R\$1.613.065,90, junto às instituições financeiras nacionais.

5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

6) RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

7) ÍNDICES DE RENTABILIDADE

Índices de rentabilidade e lucratividade são medidas quantitativas, que relacionam variáveis das demonstrações contábeis / financeiras das empresas - especialmente da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial, com o propósito de facilitar uma análise gerencial acerca da capacidade da empresa de gerar retornos.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


TIMON, MA - 31/12/2021

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021



ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91
RG:

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
Contabilista
CRC: 006913
CPF: 398.204.243-72
RG: 930911

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Diário nº 3

Termo de encerramento



Contém este livro Diário 22 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 22, e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito no período de 01/01/2021 à 31/12/2021:

Razão social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR-316, S/N

Complemento: LOTE PV BARROCA FUND

Bairro: BOA ESPERANCA

Cidade / UF / CEP: Timon / MA / 65636-849

Registro junta: 21201337158 em 22/11/2005

Inscrição estadual: 12.224.9755

CNPJ: 07.737.378/0001-11

Inscrição municipal: 19976




Data de início das atividades: 22/11/2005


Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Timon / MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39820424372	RAIMUNDO NONATO PIEROTE
49780158391	ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 14:34 SOB Nº 20240534484.
PROTOCOLO: 240534484 DE 22/04/2024. NIRE: 21201337158.
CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fis 325
Proc. Nº 033124
Ass. [Signature]

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12405620112 em 22/04/2024, protocolo 240534484. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
Número de Registro:	21201337158
CNPJ:	07737378000111
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39820424372	RAIMUNDO NONATO PIEROTE	PI006913
49780158391	ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	


CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 14:34 SOB Nº 20240534484.
PROTOCOLO: 240534484 DE 22/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405620112. NIRE: 21201337158.
CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Página 1 de 23
Página: 1



Diário nº 3

Termo de abertura

Contém este livro Diário 22 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito, no período de 01/01/2021 à 31/12/2021:

Razão social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR-316, S/N

Complemento: LOTE PV BARROCA FUNDA

Bairro: BOA ESPERANCA

Cidade / UF / CEP: Timon / MA / 65636-849

Registro junta: 21201337158 em 22/11/2005

Inscrição estadual: 12.224.9755

CNPJ: 07.737.378/0001-11

Inscrição municipal: 19976



Data de início das atividades: 22/11/2005

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Timon / MA, 01 de Janeiro de 2021

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E. : 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Fis 327 Página 2 de 23

Proc. Nº 001124

ASS. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
01/01/2021					
02.2.1.01.001	1805	Empréstimo - Atualização de passivo circulante	1236	149.440,68	149.440,68
03/01/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	15.312,00	15.312,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.221,28	1.221,28
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.224,96	1.224,96
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	2.110,55	2.110,55
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	400,00	400,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/01/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	14.139,34	14.139,34
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	48,62	48,62
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.224,96	1.224,96
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.350,09	1.350,09
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	2.110,55	2.110,55
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	400,00	400,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
10/01/2021					
03.1.2.02.008	2313	Provisão de imposto do simples nacional	1660	16.541,61	16.541,61
15/01/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	6.256,00	6.256,00
22/01/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	13.420,00	13.420,00
25/01/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.000,00	16.000,00
27/01/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	2.419,35	2.419,35
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	1.161,29	1.161,29
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	5.797,59	5.797,59
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	2.419,35	2.419,35
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	1.161,29	1.161,29
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	5.797,59	5.797,59
30/01/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	25.500,00	25.500,00
Total mês : 01/2021				287.799,10	287.799,10

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/02/2021 a 28/02/2021



Conta	Código	Histórico	Conta	Crédito
03/02/2021				
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	16.027,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.277,43
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.282,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.596,47
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	410,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81
05/02/2021				
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	14.800,84
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.282,16
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.406,24
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.596,47
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	410,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19
10/02/2021				
03.1.2.02.008	2313	Provisão de imposto do simples nacional	1660	4.974,67
15/02/2021				
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	36.049,68
22/02/2021				
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	15.420,00
23/02/2021				
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de imposto do simples nacional	78	4.974,67
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de imposto do simples nacional	78	16.541,61
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional atrasada	78	13.456,53
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional atrasada	78	13.456,53
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.456,53
25/02/2021				
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.100,00
28/02/2021				
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	29.500,00
			Total mês : 02/2021	206.412,26

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Fls 329 Página 4 de 23

Proc. Nº 031/24

ASS. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
03/03/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	16.027,00	16.027,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.295,93	1.295,93
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.282,16	1.282,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.597,48	1.597,48
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	450,00	450,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/03/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	14.782,34	14.782,34
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.282,16	1.282,16
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.424,74	1.424,74
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.597,48	1.597,48
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	450,00	450,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
09/03/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	2.306,45	2.306,45
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	13.709,68	13.709,68
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	14.919,05	14.919,05
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	2.306,45	2.306,45
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	13.709,68	13.709,68
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	14.919,05	14.919,05
10/03/2021					
03.1.2.02.008	2313	Provisão de imposto do simples nacional	1660	3.275,94	3.275,94
15/03/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	20.207,70	20.207,70
22/03/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	11.520,00	11.520,00
25/03/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.150,00	16.150,00
29/03/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.473,69	13.473,69
30/03/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	28.200,00	28.200,00
			Total mês : 03/2021	197.280,25	197.280,25

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
 CONTABILISTA
 CPF: 398.204.243-72
 CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
 Sócio Administrador
 CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página 5 de 23
Página: 5

Fls 330

Proc. Nº 055124

ASS. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Debito	Crédito
03/04/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	16.393,67	16.393,67
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.328,53	1.328,53
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.311,49	1.311,49
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.918,23	1.918,23
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	425,00	425,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1364	128,81	128,81
05/04/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	15.116,41	15.116,41
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.311,49	1.311,49
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.457,34	1.457,34
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.918,23	1.918,23
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	425,00	425,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
10/04/2021					
03.1.2.02.008	2313	Provisão de imposto do simples nacional	1660	3.485,31	3.485,31
15/04/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	8.000,00	8.000,00
22/04/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedoras	78	16.200,00	16.200,00
25/04/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.250,00	16.250,00
27/04/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.500,10	13.500,10
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de imposto do simples nacional	78	3.485,31	3.485,31
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de imposto do simples nacional	78	3.275,94	3.275,94
30/04/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	35.600,00	35.600,00
			Total mês : 04/2021	143.795,32	143.795,32

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Fls 321
Proc. Nº 021/24
ASS. 

Conta	Código	Histórico	Contra	ASS. Débito	Crédito
03/05/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	15.807,00	15.807,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.257,63	1.257,63
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.264,56	1.264,56
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.468,86	1.468,86
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	370,00	370,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/05/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	14.600,64	14.600,64
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.264,56	1.264,56
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.386,44	1.386,44
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.468,86	1.468,86
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	370,00	370,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
15/05/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	3.269,80	3.269,80
22/05/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	10.000,00	10.000,00
25/05/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.250,00	16.250,00
30/05/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	32.200,00	32.200,00
31/05/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.527,82	13.527,82
Total mês : 05/2021				116.899,44	116.899,44

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91





CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Fis 332

Proc. Nº 18124

Conta	Código	Histórico	Contra	Debito	Crédito
03/06/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	13.827,00	13.827,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.095,93	1.095,93
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.106,16	1.106,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.446,71	1.446,71
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	370,00	370,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/06/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	12.782,34	12.782,34
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.106,16	1.106,16
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.224,74	1.224,74
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.446,71	1.446,71
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	370,00	370,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
15/06/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	576.585,05	576.585,05
22/06/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	10.000,00	10.000,00
25/06/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.300,00	16.300,00
30/06/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	52.300,00	52.300,00
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	600.523,23	600.523,23
Total mês : 06/2021				1.292.877,30	1.292.877,30

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/07/2021 a 31/07/2021

333
Proc. Nº 1124
ASS.

Conta	Código	Histórico	Conta	ASS	Crédito
02/07/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	480.903,14	480.903,14
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	27.894,42	27.894,42
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	806.412,28	806.412,28
03/07/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	14.607,66	14.607,66
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.119,34	1.119,34
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.126,97	1.126,97
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.367,90	1.367,90
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	370,00	370,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/07/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	13.539,59	13.539,59
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.126,97	1.126,97
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.248,15	1.248,15
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	76	1.367,90	1.367,90
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	370,00	370,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
07/07/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional atrasada	78	13.604,38	13.604,38
10/07/2021					
03.1.2.02.008	2313	Provisão de imposto do simples nacional	1660	29.123,60	29.123,60
15/07/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	261.847,03	261.847,03
22/07/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	10.000,00	10.000,00
25/07/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.300,00	16.300,00
03.1.2.02.007	2305	Imp. Retido	159	7.173,09	7.173,09
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	1.308.036,75	1.308.036,75
27/07/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.604,38	13.604,38
30/07/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	52.300,00	52.300,00
			Total mês : 07/2021	3.065.836,82	3.065.836,82

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/08/2021 a 31/08/2021



Conta	Código	Histórico	Contra	Debitado	Crédito
03/08/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	15.627,00	15.627,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.241,43	1.241,43
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.250,16	1.250,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.442,22	1.442,22
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	370,00	370,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/08/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	14.436,84	14.436,84
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.250,16	1.250,16
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.370,24	1.370,24
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.442,22	1.442,22
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	370,00	370,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	601.915,38	601.915,38
15/08/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	355.938,00	355.938,00
18/08/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	720.975,57	720.975,57
20/08/2021					
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de imposto do simples nacional	78	29.123,60	29.123,60
22/08/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	95.000,00	95.000,00
24/08/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	24.000,00	24.000,00
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	24.000,00	24.000,00
25/08/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.500,00	16.500,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	11.176,57	11.176,57
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	1.311.714,38	1.311.714,38
30/08/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	51.200,00	51.200,00
Total mês : 08/2021				3.282.737,04	3.282.737,04

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/09/2021 a 30/09/2021

335
Proc. Nº 055124
ASS 

Conta	Código	Histórico	Conta	Debitado	Crédito
03/09/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	16.052,81	16.052,81
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.273,36	1.273,36
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.284,22	1.284,22
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	1.525,79	1.525,79
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	390,00	390,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/09/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto.Salários	51	14.830,72	14.830,72
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.284,22	1.284,22
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.402,17	1.402,17
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	1.525,79	1.525,79
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	390,00	390,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
15/09/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	14.390,10	14.390,10
17/09/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	653.368,68	653.368,68
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78	13.708,66	13.708,66
22/09/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	103.500,00	103.500,00
25/09/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	16.800,00	16.800,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	32.668,43	32.668,43
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	620.700,25	620.700,25
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78	130.673,74	130.673,74
30/09/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	59.500,00	59.500,00
Total mês : 09/2021				1.687.662,21	1.687.662,21

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/10/2021 a 31/10/2021

336
Proc. Nº 000124
ASS 

Conta	Código	Histórico	Conta	ASS	Débito	Crédito
03/10/2021						
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287		18.347,00	18.347,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384		1.469,73	1.469,73
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392		1.467,76	1.467,76
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768		1.667,26	1.667,26
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768		415,00	415,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368		1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS e/ pró-labore	1384		128,81	128,81
05/10/2021						
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51		16.928,54	16.928,54
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287		51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51		1.467,76	1.467,76
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51		1.598,54	1.598,54
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78		1.667,26	1.667,26
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78		415,00	415,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51		1.042,19	1.042,19
08/10/2021						
02.1.4.03.008	1660	Pagamento de parcela do simples nacional	78		173.825,75	173.825,75
15/10/2021						
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201		2.204,25	2.204,25
22/10/2021						
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78		84.500,00	84.500,00
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178		124.764,53	124.764,53
25/10/2021						
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78		17.000,00	17.000,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159		1.247,65	1.247,65
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159		123.516,88	123.516,88
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78		24.952,91	24.952,91
30/10/2021						
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78		55.000,00	55.000,00
01.1.1.02.001	78	Saldo de Abertura EMPRESTIMOS	1236		600.000,00	600.000,00
Total mês : 10/2021					1.254.849,09	1.254.849,09

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página 12 de 23

Página: 12

Proc. Nº 08124

ASS 

Conta	Código	Histórico	Contra	ASS	Crédito
02/11/2021					
04.2.1.01.005	2992	Provisão da 1ª parcela do 13º salário	1317	8.512,08	8.512,08
03/11/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	16.827,00	16.827,00
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.422,93	1.422,93
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.426,16	1.426,16
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	2.016,86	2.016,86
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	500,00	500,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1368	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/11/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	15.455,34	15.455,34
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.426,16	1.426,16
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.551,74	1.551,74
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	2.016,86	2.016,86
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	500,00	500,00
02.1.3.03.001	1368	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
11/11/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	97.000,00	97.000,00
01.1.1.01.001	51	Serviços Prestados	159	97.000,00	97.000,00
15/11/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	2.204,25	2.204,25
19/11/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	796.587,94	796.587,94
20/11/2021					
02.1.3.01.004	1317	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário	78	8.512,08	8.512,08
22/11/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	72.200,00	72.200,00
25/11/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	17.000,00	17.000,00
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	7.965,88	7.965,88
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	788.622,06	788.622,06
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78	159.317,59	159.317,59
30/11/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	50.000,00	50.000,00
Total mês : 11/2021				2.150.458,20	2.150.458,20

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
 CONTABILISTA
 CPF: 398.204.243-72
 CRC: 006913 PI


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
 Sócio Administrador
 CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Fis 338
 Proc. Nº 05124
 Ass. 

Conta	Código	Histórico	Contra	Débito	Crédito
02/12/2021					
04.2.1.01.005	2992	Provisão da 2ª parcela do 13º salário	1317	8.512,02	8.512,02
02.1.3.01.004	1317	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário	78	7.159,60	7.159,60
02.1.3.01.004	1317	Provisão do INSS s/13º salário	1430	1.352,42	1.352,42
03/12/2021					
04.2.1.01.001	2950	Provisão de Salários	1287	18.738,43	18.738,43
02.1.3.01.001	1287	Provisão de INSS	1384	1.504,93	1.504,93
04.2.1.02.002	3042	Provisão de FGTS	1392	1.499,05	1.499,05
04.2.1.03.004	3123	Provisão de energia	1768	2.349,81	2.349,81
04.2.1.03.003	3115	Provisão de água	1768	520,00	520,00
04.2.1.01.002	2968	Provisão de pró-labore	1388	1.171,00	1.171,00
02.1.3.03.001	1368	Provisão de INSS s/ pró-labore	1384	128,81	128,81
05/12/2021					
02.1.3.01.001	1287	Pgto Salários	51	17.284,77	17.284,77
02.1.3.04.001	1384	Pagamento Salário-Família	1287	51,27	51,27
02.1.3.04.003	1392	Pagamento de FGTS	51	1.499,05	1.499,05
02.1.3.04.001	1384	Pagamento de INSS	51	1.633,74	1.633,74
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de energia	78	2.349,81	2.349,81
02.1.5.02.004	1768	Pagamento de água	78	520,00	520,00
02.1.3.03.001	1388	Pagamento de pró-labore	51	1.042,19	1.042,19
06/12/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	220.971,90	220.971,90
15/12/2021					
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	15.736,51	15.736,51
04.1.3.01.002	2819	Compra de mercadoria	1201	41.520,32	41.520,32
21/12/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	724.196,85	724.196,85
22/12/2021					
02.1.1.05.0001	1201	Pagamento de fornecedores	78	68.500,00	68.500,00
25/12/2021					
02.1.2.01.001	1236	Pagamento de empréstimo	78	17.000,00	17.000,00
28/12/2021					
01.1.2.01.0001	159	Provisão de serviços prestados	2178	88.061,96	88.061,96
03.1.2.02.007	2305	Iss Retido	159	13.854,79	13.854,79
01.1.1.02.001	78	Serviços Prestados	159	1.019.375,92	1.019.375,92
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: de despesas	78	206.646,12	206.646,12
04.2.1.03.037	3097	Pagamento a vista de: despesas diversas não computados ocorridas no decorrer do ano	78	2.125.214,21	2.125.214,21
30/12/2021					
04.2.1.03.010	3182	Pgto Combustíveis	78	55.000,00	55.000,00
31/12/2021					
02.4.4.04.004	3922	Pagamento a vista de: Total ao longo do ano	78	1.007.877,32	1.007.877,32
02.4.4.04.004	3922	Encerramento do Exercício			1.007.877,32
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício			57.401,13
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício		5.007.889,29	
03.1.2.02.007	2305	Encerramento do Exercício			74.086,41
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício			193.593,57
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício			15.525,81
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício			20.508,14
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício			4.990,00
04.2.1.01.002	2968	Encerramento do Exercício			14.052,00
04.1.3.01.002	2819	Encerramento do Exercício			1.302.688,37
04.2.1.03.010	3182	Encerramento do Exercício			526.300,00
04.2.1.03.037	3097	Encerramento do Exercício			2.646.804,57
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício			17.024,10
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício			5.876.401,75
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício		5.749.363,88	
05.01.001	3824	Encerramento do Exercício	2038	127.037,87	127.037,87
01.1.1.02.001	78	Encerramento do Exercício ajuste	1680	295.614,37	295.614,37
Total mês : 12/2021				17.851.178,21	17.851.178,21

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

339

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Diário nº 3 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Proc. Nº 088124

Conta

Código Histórico



Contra

Ass. 

Crédito

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91


contábil SCI VISUAL Sucessor 

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Página 15 de 23

Página: 10

Fis 340

Proc. Nº 055/24

Ass. 

Código	Classificação	Nome	2021
19	01	ATIVO	3.354.770,38
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.502.820,32
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.785.070,95
43	01.1.1.01	CAIXA	(73.572,00)
51	01.1.1.01.001	Caixa	(73.572,00)
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.858.642,95
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	2.858.642,95
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	717.749,37
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	717.749,37
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	717.749,37
795	01.3	ATIVO PERMANENTE	851.950,06
817	01.3.2	IMOBILIZADO	851.950,06
825	01.3.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.509.000,00
833	01.3.2.01.001	Máquinas e Equipamentos	520.000,00
876	01.3.2.01.005	Veículos	989.000,00
957	01.3.2.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(657.049,94)
965	01.3.2.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(209.666,65)
1007	01.3.2.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(447.383,29)
1163	02	PASSIVO	4.396.290,70
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.937.207,33
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.194.992,06
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.194.992,06
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	1.194.992,06
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.221,68
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	580.221,68
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	580.221,68
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	739,83
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	739,83
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	(612,59)
1430	02.1.3.04.007	INSS 13ª a Pagar	1.352,42
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161.253,76
1655	02.1.4.04	Parcelamento de impostos	161.253,76
1661	02.1.4.04.001	Simplex Nacional a recolher - Parcelamento	161.253,76
1775	02.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	554.418,90
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.418,90
1814	02.2.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	554.418,90
1815	02.2.1.02.001	Simplex Nacional a recolher - Parcelamento	554.418,90
1902	02.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.904.664,47
1910	02.4.1	CAPITAL	1.500.000,00
1929	02.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
1937	02.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.500.000,00
2011	02.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	404.664,47
2020	02.4.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	404.664,47
2038	02.4.4.03.001	Lucros Acumulados	404.664,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.354.770,38, Quatro Milhões Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil Setecentos e Setenta Reais e Trinta e Oito Centavos, transcritos nas páginas 15 a 15 do livro diário nr. 3.

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Fls 341
 Proc. Nº 088/24
 ASS.

Código	Classificação	Nome	2021
19	03	RECEITAS	
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.007.889,29
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.007.889,29
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	6.007.889,29
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	6.007.889,29
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(131.487,54)
167	03.2.2	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	(131.487,54)
230	03.2.2.007	ISQN s/Serviços	(74.086,41)
246	03.2.2.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	(57.401,13)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	5.876.401,75
701	06	CUSTOS	1.344.208,69
711	06.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS USADAS/CONSUMIDAS	1.344.208,69
712	06.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS USADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.344.208,69
714	06.3.01.001	Custo das mercadorias utilizadas na prestação de serviço	1.344.208,69
1783	07	RESULTADO BRUTO	4.532.193,06
850	08	DESPESAS	3.438.798,19
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.438.798,19
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	224.669,67
884	08.1.01.001	Salários	193.593,57
892	08.1.01.002	Pró-Labore	14.052,00
922	08.1.01.005	13 Salário	17.024,10
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.525,81
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	15.525,81
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	3.198.602,71
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	4.990,00
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	20.508,14
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	526.300,00
1034	08.1.03.036	Despesas Operacionais Diversas	2.646.804,57
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	1.093.394,87
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	1.093.394,87
388	15	PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO	1.007.877,32
396	15.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.007.877,32
418	15.01.002	Lucros Distribuídos	1.007.877,32
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	85.517,55
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	85.517,55
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício	85.517,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 22 do livro diário nº 3

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
 CONTABILISTA
 CPF: 398.204.243-72
 CRC: 006913 PI


ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
 Socio Administrador
 CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2021 a 31/12/2021

Fis 342
Proc. Nº 08824
Ass. 

Nome

2021

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	554.418,90
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	11.415.255,95
(-) Pagamentos a Fornecedores	510.260,00
(-) Pagamentos de Impostos	353.015,50
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	452.068,40
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	10.099.911,45
(-) Compras de Imobilizado	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	0,00
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	1.007.877,32
Empréstimos Tomados a Curto Prazo e Longo Prazo	749.440,68
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debentures	347.090,68
(-) Pagamentos de Parcelamentos	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(605.527,32)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	9.494.384,13
Disponibilidades no Início do Período	2.063.038,11
Disponibilidades no Final do Período	2.785.070,95
Variação das Disponibilidades	722.032,84

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

CONTABILISTA

CPF: 398.204.243-72

CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91






CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2021 a 31/12/2021

Nome	2021
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	1.777.626,60
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.904.664,47



RAIMUNDO NONATO PIEROTE

CONTABILISTA

CPF: 398.204.243-72

CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Índices de liquidez de 01/01/2021 a 31/12/2021

Fls 314
Proc. Nº 033/24
Ass. [Assinatura]

Código	Classificação	Nome	2021
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.502.820,32
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.491.626,23
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	1,41
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	3.502.820,32
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.937.207,33
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,81
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.502.820,32
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.937.207,33
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	1,81
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
230	04.1	DISPONÍVEL	2.785.070,95
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.937.207,33
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,44
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	3.502.820,32
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.937.207,33
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	1.565.612,99
310	06	SOLVÊNCIA GERAL (SG)	1.565.612,99
315	06.01	ATIVO TOTAL	4.354.770,38
320	06.02	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.491.626,23
325	06.03	RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)	1,75

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CONTABILISTA
CPF: 398.204.243-72
CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755


Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021

Empresa: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ: 07.737.378/0001-11

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA é uma sociedade unipessoal LTDA, com sede e foro na cidade de Timon- MA, tendo como objeto social a execução de obras de construção civil diversas, como construções de edifícios, pavimentação asfáltica, obras de terraplenagem, dentre outras.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, financiamentos e fornecedores, no valor de R\$1.613.065,90, junto às instituições financeiras nacionais.

5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

6) RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

7) ÍNDICES DE RENTABILIDADE

Índices de rentabilidade e lucratividade são medidas quantitativas, que relacionam variáveis das demonstrações contábeis / financeiras das empresas - especialmente da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial, com o propósito de facilitar uma análise gerencial acerca da capacidade da empresa de gerar retornos.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


TIMON, MA - 31/12/2021

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ : 07.737.378/0001-11 NIRE : 21201337158

I.E.: 12.224.9755

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021



ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
Sócio Administrador
CPF: 497.801.583-91
RG:

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
Contabilista
CRC: 006913
CPF: 398.204.243-72
RG: 930911


CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Página 22 de 23

Página: 22

Diário nº 3

Termo de encerramento



Contém este livro Diário 22 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 22, e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito no período de 01/01/2021 à 31/12/2021:

Razão social: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Endereço: ROD BR-316, S/N

Complemento: LOTE PV BARROCA FUND

Bairro: BOA ESPERANCA

Cidade / UF / CEP: Timon / MA / 65636-849

Registro junta: 21201337158 em 22/11/2005

Inscrição estadual: 12.224.9755

CNPJ: 07.737.378/0001-11

Inscrição municipal: 19976

Data de início das atividades: 22/11/2005

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Timon / MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO PIEROTE

CONTABILISTA




CPF: 398.204.243-72


CRC: 006913 PI

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

Sócio Administrador

CPF: 497.801.583-91





ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39820424372	RAIMUNDO NONATO PIEROTE
49780158391	ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 14:34 SOB Nº 20240534484.
PROTOCOLO: 240534484 DE 22/04/2024. NIRE: 21201337158.
CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAIMUNDO NONATO PIEROTE
REGISTRO..... : PI-006913/O-8 T-MA
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.204.243-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 11/03/2024 as 11:46:46.

Válido até: 09/06/2024.

Código de Controle: 695591.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda
Timon - MA
Fone: (86) 9 9958-5899



DECLARAÇÃO ALIQUOTAS DE IMPOSTOS

TIMON/MA, 30 DE ABRIL DE 2024.

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 011/2024-SRP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

Prezados Senhores,

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO, portador da Carteira de Identidade nº 0336735120072/SSP-MA, CPF nº 497.801.583-91, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.737.378/0001-11, **DECLARA**, abaixo, as alíquotas inerentes aos tributos:

ISS: 5%
PIS: 3,0%
COFINS: 0,65%
CSLL: 1,08% (presunção de 12% para obra por empreitada total)
IR: 1,2% (presunção de 8% para obra por empreitada total)

Atenciosamente,

ANTONIO DE OLIVEIRA
MONTEIRO:49780158391

Assinado digitalmente por ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391
DN: cn=ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=oiolage-pierote@hotmail.com
Data: 2024.05.01 09:10:07 -03'00'

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ Nº 07.737.378/0001-11
ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
DIRETOR
CPF Nº 497.801.583-91

RAIMUNDO NONATO
PIEROTE:39820424372

Assinado digitalmente por RAIMUNDO NONATO PIEROTE:39820424372
DN: cn=RAIMUNDO NONATO PIEROTE:39820424372, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=raimundopierote398@gmail.com
Data: 2024.05.01 09:09:53 -03'00'

RAIMUNDO NONATO PIEROTE
CPF: 398.204.243-72
CRC: PI-006913/O-8 T-MA
CONTADOR



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 906845/2024
Emissão: 30/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: aW1Ba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737.378/0001-11
Registro: 0000012183
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 5.000.000,00
Data do Capital: 30/01/2023
Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS ADMINISTRACAO DE OBRAS COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM (INCLUSIVE O ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE TERRAPLENAGEM) OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL - OTM LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES) TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(FABRICACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE SUBSTANCIAS VEGETAIS, NATURAIS OU SINTETICAS, AGLOMERADOS COM ASFALTO OU BETUMES. FABRICACAO DE ARTIGOS DE ASFALTO, DE BREU E DE MATERIAIS SIMILARES. ASFALTO FABRICACAO DE CBUQ E MASSA ASFALTICA, ASFALTO FABRICACAO DE TSD E TSE) COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUBOS E CANOS DE AGUA, ASFALTO, MASSA ASFALTICA E PRODUTOS SIMILARES UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS) COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Endereço Matriz: RODOVIA BR-316, S/N, LOTE PV BARROCA FUNDA, BOA ESPERANÇA, TIMON, MA, 65636849

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 11/03/2014
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000012183EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305374239. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga


Ano: 2023 (1/1)
Parcelamento Ano: 2024
Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO
Registro: 1104806916
CPF: 003.***.***-75





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 906845/2024
Emissão: 30/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: aW1Ba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 28/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FELIPE DE CASTRO COSTA

Registro: 0617154600

CPF: 045.***.***-79

Data Início: 12/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO

CPF: 497.***.***-91

Função: PROPRIETÁRIO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903978/2024
 Emissão: 03/04/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: WCYZA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO

Registro: 1104806916

CPF: 003.***.***-75

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/10/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS

Data de Formação: 14/09/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Registro: 0000012183


CNPJ: 07.737.378/0001-11

Data Início: 28/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Fis 354
Proc. Nº 031124
Ass. [assinatura]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2112767755

Nome: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 4304171 DGPC GO

CPF: 003.531.621-75 **DATA NASCIMENTO:** 15/06/1984

FILIAÇÃO:
SEBASTIAO ALMEIDA DE CARVALHO
SUELENE MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO

PERMISSÃO: [] **ACC:** [] **CAT. HAB.:** B

Nº REGISTRO: 03061971141 **VALIDADE:** 07/01/2024 **Nº HABILITAÇÃO:** 17/10/2003

OBSERVAÇÕES:

Diogo Moreira Almeida de Carvalho
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA **DATA EMISSÃO:** 24/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 86753467002
MAD43447660

MARANHÃO

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20180178565

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1104806916
Registro: 1104806916MA

FIS 355

Proc. Nº 01124

2. Contratante
Contratante: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA
RODOVIA BR-316

CPF/CNPJ: 07.737.378/0001-11
Nº: s/n

Complemento: LOTE PV BARROCA FUNDA

Bairro: BOA ESPERANÇA

Cidade: TIMON

UF: MA

CEP: 65636849

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA
RODOVIA BR-316

Nº: s/n

Complemento: LOTE PV BARROCA FUNDA

Bairro: BOA ESPERANÇA

Cidade: TIMON

UF: MA

CEP: 65636849

Data de Início: 28/05/2018

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica
1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO - CPF: 003.531.621-75

Local de data

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA -
CNPJ: 07.737.378/0001-11

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 82,94 Registrada em: 29/05/2018 Valor pago: R\$ 82,94 Nosso Número: 8301509679

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dYbWD
Impresso em: 20/05/2023 às 14:13:40 por: , ip: 200.25.37.76



CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA, firma estabelecida RODOVIA BR-316, KM 17, s/n, LOTE PV BARROCA FUNDA, BOA ESPERANÇA, TIMON (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 07.737.378/0001-11, denominada contratante, neste ato representado por ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 0336735120072/SSP/MA e do CPF nº 497.801.583-91, residente e domiciliado na Rodovia BR-226, Jóia, cond. Vilagem Jóia, Quadra ARQ - Lote 11/12, TIMON - MA.

CONTRATADO: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1104806916, inscrito no CPF sob o nº 003.531.621-75 e Carteira de Identidade nº 4304171-SSP/MA, domiciliado na Rodovia MA 230, 1768, Boa Vista, Chapadina - Maranhão.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

Fls 356
Proc. Nº 01124
Ass [assinatura]

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá até o quinto dia útil de cada mês, para uma jornada semanal de 10 (dez) horas, a título de remuneração mensal, a quantia de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), conforme o estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato estende-se por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Chapadina para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Chapadina, 28 de maio de 2018.

DIOGO MOREIRA
ALMEIDA DE
CARVALHO:00353162175

Assinado de forma digital por
DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE
CARVALHO:00353162175
Dados: 2023.05.20 14:21:24 -03'00'

Assinado digitalmente por ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391
DN: cn=ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391, c=BR, o=CPF-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=olcageperotbasa@gmail.com, serial=2023.11.18 08:10:32 +0100

Antonio de Oliveira Monteiro
CONTRATANTE

Diogo Moreira Almeida de Carvalho
CONTRATADO

Testemunhas:

gesdemona C. B. A. Carvalho CPF.: 027337663-25

Carvaldo Lima Freije CPF.: 124.368.523-91



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


867800/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210450004** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/09/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **001/2021** Celebrado em: **12/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 6.194.517,94** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SETOR URBANO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **URBANO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **4.151827, 42.945409**
Data de início: **13/08/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 5.00 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 91000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 10000.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 10000.00 metro;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS COM UMA ÁREA TOTAL DE 91.000,00 M² NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA, CONCORRÊNCIA Nº 002/2021. PROCESSO ADM. Nº 0101.0175.2021

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 867800/2022
04/07/2022, 17:07
WAB1c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **WAB1c**





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com a seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA – MA. CONCORRÊNCIA 002/2021. CONTRATO Nº 001/2021.

ART. OBRA/SERVIÇO: Nº MA20210450004

Período Contratual: Início: 13/08/2021. Previsão de Término: 13/08/2022.

Período Executado: 13/08/2021 à 25/04/2022.

DADOS CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: Nº 06.117.709/0001-58. END: Av. Pres. Vargas, 310 - Centro, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), TERRAPLENAGEM (100%), PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (100%), DRENAGEM SUPERFICIAL (100%), RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (82,48%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: 06.117.709/0001-58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA – ME CNPJ: 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: 1104806916MA CREA/MA. Período de Participação na Obra: 13/08/2021 a 13/08/2022.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS COM UMA ÁREA TOTAL DE 91.000,00 M² NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA, CONCORRÊNCIA 002/2021.

ART. OBRA/SERVIÇO Nº MA20210450004

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 x 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 x 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UND	1,00

1

Av. Presidente Vargas, 310 – Centro – CEP: 65500000 – CNPJ: 06.117.709/0001-58 – Chapadinha MA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867800/2022, em 04/07/2022 emitida




Certidão nº 867800/2022
02/12/2022, 07:43

Chave de Impressão: WAB1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 3 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

2.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3.	M3	8.400,00
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	35.000,00
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT 20KM (JAZIDA)	M3XKM	168.000,00
2.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	8.400,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 5KM E ESP: 3CM		
2.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF 11/2019	M2	35.000,00
2.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	35.000,00
2.2.3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)	M3	1.050,00
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.000,00
2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL		
2.3.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	10.000,00
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	10.000,00
2.3.3	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	3.000,00
3.0	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
3.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 8KM E ESP: 5CM		
3.1.1	LIMPEZA DE RÔAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	56.000,00
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	56.000,00
3.1.3	AREIA ASFÁLTICA À QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	2.800,00

2

Av. Presidente Vargas, 310 – Centro – CEP: 65500000 – CNPJ: 06.117.709/0001-58 – Chapadina MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867800/2022, em 04/07/2022 emitida

Certidão nº 867800/2022
02/12/2022, 07:43
Chave de Acesso: WAB1C

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 3 folhas



Fls 360
Proc. Nº 088124
Ass. [assinatura]

3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M ³ XKM). AF 07/2020	M3XKM	5.6000,00
-------	---	-------	-----------

CHAPADINHA- MA, 17 DE MAIO DE 2022.

[assinatura]
Edvaldo Paz Nunes
CREANAG 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Engenheiro Civil CREA/MA nº 110.313.774-3
CPF: 508.273.833-04

[assinatura]
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12706

Raimundo Peres Silva Filho
Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CPF: 755.788.833-20

2º OFÍCIO

2º OFÍCIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867800/2022, em 04/07/2022 em



CARTÓRIO | COMARCA DE CHAPADINHA - JUIZADO EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO

Reconhecimento por semelhança e firma de EDVALDO PAZ NUNES
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciário - TJMA
São REC/FIR/2022/100AJUD.28.JV.12399
Data/hora: 29/05/2022 15:10:45. Ass: 13.17.2
Partes: EDVALDO PAZ NUNES, Total R\$ 5,00 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 PADEP R\$ 0,20 FENP R\$ 0,20
Consulte em: <https://sicoj.tjma.jus.br>

CARTÓRIO | COMARCA DE CHAPADINHA - JUIZADO EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO

Reconhecimento por semelhança e firma de RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciário - TJMA
São REC/FIR/2022/1174JUD.03.CLOJ.03MAD.2
Data/hora: 20/05/2022 15:11:22. Ass: 13.17.2
Partes: RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO, Total R\$ 5,00 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 PADEP R\$ 0,20 FENP R\$ 0,20
Consulte em: <https://sicoj.tjma.jus.br>

Certidão nº 867800/2022
02/12/2022, 07:43
Chave de Registro: WAB1c

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2022 e contém 3 folhas



[assinatura]

[assinatura]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


885843/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Atividade(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220536068** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/06/2022** Baixada em: **12/04/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **190/2022** Celebrado em: **10/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 4.150.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SETOR URBANO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **URBANO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **4.151827, 42.945409**
Data de início: **12/05/2022** Conclusão efetiva: **10/05/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4,00 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 46264,80 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8000,00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 8000,00 metro;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS COM UMA ÁREA TOTAL DE 46.264,80 M², NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA, SOB CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 190/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885843/2023
08/05/2023, 18:26
dBWaf6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dBWaf6



Fis 362
 Proc. Nº 088124
 Ass. [Assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ANTÔNIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.737.378/0001-11, Inscrição Estadual nº. 12.224.975-5, com sede na Rodovia BR 316 KM 17, Barroca Funda, cidade de Timon, Maranhão. CEP 65.636-849, executou o serviço de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 190/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-SRP:**

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **Diogo Moreira Almeida de Carvalho**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- N°. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **110480691-6**
- Empresa Executora dos serviços: **ANTÔNIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA - ME**
- CNPJ: **07.737.378/0001-11**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Rodovia BR 316 KM 17, Barroca Funda, cidade de Timon, Maranhão. CEP 65.636-849**
- Contratante do Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
- CNPJ da Contratante: **06.117.709/0001-58**
- Endereço da Obra: **SETOR URBANO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA CEP: 65500-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20220536068**
- Período do serviço: **12/05/2022 a 10/05/2023**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em concreto, pintura de meio fio, recapeamento asfáltico e recomposição de pavimento asfáltico.

[Assinatura]
 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885843/2023, em 08/05/2023 em



Certidão nº 885843/2023
 15/05/2023, 07:55

Chave de Impressão: d8Wva6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas




SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 x 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 x 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UND	1,00
2.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3.	M3	7.743,55
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	32.264,80
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT 20KM (JAZIDA)	M3XKM	154.871,00
2.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7.743,55
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 8CM E ESP: 3CM		
2.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	32.264,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885843/2023, em 08/05/2023 emitida



Certidão nº 885843/2023
15/05/2023, 07:55

Chave de Impressão: dBWae6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fis 364
Proc. Nº 08124
Ass. [Signature]

2.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	32.264,80
2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	967,95
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.359,00
2.3	DRENAGEM		
2.3.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8.000,00
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8.000,00
2.3.3	PINTURA EM MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF 05/2021	M	8.000,00
2.3.4	TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM	M	189,00
3.0	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
3.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 4KM E ESP: 5CM		
3.1.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	14.000,00
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	14.000,00
3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	700,00
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF 07/2020	M3XKM	14.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885843/2023, em 08/05/2023 em



Certidão nº 885843/2023

15/05/2023, 07:55

Chave de Impressão: dbWag6

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas

3



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fis 365
Proc. Nº 011104
Ass. [Signature]

4.0	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		
4.1	RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE BRITA COMERCIAL.	M3	213,24
5.0	CONTENÇÃO DE TALUDE (ENCOSTAS)		
5.1	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO	M3	2.568,90
5.2	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	863,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885843/2023, em 08/05/2023 em



Chapadinho, 13 de abril de 2023.

[Signature]
Edvaldo Paz Nunes
CREAMAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Engenheiro Civil – CREA/MA nº 110.313.774-3
CPF: 508.273.833-04

[Signature]
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12706

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CPF: 755.788.833-20

4

Certidão nº 885843/2023
15/05/2023, 07:55

Chave de Impressão: dBWa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885850/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220559757** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **289/2022** Celebrado em: **29/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 4.150.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SETOR URBANO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: URBANO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **4.151827, 42.945409**
Data de início: **01/08/2022** Conclusão efetiva: **29/07/2023**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 4.00 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 37735.20 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 8000.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 8000.00 metro;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS COM UMA ÁREA TOTAL DE 37.735,20 M², NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA, SOB CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **885850/2023**
10/05/2023, 11:16
1Z92c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1Z92c




SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ANTÔNIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.737.378/0001-11, Inscrição Estadual nº. 12.224.975-5, com sede na Rodovia BR 316 KM 17, Barroca Funda, cidade de Timon, Maranhão. CEP 65.636-849, executou o serviço de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 289/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1417/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-SRP:**

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **Diogo Moreira Almeida de Carvalho**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- N°. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **110480691-6**
- Empresa Executora dos serviços: **ANTÔNIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA - ME**
- CNPJ: **07.737.378/0001-11**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Rodovia BR 316 KM 17, Barroca Funda, cidade de Timon, Maranhão. CEP 65.636-849**
- Contratante do Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
- CNPJ da Contratante: **06.117.709/0001-58**
- Endereço da Obra: **SETOR URBANO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA CEP: 65500-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20220559757**
- Período do serviço: **01/08/2022 a 29/07/2023**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em concreto, pintura de meio fio, recapeamento asfáltico e recomposição de pavimento asfáltico.

Handwritten signatures and scribbles, including a large signature that appears to say 'FIS' and another signature below it.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885850/2023, em 10/05/2023 em



Certidão nº 885850/2023
15/05/2023, 07:52
Chave de Impressão: 1792c

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 x 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 x 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UND	1,00
2.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	TERRAPLENAGEM		
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3.	M3	5.696,45
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	23.735,20
2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DMT 20KM (JAZIDA)	M3XKM	113.929,00
2.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA EXCLUSIVO SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5.696,45
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 8KM E ESP: 3CM		
2.2.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	23.735,20
2.2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	23.735,20


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885850/2023, em 10/05/2023 em emitida

Certidão nº 885850/2023
15/05/2023, 07:52

Chave de Impressão: 1792c

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	712,05
2.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.241,00
2.3	DRENAGEM		
2.3.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8.000,00
2.3.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8.000,00
2.3.3	PINTURA EM MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF 05/2021	M	8.000,00
2.3.4	TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM	M	192,00
3.0	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
3.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 4KM E ESP: 5CM		
3.1.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	14.000,00
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	14.000,00
3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	700,00
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M ³ XKM). AF 07/2020	M3XKM	14.000,00
4.0	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885850/2023, em 10/05/2023



Certidão nº 885850/2023

15/05/2023, 07:52

Chave de Impressão: 1792c

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fis 370
Proc. Nº 088124
Ass. [Signature]

4.1	RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE BRITA COMERCIAL.	M3	213,24
5.0	CONTENÇÃO DE TALUDE (ENCOSTAS)		
5.1	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECCÃO E ASSENTAMENTO	M3	1175,55
5.2	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	685,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885850/2023, em 10/05/2023 em

Chapadina, 26 de abril de 2023.

[Signature]
Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil
Eng. Civil (Fiscal) CREA/MA nº 110.313.774-3
CPF: 508.273.833-04

[Signature]
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12706

[Signature]
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12706

Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CPF: 755.788.833-20

Certidão nº 885850/2023
15/05/2023, 07:52
Chave de Impressão: 1292c

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2023 e contém 4 folhas

[Large Signature]

4

[Signature]

[Signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

799525/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Apreciação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **00011048069165057110** Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO ME**

Registrada em: 11/07/2016
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N. 310
Complemento:
Cidade: CHAPADINHA
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 584.908,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEDE DO MUNICIPIO
Complemento:
Cidade: CHAPADINHA
Data de início: 01/07/2016 Conclusão efetiva: 01/07/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº:
Bairro: CENTRO
UF: MA CEP: 65500000
Nº:
Bairro: ZONA URBANA
UF: MA CEP: 65500000

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 9380.06 M; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 8652.96 M;

Observações

SERVICO DE ENGENHARIA DE EXECUCAO PARA DRENAGEM SUPERFICIAL, COM 8.652,96 M DE MEIO FIO E 9.380,06 M DE SARJETA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA- MA. CONTRATO N 128/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 799525/2018
14/09/2018, 10:20
1350B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1350B





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

799525/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00011048069165057110** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO ME**

Registrada em: **11/07/2016**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Baixada em: **12/04/2018**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N. 310**
Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Nº:
CEP: **65500000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 584.908,00**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEDE DO MUNICIPIO**

Bairro: **ZONA URBANA**
UF: **MA**

Nº:
CEP: **65500000**

Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**
Data de início: **01/07/2016** Conclusão efetiva: **01/07/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 9380.06 M; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 8652.96 M;**

Observações

SERVICO DE ENGENHARIA DE EXECUCAO PARA DRENAGEM SUPERFICIAL, COM 8.652,96 M DE MEIO FIO E 9.380,06 M DE SARJETA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA- MA. CONTRATO N 128/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 799525/2018
14/09/2018, 10:20
1350B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1350B

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


844775/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180182152** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/06/2018** Baixada em: **18/03/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65500000**
Cidade: **Chapadinha**
Contrato: **132/2018** Celebrado em: **04/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.495.258,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
UF: **MA** CEP: **65500000**
Cidade: **Chapadinha**
Data de início: **08/06/2018** Conclusão efetiva: **06/06/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 2239.50 metro cúbico;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, COM SINALIZAÇÃO, COM ESPESURA DE 3 CM, MAIS O REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE, TAMBÉM DE 3 CM, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 37.325,03 M² DE EXTENSÃO, COM 2.239,50 M³ DE MASSA ASFÁLTICA, NOS BAIRROS: APARECIDA E VILA ISAMARA EM CHAPADINHA-MA. CONTRATO N 132/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 844775/2021
14/04/2021, 09:26
ZW6Dw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZW6Dw





Prefeitura Municipal de Chapadina-MA
 CNPJ CNPJ 0.117.709/0001-58
 End.: Rua Presidente Vargas, S/N, Centro, Chapadina - MA
 Cep: 65.500-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com a seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA, CONFORME CONTRATO - Nº 132/2018.

ART. OBRA/SERVIÇO Nº MA20180182152

Período Obra/Serviço: Início 08/06/2018. Previsão de Término 06/06/2019.

DADOS CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: Nº 06.117.709/0001.58

END: Av. Pres. Vargas, S/N- Centro, Chapadina - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM (100%), SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (100%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: 06.117.709/0001.58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA - ME CNPJ: 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: 1104806916MA CREA/MA. Período De Participação na Obra: 04/06/2018 a 06/06/2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇO DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, COM SINALIZAÇÃO, COM ESPESSURA DE 3 CM, MAIS O REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE, TAMBÉM DE 3 CM, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 37.325,03 M² DE EXTENSÃO, COM 2.239,50 M³ DE MASSA ASFÁLTICA, NOS BAIRROS: APARECIDA E VILA ISAMARA EM CHAPADINHA-MA.CONTRATO N 132/2018.

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

1

Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.709/0001-58 - Chapadina MA.

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844775/2021, em 14/04/2021 emitida



Certidão nº 844775/2021
20/04/2021, 11:37

Chave de Impressão: ZW6DW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 2 folhas





Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA

CNPJ: CNPJ 0.117.709/0001-58
 End.: Rua Presidente Vargas, S/N, Centro, Chapadinha - MA
 Cep: 65.500-000.

is 376
 Proc. Nº 05124
 Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844775/2021, em 14/04/2021 emitida em



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNIT R\$		PREÇO TOTAL S/ BDI R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.386,28
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	231,05	291,33	1.386,28
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM						1.161.595,00
2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	SINAPI	M2	37.325,03	1,35	1,71	50.526,89
2.2	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EXISTENTE ESP.=3CM	SINAPI	M3	1.119,75	478,30	603,09	535.582,33
2.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE ESP.=3CM	SINAPI	M3	1.119,75	478,30	603,09	535.582,33
2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SINAPI	TXKM	72.223,94	0,55	0,70	39.903,45
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						22.884,59
3.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA	SICRO 02	M2	22,99	291,20	367,18	6.694,75
3.2	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN.	SICRO 02	UND	19,00	158,20	199,48	3.005,85
3.3	PINT. FAIXA-TINTA BASE ACRÍL. E=0,6MM-NBR 11862/92	SICRO 02	M2	521,79	22,39	28,23	11.681,15
3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UND	24,00	62,62	78,96	1.502,84
Valor Orçamento (A):							R\$ 1.185.865,87
Valor BDI (B):							R\$ 309.392,41
Valor Total (A + B):							R\$ 1.495.258,28
UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CÉNTAVOS							
CHAPADINHA-MA, 18 DE MARÇO DE 2021							

Wanderlene Silva do Nascimento
 Wanderlene Silva do Nascimento
 Sec. Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Edvaldo Paz Nunes
 Edvaldo Paz Nunes
 CREA-MA 110.313.774-3
 Engenheiro Civil

Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.709/0001-58 - Chapadinha MA.

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 844775/2021
 20/04/2021, 11:37
 Chave de Impressão: ZW6Dw

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


844769/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180182154** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/06/2018** Baixada em: **18/03/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **133/2018** Celebrado em: **04/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.794.232,94** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Data de início: **08/06/2018** Conclusão efetiva: **06/06/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 2749.89 metro cúbico;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, COM SINALIZAÇÃO, COM ESPESSURA DE 3 CM, MAIS O REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE, TAMBÉM DE 3 CM, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 45.831,49 M² DE EXTENSÃO, COM 2.749,89 M³ DE MASSA ASFÁLTICA, NOS BAIRROS: TERRA DURAS, CENTRO E CATERPILLAR, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. CONTRATO N 133/2018

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 844769/2021
14/04/2021, 09:37
83YA0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **83YA0**





Prefeitura Municipal de Chapadinha-MA
 CNPJ: CNPJ: 0.117.709/0001-58
 End.: Rua Presidente Vargas, S/N, Centro, Chapadinha - MA
 Cep. 65.500-000.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com a seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA – MA, CONFORME CONTRATO - Nº 133/2018.

ART. OBRA/SERVIÇO Nº **MA20180182154**

Período Obra/Serviço: Início **08/06/2018**. Previsão de Término **06/06/2019**.

DADOS CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: Nº 06.117.709/0001.58

END: Av. Pres. Vargas, S/N- Centro, Chapadinha - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM (100%), SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL (100%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: 06.117.709/0001.58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA – ME CNPJ: 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**, REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: **1104806916MA** CREA/MA. Período De Participação na Obra: 04/06/2018 a 06/06/2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇO DE ENGENHARIA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AAUQ, COM SINALIZAÇÃO, COM ESPESSURA DE 3 CM, MAIS O REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE, TAMBÉM DE 3 CM, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 45.831,49 M² DE EXTENSÃO, COM 2.749,89 M³ DE MASSA ASFÁLTICA, NOS BAIRROS: TERRA DURAS, CENTRO E CATERPILLAR, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. CONTRATO N 133/2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844769/2021, em 14/04/2021 emitida



Certidão nº 844769/2021
 20/04/2021, 11:34

Chave de Impressão: 83YAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 2 folhas

Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.709/0001-58 - Chapadinha MA.

Digitalizado com CamScanner





Prefeitura Municipal de Chapadina-MA
 CNPJ CNPJ 0. 117.709/0001-58
 End.: Rua Presidente Vargas, S/N, Centro, Chapadina - MA
 Cep: 65.500-000.

Fls 379
 Proc. Nº 088124
 Ass. [Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 844769/2021, em 14/04/2021 em



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL S/ BDI R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ -
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	-	234,12	295,20	R\$ -
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E=6CM						R\$ 1.402.311,73
2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	SINAPI	M2	45.831,49	1,35	1,70	R\$ 61.872,51
2.2	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE E=3CM	SINAPI	M3	1.374,94	478,36	603,16	R\$ 657.718,52
2.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E=3CM	SINAPI	M3	1.374,94	478,36	603,16	R\$ 657.718,52
2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SINAPI	TXKM	44.341,96	0,56	0,71	R\$ 25.002,17
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						R\$ 20.666,26
3.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA -	SICRO	M2	13,31	291,79	367,91	R\$ 3.883,66
3.2	FORN. IMPL. SUP. ECOL. S. CILINDRICA PLACA SIN. -	SICRO	UND	11,00	158,20	199,48	R\$ 1.740,23
3.3	PINT. FAIXA-TINTA BASE ACRÍL. E=0,6MM-NBR 11862/92	SICRO	M2	648,39	22,39	28,23	R\$ 14.515,52
3.4	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UND	22,00	23,95	30,20	R\$ 526,84
					Valor Orçamento (A):		R\$ 1.422.977,98
					Valor BDI (B):		R\$ 371.254,96
					Valor Total (A + B):		R\$ 1.794.232,94

UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS ENOVENTA E QUATRO CENTAVOS
 CHAPADINA-MA, 18 DE MARÇO DE 2021

Wanderlene Silva do Nascimento

Wanderlene Silva do Nascimento

Sec. Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Edvaldo Paz Nunes
 Edvaldo Paz Nunes
 CREA NAC 110.313.774-3
 Engenheiro Civil

Eng. Civil Edvaldo Paz Nunes

2

Av. Presidente Vargas, s/n - Centro - CEP: 65500000 - CNPJ: 06.117.709/0001-58 - Chapadina MA.

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 844769/2021
 20/04/2021, 11:34

Chave de Impressão: 83YAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/04/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


896340/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180203788** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/09/2018** Baixada em: **26/10/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **131/2018** Celebrado em: **04/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.193.998,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Data de início: **08/06/2018** Conclusão efetiva: **06/06/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 534.02 tonelada; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2006.90 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2006.90 metro; 1 - ATUACAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 400.93 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 3.44 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 7265.56 metro quadrado;**

Observações

EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA AV. ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA. CONFORME O PROJETO BÁSICO (CONTRATO Nº 131/2018).

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8.1, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896340/2023
08/11/2023, 13:06
ZDZ57

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZDZ57



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com a seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA AV. ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA. CONFORME O PROJETO BÁSICO (CONTRATO Nº 131/2018). CONVÊNIO nº 820260/2018 – MINISTÉRIO DO TURISMO

ART. OBRA/SERVIÇO: Nº **MA20180203788** SUBSTITUIÇÃO À MA20180183509

ENDEREÇO DA OBRA: Av. Pres. Vargas, s/n - Centro, Chapadinho - MA, CEP: 65500-000

Período de Execução: Início: **08/06/2018**. Previsão de Término: **06/06/2023**.

DADOS CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: Nº 06.117.709/0001-58. END: Av. Pres. Vargas, 310 - Centro, Chapadinho - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), TERRAPLENAGEM (100%), PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (100%), DRENAGEM SUPERFICIAL (100%), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (100%), SINALIZAÇÃO (100%), PASSEIO COM ACESSIBILIDADE (100%), URBANIZAÇÃO (100%), LIMPEZA GERAL DA OBRA (100%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: 06.117.709/0001-58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA – ME CNPJ: 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**, REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: **1104806916MA** CREA/MA. Período de Participação na Obra: 08/06/2018 a 06/06/2023.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA COM AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DREGANEGEM, SINALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS.

[Handwritten signatures and scribbles]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896340/2023, em 08/11/2023




Certidão nº 896340/2023
08/11/2023, 14:37

Chave de Impressão: ZDZ57

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 3 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.1	Placa Identificativa da obra	m ²	
1.2	Raspagem e limpeza de terreno	m ²	15.429,33
1.3	Locação da Obra	m ²	15.429,33
1.4	Demolição de calçada existente	m ³	330,55
1.5	Demolição de meio fio existente	m ³	62,61
1.6	Demolição de sarjeta existente	m ³	500,81
1.7	Transporte mat. e bota fora DMT=6,00km	m ³ xkm	7.241,97
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	15.429,33
2.2	Raspagem e limpeza do terreno - área de jazida	m ²	15.429,33
2.3	Transporte e carga de material de jazida	m ³	3.857,33
2.4	Escavação local basic. 8m3 em rodov. Pav. 20,0 km	m ³ xkm	65.574,61
2.5	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. categoria	m ³	3.857,33
2.6	Sub-base estabilizada granulometricamente s/ mistura de material	m ²	3.085,87
2.7	Base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura	m ²	3.085,87
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimentação de base de pavimentação com emulsão cm-30	m ²	15.429,33
3.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m ²	13.465,42
3.3	Concreto asfalto usinado a quente (C.B.U.Q.)	t	989,71
3.4	Transporte de CBUQ	txkm	10.223,70
3.5	Calçada em concreto simples e=7,0cm	m ²	2.080,91
4	DRENAGEM		
4.1	Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,45 m altura x 0,15 m base, rejunte em argamassa traço 1:3:5 (cimento e areia)	m	2.145,00
4.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura = 8cm, largura = 40 cm	m	2.145,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	Alça Preformado de Distribuição, em Aço Galvanizado, para Cabo	und	15,00
5.2	Armação Secundária, com 1 Estribo, sem Isolador	und	35,00
5.3	Arruela Quadrada em Aço Galvanizado, dimensão=38 mm	und	150,00
5.4	Braço para Iluminação Pública, em tubo de Aço Galvanizado, comprimento de 3m	und	71,00
5.5	Cabo de Cobre Nu 25 mm ²	m	50,00
5.6	Fornecimento de Cabo Multiplexado para Rede 2x1x16+16 mm ²	m	1.600,00
5.7	Cabo de Cobre PP 2x1,5mm ²	m	200,00
5.8	Conector Perfurante	und	144,00
5.9	Eletroduto de PVC Rigido Roscavel 3/4"	m	4,00
5.10	Grampo Metálico Tipo U Para de Haste de Aterramento	und	4,00
5.11	Haste de Aterramento em Aço com 3m de Comprimento e DN+ 5/8"	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896340/2023, em 08/11/2023 em

Certidão nº 896340/2023
08/11/2023, 14:37

Chave de Impressão: ZDZ57

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 3 folhas




SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



5.12	Isolador Tipo Roldana, para Baixa Tensão	und	35,00
5.13	Luminária de Lede para Iluminação Pública de 98 W até 137 W	und	71,00
5.14	Parafuso M16 em Aço Galvanizado, comprimento= 250 mm, diâmetro= 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	und	119,00
5.15	Parafuso M16 em Aço Galvanizado, comprimento= 300 mm, diâmetro= 16 mm, rosca maquina, cabeça quadrada	und	48,00
5.16	Poste de Concreto Armado de Seção Circular Extensão de 9m Resistência de 200 a 300 Dan	und	30,00
5.17	Assentamento de Poste de Concreto de Seção Circular Extensão de 9m Resistência de 200 a 300 Dan	und	30,00
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
6.1 Sinalização Horizontal			
6.1.1	Pintura de Faixa Longitudinal - largura = 0,12 m - Continua	m2	432,45
6.1.2	Pintura de Faixa Longitudinal - largura = 0,12 m - Descontinua	m2	
6.1.3	Pintura de Faixa de Travessia de Pedestre: 0,40 m x 4,00 m x 8 unid	m2	
6.2 Sinalização Vertical			
6.2.1	Fornec. e aplicação de placa de sinalização semi-refletiva de Advertência (70x70cm).	m2	
6.2.2	Fornec. e aplicação de placa de sinalização semi-refletiva de Regulamentação (D = 50cm) com suporte	m2	25,10
7 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE			
7.1	Rampa para acesso de deficientes em concreto simples Fck=25Mpa com duas demãos de pintura indicativa	m2	12,00
7.2	Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto na cor vermelha p deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base.	m2	5,63
8 URBANIZAÇÃO			
8.1	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	682,00
9 LIMPEZA GERAL DA OBRA			
9.1	Limpeza da obra	m²	8.654,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896340/2023, em 08/11/2023 em



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 3 folhas

CHAPADINHA- MA, 26 DE OUTUBRO DE 2023.

Edvaldo Paz Nunes
Edvaldo Paz Nunes
CREAMC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Engenheiro Fiscal CREA/MA nº 110.313.774-3
CPF: 508.273.833-04

Raimundo Peres da Silva Filho
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo
Matrícula: 12708

Raimundo Peres da Silva Filho
Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CPF: 755.788.833-20

Certidão nº 896340/2023
08/11/2023, 14:37

Chave de impressão: ZDZ57





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Fls 384
Proc. Nº 08/24

ASS. SITAC.COM

REGISTRO DE ATESTADO
896345/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190309188** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/12/2019** Baixada em: **25/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Chapadinha** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **192/2019** Celebrado em: **21/08/2019**
Valor do contrato: **R\$ 221.613,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA 29 DE MARÇO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CORRENTE**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.739605, -43.347825**
Data de início: **06/01/2020** Conclusão efetiva: **06/07/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1815.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 615.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 615.00 metro; 1 - ATUACAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 66.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 2.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 1815.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE TERRAPLENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA 29 DE MARÇO, ÁREA TOTAL DE 1.815,00 M² NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA- MA, CONFORME TP 009/2019-CPL/PMC CONVÊNIO N.866276/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896345/2023
14/11/2023, 08:55
CbCD7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: CbCD7





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com a seguintes características:

DADOS DA OBRA:

CONTRATO: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE TERRAPLENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA 29 DE MARÇO, ÁREA TOTAL DE 1.815,00 M² NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA- MA, CONFORME PROJETO BÁSICO (CONTRATO Nº 192/2019) CONVÊNIO Nº 866276/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.

ART. OBRA/SERVIÇO: Nº MA20190309188

Período de execução: Início: 06/01/2020. Previsão de Término: 06/07/2020.

ENDEREÇO DA OBRA: Rua 29 de março, s/n - Corrente, Chapadinda - MA, CEP: 65500-000

DADOS CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: Nº 06.117.709/0001-58. END: Av. Pres. Vargas, 310 - Centro, Chapadinda - MA, CEP: 65500-000

ETAPAS CONCLUÍDAS: SERVIÇOS PRELIMINARES (100%), TERRAPLENAGEM (100%), PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (100%), CALÇADAS (100%), DRENAGEM SUPERFICIAL (100%), SINALIZAÇÃO (100%).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CNPJ: 06.117.709/0001-58

CONTRATADA: ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO CONSTRUTORA & ENGENHARIA - ME CNPJ: 07.737.378/0001-11

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAL: 1104806916MA CREA/MA. Período de Participação na Obra: 06/01/2020 a 06/07/2020.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE TERRAPLENAGEM COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM DREGANEGEM, SINALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896345/2023, 14/11/2023 em



Certidão nº 896345/2023
17/11/2023, 09:39

Chave de Impressão: CbCD7

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 3 folhas



SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOFIS 386
Proc. Nº 088124
Ass. PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QTDA
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	436,77
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Administração local	MÊS	6,00
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
3.1	Mobilização de equipamentos	UND	1,00
3.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
4.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
4.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	805,20
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	644,20
4.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	805,20
4.4	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	423,42
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	2.752,25
4.6	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	423,42
5.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.815,00
5.2	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.815,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896345/2023, em 14/11/2023 em

Certidão nº 896345/2023
17/11/2023, 09:39

Chave de Impressão: CbCD7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 3 folhas



Fis 387
Proc. Nº 088624
Ass. [Assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.3	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	54,45
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	435,57
6.0	SERVIÇOS DE CALÇADAS		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	922,50
6.2	Pavimentação com Piso tátil direcional e/ou alerta, concreto rejuntado, para deficiente visual	M2	153,75
7.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
7.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	615,00
7.2	EXECUÇÃO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	615,00
8.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
8.1	Confecção de placa modulada em aço nº 18, galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	M2	0,51
8.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00
9.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
9.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	66,00
10.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
10.1	Limpeza da obra	M2	3.003,00

CHAPADINHA- MA, 26 DE OUTUBRO DE 2023.

Edvaldo Paz Nunes
Edvaldo Paz Nunes
CREAMAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Engenheiro Civil CREA/MA nº 110.313.774-3
CPF: 508.273.833-04

Raimundo Peres da Silva Filho
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Matrícula: 12709

Raimundo Peres Silva Filho
Sec. Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
CPF: 755.788.833-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896345/2023, em 14/11/2023.



Certidão nº 896345/2023
17/11/2023, 09:39

Chave de Impressão: CbCD7

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819540/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Proc. Nº **055624**

ASS.

Número da ART: **MA20190267783** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2019 Baixada em: 11/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRIMOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **AREINHA TINTAS LTDA** CPF/CNPJ: **06.077.715/0001-29**
Endereço do contratante: AVENIDA AV. ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA Nº: 1504
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Contrato: 002 Celebrado em: 04/07/2018
Valor do contrato: R\$ 300.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros Nº: 01
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA MA 230 Bairro: BOA VISTA
Complemento: KM 07 UF: MA CEP: 65500000
Cidade: CHAPADINHA
Data de início: 10/07/2018 Conclusão efetiva: 08/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 06.077.715/0001-29
Proprietário: AREINHA TINTAS LTDA

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 477.59 metro quadrado;**

Observações

Execução e projeto de uma residência com dois pavimentos, composta de sala estar/jantar, quatro suítes, gabinete, cozinha e área de serviço com dependência, totalizando uma área construída de 477,59 m², com reservatório em concreto armado.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 819540/2019
28/08/2019, 13:42
5d4ZB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5d4ZB



Fis 389
 Proc. Nº 08124
 Ass. *[assinatura]*

AREINHA TINTAS LTDA

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS

Atesto para os devidos fins, que a Empresa Contratada **PRIMOS CONSTRUÇÕES LTDA – ME** (CNPJ: 09.488.717/0001-07), que tem como responsável técnico o **Engenheiro Civil DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** de CREA nº 8017/DMA, RNP:110480691-6, e é localizada à Rodovia MA 230, km 3, Nº 1768A, bairro Boa Vista, CEP: 65.500-000, Chapadinha – MA, executou a construção da obra abaixo relacionada; sendo a Proprietária: **AREINHA TINTAS LTDA** CNPJ: **06.077.715/0001-29**; localizada na AVENIDA ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA Nº: 1504, Bairro Centro, Chapadinha - MA, executando os seguintes serviços/obra e suas quantidades:

Número do Contrato: 002 celebrado em 04/07/2018.

Propriedade de Areinha Tintas Ltda: Execução e projeto de uma residência com dois pavimentos, composta de sala estar/jantar, quatro suítes, gabinete, cozinha e área de serviço com dependência, totalizando uma área construída de 477,59 m², com reservatório em concreto armado, em: **10/07/2018 à 08/07/2019**; localizado na Rodovia MA 230, nº 01, Km 07 Bairro Boa Vista, Chapadinha – MA, sob ART Nº **MA20190267783**; obra c/ as seguintes características e serviços:

Descrição do Serviço	Und.	Quant.
- Limpeza do terreno.....	m ²	380
- Escavações manuais.....	m ³	19,67
- Aterro e apiloamento.....	m ³	55,87
- Locação da Obra.....	m ²	477,59
- Sapatas em concreto armado.....	m ³	4,92
- Alicerce e baldrame em pedra argamassada.....	m ³	4,80
- Estrutura em Concreto Armado 30 mpa (cintas,vigas e pilares).....	m ³	19,79
- Armação em Aço CA-50 para estrutura de concreto armado	kg	4.697,0
- Armação em Aço CA-60 para estrutura de concreto armado	kg	613,00
- Lajes em concreto armado	m ²	203,7
- Forma p/ laje, pilares, vigas e cintas em compensado plastificado.....	m ²	529,30
- Impermeabilização com manta asfáltica de 3 mm.....	m ²	56,80
- Alvenaria em tijolo cerâmico.....	m ²	945,3
- Esquadrias de Alumínio.....	m ²	46,80
- Portões de alumínio.....	m ²	8,78
- Gradil de ferro.....	m ²	26,2
- Portas em madeira	m ²	23,11
- Estrutura em Madeira para Telhado.....	m ²	317,30
- Telhamento em telha cerâmica colonial.....	m ²	317,30

CNPJ: 06.077.715/0001-29
AREINHA TINTAS LTDA - ME
 Av. Ataliba de Almeida, 1504
 Centro - CEP: 65.500-000
 Chapadinha - Maranhão

[assinatura]

[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819540/2019, em 28/08/2019 emitida em



Certidão nº 819540/2019
 19/12/2022, 16:21
 Chave de Registro: 544ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 2 folhas



AREINHA TINTAS LTDA

- Encaixamento e beira e bica.....	ml	53,04
- Latéx/PVA sobre massa corrida.....	m ²	1.020,50
- Pintura de esquadria de madeira.....	m ²	23,11
- Esquadria de ferro.....	m ²	12,5
- Chapisco.....	m ²	1.890,60
- Reboco em argamassa de cimento e areia.....	m ²	1.415,81
- Emboço em argamassa de cimento e areia.....	m ²	474,79
- Revestimento cerâmico 40x40cm.....	m ²	441,91
- Revestimento cerâmico 30x30cm.....	m ²	32,88
- Contrapiso.....	m ²	477,59
- Piso Cerâmico Antiderrapante PEI-V.....	m ²	36,20
- Piso em Porcelanato PEI-IV.....	m ²	400,29
- Piso Cerâmico 40x40cm.....	m ²	41,1
- Pavimentação em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura de 6 cm.	m ²	120,00
- Calçada externa acabamento áspero com juntas plásticas...	m ²	81,94
- Rodapé em cerâmica.....	ml	46,8
- Rodapé em porcelanato.....	ml	175
- Soleira em granito.....	ml	12
- Peitoris em granito.....	ml	26
- Instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefonia, CFTV	m ²	477,59
- Forro em gesso.....	m ²	372,08
- Fossa em alvenaria de tijolos e=10cm, c/ tampa de concreto (2,00x1,00x1,50) m	Un	1
- Sumidouro em alvenaria de tijolos e=20cm, c/ tampa de concreto d= 1,00m, h=3,00m.....	Un	1
- Caixa de passagem (0,50x0,50)m com de concreto.....	Un	7
- Caixa de gordura (0,50x0,50x0,50)m.....	Un	1


Chapadinha - MA, 15 de julho de 2019

Handwritten signature of Telesforo de Medeiros Nery Junior

2º OFÍCIO



Telesforo de Medeiros Nery Junior
Diretor/Proprietário
CPF: 719.645.841-91
Proprietário

CNPJ: 02.077.715/0001-29
AREINHA TINTAS LTDA - ME
Av. Ataliba do Arnsido, 1504
Centro - CEP: 65.500-000
Chapadinha - Maranhão



Fis 390
Proc. Nº 011/24
ASS. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819540/2019, em 28/08/2019 em



Certidão nº 819540/2019
19/12/2022, 16:21

Chave de impressão: 5d4ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 2 folhas





LAUDO TÉCNICO

• **SOLICITANTE:**

Primos Construções Ltda – ME, CNPJ: 09.488.717/0001-07
 Localizada na Rodovia MA 230, km 03 nº 1768 A, Boa Vista CEP:65.500-000
 Chapadinha – MA.

• **PROPRIETÁRIO:**

Propriedade de AREINHA TINTAS LTDA, inscrita no CNPJ: 06.077.715/0001-29 e
 a obra localizada na Av. Ataliba Vieira de Almeida, Nº 1504, Bairro Centro em
 Chapadinha – MA, CEP 65500-000.

• **LOCAL DA VISTORIA**

Obra localizada na Rodovia MA 230, nº 01 Km 07, Bairro Boa Vista em
 Chapadinha – MA, CEP 65500-000.

• **MOTIVO DA SOLICITAÇÃO:**

Verificar “In Loco” e constatar a execução e conclusão de obra/serviços referente à
 Construção e execução de projeto de uma residência com dois pavimentos, composta
 de sala estar/jantar, quatro suítes, gabinete, cozinha e área de serviço com dependência,
 totalizando uma área construída de 477,59 m², com reservatório em concreto armado.
 Executados em 10/07/2018 à 08/07/2019, sob **ART de Execução Nº**
MA20190267783.

• **DATA DA VISTORIA:**

Entre os dias 20/08/2019 e 22/08/2019.

Gustavo Henrique Torres Saraiva de Carvalho
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 819540/2019,
 em 28/08/2019
 em
 emitida



Certidão nº 819540/2019
 19/12/2022, 16:21
 Chave de Impressão: 5d4ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 2 folhas



FIS 392
 PROC. Nº 081/24
 Ass. [assinatura]

• **CARACTERIZAÇÃO DA OBRA:**

Edificação com finalidade Residencial de acordo com ART de Execução MA20190267783 e Atestado em Anexo.

• **CONCLUSÃO DA VISTORIA:**

A edificação está executada pela empresa Primos Construções Ltda, conforme projeto executivos, dentro das normas pertinentes em acordo com, o contrato, Atestado Técnico e a ART de Execução N° MA20190267783 em anexo.

Este laudo está digitado em 02(duas) folhas de um lado e rubricado pelo responsável técnico.

Eu, Gustavo, elaborei esse Laudo de Vistoria Técnica, pessoalmente inspecionei as instalações e constatei a conclusão e o funcionamento da Edificação como um todo.

• **AUTOR:**

Eng. Gustavo Henrique Torres Saraiva de Carvalho - Engenheiro Civil – CREA: n° 9974/D-MA

• **REFERENCIAS NORMATIVAS:**

NBR 13752 - Perícias De Engenharia Na Construção Civil

Lei Federal n 5194/66 – Regula o Exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo.


Chapadinha(MA), 22 de agosto de 2019

[Assinatura manuscrita]

FIGIO

Gustavo Henrique Tôrres Saraiva de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA: n° 9974/D-MA

Gustavo Henrique Torres Saraiva de Carvalho
 Engenheiro Civil



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819540/2019, em 28/08/2019 emitida em



Certidão nº 819540/2019
 19/12/2022, 16:21

Chave de Impressão: 5d4ZB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


791704/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Registro: **1104806916MA** RNP: **1104806916**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00011048069165050610** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada:

Registrada em: **02/02/2012** Baixada em: **11/11/2013**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **ERICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**
Endereço do contratante: **RODOVIA MA 230 N 1768**

CPF/CNPJ: **634.490.993-53**
Nº:

Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**

Bairro: **BOA VISTA**
UF: **MA** CEP: **65500000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 200.000,00**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **PESSOA FÍSICA**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA 230 N 1768**

Nº:
Bairro: **BOA VISTA**
UF: **MA** CEP: **65500000**

Complemento:
Cidade: **CHAPADINHA**
Data de início: **23/01/2011** Conclusão efetiva: **13/02/2012**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **ERICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO**

CPF/CNPJ: **634.490.993-53**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 294.45 M2;**

Observações

Projeto e execução de uma obra de um prédio residencial em alvenaria, com dois pavimentos, com pilares e vigas em concreto armado, laje em pré-moldado, o segundo pavimento com cobertura de telha cerâmica, madeira serrada, porta e janelas de vidro e piso em lajota fazendo uma área construída de 294,45 m².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791704/2017
14/09/2018, 10:28
94xwz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **94xwz**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Fis 394
 Proc. Nº 088/24
 Ass. [assinatura]

ÉRICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO

CPF: 634.490.993-53

Rodovia MA 230, 1768, Boa Vista, Chapadinha - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional: DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO, CPF: 003.531.621.-75, executou serviços de projeto e execução referente á um prédio residencial com as características descritas abaixo:

NÚMERO DO CONTRATO: 001/ 201.

DESCRIÇÃO DA OBRA: projetos e execução de um prédio residencial em alvenaria com dois pavimentos com pilares e vigas em concreto armado, laje em pré-moldado, o segundo pavimento com cobertura de telha cerâmica, madeira serrada, portas e janelas de vidro e piso em lajota fazendo uma área construída de 294,45 m² conforme ART 00011048069165050610, de 02/02/2012.

PROPRIETÁRIO: Érica Moreira Almeida de Carvalho CPF: 634.490.993-53

ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia MA 230, N 1768, Boa Vista, Chapadinha Maranhão.

VALOR DA OBRA: R\$ 200.000,00


PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 23/01/2011 a 13/02/2012.

NOME DO RESPONSÁVEL: Diogo Moreira Almeida de Carvalho. Registro no CREA nº 1104806916

ATESTAMOS AINDA QUE O REFERIDO PROFISSIONAL TEVE UM BOM DESEMPENHO; CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO; NÃO CONTENDO, PORTANTO, FATO DESABONE SUA CONDUTA.

Érica Moreira Almeida de Carvalho

Chapadinha – MA, 02 de fevereiro de 2012



RECOBROU COMO SENDO VERDADEIRA A FIRMA de Diogo Moreira Almeida de Carvalho

20/02/12

Do(a) THOMÉ VERAS DA SILVA
 En. Arquiteta
 Marinaiva Moraes da Silva
 Escrevente Substituta
 -143-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 emitida



Certidão nº 791704/2017

31/05/2019, 07:31

Chave de impressão: 94xwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 3 folhas

CREA MA
 ATENDIMENTO AO PÚBLICO
 17/02/2012 09:43



Fis 395
 Proc. Nº 0281/24
 Ass. [assinatura]

Empreendimento: OBRA RESIDENCIAL
 Nome: ÉRICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO
 Local: RODOVIA MA 230 N 1768 BOA VISTA CHAPADINHA MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Limpeza do terreno	m²	319,26		
2.0	INFRAESTRUTURA				
2.1	Trabalhos com terra				
2.1.1	Escavações manuais	m³	26,72		
2.1.2	Aterro e apiloamento	m³	46,12		
2.1.3	Locação da Obra	m²	153,75		
2.2	Fundações				
2.2.1	Fundações Superficiais	m³	15,36		
2.2.2	Alicerce e baldrame em pedra argamassada	m³	19,88		
3.0	SUPRAESTRUTURA				
3.1	Concreto Armado (cintas, vigas e pilares)	m³	10,50		
3.2	Lajes Pré-moldadas	m²	178,78		
4.0	PAREDES E PAINÉIS				
4.1	Alvenarias				
4.1.1	Tijolo furado	m²	650,30		
4.2	Esquadrias metálicas				
4.2.1	Janelas de alumínio	m²	1,60		
4.2.2	Basculantes de alumínio	m²	1,00		
4.2.3	Portões de alumínio	m²	10,88		
4.2.4	Gradil de ferro	m²	25,20		
4.3	Esquadrias em blindex				
4.3.2	Portas de blindex	m²	13,44		
4.4	Esquadrias em madeiras				
4.4.1	Portas em madeira	m²	16,80		
5.0	COBERTURA				
5.1	Estrutura para telhado	m²	181,83		
5.2	Telhas	m²	181,83		
5.3	Encalçamento e beira e bica	m	90,10		
6.0	PINTURA				
6.1	Latex/PVA sobre massa corrida	m²	1.127,58		
6.2	Pintura de esquadria de madeira	m²	73,66		
6.3	Esquadria de ferro	m²	25,20		
7.0	REVESTIMENTO				
7.1	Revestimento interno				
7.1.1	Chapisco	m²	809,58		
7.1.2	Reboco	m²	809,58		
7.2	Ajulejos				
7.2.1	Chapisco	m²	88,83		
7.2.2	Emboço	m²	88,83		
7.2.3	Azulejo Branco	m²	55,35		
7.2.4	Azulejo em cor	m²	32,88		
7.3	Revestimento externo				
7.3.1	Chapisco	m²	317,40		
7.3.2	Reboco	m²	317,40		
8.0	PAVIMENTAÇÃO				
8.1	Cerâmica				

62826 13 01 A04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 em



Certidão nº 791704/2017
 31/05/2019, 07:31
 Chave de impressão: 94xwz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 3 folhas



Fls 396
 Proc. Nº 088/2017
 Ass. [assinatura]

8.1.1	Contrapiso	m ²	228,13	
8.1.2	Antiderrapante PEI-V	m ²	89,39	
8.1.3	Decorada PEI-IV	m ²	138,74	
8.2	Cimentado			
8.2.1	Contrapiso	m ²	49,94	
8.2.2	Calçada externa acabamento áspero	m ²	49,94	
8.3	Rodapé, Soleira e Peitoris			
8.3.1	Rodapé em cerâmica	ml	272,00	
8.3.2	Soleira em granito	ml	12,00	
8.3.3	Peitoris em granito	ml	26,00	
9.0	INSTALAÇÕES E APARELHOS			
9.1	Instalações elétricas e telefônicas			
9.1.1	Eletróduto PVC rígido entrada 3/4"	m	120,00	
9.1.2	Eletróduto PVC Flexível 1/2" (parede)	m	400,00	
9.1.3	Quadro de medição/entrada principal	und.	1,00	
9.1.4	Caixa de PVC 4x2"	und.	82,00	
9.1.5	Fio rígido isol. PVC para 750V 2,5mm ²	m	800,00	
9.1.6	Interruptor 1 seção	und.	11,00	
9.1.7	Interruptor 2 seções	und.	4,00	
9.1.8	Interruptor 3 seções	und.	5,00	
9.1.9	Tomada simples de embutir	und.	39,00	
9.1.10	Quadro de distribuição sem disjuntores	und.	1,00	
9.1.11	Disjuntores	und.	9,00	
9.1.12	Luminária eletrônica tipo PL 45w	und.	17,00	
9.1.13	Luminária eletrônica tipo PL 32w	und.	6,00	
9.2	Instalações hidráulicas			
9.2.1	Cavalete/Hidrom.	und	1,00	
9.2.2	Tubo PVC 25mm	m	120,00	
9.2.3	Tubo PVC 20mm	m	100,00	
9.2.4	Registro bruto de 3/4"	und	5,00	
9.2.5	Registro bruto de 1/2"	und	4,00	
9.2.6	Torneira plástica de 1/2" lavatório	und	4,00	
9.2.7	Torneira plástica de 1/2" pia/tanque	und	3,00	
9.2.8	Válvula p/ pia da cozinha/tanque	und.	3,00	
9.2.9	Válvula p/ lavatório	und	4,00	
9.2.10	Sifão para lavatório	und	4,00	
9.2.11	Sifão para pia e tanque	und	3,00	
9.2.12	Caixa de descarga de sobrepôr	und	2,00	
9.2.13	Chuveiro PVC 1/2"	und	4,00	
9.2.14	Engate flexível	und	4,00	
9.2.15	Caixa d'água de fibra cap. 1.500litros	und	1,00	
9.3	Louças e Metais			
9.3.1	Vaso Sanitário c/cx acoplada	Un	4,00	
9.3.2	Lavatório	Un	4,00	
9.3.3	Tanque	Un	1,00	
9.3.4	Bancadas em granito	Un	6,00	
9.3.5	Pia Cozinha	Un	2,00	
10.0	DIVERSOS			
10.1	Forro em gesso	m ²	168,00	
11.0	REDE DE ESGOTO			
11.1	Fossa em alvenaria de tijolos e=10cm, c/ tampa de concreto (2,00x1,00x1,50)m	Un	1,00	
11.2	Sumidoro em alvenaria de tijolos e=20cm, c/ tampa de concreto d=1,00m, h=3,00m	Un	1,00	
11.3	Caixa de passagem (0,50x0,50)m com de concreto	Un	2,00	
11.4	Caixa de gordura (0,50x0,50x0,50)m	Un	1,00	

CREA -
 AVERBAÇÃO Nº
 62896 13 1301 A04

Enica Moreira Almeida de Carvalho

[assinatura]
 Diogo Moreira A. de Carvalho
 CREA 801210-MA
 Eng. Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 em



Certidão nº 791704/2017
 31/05/2019, 07:31
 Chave de impressão: 94xwz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 3 folhas



LAUDO TÉCNICO**1. LOCAL**

Rodovia MA 230 nº 1768, Bairro Boa Vista
Chapadinha - MA
CEP: 65.500-000

2. SOLICITANTE DOS SERVIÇOS

Diogo Moreira Almeida de Carvalho – Engenheiro Civil – CREA:110480691-6
Av. C, Nº 68, Angelim
CEP:65063-682
São Luís – MA.

3. ENGENHEIRO CIVIL

Gustavo Henrique Tôres Saraiva de Carvalho – Engenheiro Civil – CREA: nº 9974/D-MA
RG: 1074007996
CPF: 992.814.903-82

Rua Santa Isabel, Nº 08, Edifício Marisa Ap. 101, Bairro São Francisco, São Luís - MA

4. FINALIDADE

O presente Laudo Técnico tem a finalidade de atestar a execução de uma Edificação com finalidade residencial, de acordo com o contrato realizado entre ÉRICA MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO e DIOGO MOREIRA ALMEIDA DE CARVALHO.

5. INFORMAÇÕES PRELIMINARES


Foi realizada a vistoria no transcorrer dos trabalhos e findada, dia 30 de setembro de 2017, quando foram efetuadas as devidas constatações.
O método utilizado foi a Inspeção visual das instalações e está em conformidade com a NBR 13752.

6. CARACTERÍSTICAS DA OBRA OBJETO DO PRESENTE ESTUDO

Construção de uma obra de um prédio residencial em alvenaria, com dois pavimentos, com pilares e vigas em concreto armado, laje em pré-moldado, o segundo pavimento com cobertura de telha cerâmica, madeira serrada, porta e janelas de vidro e piso cerâmico, fazendo uma área construída de 294,45 m².

Edificação com finalidade Residencial de acordo com ART de Execução 00011048069165050610 e Atestado em Anexo.

Gustavo Henrique Tôres Saraiva de Carvalho
Engenheiro Civil



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017 em 14/09/2018 em



Certidão nº 791704/2017
31/05/2019, 07:31

Chave de Impressão: 94xwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 2 folhas





7. CONCLUSÃO

A edificação está executada conforme projeto executivos e dentro das normas pertinentes, e em acordo com o contrato.

Este laudo está digitado em 02(duas) folhas de um lado e rubricado pelo responsável técnico.

Eu, Gustavo, elaborei esse Laudo de Vistoria Técnica, pessoalmente inspecionei as instalações e constatei a conclusão e o funcionamento da Edificação como um todo.

8. REFERENCIAS NORMATIVAS


NBR 13752 - Perícias De Engenharia Na Construção Civil

Lei Federal n 5194/66 – Regula o Exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo.



Gustavo H. Torres
Gustavo Henrique Torres Saraiva de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA MARANHÃO

Gustavo Henrique Tôres Saraiva de Carvalho
Engenheiro Civil



Gustavo Henrique Torres Saraiva de Carvalho
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791704/2017, em 14/09/2018 em



Certidão nº 791704/2017
31/05/2019, 07:31

Chave de Impressão: 94xwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2018 e contém 2 folhas





CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda
Timon - MA
Fone: (86) 9 9958-5899



DECLARAÇÃO FORMAL

TIMON/MA, 30 DE ARI DE 2024.

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 011/2024-SRP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

Prezados Senhores,

ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO, portador da Carteira de Identidade nº 0336735120072/SSP-MA, CPF nº 497.801.583-91, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.737.378/0001-11, **DECLARA**, formalmente de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para execução contratual.

Atenciosamente,

ANTONIO DE OLIVEIRA
MONTEIRO:49780158391

Assinado digitalmente por ANTONIO DE
OLIVEIRA MONTEIRO:49780158391
DN: cn=ANTONIO DE OLIVEIRA
MONTEIRO:49780158391, o=BR,
ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1,
email=ccag@monteiro.ctm.com.br
Data: 2024.05.01 08:49:32 -03'00'

CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ Nº 07.737.378/0001-11
ANTONIO DE OLIVEIRA MONTEIRO
DIRETOR
CPF Nº 497.801.583-91