



**RDC ELETRÔNICO N° 034/2022**  
**PROC. ADMINISTRATIVO N° 6918/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR, DEMAIS DEPENDÊNCIAS E QUADRA, DENOMINADA TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA**

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

**S F ENGENHARIA  
EXECUTORES E  
CONSULTORES LTDA  
CNPJ N° 69.391.274/0001-55**



1097  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 034/22  
Ass.

PROPOSTA DE PREÇO

RDC 034/2022

À  
Prefeitura Municipal de Chapadinha  
Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Chapadinha, Maranhão

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, DEMAIS DEPENDENCIAS, DENOMINADA U.I TANCREDO NEVES NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA

DADOS DA EMPRESA

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA                  | CNPJ: 69.391.274/0001-55      |
| ENDEREÇO: Rua Renato Viana, Nº 110, Ivar Saldanha                          | CEP: 65.036-000               |
| CIDADE: São Luís   | ESTADO: Maranhão              |
| TELEFONE: (98) 3301-5181   | CELULAR: (98) 9 8868 - 3149   |
| E-MAIL: sfengenharialda@hotmail.com  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 33515006 |
| DADOS BANCÁRIOS: Banco Inter (077), Agência 0001, CC 116860952, PIX (CNPJ) | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento    |

REPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

|   |                              |
|---|------------------------------|
| NOME COMPLETO: Pedro Sereno Moreira Scriviner | CONTATO: (98) 9 98868 - 3149 |
| CARGO: Sócio Administrativo                   | RG: 016856972001-5           |
| EMAIL: pedroscriviner@hotmail.com             | CPF: 032.978.163-41          |

| ITEM        | OBJETO                       | VALOR (\$)       |
|-------------|------------------------------|------------------|
| 1           | Serviços de Construção Civil | R\$ 2.124.000,00 |
| VALOR TOTAL |                              | R\$ 2.124.000,00 |

Cotamos para o objeto em licitação os valores abaixo discriminados:

|             |                  |  |
|-------------|------------------|--|
| VALOR TOTAL | R\$ 2.124.000,00 | DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E QUATRO MIL |
|-------------|------------------|--|

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA ) dias, a contar da data de sua apresentação.

DECLARAÇÃO: Declaramos que no preço cotado estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo do Edital.

DECLARAÇÃO: Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para prestação dos serviços.

TRIBUTAÇÃO: Lucro presumido

PEDRO  
SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:0  
3297816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.23 15:18:18 -03'00'

CHAPADINHA (MA), 16 de JANEIRO de 2023.

Pedro Sereno Moreira Scriviner  
Engº Civil e Sócio ADM  
(98) 9 98868-3149

PLANILHA RESUMO


| ITEM                      | DESCRIÇÃO                                  | PREÇO TOTAL    | (%)                   |
|---------------------------|--|----------------|-----------------------|
| 1                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                        | R\$ 32.685,12  | 1,54 %                |
| 2                         | SERVIÇOS PRELIMINARES                      | R\$ 19.546,90  | 0,92 %                |
| 3                         | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA                     | R\$ 27.899,70  | 1,31 %                |
| 4                         | INFRAESTRUTURA                             | R\$ 72.739,33  | 3,42 %                |
| 5                         | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO              | R\$ 64.268,24  | 3,03 %                |
| 6                         | ALVENARIA E VEDAÇÕES                       | R\$ 187.281,41 | 8,82 %                |
| 7                         | COBERTURA                                  | R\$ 255.261,17 | 12,02 %               |
| 8                         | REVESTIMENTO                               | R\$ 166.461,36 | 7,84 %                |
| 9                         | PAVIMENTAÇÃO                               | R\$ 169.310,17 | 7,97 %                |
| 10                        | FORRO                                      | R\$ 49.077,59  | 2,31 %                |
| 11                        | ESQUADRIAS                                 | R\$ 77.173,30  | 3,63 %                |
| 12                        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      | R\$ 70.305,33  | 3,31 %                |
| 13                        | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | R\$ 5.389,12   | 0,25 %                |
| 14                        | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS               | R\$ 32.884,46  | 1,55 %                |
| 15                        | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                | R\$ 24.846,75  | 1,17 %                |
| 16                        | PINTURAS E ACABAMENTOS                     | R\$ 54.411,15  | 2,56 %                |
| 17                        | MURO E FACHADA                             | R\$ 173.652,37 | 8,18 %                |
| 18                        | QUADRA POLIESPORTIVA                       | R\$ 158.553,35 | 7,46 %                |
| 19                        | SERVIÇOS FINAIS                            | R\$ 7.067,20   | 0,33 %                |
| 20                        | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS            | R\$ 475.185,97 | 22,37 %               |
| <b>VALOR DO ORÇAMENTO</b> |  | <b>R\$</b>     | <b>1.648.814,02</b>   |
|                           |  | <b>BDI</b>     | <b>R\$ 475.185,97</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>        |  | <b>R\$</b>     | <b>2.124.000,00</b>   |

**PEDRO  
SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER**  
:03297816  
341

Assinado de  
forma digital por  
PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:03297  
816341  
Dados:  
2023.01.23  
15:19:13 -03'00'

CHAPADINHA (MA), 16 de JANEIRO de 2023.

**Pedro Sereno Moreira Scriviner**  
Engº Civil e Sócio ADM  
(98) 9 98868-3149



**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

| Item                                   | Código   | Banco   | Descrição  | Und | Quant.  | Valor Unit   | Total                |
|--|----------|---------|--|-----|---------|--------------|----------------------|
| <b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>           |          |         |  |     |         |              | <b>R\$ 32.685,12</b> |
| 1.1                                    | COMP 001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  | MES | 6       | R\$ 5.447,52 | R\$ 32.685,12        |
| <b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>         |          |         |  |     |         |              | <b>R\$ 19.946,90</b> |
| 2.1                                    | 11397    | ORSE    | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021       | un  | 1       | R\$ 750,00   | R\$ 750,00           |
| 2.2                                    | 9937     | ORSE    | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km                                     | m²  | 2014,74 | R\$ 1,89     | R\$ 3.801,81         |
| 2.3                                    | C3528    | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO   | m²  | 1086,54 | R\$ 4,04     | R\$ 4.394,53         |
| 2.4                                    | 93584    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016  | m²  | 9       | R\$ 923,80   | R\$ 8.314,19         |
| 2.5                                    | C2850    | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA   | UN  | 1       | R\$ 1.308,20 | R\$ 1.308,20         |
| 2.6                                    | C2851    | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA  | UN  | 1       | R\$ 978,16   | R\$ 978,16           |
| <b>3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>         |          |         |  |     |         |              | <b>R\$ 27.999,70</b> |
| 3.1                                    | 2497     | ORSE    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | m³  | 58,03   | R\$ 43,05    | R\$ 2.498,19         |
| 3.2                                    | 93358    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021  | m³  | 60,8    | R\$ 56,77    | R\$ 3.451,62         |
| 3.3                                    | C0095    | SEINFRA | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG   | m²  | 176,85  | R\$ 26,26    | R\$ 4.644,17         |
| 3.4                                    | 96995    | SINAPI  | ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017   | m³  | 41,8    | R\$ 34,70    | R\$ 1.450,46         |
| 3.5                                    | 94342    | SINAPI  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016  | m³  | 254,12  | R\$ 62,39    | R\$ 15.855,26        |
| <b>4 INFRAESTRUTURA</b>                |          |         |  |     |         |              | <b>R\$ 72.739,33</b> |
| <b>4.1 ALICERCE</b>                    |          |         |  |     |         |              | <b>R\$ 10.972,16</b> |
| 4.1.1                                  | C3529    | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS  | m³  | 46,42   | R\$ 236,37   | R\$ 10.972,16        |
| <b>4.2 SAPATAS ISOLADAS</b>            |          |         |  |     |         |              | <b>R\$ 27.696,00</b> |
| 4.2.1                                  | 96619    | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017   | m²  | 60,8    | R\$ 25,33    | R\$ 1.539,96         |
| 4.2.2                                  | 11657    | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015                                       | m²  | 60,4    | R\$ 48,54    | R\$ 2.931,96         |
| 4.2.3                                  | 96546    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017   | KG  | 644,47  | R\$ 13,74    | R\$ 8.854,37         |
| 4.2.4                                  | 94964    | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021              | m³  | 22,32   | R\$ 442,80   | R\$ 9.883,34         |
| 4.2.5                                  | 103670   | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022   | m³  | 22,32   | R\$ 201,00   | R\$ 4.486,37         |
| <b>4.3 CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b> |          |         |  |     |         |              | <b>R\$ 34.071,17</b> |
| 4.3.1                                  | 11652    | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015                                   | m²  | 77,77   | R\$ 52,50    | R\$ 4.083,21         |
| 4.3.2                                  | 96546    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017   | KG  | 954,77  | R\$ 13,74    | R\$ 13.117,59        |
| 4.3.3                                  | 96543    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017   | KG  | 214,48  | R\$ 16,48    | R\$ 3.535,12         |
| 4.3.4                                  | 94964    | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021              | m³  | 11,61   | R\$ 442,80   | R\$ 5.140,93         |
| 4.3.5                                  | 103670   | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022   | m³  | 11,61   | R\$ 201,00   | R\$ 2.333,64         |
| 4.3.6                                  | 4953     | ORSE    | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m²  | 224,38  | R\$ 26,12    | R\$ 5.860,69         |
| <b>5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b> |          |         |  |     |         |              | <b>R\$ 64.268,24</b> |
| <b>5.1 PILARES</b>                     |          |         |  |     |         |              | <b>R\$ 37.282,55</b> |
| 5.1.1                                  | 7463     | ORSE    | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento   | m²  | 57,31   | R\$ 50,77    | R\$ 2.909,73         |
| 5.1.2                                  | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                         | KG  | 1352,81 | R\$ 12,49    | R\$ 16.892,48        |
| 5.1.3                                  | 92759    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                          | KG  | 329,21  | R\$ 14,08    | R\$ 4.636,45         |
| 5.1.4                                  | 94964    | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021              | m³  | 19,95   | R\$ 442,80   | R\$ 8.833,90         |
| 5.1.5                                  | 103670   | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022   | m³  | 19,95   | R\$ 201,00   | R\$ 4.009,99         |
| <b>5.2 CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR</b> |          |         |  |     |         |              | <b>R\$ 25.473,53</b> |
| 5.2.1                                  | 11652    | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015                                   | m²  | 79,92   | R\$ 52,50    | R\$ 4.196,09         |
| 5.2.2                                  | 92762    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                         | KG  | 781,01  | R\$ 12,49    | R\$ 9.752,44         |
| 5.2.3                                  | 96543    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017   | KG  | 235,98  | R\$ 16,48    | R\$ 3.889,49         |
| 5.2.4                                  | 94964    | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021              | m³  | 11,86   | R\$ 442,80   | R\$ 5.251,63         |
| 5.2.5                                  | 103670   | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022   | m³  | 11,86   | R\$ 201,00   | R\$ 2.383,89         |
| <b>5.3 LAJE TÉCNICA</b>                |          |         |  |     |         |              | <b>R\$ 1.512,15</b>  |

PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03291  
7816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:0329781634  
Dados: 2023.01.23 15:18:39 -03'00'

*[Assinatura]*

Fis 1100

Proc. Nº 034/22

ASS. 

|                               |          |         |   |    |         |              |                       |
|-------------------------------|----------|---------|---|----|---------|--------------|-----------------------|
| 5.3.1                         | 101963   | SINAPI  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020   | m² | 1937,47 | R\$ 188,08   | R\$ 1.512,15          |
| <b>6 ALVENARIA E VEDAÇÕES</b> |          |         |   |    |         |              | <b>R\$ 187.281,41</b> |
| 6.1                           | 103332   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021  | m² | 1937,47 | R\$ 93,71    | R\$ 181.553,99        |
| 6.2                           | 93193    | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016  | M  | 80,15   | R\$ 47,43    | R\$ 3.801,28          |
| 6.3                           | 93199    | SINAPI  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016   | M  | 55,6    | R\$ 34,64    | R\$ 1.926,14          |
| <b>7 COBERTURA</b>            |          |         |   |    |         |              | <b>R\$ 255.261,17</b> |
| <b>7.1 EDIFICAÇÃO</b>         |          |         |   |    |         |              | <b>R\$ 164.415,90</b> |
| 7.1.1                         | 92541    | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | m² | 907,53  | R\$ 83,14    | R\$ 75.447,71         |
| 7.1.2                         | 3964     | ORSE    | Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jirno Cupim Incolor ou similar  | m² | 907,53  | R\$ 12,52    | R\$ 11.359,10         |
| 7.1.3                         | 94204    | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019   | m² | 907,53  | R\$ 42,74    | R\$ 38.787,89         |
| 7.1.4                         | 100327   | SINAPI  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019  | M  | 89      | R\$ 67,38    | R\$ 5.996,45          |
| 7.1.5                         | 090685   | SBC     | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m  | M  | 15,25   | R\$ 86,09    | R\$ 1.312,93          |
| 7.1.6                         | 100362   | SINAPI  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019   | UN | 12      | R\$ 2.625,99 | R\$ 31.511,82         |
| <b>7.2 COBERTURA METÁLICA</b> |          |         |   |    |         |              | <b>R\$ 90.845,27</b>  |
| 7.2.1                         | 040328   | SBC     | ESTRUTURA METÁLICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALAÇÃO  | KG | 3134,38 | R\$ 19,27    | R\$ 60.410,97         |
| 7.2.2                         | 9961     | ORSE    | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm  | m² | 337,57  | R\$ 90,16    | R\$ 30.434,30         |
| <b>8 REVESTIMENTO</b>         |          |         |   |    |         |              | <b>R\$ 166.461,36</b> |
| 8.1                           | 87905    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022  | m² | 2389,06 | R\$ 5,96     | R\$ 14.243,84         |
| 8.2                           | 87530    | SINAPI  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                      | m² | 1747,63 | R\$ 32,79    | R\$ 57.307,41         |
| 8.3                           | 87532    | SINAPI  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | m² | 641,43  | R\$ 31,60    | R\$ 20.268,21         |
| 8.4                           | 87275    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014   | m² | 160,43  | R\$ 72,80    | R\$ 11.678,95         |
| 8.5                           | C1877    | SEINFRA | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)   | M  | 481     | R\$ 23,05    | R\$ 11.088,97         |
| 8.6                           | 11175    | ORSE    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02                                    | m² | 481     | R\$ 107,43   | R\$ 51.672,19         |
| 8.7                           | 87257    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014   | m² | 2       | R\$ 100,89   | R\$ 201,78            |
| <b>9 PAVIMENTAÇÃO</b>         |          |         |   |    |         |              | <b>R\$ 169.310,17</b> |
| 9.1                           | 94991    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022  | m² | 60,82   | R\$ 618,78   | R\$ 37.634,01         |
| 9.2                           | 00004786 | SINAPI  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)   | m² | 378,06  | R\$ 111,71   | R\$ 42.232,89         |
| 9.3                           | 87257    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014   | m² | 635,76  | R\$ 100,89   | R\$ 64.141,95         |
| 9.4                           | 94990    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022  | m² | 0,31    | R\$ 682,72   | R\$ 211,64            |
| 9.5                           | 94991    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022  | m² | 26,83   | R\$ 618,78   | R\$ 16.601,78         |
| 9.6                           | 94991    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022  | m² | 1,68    | R\$ 618,78   | R\$ 1.039,55          |
| 9.7                           | C2284    | SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm  | M  | 28,05   | R\$ 77,67    | R\$ 2.178,72          |
| 9.8                           | 12135    | ORSE    | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio  | m² | 287,81  | R\$ 18,31    | R\$ 5.269,61          |
| <b>10 FORRO</b>               |          |         |   |    |         |              | <b>R\$ 49.077,59</b>  |
| 10.1                          | 96116    | SINAPI  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS   | m² | 678,2   | R\$ 72,36    | R\$ 49.077,59         |
| <b>11 ESQUADRIAS</b>          |          |         |   |    |         |              | <b>R\$ 77.173,30</b>  |
| <b>11.1 PORTAS</b>            |          |         |   |    |         |              | <b>R\$ 42.636,54</b>  |
| 11.1.1                        | 3540     | ORSE    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens  | un | 21      | R\$ 1.497,16 | R\$ 31.440,36         |
| 11.1.2                        | 3541     | ORSE    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens  | un | 3       | R\$ 1.750,44 | R\$ 5.251,32          |
| 11.1.3                        | 100874   | SINAPI  | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN | 2       | R\$ 285,87   | R\$ 571,73            |
| 11.1.4                        | 00004917 | SINAPI  | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA   | m² | 5,4     | R\$ 579,36   | R\$ 3.128,54          |
| 11.1.5                        | C3659    | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO   | m² | 5,88    | R\$ 381,73   | R\$ 2.244,59          |
| <b>11.2 JANELAS</b>           |          |         |   |    |         |              | <b>R\$ 25.592,70</b>  |
| 11.2.1                        | 003895   | SBC     | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL   | m² | 25,1    | R\$ 736,31   | R\$ 18.481,38         |
| 11.2.2                        | 112636   | SBC     | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 4MM   | m² | 3,12    | R\$ 966,85   | R\$ 3.016,58          |
| 11.2.3                        | 130119   | SBC     | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm   | M  | 54,5    | R\$ 75,13    | R\$ 4.094,74          |

Fis 1101  
Proc. Nº 034122  
Ass. 

| 11.3 GRADES DE PROTEÇÃO                       |          |         |   |    |       |     |        | R\$ | 8.944,06  |
|---|----------|---------|---|----|-------|-----|--------|-----|-----------|
| 11.3.1  | C1426    | SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO  | m² | 38,47 | R\$ | 201,40 | R\$ | 7.747,76  |
| 11.3.2  | C1426    | SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO  | m² | 5,94  | R\$ | 201,40 | R\$ | 1.196,30  |
| 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      |          |         |   |    |       |     |        | R\$ | 70.305,33 |
| 12.1 QUADROS E DISJUNTORES                    |          |         |   |    |       |     |        | R\$ | 3.066,36  |
| 12.1.1  | 101946   | SINAPI  | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020   | UN | 1     | R\$ | 148,95 | R\$ | 148,95    |
| 12.1.2  | 00013396 | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A  | UN | 2     | R\$ | 826,24 | R\$ | 1.652,48  |
| 12.1.3  | C1131    | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A  | UN | 2     | R\$ | 123,46 | R\$ | 246,91    |
| 12.1.4  | 9041     | ORSE    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v  | un | 4     | R\$ | 107,73 | R\$ | 430,92    |
| 12.1.5  | 93655    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020   | UN | 30    | R\$ | 11,29  | R\$ | 338,71    |
| 12.1.6  | 93656    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020   | UN | 22    | R\$ | 11,29  | R\$ | 248,39    |
| 12.2 PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO            |          |         |   |    |       |     |        | R\$ | 26.371,48 |
| 12.2.1  | 93128    | SINAPI  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016                                 | UN | 46    | R\$ | 115,82 | R\$ | 5.327,86  |
| 12.2.2  | 93141    | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016  | UN | 29    | R\$ | 144,00 | R\$ | 4.176,03  |
| 12.2.3  | 93141    | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016  | UN | 14    | R\$ | 144,00 | R\$ | 2.016,01  |
| 12.2.4  | 93141    | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016  | UN | 21    | R\$ | 144,00 | R\$ | 3.024,02  |
| 12.2.5  | 13176    | ORSE    | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar   | un | 94    | R\$ | 93,19  | R\$ | 8.759,86  |
| 12.2.6  | 13148    | ORSE    | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar  | un | 21    | R\$ | 146,08 | R\$ | 3.067,70  |
| 12.3 CABOS E FIOS                             |          |         |   |    |       |     |        | R\$ | 25.952,84 |
| 12.3.1  | 3801     | ORSE    | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/750v / 70°C  | m  | 180   | R\$ | 19,28  | R\$ | 3.470,42  |
| 12.3.2  | 91924    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M  | 700   | R\$ | 2,43   | R\$ | 1.701,00  |
| 12.3.3  | 91926    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M  | 2500  | R\$ | 3,55   | R\$ | 8.875,00  |
| 12.3.4  | 91930    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M  | 1550  | R\$ | 7,68   | R\$ | 11.906,42 |
| 12.4 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS         |          |         |   |    |       |     |        | R\$ | 12.772,81 |
| 12.4.1  | 91855    | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M  | 200   | R\$ | 8,18   | R\$ | 1.636,65  |
| 12.4.2  | 91836    | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015   | M  | 700   | R\$ | 10,66  | R\$ | 7.458,92  |
| 12.4.3  | 355      | ORSE    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")   | m  | 150   | R\$ | 18,76  | R\$ | 2.814,74  |
| 12.4.4  | 97887    | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020   | UN | 4     | R\$ | 215,62 | R\$ | 862,50    |
| 12.5 SISTEMA DE ATERRAMENTO                   |          |         |   |    |       |     |        | R\$ | 2.141,84  |
| 12.5.1  | C0326    | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M  | UN | 4     | R\$ | 260,89 | R\$ | 1.043,56  |
| 12.5.2  | C0518    | SEINFRA | CABO COBRE NU 16MM2   | M  | 30    | R\$ | 18,01  | R\$ | 540,31    |
| 12.5.3  | 353      | ORSE    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")   | m  | 20    | R\$ | 11,73  | R\$ | 234,64    |
| 12.5.4  | 96989    | SINAPI  | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017  | UN | 1     | R\$ | 136,11 | R\$ | 136,11    |
| 12.5.5  | 061474   | SBC     | ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS   | UN | 2     | R\$ | 44,57  | R\$ | 89,14     |
| 12.5.6  | 11379    | ORSE    | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un   | un | 4     | R\$ | 24,52  | R\$ | 98,08     |
| 13 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO |          |         |   |    |       |     |        | R\$ | 5.389,12  |
| 13.1  | 93141    | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016  | UN | 21    | R\$ | 144,00 | R\$ | 3.024,02  |
| 13.2  | 97599    | SINAPI  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020   | UN | 21    | R\$ | 24,23  | R\$ | 508,73    |
| 13.3  | 00037556 | SINAPI  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                 | UN | 21    | R\$ | 25,90  | R\$ | 543,90    |
| 13.4  | 101909   | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE  | UN | 3     | R\$ | 234,11 | R\$ | 702,34    |
| 13.5  | 055504   | SBC     | ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE   | UN | 3     | R\$ | 74,14  | R\$ | 222,43    |
| 13.6  | 055035   | SBC     | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm  | UN | 2     | R\$ | 38,77  | R\$ | 77,54     |
| 13.7  | 055035   | SBC     | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm  | UN | 4     | R\$ | 38,77  | R\$ | 155,08    |
| 13.8  | 055035   | SBC     | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm  | UN | 4     | R\$ | 38,77  | R\$ | 155,08    |
| 14 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS                |          |         |   |    |       |     |        | R\$ | 32.884,46 |
| 14.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                  |          |         |   |    |       |     |        | R\$ | 9.891,33  |
| 14.1.1  | C1948    | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | PT | 23    | R\$ | 212,83 | R\$ | 4.895,08  |
| 14.1.2  | 94492    | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021  | UN | 1     | R\$ | 80,32  | R\$ | 80,32     |
| 14.1.3  | 94489    | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021  | UN | 1     | R\$ | 37,72  | R\$ | 37,72     |
| 14.1.4  | 94703    | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 1     | R\$ | 20,66  | R\$ | 20,66     |

M 

1102  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 034/22

|                                       |          |         |  |    |         |     |          |     |                      |
|---------------------------------------|----------|---------|--|----|---------|-----|----------|-----|----------------------|
| 14.1.5                                | 94706    | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016                             | UN | 1       | R\$ | 43,48    | R\$ | 43,48                |
| 14.1.6                                | 94796    | SINAPI  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021   | UN | 1       | R\$ | 34,22    | R\$ | 34,22                |
| 14.1.7                                | 00034640 | SINAPI  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA   | UN | 1       | R\$ | 1.082,37 | R\$ | 1.082,37             |
| 14.1.8                                | 91785    | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M  | 18      | R\$ | 33,62    | R\$ | 605,20               |
| 14.1.9                                | 91786    | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015    | M  | 48      | R\$ | 22,23    | R\$ | 1.067,10             |
| 14.1.10                               | 91788    | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015  | M  | 12      | R\$ | 37,11    | R\$ | 445,32               |
| 14.1.11                               | 052278   | SBC     | CAIXA DE HIDROMETRO  | UN | 1       | R\$ | 843,11   | R\$ | 843,11               |
| 14.1.12                               | C2167    | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")  | UN | 6       | R\$ | 89,46    | R\$ | 536,75               |
| <b>14.2 INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>    |          |         |  |    |         |     |          |     | <b>R\$ 17.953,06</b> |
| 14.2.1                                | C1950    | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | PT | 27      | R\$ | 191,76   | R\$ | 5.177,41             |
| 14.2.2                                | 89707    | SINAPI  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022  | UN | 6       | R\$ | 42,74    | R\$ | 256,42               |
| 14.2.3                                | 89714    | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022   | M  | 54      | R\$ | 30,82    | R\$ | 1.664,39             |
| 14.2.4                                | 89712    | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022  | M  | 22      | R\$ | 19,13    | R\$ | 420,94               |
| 14.2.5                                | 6386     | ORSE    | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)  | un | 9       | R\$ | 282,03   | R\$ | 2.538,29             |
| 14.2.6                                | 00035277 | SINAPI  | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO  | UN | 1       | R\$ | 420,00   | R\$ | 420,00               |
| 14.2.7                                | C3738    | SEINFRA | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)   | UN | 5       | R\$ | 52,76    | R\$ | 263,79               |
| 14.2.8                                | 89834    | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022   | UN | 5       | R\$ | 46,05    | R\$ | 230,26               |
| 14.2.9                                | 98083    | SINAPI  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020   | UN | 1       | R\$ | 3.958,03 | R\$ | 3.958,03             |
| 14.2.10                               | 98062    | SINAPI  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020   | UN | 1       | R\$ | 3.023,53 | R\$ | 3.023,53             |
| <b>14.3 DRENO AR CONDICIONADO</b>     |          |         |  |    |         |     |          |     | <b>R\$ 1.605,84</b>  |
| 14.3.1                                | 89865    | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022  | M  | 70      | R\$ | 13,01    | R\$ | 910,49               |
| 14.3.2                                | 89866    | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022   | UN | 26      | R\$ | 5,29     | R\$ | 137,61               |
| 14.3.3                                | 4429     | ORSE    | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m  | un | 4       | R\$ | 139,43   | R\$ | 557,74               |
| <b>14.4 AGUAS PLUVIAIS</b>            |          |         |  |    |         |     |          |     | <b>R\$ 3.634,23</b>  |
| 14.4.1                                | C0611    | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DJ= (40X40)cm  | UN | 6       | R\$ | 169,76   | R\$ | 1.018,53             |
| 14.4.2                                | 054782   | SBC     | TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM  | M  | 44      | R\$ | 57,12    | R\$ | 2.513,45             |
| 14.4.3                                | 054046   | SBC     | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm   | UN | 2       | R\$ | 51,13    | R\$ | 102,25               |
| <b>15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b> |          |         |  |    |         |     |          |     | <b>R\$ 24.846,75</b> |
| 15.1                                  | 100866   | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020  | UN | 1       | R\$ | 286,81   | R\$ | 286,81               |
| 15.2                                  | 100868   | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN | 2       | R\$ | 313,31   | R\$ | 626,62               |
| 15.3                                  | 00001747 | SINAPI  | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE "56 X 33 X 12" CM  | UN | 2       | R\$ | 207,90   | R\$ | 415,80               |
| 15.4                                  | 95544    | SINAPI  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020  | UN | 2       | R\$ | 63,99    | R\$ | 127,99               |
| 15.5                                  | C0348    | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA   | UN | 7       | R\$ | 733,85   | R\$ | 5.136,93             |
| 15.6                                  | 86885    | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN | 19      | R\$ | 10,43    | R\$ | 198,20               |
| 15.7                                  | 4768     | ORSE    | Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02   | un | 6       | R\$ | 467,15   | R\$ | 2.802,87             |
| 15.8                                  | 2258     | ORSE    | Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)   | un | 2       | R\$ | 161,38   | R\$ | 322,76               |
| 15.9                                  | 2016     | ORSE    | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. un  | un | 3       | R\$ | 178,60   | R\$ | 535,80               |
| 15.10                                 | 10759    | ORSE    | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm  | m² | 13,98   | R\$ | 435,81   | R\$ | 6.092,69             |
| 15.11                                 | C4070    | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm   | m² | 16,29   | R\$ | 438,10   | R\$ | 7.136,73             |
| 15.12                                 | 10345    | ORSE    | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação  | un | 2       | R\$ | 581,78   | R\$ | 1.163,56             |
| <b>16 PINTURAS E ACABAMENTOS</b>      |          |         |  |    |         |     |          |     | <b>R\$ 54.411,15</b> |
| <b>16.1 PINTURA INTERNA</b>           |          |         |  |    |         |     |          |     | <b>R\$ 34.588,77</b> |
| 16.1.1                                | 88415    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014  | m² | 1240,72 | R\$ | 2,72     | R\$ | 3.371,01             |
| 16.1.2                                | 180579   | SBC     | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA  | m² | 1240,72 | R\$ | 12,28    | R\$ | 15.237,28            |
| 16.1.3                                | 88489    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014  | m² | 1240,72 | R\$ | 12,88    | R\$ | 15.980,47            |
| <b>16.2 PINTURA EXTERNA</b>           |          |         |  |    |         |     |          |     | <b>R\$ 14.434,80</b> |
| 16.2.1                                | 88415    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014  | m² | 506,91  | R\$ | 2,72     | R\$ | 1.377,26             |
| 16.2.2                                | 2283     | ORSE    | Aplicação de 01 demão de textura acrílica  | m² | 506,91  | R\$ | 12,88    | R\$ | 6.527,99             |

M

Fls 1103

Proc. Nº 034122

|               |                                      |         |  |    |        |     |        |     |                       |
|---------------|--------------------------------------|---------|--|----|--------|-----|--------|-----|-----------------------|
| 16.2.3        | 88489                                | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA ASS PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014  | m² | 506,91 | R\$ | 12,88  | R\$ | 6.529,25              |
| <b>16.3</b>   | <b>PINTURA DE ESQUADRIAS</b>         |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 5.387,88</b>   |
| 16.3.1        | 102197                               | SINAPI  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021  | m² | 103,37 | R\$ | 19,89  | R\$ | 2.055,87              |
| 16.3.2        | 102219                               | SINAPI  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021  | m² | 103,37 | R\$ | 13,15  | R\$ | 1.358,91              |
| 16.3.3        | 100754                               | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020                                       | m² | 96,16  | R\$ | 20,52  | R\$ | 1.973,10              |
| <b>17</b>     | <b>MURO E FACHADA</b>                |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 173.852,37</b> |
| <b>17.1</b>   | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>         |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 2.502,24</b>   |
| 17.1.1        | 2497                                 | ORSE    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | m³ | 26,88  | R\$ | 43,06  | R\$ | 1.167,18              |
| 17.1.2        | 93358                                | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021  | m³ | 19,08  | R\$ | 56,77  | R\$ | 1.083,14              |
| 17.1.3        | C0096                                | SEINFRA | REATERRO APLIOADO  | m³ | 6,8    | R\$ | 38,52  | R\$ | 261,92                |
| <b>17.2</b>   | <b>INFRAESTRUTURA</b>                |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 26.879,73</b>  |
| <b>17.2.1</b> | <b>ALICERCE</b>                      |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 5.081,89</b>   |
| 17.2.1.1      | C3529                                | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS  | m³ | 21,5   | R\$ | 236,37 | R\$ | 5.081,89              |
| <b>17.2.2</b> | <b>BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>            |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 6.540,93</b>   |
| 17.2.2.1      | 96619                                | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017   | m² | 24,48  | R\$ | 25,33  | R\$ | 620,04                |
| 17.2.2.2      | 7585                                 | ORSE    | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento  | m² | 10,00  | R\$ | 50,10  | R\$ | 501,02                |
| 17.2.2.3      | 94964                                | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021  | m³ | 12,24  | R\$ | 442,80 | R\$ | 5.419,87              |
| <b>17.2.3</b> | <b>CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b>   |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 15.256,91</b>  |
| 17.2.3.1      | 7419                                 | ORSE    | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento   | m² | 25,00  | R\$ | 40,09  | R\$ | 1.002,29              |
| 17.2.3.2      | 96545                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017  | KG | 131,93 | R\$ | 15,16  | R\$ | 2.000,11              |
| 17.2.3.3      | 96543                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017   | KG | 346,73 | R\$ | 16,48  | R\$ | 5.714,90              |
| 17.2.3.4      | 96555                                | SINAPI  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017  | m³ | 4,30   | R\$ | 644,98 | R\$ | 2.773,41              |
| 17.2.3.5      | 103670                               | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022   | m³ | 4,30   | R\$ | 201,00 | R\$ | 864,31                |
| 17.2.3.6      | 4953                                 | ORSE    | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização   | m² | 111,10 | R\$ | 26,12  | R\$ | 2.901,88              |
| <b>17.3</b>   | <b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b> |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 39.299,73</b>  |
| <b>17.3.1</b> | <b>PILARES</b>                       |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 17.307,47</b>  |
| 17.3.1.1      | 7463                                 | ORSE    | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento   | m² | 22,00  | R\$ | 50,77  | R\$ | 1.116,98              |
| 17.3.1.2      | 92760                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022  | KG | 590,84 | R\$ | 14,08  | R\$ | 8.318,09              |
| 17.3.1.3      | 92759                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022  | KG | 158,53 | R\$ | 14,08  | R\$ | 2.232,67              |
| 17.3.1.4      | 94964                                | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021  | m³ | 8,76   | R\$ | 442,80 | R\$ | 3.878,95              |
| 17.3.1.5      | 103670                               | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022   | m³ | 8,76   | R\$ | 201,00 | R\$ | 1.760,78              |
| <b>17.3.2</b> | <b>CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR</b>   |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 14.542,89</b>  |
| 17.3.2.1      | 7419                                 | ORSE    | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento   | m² | 41,5   | R\$ | 40,09  | R\$ | 1.663,80              |
| 17.3.2.2      | 96545                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017  | KG | 358,82 | R\$ | 15,16  | R\$ | 5.439,86              |
| 17.3.2.3      | 96543                                | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017   | KG | 142,77 | R\$ | 16,48  | R\$ | 2.353,18              |
| 17.3.2.4      | 94964                                | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021  | m³ | 7,9    | R\$ | 442,80 | R\$ | 3.498,14              |
| 17.3.2.5      | 103670                               | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022   | m³ | 7,9    | R\$ | 201,00 | R\$ | 1.587,92              |
| <b>17.3.3</b> | <b>LAJE TÉCNICA</b>                  |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 7.449,37</b>   |
| 17.3.3.1      | 101963                               | SINAPI  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020                                  | m² | 25,24  | R\$ | 188,08 | R\$ | 4.747,10              |
| 17.3.3.2      | 160189                               | SBC     | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM   | m² | 25,24  | R\$ | 107,06 | R\$ | 2.702,27              |
| <b>17.4</b>   | <b>ALVENARIA</b>                     |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 31.157,97</b>  |
| 17.4.1        | 103328                               | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                 | m³ | 432,42 | R\$ | 72,05  | R\$ | 31.157,97             |
| <b>17.5</b>   | <b>REVESTIMENTO</b>                  |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 24.512,05</b>  |
| 17.5.1        | 87905                                | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022               | m² | 632,51 | R\$ | 5,96   | R\$ | 3.771,09              |
| 17.5.2        | 87530                                | SINAPI  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | m² | 632,51 | R\$ | 32,79  | R\$ | 20.740,95             |
| <b>17.6</b>   | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                  |         |  |    |        |     |        |     | <b>R\$ 13.419,88</b>  |
| 17.6.1        | 94990                                | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022   | m³ | 5,39   | R\$ | 682,72 | R\$ | 3.679,89              |
| 17.6.2        | 94990                                | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022   | m³ | 14,31  | R\$ | 682,72 | R\$ | 9.789,79              |

1104  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 034122  
Ass. *[assinatura]*


|          |   |         |  |    |        |            |               |
|----------|---|---------|--|----|--------|------------|---------------|
| 17.7     | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>                 |         |  |    |        | R\$        | 10.813,45     |
| 17.7.1   | <b>GRADIL</b>                               |         |  |    |        | R\$        | 3.503,27      |
| 17.7.1.1 | 4716  | ORSE    | Grade em metalon   | m² | 11,86  | R\$ 295,39 | R\$ 3.503,27  |
| 17.7.2   | <b>PORTÃO DE ENTRADA</b>                    |         |  |    |        | R\$        | 7.310,18      |
| 17.7.2.1 | C3659                                       | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO  | m² | 19,15  | R\$ 381,73 | R\$ 7.310,18  |
| 17.8     | <b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>               |         |  |    |        | R\$        | 25.037,52     |
| 17.8.1   | <b>PINTURA INTERNA E EXTERNA</b>            |         |  |    |        | R\$        | 18.469,77     |
| 17.8.1.1 | 88415                                       | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014  | m² | 662,51 | R\$ 2,72   | R\$ 1.800,03  |
| 17.8.1.2 | 180579                                      | SBC     | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA  | m² | 662,51 | R\$ 12,28  | R\$ 8.136,29  |
| 17.8.1.3 | 88489                                       | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 08/2014  | m² | 662,51 | R\$ 12,88  | R\$ 8.533,45  |
| 17.8.2   | <b>PINTURA ESQUADRIAS</b>                   |         |  |    |        | R\$        | 2.238,25      |
| 17.8.2.1 | 100758                                      | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF 01/2020       | m² | 61,39  | R\$ 36,46  | R\$ 2.238,25  |
| 17.8.3   | <b>PINTURA DE PISO</b>                      |         |  |    |        | R\$        | 4.329,50      |
| 17.8.3.1 | 102491                                      | SINAPI  | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021  | m² | 268,78 | R\$ 15,67  | R\$ 4.211,79  |
| 17.8.3.2 | 180507                                      | SBC     | PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO EM PISOS-TINTA NOVACOR-ESTACIONAMENTO   | M  | 65,00  | R\$ 1,81   | R\$ 117,71    |
| 18       | <b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>                 |         |  |    |        | R\$        | 158.553,35    |
| 18.1     | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                |         |  |    |        | R\$        | 1.011,13      |
| 18.1.1   | C3528                                       | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO   | m² | 250,00 | R\$ 4,04   | R\$ 1.011,13  |
| 18.2     | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b> |         |  |    |        | R\$        | 6.431,36      |
| 18.2.1   | 2497  | ORSE    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | m³ | 9,69   | R\$ 43,05  | R\$ 417,15    |
| 18.2.2   | 93358                                       | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021  | m³ | 6,40   | R\$ 56,77  | R\$ 363,32    |
| 18.2.3   | C0095                                       | SEINFRA | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG   | m² | 6,40   | R\$ 26,26  | R\$ 168,07    |
| 18.2.4   | 94319                                       | SINAPI  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016   | m³ | 60,00  | R\$ 91,38  | R\$ 5.482,82  |
| 18.3     | <b>INFRAESTRUTURA</b>                       |         |  |    |        | R\$        | 11.786,10     |
| 18.3.1   | <b>ALICERCE</b>                             |         |  |    |        | R\$        | 1.831,84      |
| 18.3.1.1 | C3529                                       | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS  | m³ | 7,75   | R\$ 236,37 | R\$ 1.831,84  |
| 18.3.2   | <b>SAPATAS ISOLADAS</b>                     |         |  |    |        | R\$        | 5.096,96      |
| 18.3.2.1 | 96619                                       | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017   | m² | 6,40   | R\$ 25,33  | R\$ 162,10    |
| 18.3.2.2 | 11657                                       | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015   | m² | 12,80  | R\$ 48,54  | R\$ 621,34    |
| 18.3.2.3 | 96546                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017   | KG | 74,04  | R\$ 13,74  | R\$ 1.017,24  |
| 18.3.2.4 | 94964                                       | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021   | m³ | 5,12   | R\$ 442,80 | R\$ 2.267,15  |
| 18.3.2.5 | 103670                                      | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022   | m³ | 5,12   | R\$ 201,00 | R\$ 1.029,13  |
| 18.3.3   | <b>CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b>          |         |  |    |        | R\$        | 4.857,30      |
| 18.3.3.1 | 11652                                       | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015   | m² | 10,85  | R\$ 52,50  | R\$ 569,66    |
| 18.3.3.2 | 96546                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017   | KG | 102,07 | R\$ 13,74  | R\$ 1.402,34  |
| 18.3.3.3 | 96543                                       | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017   | KG | 35,81  | R\$ 16,48  | R\$ 590,23    |
| 18.3.3.4 | 94964                                       | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021   | m³ | 1,94   | R\$ 442,80 | R\$ 859,03    |
| 18.3.3.5 | 103670                                      | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022   | m³ | 1,94   | R\$ 201,00 | R\$ 389,94    |
| 18.3.3.6 | 4953  | ORSE    | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização   | m² | 40,05  | R\$ 26,12  | R\$ 1.046,09  |
| 18.4     | <b>MURETA EM ALVENARIA</b>                  |         |  |    |        | R\$        | 4.842,76      |
| 18.4.1   | 103332                                      | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                                 | m² | 51,68  | R\$ 93,71  | R\$ 4.842,76  |
| 18.5     | <b>REVESTIMENTO</b>                         |         |  |    |        | R\$        | 4.005,57      |
| 18.5.1   | 87905                                       | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022               | m² | 103,36 | R\$ 5,96   | R\$ 616,24    |
| 18.5.2   | 87530                                       | SINAPI  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | m² | 103,36 | R\$ 32,79  | R\$ 3.389,33  |
| 18.6     | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                         |         |  |    |        | R\$        | 35.720,69     |
| 18.6.1   | 94991                                       | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022   | m³ | 14,40  | R\$ 618,78 | R\$ 8.910,39  |
| 18.6.2   | 00004786                                    | SINAPI  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)  | m² | 240,00 | R\$ 111,71 | R\$ 26.810,30 |
| 18.7     | <b>COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA</b>      |         |  |    |        | R\$        | 53.278,80     |
| 18.7.1   | 040328                                      | SBC     | ESTRUTURA METÁLICA AÇO TRILICADO-MONTAGEM E INSTALACAO   | KG | 1778,2 | R\$ 19,27  | R\$ 34.272,42 |
| 18.7.2   | 040070                                      | SBC     | PILAR METALICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO 3/16"   | KG | 920,24 | R\$ 25,65  | R\$ 23.607,84 |
| 18.7.3   | 9961  | ORSE    | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm   | m² | 281,16 | R\$ 90,16  | R\$ 25.348,54 |
| 18.8     | <b>PINTURA</b>                              |         |  |    |        | R\$        | 2.881,52      |
| 18.8.1   | 88415                                       | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 08/2014  | m² | 103,36 | R\$ 2,72   | R\$ 280,83    |
| 18.8.2   | 180579                                      | SBC     | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA  | m² | 103,36 | R\$ 12,28  | R\$ 1.269,36  |
| 18.8.3   | 88489                                       | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014  | m² | 103,36 | R\$ 12,88  | R\$ 1.331,33  |

*[assinatura]*

| 18.9 INSTALAÇÕES ELETRICAS              |        |         |   |    |         |            | R\$          | 3.468,38     |
|---|--------|---------|---|----|---------|------------|--------------|--------------|
| 18.9.1                                  | 91863  | SINAPI  | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015  | M  | 60,00   | R\$ 10,18  | R\$ 610,89   |              |
| 18.9.2                                  | 91926  | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015   | M  | 180,00  | R\$ 3,55   | R\$ 639,00   |              |
| 18.9.3                                  | 060316 | SBC     | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA  | UN | 8,00    | R\$ 163,67 | R\$ 1.309,37 |              |
| 18.9.4                                  | C0326  | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M  | UN | 1,00    | R\$ 260,89 | R\$ 260,89   |              |
| 18.9.5                                  | C0518  | SEINFRA | CABO COBRE NU 16MM2   | M  | 14,00   | R\$ 18,01  | R\$ 252,15   |              |
| 18.9.6                                  | 353    | ORSE    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")   | m  | 10,00   | R\$ 11,73  | R\$ 117,32   |              |
| 18.9.7                                  | 96989  | SINAPI  | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017  | UN | 1,00    | R\$ 136,11 | R\$ 136,11   |              |
| 18.9.8                                  | 061474 | SBC     | ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS   | UN | 1,00    | R\$ 44,57  | R\$ 44,57    |              |
| 18.9.9                                  | 11379  | ORSE    | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un   | un | 4,00    | R\$ 24,52  | R\$ 98,08    |              |
| 18.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES           |        |         |   |    |         |            | R\$          | 5.177,04     |
| 18.10.1                                 | C1869  | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm  | M  | 61,60   | R\$ 84,04  | R\$ 5.177,04 |              |
| 19 SERVIÇOS FINAIS                      |        |         |   |    |         |            | R\$          | 7.067,20     |
| 19.1                                    | 12737  | ORSE    | Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem m2 | m² | 3,96    | R\$ 635,87 | R\$ 2.518,05 |              |
| 19.2                                    | 7842   | ORSE    | Letras em aço escovado 40 x 40 cm   | un | 15,00   | R\$ 185,19 | R\$ 2.777,85 |              |
| 19.3                                    | 3239   | ORSE    | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m  | un | 1,00    | R\$ 258,90 | R\$ 258,90   |              |
| 19.4                                    | 99803  | SINAPI  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019  | m² | 1086,54 | R\$ 1,39   | R\$ 1.512,41 |              |
| <b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>              |        |         |   |    |         |            | R\$          | 1.648.814,02 |
| <b>TOTAL DO BDI</b>                     |        |         |   |    |         |            | R\$          | 475.185,97   |
| <b>TOTAL GERAL COM BDI</b>              |        |         |   |    |         |            | R\$          | 2.124.000,00 |
| CHAPADINHA (MA), 16 de JANEIRO de 2023. |        |         |   |    |         |            |              |              |
| Pedro Sereno Moreira Scriviner          |        |         |   |    |         |            |              |              |
| Engº Civil e Sócio ADM                  |        |         |   |    |         |            |              |              |
| (98) 9 98868-3149                       |        |         |   |    |         |            |              |              |

PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
7816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.23 15:18:51 -03'00'



M

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS**

| 1.1                 | Código Banco     | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |
|---------------------|------------------|--|-----|------------|------------|----------|
| Composição          | COMP 001 Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  | MES | 1,0000000  | 5.447,52   | 5.447,52 |
| Composição Auxiliar | 90778 SINAPI     | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 54,0000000 | 100,88     | 5.447,52 |
| 2.1                 | Código Banco     | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |
| Composição          | 11397 ORSE       | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021   | un  | 1,0000000  | 750,00     | 750,00   |
| Insumo              | 12325 ORSE       | Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento un   | un  | 1,0000000  | 750,00     | 750,00   |
| 2.2                 | Código Banco     | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |
| Composição          | 9937 ORSE        | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km   | m²  | 1,0000000  | 1,89       | 1,89     |
| Insumo              | 54 ORSE          | Encarregado de turma - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22 h   | h   | 0,0030000  | 26,42      | 0,08     |
| Insumo              | 2451 ORSE        | Caminhao basc. 9 V6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw) h  | un  | 0,0120000  | 46,49      | 0,56     |
| Insumo              | 2477 ORSE        | Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp) h   | un  | 0,0047000  | 157,84     | 0,74     |
| Insumo              | 2482 ORSE        | Retroscavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) h  | un  | 0,0030000  | 75,48      | 0,23     |
| Insumo              | 0006111 SINAPI   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0200000  | 14,35      | 0,29     |
| 2.3                 | Código Banco     | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |
| Composição          | C3528 SEINFRA    | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO   | m²  | 1,0000000  | 4,04       | 4,04     |
| Insumo              | 10101 SEINFRA    | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG   | KG  | 0,0200000  | 20,71      | 0,41     |
| Insumo              | 10498 SEINFRA    | CARPINTEIRO  | H   | 0,1420000  | 18,88      | 2,68     |
| Insumo              | 11691 SEINFRA    | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"   | M   | 0,0400000  | 12,61      | 0,50     |
| Insumo              | 11724 SEINFRA    | PREGO  | KG  | 0,0120000  | 15,54      | 0,19     |
| Insumo              | 12429 SEINFRA    | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"   | m²  | 0,0090000  | 28,72      | 0,26     |
| 2.4                 | Código Banco     | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |
| Composição          | 93584 SINAPI     | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016  | m²  | 1,0000000  | 923,80     | 923,80   |
| Composição Auxiliar | 101165 SINAPI    | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020  | m²  | 0,0217000  | 746,16     | 16,19    |
| Composição Auxiliar | 88489 SINAPI     | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m²  | 5,0649000  | 12,88      | 65,24    |
| Composição Auxiliar | 91170 SINAPI     | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M   | 0,1325000  | 3,06       | 0,41     |
| Composição Auxiliar | 91173 SINAPI     | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015  | M   | 0,1722000  | 1,55       | 0,27     |

**PEDRO SERENO MOREIRA**  
**SCRIVINER:03297816341**

Assinado de forma digital por PEDRO  
SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.23 16:17:18 -03'00'

Fls 1107  
Proc. Nº 034/22

|                     |                 |  |    |           |        |        |
|---------------------|-----------------|--|----|-----------|--------|--------|
| Composição Auxiliar | 91341 SINAPI    | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m² | 0,1530000 | 825,91 | 126,36 |
| Composição Auxiliar | 91852 SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 0,0662000 | 6,51   | 0,43   |
| Composição Auxiliar | 91862 SINAPI    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 0,1325000 | 8,76   | 1,16   |
| Composição Auxiliar | 91870 SINAPI    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 0,1722000 | 8,67   | 1,49   |
| Composição Auxiliar | 91924 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 0,6755000 | 2,43   | 1,64   |
| Composição Auxiliar | 92023 SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 0,0662000 | 39,26  | 2,60   |
| Composição Auxiliar | 92543 SINAPI    | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019        | m² | 1,7192000 | 23,81  | 40,93  |
| Composição Auxiliar | 93358 SINAPI    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m³ | 0,0404000 | 56,77  | 2,29   |
| Composição Auxiliar | 94210 SINAPI    | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1,7192000 | 57,22  | 98,37  |
| Composição Auxiliar | 94559 SINAPI    | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019       | m² | 0,0662000 | 768,84 | 50,90  |
| Composição Auxiliar | 95240 SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016  | m² | 0,0093000 | 15,32  | 0,14   |
| Composição Auxiliar | 95241 SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  | m² | 1,5110000 | 25,55  | 38,61  |
| Composição Auxiliar | 95805 SINAPI    | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022  | UN | 0,1325000 | 19,30  | 2,56   |
| Composição Auxiliar | 96995 SINAPI    | REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | m² | 0,0106000 | 34,70  | 0,37   |
| Composição Auxiliar | 97586 SINAPI    | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                    | UN | 0,0662000 | 151,64 | 10,04  |
| Composição Auxiliar | 98441 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018   | m² | 0,5136000 | 154,18 | 79,19  |
| Composição Auxiliar | 98442 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018  | m² | 0,5911000 | 156,47 | 92,49  |
| Composição Auxiliar | 98445 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018   | m² | 0,8023000 | 183,37 | 147,12 |
| Composição Auxiliar | 98446 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018  | m² | 0,6255000 | 230,14 | 143,95 |
| Insumo              | 00011455 SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM   | UN | 0,0662000 | 15,91  | 1,05   |

| 2.5        | Código Banco  | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |
|------------|---------------|--|-----|------------|------------|----------|
| Composição | C2850 SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA                                     | UN  | 1,0000000  | 1.308,20   | 1.308,20 |
| Insumo     | I0125 SEINFRA | ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA  | UN  | 1,0000000  | 49,69      | 49,69    |
| Insumo     | I0355 SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2  | M   | 60,0000000 | 5,69       | 341,40   |
| Insumo     | I0840 SEINFRA | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2   | UN  | 4,0000000  | 5,50       | 22,00    |
| Insumo     | I0952 SEINFRA | CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"  | UN  | 2,0000000  | 3,07       | 6,14     |
| Insumo     | I1070 SEINFRA | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"  | M   | 6,0000000  | 5,46       | 32,76    |
| Insumo     | I1406 SEINFRA | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"  | UN  | 2,0000000  | 1,22       | 2,44     |
| Insumo     | I2352 SEINFRA | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M  | UN  | 1,0000000  | 37,40      | 37,40    |
| Insumo     | I2383 SEINFRA | NOFUSE DE 70 A.  | UN  | 1,0000000  | 40,51      | 40,51    |
| Insumo     | I2405 SEINFRA | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN  | 1,0000000  | 503,46     | 503,46   |
| Insumo     | I2413 SEINFRA | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE   | UN  | 1,0000000  | 272,40     | 272,40   |

M



|                     | Código Banco         | Descrição   | Und       | Quant.           | Valor Unit    | Total         |
|---------------------|----------------------|---|-----------|------------------|---------------|---------------|
| <b>2.6</b>          |                      |   |           |                  |               |               |
| <b>Composição</b>   | <b>C2851 SEINFRA</b> | <b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA</b>  | <b>UN</b> | <b>1,0000000</b> | <b>978,16</b> | <b>978,16</b> |
| Composição Auxiliar | C0836 SEINFRA        | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL  | m³        | 0,1250000        | 404,79        | 50,60         |
| Insumo              | I0020 SEINFRA        | ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"   | UN        | 1,0000000        | 15,43         | 15,43         |
| Insumo              | I0403 SEINFRA        | CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA  | UN        | 1,0000000        | 79,00         | 79,00         |
| Insumo              | I0405 SEINFRA        | CAIBRO DE 2"x1"   | M         | 10,0000000       | 5,73          | 57,30         |
| Insumo              | I0409 SEINFRA        | CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L. COM TAMPA   | UN        | 0,5000000        | 297,91        | 148,96        |
| Insumo              | I0498 SEINFRA        | CARPINTEIRO   | H         | 8,0000000        | 18,88         | 151,04        |
| Insumo              | I2201 SEINFRA        | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")  | M         | 4,0000000        | 6,71          | 26,84         |
| Insumo              | I2367 SEINFRA        | LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"  | M         | 10,0000000       | 26,78         | 267,80        |
| Insumo              | I2369 SEINFRA        | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"  | M         | 5,0000000        | 11,90         | 59,50         |
| Insumo              | I2410 SEINFRA        | PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)  | KG        | 0,5000000        | 13,80         | 6,90          |
| Insumo              | I2543 SEINFRA        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 8,0000000        | 14,35         | 114,80        |
| <b>3.1</b>          |                      |   |           |                  |               |               |
| <b>Composição</b>   | <b>2497 ORSE</b>     | <b>Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m</b>   | <b>m³</b> | <b>1,0000000</b> | <b>43,05</b>  | <b>43,05</b>  |
| Insumo              | 00006111 SINAPI      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 3,0000000        | 14,35         | 43,05         |
| <b>3.2</b>          |                      |   |           |                  |               |               |
| <b>Composição</b>   | <b>93358 SINAPI</b>  | <b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021</b>  | <b>m³</b> | <b>1,0000000</b> | <b>56,77</b>  | <b>56,77</b>  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 3,9560000        | 14,35         | 56,77         |
| <b>3.3</b>          |                      |   |           |                  |               |               |
| <b>Composição</b>   | <b>C0095 SEINFRA</b> | <b>APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG</b>   | <b>m²</b> | <b>1,0000000</b> | <b>26,26</b>  | <b>26,26</b>  |
| Insumo              | I2543 SEINFRA        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1,8300000        | 14,35         | 26,26         |
| <b>3.4</b>          |                      |   |           |                  |               |               |
| <b>Composição</b>   | <b>96995 SINAPI</b>  | <b>REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017</b>   | <b>m³</b> | <b>1,0000000</b> | <b>34,42</b>  | <b>34,42</b>  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 2,3986000        | 14,35         | 34,42         |
| <b>3.5</b>          |                      |   |           |                  |               |               |
| <b>Composição</b>   | <b>94342 SINAPI</b>  | <b>ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016</b>  | <b>m³</b> | <b>1,0000000</b> | <b>62,39</b>  | <b>62,39</b>  |
| Composição Auxiliar | 5901 SINAPI          | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP       | 0,0060000        | 310,64        | 1,86          |
| Composição Auxiliar | 5903 SINAPI          | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI       | 0,0030000        | 52,23         | 0,16          |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,6590000        | 14,35         | 9,46          |
| Composição Auxiliar | 91533 SINAPI         | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015   | CHP       | 0,2740000        | 22,28         | 6,10          |

M

Fls 1109  
 Proc. Nº 034122  
 Ass. [assinatura]

|                     |                 |   |     |           |       |       |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | 91534 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,2540000 | 16,48 | 4,19  |
| Insumo              | 00000368 SINAPI | AREA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                   | m²  | 1,2500000 | 32,50 | 40,63 |

| 4.1.1               | Código Banco  | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|---------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | C3529 SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | m³  | 1,0000000 | 236,37     | 236,37 |
| Composição Auxiliar | C3553 SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6                     | m³  | 0,3000000 | 218,16     | 65,45  |
| Insumo              | 11600 SEINFRA | PEDRA DE MÃO (RACHÃO)   | m³  | 1,1500000 | 68,06      | 75,97  |
| Insumo              | 12391 SEINFRA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 5,0000000 | 18,99      | 94,95  |

| 4.2.1               | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 96619 SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017  | m²  | 1,0000000 | 25,33      | 25,33 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2500000 | 18,99      | 4,75  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0847000 | 14,35      | 1,22  |
| Composição Auxiliar | 94968 SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³  | 0,0565000 | 342,75     | 19,37 |

| 4.2.2      | Código Banco    | Descrição  | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|--|-------|-----------|------------|-------|
| Composição | 11657 ORSE      | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m²    | 1,0000000 | 48,54      | 48,54 |
| Insumo     | 629 ORSE        | Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2  | folha | 0,1670000 | 36,36      | 6,07  |
| Insumo     | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m                                       | m     | 0,8760000 | 10,99      | 9,63  |
| Insumo     | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)  | H     | 0,9040000 | 18,88      | 17,07 |
| Insumo     | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                | L     | 0,0200000 | 8,68       | 0,17  |
| Insumo     | 00004509 SINAPI | SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M     | 0,7780000 | 6,04       | 4,70  |
| Insumo     | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)  | KG    | 0,0250000 | 22,38      | 0,56  |
| Insumo     | 00005069 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  | KG    | 0,1000000 | 22,81      | 2,28  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 0,2260000 | 14,35      | 3,24  |
| Insumo     | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                   | M     | 0,0870000 | 20,91      | 1,82  |
| Insumo     | 00043130 SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,78 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                         | KG    | 0,1500000 | 20,00      | 3,00  |

| 4.2.3               | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 96546 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                       | KG  | 1,0000000 | 13,74      | 13,74 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0270000 | 14,35      | 0,39  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0890000 | 18,88      | 1,68  |
| Composição Auxiliar | 92803 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022  | KG  | 1,0000000 | 11,07      | 11,07 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM | UN  | 0,4655000 | 0,22       | 0,10  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG  | 0,0250000 | 20,00      | 0,50  |

| 4.2.4 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|-------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

M



Fis 1110  
 Proc. Nº 034122  
 Ass.

|                     |                 |  |     |             |        |        |
|---------------------|-----------------|--|-----|-------------|--------|--------|
| Composição          | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021                 | m³  | 1,0000000   | 442,80 | 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,5333000   | 14,35  | 36,35  |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,6046000   | 15,26  | 24,49  |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8259000   | 1,75   | 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7787000   | 0,40   | 0,31   |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | m³  | 0,7558000   | 65,00  | 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | KG  | 322,9777000 | 0,89   | 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  | m³  | 0,5872000   | 74,30  | 43,63  |

|                     |                     |  |            |               |                   |              |
|---------------------|---------------------|--|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>4.2.5</b>        | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição          | 103670 SINAPI       | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                       | m³         | 1,0000000     | 201,00            | 201,00       |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI        | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 2,4500000     | 18,88             | 46,26        |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 2,4590000     | 18,99             | 46,70        |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 7,3770000     | 14,35             | 105,86       |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI        | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP        | 1,0420000     | 1,34              | 1,40         |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI        | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI        | 1,4170000     | 0,56              | 0,79         |

|              |                     |   |            |               |                   |              |
|--------------|---------------------|---|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>4.3.1</b> | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição   | 11652 ORSE          | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015            | m²         | 1,0000000     | 52,50             | 52,50        |
| Insumo       | 1569 ORSE           | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m  | m          | 0,8760000     | 10,99             | 9,63         |
| Insumo       | 00001213 SINAPI     | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)   | H          | 0,9040000     | 18,88             | 17,07        |
| Insumo       | 00001346 SINAPI     | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | m²         | 0,1670000     | 60,08             | 10,03        |
| Insumo       | 00002892 SINAPI     | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA   | L          | 0,0200000     | 8,68              | 0,17         |
| Insumo       | 00004509 SINAPI     | SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M          | 0,7780000     | 6,04              | 4,70         |
| Insumo       | 00005068 SINAPI     | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)   | KG         | 0,0250000     | 22,38             | 0,56         |
| Insumo       | 00005069 SINAPI     | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)   | KG         | 0,1000000     | 22,81             | 2,28         |
| Insumo       | 00006111 SINAPI     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 0,2260000     | 14,35             | 3,24         |
| Insumo       | 00006193 SINAPI     | TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                  | M          | 0,0870000     | 20,91             | 1,82         |
| Insumo       | 00043130 SINAPI     | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)  | KG         | 0,1500000     | 20,00             | 3,00         |

|                     |                     |  |            |               |                   |              |
|---------------------|---------------------|--|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>4.3.2</b>        | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição          | 96546 SINAPI        | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                       | KG         | 1,0000000     | 13,74             | 13,74        |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI        | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 0,0270000     | 14,35             | 0,39         |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI        | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 0,0890000     | 18,88             | 1,68         |
| Composição Auxiliar | 92803 SINAPI        | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022  | KG         | 1,0000000     | 11,07             | 11,07        |
| Insumo              | 00039017 SINAPI     | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM | UN         | 0,4655000     | 0,22              | 0,10         |
| Insumo              | 00043132 SINAPI     | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG         | 0,0250000     | 20,00             | 0,50         |

Fis 1111

Proc. Nº 034/22

Ass. 

|                     | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|--|-----|-------------|------------|--------|
| <b>4.3.3</b>        |                 |  |     |             |            |        |
| <b>Composição</b>   | 96543 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG  | 1,0000000   | 16,48      | 16,48  |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0500000   | 14,35      | 0,72   |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1945000   | 18,88      | 3,67   |
| Composição Auxiliar | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022   | KG  | 1,0000000   | 11,16      | 11,16  |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM                                   | UN  | 1,9665000   | 0,22       | 0,43   |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG  | 0,0250000   | 20,00      | 0,50   |
| <b>4.3.4</b>        |                 |  |     |             |            |        |
| <b>Composição</b>   | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                | m³  | 1,0000000   | 442,80     | 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,5333000   | 14,35      | 36,35  |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,6046000   | 15,26      | 24,49  |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8259000   | 1,75       | 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7787000   | 0,40       | 0,31   |
| Insumo              | 0000370 SINAPI  | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | m³  | 0,7558000   | 65,00      | 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | KG  | 322,9777000 | 0,89       | 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  | m³  | 0,5872000   | 74,30      | 43,63  |
| <b>4.3.5</b>        |                 |  |     |             |            |        |
| <b>Composição</b>   | 103670 SINAPI   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   | m³  | 1,0000000   | 201,00     | 201,00 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 2,4500000   | 18,88      | 46,26  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,4590000   | 18,99      | 46,70  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 7,3770000   | 14,35      | 105,86 |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                     | CHP | 1,0420000   | 1,34       | 1,40   |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                     | CHI | 1,4170000   | 0,56       | 0,79   |
| <b>4.3.6</b>        |                 |  |     |             |            |        |
| <b>Composição</b>   | 4953 ORSE       | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização   | m²  | 1,0000000   | 26,12      | 26,12  |
| Insumo              | 00004783 SINAPI | PINTOR (HORISTA)   | H   | 0,6000000   | 18,92      | 11,35  |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,2500000   | 14,35      | 3,59   |
| Insumo              | 00007313 SINAPI | TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DILUÍDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS, METAL E MADEIRA   | L   | 0,5000000   | 22,36      | 11,18  |
| <b>5.1.1</b>        |                 |  |     |             |            |        |
| <b>Composição</b>   | 7463 ORSE       | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento   | m²  | 1,0000000   | 50,77      | 50,77  |
| Insumo              | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m   | m   | 0,8940000   | 10,99      | 9,83   |



M

1112

Fis

Proc. Nº 034/22

ASS

|        |                 |  |    |           |       |       |
|--------|-----------------|--|----|-----------|-------|-------|
| Insumo | 6995 ORSE       | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m   | m  | 1,2780000 | 3,89  | 4,97  |
| Insumo | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)  | H  | 0,7310000 | 18,88 | 13,80 |
| Insumo | 00001347 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM - B = 12 MM | m² | 0,1830000 | 74,45 | 13,62 |
| Insumo | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  | L  | 0,0200000 | 8,68  | 0,17  |
| Insumo | 00005061 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  | KG | 0,1250000 | 22,00 | 2,75  |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H  | 0,1830000 | 14,35 | 2,63  |
| Insumo | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG | 0,1500000 | 20,00 | 3,00  |

| 5.1.2               | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 92762 SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG  | 1,0000000 | 12,49      | 12,49 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0040000 | 14,35      | 0,06  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0392000 | 18,88      | 0,74  |
| Composição Auxiliar | 92803 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022  | KG  | 1,0000000 | 11,07      | 11,07 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM         | UN  | 0,5430000 | 0,22       | 0,12  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG  | 0,0250000 | 20,00      | 0,50  |

| 5.1.3               | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 92759 SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG  | 1,0000000 | 14,98      | 14,98 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0100000 | 14,35      | 0,14  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1069000 | 18,88      | 2,02  |
| Composição Auxiliar | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022  | KG  | 1,0000000 | 11,16      | 11,16 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM        | UN  | 1,1900000 | 0,22       | 0,26  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  | KG  | 0,0250000 | 20,00      | 0,50  |

| 5.1.4               | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|--|-----|-------------|------------|--------|
| Composição          | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                | m³  | 1,0000000   | 442,80     | 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,5333000   | 14,35      | 36,35  |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,6046000   | 15,26      | 24,49  |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8259000   | 1,75       | 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7787000   | 0,40       | 0,31   |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | m³  | 0,7558000   | 65,00      | 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | KG  | 322,9777000 | 0,89       | 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  | m³  | 0,5872000   | 74,30      | 43,63  |

| 5.1.5               | Código Banco  | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|---------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 103670 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³  | 1,0000000 | 201,00     | 201,00 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 2,4500000 | 18,88      | 46,26  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,4590000 | 18,99      | 46,70  |

1113  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 034122  
 ASS \_\_\_\_\_

|                     |              |  |     |           |       |        |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|-------|--------|
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   |     | 7,3770000 | 14,35 | 105,86 |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1,0420000 | 1,34  | 1,40   |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,4170000 | 0,56  | 0,79   |

| 5.2.1      | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 11652 ORSE      | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015            | m²  | 1,0000000 | 52,50      | 52,50 |
| Insumo     | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m  | m   | 0,8760000 | 10,99      | 9,63  |
| Insumo     | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)   | H   | 0,9040000 | 18,88      | 17,07 |
| Insumo     | 00001346 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | m²  | 0,1670000 | 60,08      | 10,03 |
| Insumo     | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA   | L   | 0,0200000 | 8,68       | 0,17  |
| Insumo     | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 0,7780000 | 6,04       | 4,70  |
| Insumo     | 00005068 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)   | KG  | 0,0250000 | 22,38      | 0,56  |
| Insumo     | 00005069 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)   | KG  | 0,1000000 | 22,81      | 2,28  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2260000 | 14,35      | 3,24  |
| Insumo     | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                  | M   | 0,0870000 | 20,91      | 1,82  |
| Insumo     | 00043130 SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)  | KG  | 0,1500000 | 20,00      | 3,00  |

| 5.2.2               | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 92762 SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG  | 1,0000000 | 12,49      | 12,49 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0040000 | 14,35      | 0,06  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0392000 | 18,88      | 0,74  |
| Composição Auxiliar | 92803 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022  | KG  | 1,0000000 | 11,07      | 11,07 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM         | UN  | 0,5430000 | 0,22       | 0,12  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG  | 0,0250000 | 20,00      | 0,50  |

| 5.2.3               | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 96543 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                         | KG  | 1,0000000 | 16,48      | 16,48 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0500000 | 14,35      | 0,72  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1945000 | 18,88      | 3,67  |
| Composição Auxiliar | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022   | KG  | 1,0000000 | 11,16      | 11,16 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN  | 1,9665000 | 0,22       | 0,43  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG  | 0,0250000 | 20,00      | 0,50  |

| 5.2.4               | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 94984 SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³  | 1,0000000 | 442,80     | 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 2,5333000 | 14,35      | 36,35  |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 1,6046000 | 15,26      | 24,49  |

Fls 1114

Proc. Nº 034122

Ass. 

|                     |                 |  |     |             |       |        |
|---------------------|-----------------|--|-----|-------------|-------|--------|
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8259000   | 1,75  | 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7787000   | 0,40  | 0,31   |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | m³  | 0,7558000   | 65,00 | 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | KG  | 322,9777000 | 0,89  | 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  | m³  | 0,5872000   | 74,30 | 43,63  |

| 5.2.5               | Código Banco  | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|---------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 103670 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                       | m²  | 1,0000000 | 201,00     | 201,00 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 2,4500000 | 18,88      | 46,26  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,4590000 | 18,99      | 46,70  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 7,3770000 | 14,35      | 105,86 |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1,0420000 | 1,34       | 1,40   |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,4170000 | 0,56       | 0,79   |

| 5.3.1               | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 101963 SINAPI   | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m²  | 1,0000000 | 188,08     | 188,08 |
| Composição Auxiliar | 103674 SINAPI   | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                         | m²  | 0,0530000 | 601,17     | 31,86  |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,5010000 | 18,88      | 9,46   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,3540000 | 14,35      | 5,08   |
| Composição Auxiliar | 92273 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020   | M   | 0,9700000 | 18,68      | 18,12  |
| Composição Auxiliar | 92767 SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG  | 1,2110000 | 15,22      | 18,43  |
| Insumo              | 00003743 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)                          | m²  | 1,0000000 | 64,92      | 64,92  |
| Insumo              | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M   | 1,8700000 | 20,91      | 39,10  |
| Insumo              | 00040304 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  | KG  | 0,0400000 | 27,62      | 1,10   |


| 6.1                 | Código Banco    | Descrição  | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-------|------------|------------|-------|
| Composição          | 103332 SINAPI   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                       | m²    | 1,0000000  | 93,71      | 93,71 |
| Composição Auxiliar | 87292 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³    | 0,0105000  | 490,46     | 5,15  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 2,2000000  | 18,99      | 41,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 1,1000000  | 14,35      | 15,79 |
| Insumo              | 00007267 SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)   | UN    | 37,7400000 | 0,77       | 29,06 |
| Insumo              | 00034557 SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM  | M     | 0,5000000  | 3,31       | 1,66  |
| Insumo              | 00037395 SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)  | CENTO | 0,0069000  | 40,45      | 0,28  |



| 6.2                 | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 93193 SINAPI    | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016   | M   | 1,0000000 | 47,43      | 47,43 |
| Composição Auxiliar | 87294 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³  | 0,0017000 | 463,25     | 0,79  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,2430000 | 18,99      | 4,61  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1210000 | 14,35      | 1,74  |
| Composição Auxiliar | 90279 SINAPI    | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                    | m³  | 0,0140000 | 544,07     | 7,62  |
| Composição Auxiliar | 92802 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022   | KG  | 0,7900000 | 11,89      | 9,39  |
| Insumo              | 00000660 SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)   | UN  | 5,3400000 | 2,77       | 14,79 |
| Insumo              | 00004491 SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 0,3790000 | 11,91      | 4,51  |
| Insumo              | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M   | 0,1900000 | 20,91      | 3,97  |
| 6.3                 | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição          | 93199 SINAPI    | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016  | M   | 1,0000000 | 34,64      | 34,64 |
| Composição Auxiliar | 87294 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³  | 0,0019000 | 463,25     | 0,88  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,2000000 | 18,99      | 3,80  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1260000 | 14,35      | 1,81  |
| Composição Auxiliar | 90279 SINAPI    | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021                                    | m³  | 0,0140000 | 544,07     | 7,62  |
| Composição Auxiliar | 92801 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022   | KG  | 0,4900000 | 11,73      | 5,75  |
| Insumo              | 00000660 SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)   | UN  | 5,3400000 | 2,77       | 14,79 |
| 7.1.1               | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição          | 92541 SINAPI    | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                           | m²  | 1,0000000 | 83,14      | 83,14 |
| Composição Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,4000000 | 14,35      | 5,74  |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,4000000 | 18,88      | 7,55  |
| Composição Auxiliar | 93281 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016   | CHP | 0,0412000 | 15,59      | 0,64  |
| Composição Auxiliar | 93282 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016   | CHI | 0,0571000 | 14,67      | 0,84  |
| Insumo              | 00004408 SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 2,5730000 | 2,82       | 7,26  |
| Insumo              | 00004425 SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 0,7350000 | 31,30      | 23,01 |
| Insumo              | 00004430 SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M   | 2,3360000 | 14,80      | 34,57 |
| Insumo              | 00020247 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)  | KG  | 0,0700000 | 24,78      | 1,73  |
| Insumo              | 00039027 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)   | KG  | 0,0500000 | 22,36      | 1,12  |
| Insumo              | 00040568 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)   | KG  | 0,0300000 | 22,55      | 0,68  |
| 7.1.2               | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |

M

| Composição   | Código Banco        | Descrição   | Und        | Quant.        | Valor Unit        | Total        |
|--|---------------------|---|------------|---------------|-------------------|--------------|
| 3964 ORSE  |                     | Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar   | m²         | 1,0000000     | 12,52             | 12,52        |
| Insumo   | 3140 ORSE           | Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor ou similar Imunizante para madeira Jimo Cupim Incolor - Lata de 900 ml L   | Lata       | 0,1250000     | 46,90             | 5,86         |
| Insumo   | 00004783 SINAPI     | PINTOR (HORISTA)  | H          | 0,2000000     | 18,92             | 3,78         |
| Insumo   | 00006111 SINAPI     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 0,2000000     | 14,35             | 2,87         |
| <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>Fis <u>1116</u></p> <p>Proc. Nº <u>634/22</u></p> <p>Ass. <u>[Assinatura]</u></p> </div> |                     |   |            |               |                   |              |
| <b>7.1.3</b>   | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição   | 94204 SINAPI        | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m²         | 1,0000000     | 42,74             | 42,74        |
| Composição Auxiliar  | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 0,5000000     | 14,35             | 7,18         |
| Composição Auxiliar  | 88323 SINAPI        | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 0,2540000     | 18,91             | 4,80         |
| Composição Auxiliar  | 93281 SINAPI        | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016  | CHP        | 0,0372000     | 15,59             | 0,58         |
| Composição Auxiliar  | 93282 SINAPI        | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016  | CHI        | 0,0516000     | 14,67             | 0,76         |
| Insumo   | 00007173 SINAPI     | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                | MIL        | 0,0275000     | 1.070,00          | 29,43        |
| <b>7.1.4</b>   | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição   | 100327 SINAPI       | RUFÓ EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | M          | 1,0000000     | 67,38             | 67,38        |
| Composição Auxiliar  | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 0,2390000     | 14,35             | 3,43         |
| Composição Auxiliar  | 88323 SINAPI        | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 0,1450000     | 18,91             | 2,74         |
| Composição Auxiliar  | 93281 SINAPI        | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016  | CHP        | 0,0132000     | 15,59             | 0,21         |
| Composição Auxiliar  | 93282 SINAPI        | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016  | CHI        | 0,0183000     | 14,67             | 0,27         |
| Insumo   | 00000142 SINAPI     | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS   | 310ML      | 0,2110000     | 43,31             | 9,14         |
| Insumo   | 00001113 SINAPI     | RUFÓ EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM  | M          | 1,0500000     | 40,20             | 42,21        |
| Insumo   | 00005061 SINAPI     | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)   | KG         | 0,0080000     | 22,00             | 0,18         |
| Insumo   | 00005104 SINAPI     | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)   | KG         | 0,0016000     | 67,02             | 0,11         |
| Insumo   | 00013388 SINAPI     | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50  | KG         | 0,0590000     | 154,21            | 9,10         |
| <b>7.1.5</b>   | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição   | 090685 SBC          | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m  | M          | 1,0000000     | 86,09             | 86,09        |
| Composição Auxiliar  | 88309 SINAPI        | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 2,2750000     | 18,99             | 43,20        |
| Composição Auxiliar  | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 2,1440000     | 14,35             | 30,77        |
| Insumo   | 000050 SBC          | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)  | KG         | 10,4600000    | 0,92              | 9,62         |
| Insumo   | 000100 SBC          | AREIA GROSSA LAVADA   | m³         | 0,0380000     | 65,84             | 2,50         |
| <b>7.1.6</b>   | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição   | 100362 SINAPI       | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                   | UN         | 1,0000000     | 2.625,99          | 2.625,99     |
| Composição Auxiliar  | 88239 SINAPI        | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 4,9000000     | 14,35             | 70,32        |
| Composição Auxiliar  | 88262 SINAPI        | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 22,4820000    | 18,88             | 424,46       |
| Composição Auxiliar  | 92261 SINAPI        | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGAUIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN         | 1,0000000     | 542,88            | 542,88       |



Fls 1117  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. 

|        |                 |  |     |            |        |        |
|--------|-----------------|--|-----|------------|--------|--------|
| Insumo | 00004344 SINAPI | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                 | UN  | 8,0000000  | 22,84  | 182,72 |
| Insumo | 00004400 SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 12,0000000 | 23,55  | 282,60 |
| Insumo | 00004415 SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 13,0000000 | 5,59   | 72,67  |
| Insumo | 00004425 SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 11,0000000 | 31,30  | 344,30 |
| Insumo | 00004472 SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 8,5000000  | 39,10  | 332,35 |
| Insumo | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M   | 3,0000000  | 20,91  | 62,73  |
| Insumo | 00021142 SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO                        | UN  | 1,0000000  | 33,00  | 33,00  |
| Insumo | 00039027 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)   | KG  | 2,0000000  | 22,36  | 44,72  |
| Insumo | 00040623 SINAPI | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | 2,0000000  | 116,62 | 233,24 |

| 7.2.1               | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 040328 SBC   | ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALCAO      | KG  | 1,0000000 | 19,27      | 19,27 |
| Composição Auxiliar | 88243 SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | H   | 0,1500000 | 14,35      | 2,15  |
| Composição Auxiliar | 88278 SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H   | 0,1500000 | 18,89      | 2,83  |
| Composição Auxiliar | 90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | H   | 0,0230000 | 26,42      | 0,61  |
| Insumo              | 007669 SBC   | PERFIL CHAPA DOBRADA"U"ENRIGECIDA 200x75x3,75mm(11,04kg/m) | KG  | 1,0000000 | 13,68      | 13,68 |

| 7.2.2      | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 9961 ORSE       | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm  | m²  | 1,0000000 | 90,16      | 90,16 |
| Insumo     | 10380 ORSE      | Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço un   | un  | 4,0000000 | 0,96       | 3,84  |
| Insumo     | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)   | H   | 0,4000000 | 18,88      | 7,55  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,4000000 | 14,35      | 5,74  |
| Insumo     | 00025007 SINAPI | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | m²  | 1,1500000 | 63,50      | 73,03 |

| 8.1                 | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 87905 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²  | 1,0000000 | 5,96       | 5,96  |
| Composição Auxiliar | 87313 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                     | m³  | 0,0034000 | 511,11     | 1,74  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1790000 | 18,99      | 3,40  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0575000 | 14,35      | 0,83  |

| 8.2                 | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 87530 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | 32,79      | 32,79 |
| Composição Auxiliar | 87369 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                 | m³  | 0,0370000 | 572,04     | 21,17 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,4880000 | 18,99      | 9,17  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1710000 | 14,35      | 2,45  |




| 8.3                 | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 87532 SINAPI    | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | 31,60      | 31,60  |
| Composição Auxiliar | 87369 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019  | m³  | 0,0370000 | 572,04     | 21,17  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,4300000 | 18,99      | 8,17   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1580000 | 14,35      | 2,27   |
| 8.4                 | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 87275 SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014   | m²  | 1,0000000 | 72,80      | 72,80  |
| Composição Auxiliar | 88256 SINAPI    | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,8700000 | 18,96      | 16,50  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,4600000 | 14,35      | 6,60   |
| Insumo              | 00000536 SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2   | m²  | 1,0900000 | 38,78      | 42,27  |
| Insumo              | 00001381 SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS   | KG  | 6,1400000 | 1,00       | 6,14   |
| Insumo              | 00034357 SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR  | KG  | 0,2200000 | 5,87       | 1,29   |
| 8.5                 | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | C1877 SEINFRA   | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L - T - U )   | M   | 1,0000000 | 23,05      | 23,05  |
| Insumo              | 10805 SEINFRA   | CIMENTO PORTLAND  | KG  | 0,7500000 | 0,56       | 0,42   |
| Insumo              | 11624 SEINFRA   | PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U )   | M   | 1,0000000 | 5,50       | 5,50   |
| Insumo              | 12391 SEINFRA   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,8000000 | 18,99      | 11,39  |
| Insumo              | 12543 SEINFRA   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,4000000 | 14,35      | 5,74   |
| 8.6                 | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 11175 ORSE      | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02                                    | m²  | 1,0000000 | 107,43     | 107,43 |
| Composição Auxiliar | 3407 ORSE       | Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar   | kg  | 4,0000000 | 1,22       | 4,88   |
| Insumo              | 12019 ORSE      | Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina ou similar m2   | m²  | 1,0500000 | 23,00      | 24,15  |
| Insumo              | 00004750 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2000000 | 18,99      | 3,80   |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2000000 | 14,35      | 2,87   |
| Insumo              | 00037329 SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR   | KG  | 0,5800000 | 123,67     | 71,73  |
| 8.7                 | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 87257 SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014   | m²  | 1,0000000 | 100,89     | 100,89 |
| Composição Auxiliar | 88256 SINAPI    | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,3000000 | 18,96      | 5,69   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1700000 | 14,35      | 2,44   |
| Insumo              | 00001292 SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2  | m²  | 1,0700000 | 77,87      | 83,32  |
| Insumo              | 00001381 SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS   | KG  | 8,8200000 | 1,00       | 8,82   |
| Insumo              | 00034357 SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR  | KG  | 0,1400000 | 5,87       | 0,82   |

1119  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 034/22

| 9.1                 |                 | Código Banco  | Descrição | Und       | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----------|-----------|--------|------------|-------|
| Composição          | 94991 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022        | m²        | 1,0000000 | 618,78 | 618,78     |       |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,3000000 | 18,88  | 5,66       |       |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,1560000 | 18,99  | 2,96       |       |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,9500000 | 14,35  | 13,63      |       |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA   | L         | 0,0213000 | 8,68   | 0,18       |       |
| Insumo              | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M         | 3,1250000 | 6,04   | 18,88      |       |
| Insumo              | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M         | 2,5000000 | 4,17   | 10,43      |       |
| Insumo              | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)   | KG        | 0,2994000 | 22,38  | 6,70       |       |
| Insumo              | 00034492 SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)         | m³        | 1,2315000 | 455,00 | 560,33     |       |
| 9.2                 |                 | Código Banco  | Descrição | Und       | Quant. | Valor Unit | Total |
| Insumo              | 00004786 SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)                             | m²        | 1,0000000 | 111,71 | 111,71     |       |
| 9.3                 |                 | Código Banco  | Descrição | Und       | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição          | 87257 SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014 | m²        | 1,0000000 | 100,89 | 100,89     |       |
| Composição Auxiliar | 88256 SINAPI    | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,3000000 | 18,96  | 5,69       |       |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,1700000 | 14,35  | 2,44       |       |
| Insumo              | 00001292 SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2  | m²        | 1,0700000 | 77,87  | 83,32      |       |
| Insumo              | 00001381 SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS   | KG        | 8,6200000 | 1,00   | 8,62       |       |
| Insumo              | 00034357 SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR  | KG        | 0,1400000 | 5,87   | 0,82       |       |
| 9.4                 |                 | Código Banco  | Descrição | Und       | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição          | 94990 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022  | m²        | 1,0000000 | 682,72 | 682,72     |       |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 1,6268000 | 18,88  | 30,71      |       |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1,4149000 | 18,99  | 26,87      |       |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 3,0417000 | 14,35  | 43,65      |       |
| Composição Auxiliar | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021         | m³        | 1,2315000 | 442,80 | 545,31     |       |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA   | L         | 0,0213000 | 8,68   | 0,18       |       |
| Insumo              | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M         | 3,1250000 | 6,04   | 18,88      |       |
| Insumo              | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M         | 2,5000000 | 4,17   | 10,43      |       |
| Insumo              | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)   | KG        | 0,2994000 | 22,38  | 6,70       |       |
| 9.5                 |                 | Código Banco  | Descrição | Und       | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição          | 94991 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022        | m²        | 1,0000000 | 618,78 | 618,78     |       |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,3000000 | 18,88  | 5,66       |       |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,1560000 | 18,99  | 2,96       |       |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,9500000 | 14,35  | 13,63      |       |

M

Fls 1120  
Proc. Nº 034/22

|        |                 |   |    |           |        |        |
|--------|-----------------|---|----|-----------|--------|--------|
| Insumo | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA   | L  | 0,0213000 | 8,68   | 0,18   |
| Insumo | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M  | 3,1250000 | 6,04   | 18,88  |
| Insumo | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M  | 2,5000000 | 4,17   | 10,43  |
| Insumo | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)   | KG | 0,2994000 | 22,38  | 6,70   |
| Insumo | 00034492 SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1,2315000 | 455,00 | 560,33 |

| 9.6                 | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 94991 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m²  | 1,0000000 | 618,78     | 618,78 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,3000000 | 18,88      | 5,66   |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1560000 | 18,99      | 2,96   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,9500000 | 14,35      | 13,63  |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  | L   | 0,0213000 | 8,68       | 0,18   |
| Insumo              | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M   | 3,1250000 | 6,04       | 18,88  |
| Insumo              | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 2,5000000 | 4,17       | 10,43  |
| Insumo              | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)  | KG  | 0,2994000 | 22,38      | 6,70   |
| Insumo              | 00034492 SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)  | m³  | 1,2315000 | 455,00     | 560,33 |

| 9.7                 | Código Banco  | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|---------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | C2284 SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm                                     | M   | 1,0000000 | 77,67      | 77,67 |
| Composição Auxiliar | C0197 SEINFRA | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | m³  | 0,0038000 | 642,18     | 2,44  |
| Insumo              | 11880 SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM                                     | M   | 1,0000000 | 62,15      | 62,15 |
| Insumo              | 12391 SEINFRA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H   | 0,5000000 | 18,99      | 9,50  |
| Insumo              | 12543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | H   | 0,2500000 | 14,35      | 3,59  |

| 9.8        | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 12135 ORSE      | Gramas batatais em placas, fornecimento e plantio | m²  | 1,0000000 | 18,31      | 18,31 |
| Insumo     | 140 ORSE        | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3        | m³  | 0,0050000 | 19,67      | 0,10  |
| Insumo     | 2208 ORSE       | Terra vegetal m3                                  | m³  | 0,0600000 | 75,00      | 4,50  |
| Insumo     | 3800 ORSE       | Adubo mineral NPK (10-10-10) kg                   | kg  | 0,1000000 | 4,07       | 0,41  |
| Insumo     | 00003324 SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO             | m²  | 1,0000000 | 11,50      | 11,50 |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS                                 | H   | 0,0600000 | 14,35      | 0,86  |
| Insumo     | 00044503 SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA)                              | H   | 0,0500000 | 18,86      | 0,94  |

| 10.1                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 96116 SINAPI    | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS                               | m²  | 1,0000000 | 72,36      | 72,36 |
| Composição Auxiliar | 88278 SINAPI    | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,3994000 | 18,89      | 7,54  |
| Insumo              | 00036238 SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)                              | m²  | 1,0956000 | 24,33      | 26,66 |
| Insumo              | 00039427 SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M                | M   | 3,8499000 | 7,92       | 30,49 |
| Insumo              | 00039430 SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN  | 1,3265000 | 2,98       | 3,95  |

M

|        |                 |   |       |           |       |      |
|--------|-----------------|---|-------|-----------|-------|------|
| Insumo | 00039443 SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                    | UN    | 2,1912000 | 0,27  | 0,59 |
| Insumo | 00040547 SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM   | CENTO | 0,0132000 | 30,42 | 0,40 |
| Insumo | 00040552 SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM  | CENTO | 0,0333000 | 52,16 | 1,74 |
| Insumo | 00043131 SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG    | 0,0426000 | 23,23 | 0,99 |

Fis 1121  
 Proc. N° 034/22  
 Ass. 

| 11.1.1              | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|----------|
| Composição          | 3540 ORSE    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens  | un  | 1,0000000 | 1.497,16   | 1.497,16 |
| Composição Auxiliar | 12632 ORSE   | Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior | un  | 1,0000000 | 244,38     | 244,38   |
| Composição Auxiliar | 1757 ORSE    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento   | un  | 1,0000000 | 822,62     | 822,62   |
| Composição Auxiliar | 1769 ORSE    | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar  | un  | 1,0000000 | 341,90     | 341,90   |
| Composição Auxiliar | 8957 ORSE    | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos  | un  | 3,0000000 | 29,42      | 88,26    |

| 11.1.2              | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|----------|
| Composição          | 3541 ORSE    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens  | un  | 1,0000000 | 1.750,44   | 1.750,44 |
| Composição Auxiliar | 12632 ORSE   | Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victória, maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxidável, cilindro em latão maciço, ref. 882-90 E, similar ou superior | un  | 1,0000000 | 244,38     | 244,38   |
| Composição Auxiliar | 1769 ORSE    | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar  | un  | 1,0000000 | 341,90     | 341,90   |
| Composição Auxiliar | 1800 ORSE    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m - fornecimento   | un  | 1,0000000 | 1.075,90   | 1.075,90 |
| Composição Auxiliar | 8957 ORSE    | Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos  | un  | 3,0000000 | 29,42      | 88,26    |

| 11.1.3              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 100874 SINAPI   | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 1,0000000 | 285,87     | 285,87 |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,8500000 | 18,95      | 16,11  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2988000 | 14,35      | 4,29   |
| Insumo              | 00004351 SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN  | 6,0000000 | 18,56      | 111,36 |
| Insumo              | 00036204 SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   | UN  | 1,0000000 | 154,11     | 154,11 |

|        | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|--------|-----------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Insumo | 00004917 SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | m²  | 1,0000000 | 579,36     | 579,36 |

| 11.1.5     | Código Banco  | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|---------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | C3659 SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m²  | 1,0000000 | 381,73     | 381,73 |
| Insumo     | 10108 SEINFRA | AREIA GROSSA  | m³  | 0,0010000 | 74,72      | 0,07   |
| Insumo     | 10805 SEINFRA | CIMENTO PORTLAND  | KG  | 0,1500000 | 0,56       | 0,08   |
| Insumo     | 11530 SEINFRA | MONTADOR  | H   | 1,0000000 | 18,89      | 18,89  |
| Insumo     | 12391 SEINFRA | PEDREIRO  | H   | 0,3500000 | 18,99      | 6,65   |



3

|        |               |   |    |           |        |        |
|--------|---------------|---|----|-----------|--------|--------|
| Insumo | I2543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 0,2500000 | 14,35  | 3,59   |
| Insumo | I6727 SEINFRA | PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | UN | 1,0000000 | 352,45 | 352,45 |

Fls 1122  
 Proc. Nº 034/22  
 ASS. 

| 11.2.1 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|        |            |   |    |           |        |        |
|--------|------------|---|----|-----------|--------|--------|
| Insumo | 003895 SBC | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL | m² | 1,0000000 | 736,31 | 736,31 |
|--------|------------|---|----|-----------|--------|--------|

| 11.2.2 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|            |              |   |    |           |        |        |
|------------|--------------|---|----|-----------|--------|--------|
| Composição | 112636 SBC   | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM | m² | 1,0000000 | 966,85 | 966,85 |
| Auxiliar   | 88243 SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          | H  | 0,7520000 | 14,35  | 10,79  |
| Auxiliar   | 88251 SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | H  | 1,0420000 | 14,35  | 14,95  |
| Auxiliar   | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | H  | 0,8470000 | 18,99  | 16,08  |
| Auxiliar   | 88315 SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | H  | 1,0420000 | 18,75  | 19,54  |
| Auxiliar   | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | H  | 0,4170000 | 14,35  | 5,98   |
| Auxiliar   | 88325 SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      | H  | 0,7520000 | 18,89  | 14,21  |
| Insumo     | 000050 SBC   | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)              | KG | 1,2000000 | 0,92   | 1,10   |
| Insumo     | 000100 SBC   | AREIA GROSSA LAVADA   | m³ | 0,0030000 | 65,84  | 0,20   |
| Insumo     | 000760 SBC   | VIDRO LISO INCOLOR 4mm                                      | m² | 1,0500000 | 125,59 | 131,87 |
| Insumo     | 023006 SBC   | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL               | m² | 1,0500000 | 716,31 | 752,13 |

| 11.2.3 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|            |              |  |    |           |        |       |
|------------|--------------|--|----|-----------|--------|-------|
| Composição | 130119 SBC   | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm          | M  | 1,0000000 | 75,13  | 75,13 |
| Auxiliar   | 88243 SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  | 1,0000000 | 14,35  | 14,35 |
| Auxiliar   | 88274 SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 1,0000000 | 18,94  | 18,94 |
| Insumo     | 000050 SBC   | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)     | KG | 1,8600000 | 0,92   | 1,71  |
| Insumo     | 000100 SBC   | AREIA GROSSA LAVADA                                | m³ | 0,0020000 | 65,84  | 0,13  |
| Insumo     | 010414 SBC   | GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm                        | m² | 0,2500000 | 160,00 | 40,00 |

| 11.3.1 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|            |               |                                      |    |           |        |        |
|------------|---------------|--------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| Composição | C1426 SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO           | m² | 1,0000000 | 201,40 | 201,40 |
| Insumo     | I0109 SEINFRA | AREIA MEDIA                          | m³ | 0,0080000 | 67,50  | 0,54   |
| Insumo     | I0441 SEINFRA | CAL HIDRATADA                        | KG | 0,5700000 | 1,10   | 0,63   |
| Insumo     | I0805 SEINFRA | CIMENTO PORTLAND                     | KG | 2,8400000 | 0,56   | 1,59   |
| Insumo     | I1222 SEINFRA | GRADE DE FERRO                       | m² | 1,0000000 | 98,62  | 98,62  |
| Insumo     | I2391 SEINFRA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  | 3,0000000 | 18,99  | 56,97  |
| Insumo     | I2543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  | 3,0000000 | 14,35  | 43,05  |

| 11.3.2 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|            |               |                            |    |           |        |        |
|------------|---------------|----------------------------|----|-----------|--------|--------|
| Composição | C1426 SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | m² | 1,0000000 | 201,40 | 201,40 |
| Insumo     | I0109 SEINFRA | AREIA MEDIA                | m³ | 0,0080000 | 67,50  | 0,54   |
| Insumo     | I0441 SEINFRA | CAL HIDRATADA              | KG | 0,5700000 | 1,10   | 0,63   |
| Insumo     | I0805 SEINFRA | CIMENTO PORTLAND           | KG | 2,8400000 | 0,56   | 1,59   |





1123  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 034/22  
Ass. 

|        |               |                                      |   |           |       |       |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|-------|
| Insumo | I1222 SEINFRA | GRADE DE FERRO                       | m | 1,0000000 | 98,62 | 98,62 |
| Insumo | I2391 SEINFRA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,0000000 | 18,99 | 56,97 |
| Insumo | I2543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,0000000 | 14,35 | 43,05 |

| 12.1.1              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 101946 SINAPI   | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                     | UN  | 1,0000000 | 148,95     | 148,95 |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 1,1000000 | 15,50      | 17,05  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 1,5233000 | 21,84      | 33,27  |
| Insumo              | 00011950 SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS   | UN  | 4,0000000 | 0,20       | 0,80   |
| Insumo              | 00039808 SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN  | 1,0000000 | 97,83      | 97,83  |

| 12.1.2 | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|--------|-----------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Insumo | 00013396 SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN  | 1,0000000 | 826,24     | 826,24 |

| 12.1.3     | Código Banco  | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|---------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | C1131 SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A | UN  | 1,0000000 | 123,46     | 123,46 |
| Insumo     | I0042 SEINFRA | AJUDANTE DE ELETRICISTA                          | H   | 0,9000000 | 15,50      | 13,95  |
| Insumo     | I1019 SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A                        | UN  | 1,0000000 | 89,85      | 89,85  |
| Insumo     | I2312 SEINFRA | ELETRICISTA                                      | H   | 0,9000000 | 21,84      | 19,66  |

| 12.1.4     | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 9041 ORSE       | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                | un  | 1,0000000 | 107,73     | 107,73 |
| Insumo     | 9225 ORSE       | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) un | un  | 1,0000000 | 97,90      | 97,90  |
| Insumo     | 00002436 SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA)   | H   | 0,2530000 | 21,84      | 5,53   |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,3000000 | 14,35      | 4,31   |

| 12.1.5              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 93655 SINAPI    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                | UN  | 1,0000000 | 11,29      | 11,29 |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0600000 | 15,50      | 0,93  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0600000 | 21,84      | 1,31  |
| Insumo              | 00001571 SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN  | 1,0000000 | 1,33       | 1,33  |
| Insumo              | 00034653 SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A   | UN  | 1,0000000 | 7,72       | 7,72  |

| 12.1.6              | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 93656 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN  | 1,0000000 | 11,29      | 11,29 |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0600000 | 15,50      | 0,93  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0600000 | 21,84      | 1,31  |

 M

|        |                 |  |    |           |      |      |
|--------|-----------------|--|----|-----------|------|------|
| Insumo | 00001571 SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00034653 SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32AS  | UN | 1,0000000 | 7,72 | 7,72 |

| 12.2.1              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 93128 SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN  | 1,0000000 | 115,82     | 115,82 |
| Composição Auxiliar | 90447 SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  | M   | 2,1000000 | 4,63       | 9,72   |
| Composição Auxiliar | 90456 SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015  | UN  | 1,0000000 | 2,94       | 2,94   |
| Composição Auxiliar | 90466 SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015   | M   | 2,2000000 | 9,78       | 21,52  |
| Composição Auxiliar | 91842 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | M   | 2,0000000 | 4,76       | 9,52   |
| Composição Auxiliar | 91852 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                               | M   | 2,2000000 | 6,51       | 14,32  |
| Composição Auxiliar | 91924 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M   | 8,4000000 | 2,43       | 20,41  |
| Composição Auxiliar | 91937 SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN  | 0,3750000 | 9,44       | 3,54   |
| Composição Auxiliar | 91940 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN  | 1,0000000 | 11,53      | 11,53  |
| Composição Auxiliar | 91953 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN  | 1,0000000 | 22,32      | 22,32  |

| 12.2.2              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------------|--|-----|------------|------------|--------|
| Composição          | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016           | UN  | 1,0000000  | 144,00     | 144,00 |
| Composição Auxiliar | 90447 SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  | M   | 2,1000000  | 4,63       | 9,72   |
| Composição Auxiliar | 90456 SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015  | UN  | 1,0000000  | 2,94       | 2,94   |
| Composição Auxiliar | 90466 SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                               | M   | 2,2000000  | 9,78       | 21,52  |
| Composição Auxiliar | 91842 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M   | 2,0000000  | 4,76       | 9,52   |
| Composição Auxiliar | 91852 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M   | 2,2000000  | 6,51       | 14,32  |
| Composição Auxiliar | 91926 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015            | M   | 12,6000000 | 3,55       | 44,73  |
| Composição Auxiliar | 91937 SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN  | 0,3750000  | 9,44       | 3,54   |
| Composição Auxiliar | 91940 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | UN  | 1,0000000  | 11,53      | 11,53  |
| Composição Auxiliar | 91996 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                           | UN  | 1,0000000  | 26,18      | 26,18  |

| 12.2.3              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016         | UN  | 1,0000000 | 144,00     | 144,00 |
| Composição Auxiliar | 90447 SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  | M   | 2,1000000 | 4,63       | 9,72   |
| Composição Auxiliar | 90456 SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015  | UN  | 1,0000000 | 2,94       | 2,94   |
| Composição Auxiliar | 90466 SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                             | M   | 2,2000000 | 9,78       | 21,52  |
| Composição Auxiliar | 91842 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M   | 2,0000000 | 4,76       | 9,52   |

|                     |              |  |    |            |       |       |
|---------------------|--------------|--|----|------------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | 91852 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M  | 2,2000000  | 6,51  | 14,32 |
| Composição Auxiliar | 91926 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015            | M  | 12,6000000 | 3,55  | 44,73 |
| Composição Auxiliar | 91937 SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN | 0,3750000  | 9,44  | 3,54  |
| Composição Auxiliar | 91940 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | UN | 1,0000000  | 11,53 | 11,53 |
| Composição Auxiliar | 91996 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                            | UN | 1,0000000  | 26,18 | 26,18 |

Fis **1125**  
Proc. Nº 034/22  
ASS: [assinatura]

| 12.2.4              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------------|--|-----|------------|------------|--------|
| Composição          | 93141 SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016           | UN  | 1,0000000  | 144,00     | 144,00 |
| Composição Auxiliar | 90447 SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  | M   | 2,1000000  | 4,63       | 9,72   |
| Composição Auxiliar | 90456 SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015  | UN  | 1,0000000  | 2,94       | 2,94   |
| Composição Auxiliar | 90486 SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                               | M   | 2,2000000  | 9,78       | 21,52  |
| Composição Auxiliar | 91842 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M   | 2,0000000  | 4,76       | 9,52   |
| Composição Auxiliar | 91852 SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M   | 2,2000000  | 6,51       | 14,32  |
| Composição Auxiliar | 91926 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015            | M   | 12,6000000 | 3,55       | 44,73  |
| Composição Auxiliar | 91937 SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN  | 0,3750000  | 9,44       | 3,54   |
| Composição Auxiliar | 91940 SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | UN  | 1,0000000  | 11,53      | 11,53  |
| Composição Auxiliar | 91996 SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                           | UN  | 1,0000000  | 26,18      | 26,18  |

| 12.2.5     | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 13176 ORSE      | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar    | un  | 1,0000000 | 93,19      | 93,19 |
| Insumo     | 13962 ORSE      | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un | un  | 1,0000000 | 57,00      | 57,00 |
| Insumo     | 00002436 SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA)  | H   | 1,0000000 | 21,84      | 21,84 |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               | H   | 1,0000000 | 14,35      | 14,35 |

| 12.2.6     | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 13148 ORSE      | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar    | un  | 1,0000000 | 146,08     | 146,08 |
| Insumo     | 1691 ORSE       | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un   | un  | 2,0000000 | 0,77       | 1,54   |
| Insumo     | 13791 ORSE      | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un | un  | 1,0000000 | 131,50     | 131,50 |
| Insumo     | 00002436 SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA)   | H   | 0,4000000 | 21,84      | 8,74   |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,3000000 | 14,35      | 4,31   |

| 12.3.1     | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 3801 ORSE       | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°C   | m   | 1,0000000 | 19,28      | 19,28 |
| Insumo     | 00000979 SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M   | 1,0200000 | 13,58      | 13,85 |
| Insumo     | 00002436 SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA)   | H   | 0,1500000 | 21,84      | 3,28  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1500000 | 14,35      | 2,15  |

[assinatura]

M



|                     | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| <b>12.3.2</b>       |                 |  |     |           |            |       |
| Composição o        | 91924 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M   | 1,0000000 | 2,52       | 2,52  |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0240000 | 15,50      | 0,37  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0240000 | 21,84      | 0,52  |
| Insumo              | 00001013 SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2   | M   | 1,1900000 | 1,32       | 1,57  |
| Insumo              | 00021127 SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M   | UN  | 0,0090000 | 6,14       | 0,06  |
| <b>12.3.3</b>       |                 |  |     |           |            |       |
| Composição o        | 91926 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M   | 1,0000000 | 3,66       | 3,66  |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0300000 | 15,50      | 0,47  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0300000 | 21,84      | 0,66  |
| Insumo              | 00001014 SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2   | M   | 1,1900000 | 2,09       | 2,49  |
| Insumo              | 00021127 SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M   | UN  | 0,0090000 | 6,14       | 0,06  |
| <b>12.3.4</b>       |                 |  |     |           |            |       |
| Composição o        | 91930 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M   | 1,0000000 | 7,68       | 7,68  |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0400000 | 15,50      | 0,62  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0500000 | 21,84      | 1,09  |
| Insumo              | 00000982 SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2   | M   | 1,1900000 | 4,97       | 5,91  |
| Insumo              | 00021127 SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M   | UN  | 0,0090000 | 6,14       | 0,06  |
| <b>12.4.1</b>       |                 |  |     |           |            |       |
| Composição o        | 91855 SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M   | 1,0000000 | 8,18       | 8,18  |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1000000 | 15,50      | 1,55  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1440000 | 21,84      | 3,14  |
| Insumo              | 00039244 SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS  | M   | 1,0170000 | 3,43       | 3,49  |
| <b>12.4.2</b>       |                 |  |     |           |            |       |
| Composição o        | 91836 SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M   | 1,0000000 | 10,66      | 10,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0900000 | 15,50      | 1,40  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0900000 | 21,84      | 1,97  |
| Composição Auxiliar | 91170 SINAPI    | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2; FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M   | 1,0000000 | 3,06       | 3,06  |
| Insumo              | 00002690 SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM   | M   | 1,1000000 | 3,85       | 4,24  |

M

Fis 1127

Proc. Nº 039/22

Ass

| 12.4.3              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|--|-----|------------|------------|--------|
| Composição          | 355 ORSE        | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")  | m   | 1,0000000  | 18,76      | 18,76  |
| Insumo              | 00002436 SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA)  | H   | 0,2600000  | 21,84      | 5,68   |
| Insumo              | 00002684 SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUYA  | M   | 1,0500000  | 8,91       | 9,36   |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,2600000  | 14,35      | 3,73   |
| 12.4.4              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 97887 SINAPI    | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÁMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020  | UN  | 1,0000000  | 215,62     | 215,62 |
| Composição Auxiliar | 100475 SINAPI   | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³  | 0,0450000  | 738,17     | 33,22  |
| Composição Auxiliar | 101619 SINAPI   | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020   | m³  | 0,0490000  | 198,20     | 9,71   |
| Composição Auxiliar | 87316 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019     | m³  | 0,0064000  | 446,99     | 2,86   |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,1140000  | 18,99      | 40,14  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 1,6610000  | 14,35      | 23,84  |
| Composição Auxiliar | 97734 SINAPI    | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018                                 | m³  | 0,0252000  | 2.354,66   | 59,34  |
| Insumo              | 00007258 SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)  | UN  | 63,7214000 | 0,73       | 46,52  |
| 12.5.1              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |
| Composição          | C0326 SEINFRA   | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M   | UN  | 1,0000000  | 260,89     | 260,89 |
| Insumo              | I0042 SEINFRA   | AJUDANTE DE ELETRICISTA  | H   | 3,5000000  | 15,50      | 54,25  |
| Insumo              | I0338 SEINFRA   | CABO COBRE NU 25MM2  | M   | 3,0000000  | 18,22      | 54,66  |
| Insumo              | I0421 SEINFRA   | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA  | UN  | 1,0000000  | 51,63      | 51,63  |
| Insumo              | I0841 SEINFRA   | CONECTOR PARA HASTE TERRA  | UN  | 1,0000000  | 2,59       | 2,59   |
| Insumo              | I1244 SEINFRA   | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M  | UN  | 1,0000000  | 65,00      | 65,00  |
| Insumo              | I2312 SEINFRA   | ELETRICISTA  | H   | 1,5000000  | 21,84      | 32,76  |
| 12.5.2              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |
| Composição          | C0518 SEINFRA   | CABO COBRE NU 16MM2  | M   | 1,0000000  | 18,01      | 18,01  |
| Insumo              | I0042 SEINFRA   | AJUDANTE DE ELETRICISTA  | H   | 0,1600000  | 15,50      | 2,48   |
| Insumo              | I0365 SEINFRA   | CABO COBRE NU 16MM2  | M   | 1,0200000  | 11,80      | 12,04  |
| Insumo              | I2312 SEINFRA   | ELETRICISTA  | H   | 0,1600000  | 21,84      | 3,49   |
| 12.5.3              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 353 ORSE        | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")  | m   | 1,0000000  | 11,73      | 11,73  |
| Insumo              | 00002436 SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA)  | H   | 0,2000000  | 21,84      | 4,37   |
| Insumo              | 00002674 SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUYA  | M   | 1,0500000  | 4,28       | 4,49   |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVEUTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,2000000  | 14,35      | 2,87   |
| 12.5.4              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |

|                     |                 |   |     |            |            |        |
|---------------------|-----------------|---|-----|------------|------------|--------|
| Composição          | 96989 SINAPI    | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  | UN  | 1,0000000  | 136,11     | 136,11 |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1000000  | 15,50      | 1,55   |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1200000  | 21,84      | 2,62   |
| Insumo              | 00004274 SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS  | UN  | 1,0000000  | 131,94     | 131,94 |
|                     |                 |   |     |            |            |        |
| 12.5.5              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 061474 SBC      | ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS   | UN  | 1,0000000  | 44,57      | 44,57  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,2000000  | 21,84      | 4,37   |
| Insumo              | 045622 SBC      | ISOLADOR PINO 15KV  | UN  | 1,0000000  | 40,20      | 40,20  |
| 12.5.6              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |
| Insumo              | 11379 ORSE      | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un   | un  | 1,0000000  | 24,52      | 24,52  |
| 13.1                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 93141 SINAPI    | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  | UN  | 1,0000000  | 144,00     | 144,00 |
| Composição Auxiliar | 90447 SINAPI    | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015   | M   | 2,1000000  | 4,63       | 9,72   |
| Composição Auxiliar | 90456 SINAPI    | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015   | UN  | 1,0000000  | 2,94       | 2,94   |
| Composição Auxiliar | 90466 SINAPI    | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  | M   | 2,2000000  | 9,78       | 21,52  |
| Composição Auxiliar | 91842 SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  | M   | 2,0000000  | 4,76       | 9,52   |
| Composição Auxiliar | 91852 SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | M   | 2,2000000  | 6,51       | 14,32  |
| Composição Auxiliar | 91926 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M   | 12,6000000 | 3,55       | 44,73  |
| Composição Auxiliar | 91937 SINAPI    | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN  | 0,3750000  | 9,44       | 3,54   |
| Composição Auxiliar | 91940 SINAPI    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN  | 1,0000000  | 11,53      | 11,53  |
| Composição Auxiliar | 91986 SINAPI    | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | UN  | 1,0000000  | 26,18      | 26,18  |
| 13.2                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.     | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 97599 SINAPI    | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | UN  | 1,0000000  | 24,23      | 24,23  |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0300000  | 15,50      | 0,47   |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1795000  | 21,84      | 3,92   |
| Insumo              | 00038774 SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS   | UN  | 1,0000000  | 19,84      | 19,84  |
| Insumo              | 00037556 SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN  | 1,0000000  | 25,90      | 29,95  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten scribble]*

1129

RIS

Proc. Nº 034/22

| 13.4                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 101909 SINAPI   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE ASS                  | UN  | 1,0000000 | 234,11     | 234,11 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,4200000 | 14,35      | 6,03   |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,4574000 | 18,95      | 8,67   |
| Insumo              | 00004350 SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN  | 2,0000000 | 0,71       | 1,42   |
| Insumo              | 00010892 SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC   | UN  | 1,0000000 | 218,00     | 218,00 |
| 13.5                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 055504 SBC      | ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE   | UN  | 1,0000000 | 74,14      | 74,14  |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1500000 | 14,35      | 2,15   |
| Insumo              | 000055 SBC      | ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA "EXTINTOR"/HIDRANTE   | UN  | 1,0000000 | 71,99      | 71,99  |
| 13.6                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 055035 SBC      | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm  | UN  | 1,0000000 | 38,77      | 38,77  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2000000 | 14,35      | 2,87   |
| Insumo              | 031852 SBC      | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm  | UN  | 1,0000000 | 35,90      | 35,90  |
| 13.7                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 055035 SBC      | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm  | UN  | 1,0000000 | 38,77      | 38,77  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2000000 | 14,35      | 2,87   |
| Insumo              | 031852 SBC      | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm  | UN  | 1,0000000 | 35,90      | 35,90  |
| 13.8                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 055035 SBC      | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm  | UN  | 1,0000000 | 38,77      | 38,77  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2000000 | 14,35      | 2,87   |
| Insumo              | 031852 SBC      | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm  | UN  | 1,0000000 | 35,90      | 35,90  |
| 14.1.1              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | C1948 SEINFRA   | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | PT  | 1,0000000 | 212,83     | 212,83 |
| Insumo              | 10043 SEINFRA   | AJUDANTE DE ENCANADOR   | H   | 3,9000000 | 14,35      | 55,97  |
| Insumo              | 10108 SEINFRA   | AREIA GROSSA  | m³  | 0,0035000 | 74,72      | 0,26   |
| Insumo              | 10441 SEINFRA   | CAL HIDRATADA   | KG  | 2,5000000 | 1,10       | 2,75   |
| Insumo              | 10805 SEINFRA   | CIMENTO PORTLAND  | KG  | 2,5000000 | 0,56       | 1,40   |
| Insumo              | 10884 SEINFRA   | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM   | UN  | 2,0000000 | 0,59       | 1,18   |
| Insumo              | 10885 SEINFRA   | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM   | UN  | 4,0000000 | 1,76       | 7,04   |
| Insumo              | 11293 SEINFRA   | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"   | UN  | 1,0000000 | 4,98       | 4,98   |
| Insumo              | 11412 SEINFRA   | LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM   | UN  | 2,0000000 | 1,55       | 3,10   |
| Insumo              | 11426 SEINFRA   | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM  | UN  | 1,0000000 | 2,96       | 2,96   |
| Insumo              | 11973 SEINFRA   | TE PVC SOLDAVEL 32MM  | UN  | 1,0000000 | 3,33       | 3,33   |
| Insumo              | 12200 SEINFRA   | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")  | M   | 1,2000000 | 2,99       | 3,59   |



|        |               |                                      |   |          |       |       |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|----------|-------|-------|
| Insumo | I2201 SEINFRA | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')       | M | 5,000000 | 6,71  | 33,55 |
| Insumo | I2320 SEINFRA | ENCANADOR                            | H | 3,000000 | 18,95 | 56,85 |
| Insumo | I2543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,500000 | 14,35 | 35,88 |

| 14.1.2              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 94492 SINAPI    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN  | 1,0000000 | 80,32      | 80,32 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | H   | 0,1000000 | 14,35      | 1,44  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | H   | 0,1133000 | 18,95      | 2,15  |
| Insumo              | 00011677 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO                 | UN  | 1,0000000 | 74,36      | 74,36 |
| Insumo              | 00020080 SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR   | UN  | 0,0714000 | 17,58      | 1,26  |
| Insumo              | 00020083 SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                    | UN  | 0,0180000 | 61,02      | 1,10  |
| Insumo              | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100   | UN  | 0,0114000 | 1,86       | 0,02  |

| 14.1.3              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 94489 SINAPI    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN  | 1,0000000 | 37,72      | 37,72 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | H   | 0,0700000 | 14,35      | 1,00  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | H   | 0,0795000 | 18,95      | 1,51  |
| Insumo              | 00011674 SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO                 | UN  | 1,0000000 | 33,91      | 33,91 |
| Insumo              | 00020080 SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR   | UN  | 0,0400000 | 17,58      | 0,70  |
| Insumo              | 00020083 SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                    | UN  | 0,0095000 | 61,02      | 0,58  |
| Insumo              | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100   | UN  | 0,0080000 | 1,86       | 0,01  |

| 14.1.4              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 94703 SINAPI    | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN  | 1,0000000 | 20,66      | 20,66 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1300000 | 14,35      | 1,87  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1300000 | 18,95      | 2,46  |
| Insumo              | 00000096 SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA   | UN  | 1,0000000 | 14,83      | 14,83 |
| Insumo              | 00020080 SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR  | UN  | 0,0460000 | 17,58      | 0,81  |
| Insumo              | 00020083 SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3   | UN  | 0,0110000 | 61,02      | 0,67  |
| Insumo              | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100  | UN  | 0,0140000 | 1,86       | 0,03  |

| 14.1.5              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 94706 SINAPI    | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN  | 1,0000000 | 43,48      | 43,48 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1300000 | 14,35      | 1,87  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1810000 | 18,95      | 3,43  |
| Insumo              | 00000099 SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA   | UN  | 1,0000000 | 31,57      | 31,57 |
| Insumo              | 00020080 SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR  | UN  | 0,1940000 | 17,58      | 3,41  |
| Insumo              | 00020083 SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3   | UN  | 0,0520000 | 61,02      | 3,17  |
| Insumo              | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100  | UN  | 0,0180000 | 1,86       | 0,03  |

*(Handwritten signature and scribbles)*

Fis 1131  
 Proc. Nº 034122  
 Ass. [assinatura]

| 14.1.6              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 94796 SINAPI    | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                        | UN  | 1,0000000 | 34,22      | 34,22 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1904000 | 14,35      | 2,73  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1800000 | 18,95      | 3,41  |
| Insumo              | 00003148 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  | UN  | 0,0053000 | 13,68      | 0,07  |
| Insumo              | 00011830 SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN  | 1,0000000 | 28,00      | 28,00 |

| 14.1.7 | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|--------|-----------------|--|-----|-----------|------------|----------|
| Insumo | 00034640 SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN  | 1,0000000 | 1.082,37   | 1.082,37 |

| 14.1.8     | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91785 SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015 | M   | 1,0000000 | 33,62      | 33,62 |

|                     |              |   |    |           |       |       |
|---------------------|--------------|---|----|-----------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | 89356 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 0,7200000 | 17,75 | 12,78 |
| Composição Auxiliar | 89362 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 0,6543000 | 6,73  | 4,40  |
| Composição Auxiliar | 89366 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN | 0,1694000 | 15,09 | 2,56  |
| Composição Auxiliar | 89378 SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 0,0773000 | 5,19  | 0,40  |
| Composição Auxiliar | 89383 SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0,6522000 | 4,91  | 3,20  |
| Composição Auxiliar | 89395 SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 0,3037000 | 9,42  | 2,86  |
| Composição Auxiliar | 89396 SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022          | UN | 0,0168000 | 18,93 | 0,32  |
| Composição Auxiliar | 89400 SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                   | UN | 0,0115000 | 16,89 | 0,19  |
| Composição Auxiliar | 89402 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M  | 0,0780000 | 10,45 | 0,82  |
| Composição Auxiliar | 89408 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN | 0,0076000 | 6,20  | 0,05  |
| Composição Auxiliar | 89424 SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 0,0135000 | 4,84  | 0,07  |
| Composição Auxiliar | 89440 SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 0,0017000 | 8,71  | 0,01  |
| Composição Auxiliar | 89445 SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                | UN | 0,0034000 | 16,12 | 0,05  |
| Composição Auxiliar | 89446 SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M  | 0,1280000 | 5,86  | 0,75  |
| Composição Auxiliar | 89481 SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN | 0,0670000 | 4,04  | 0,27  |
| Composição Auxiliar | 89528 SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 0,0135000 | 3,40  | 0,05  |
| Composição Auxiliar | 89532 SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 0,0461000 | 6,46  | 0,30  |
| Composição Auxiliar | 89622 SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 0,0385000 | 13,01 | 0,50  |
| Composição Auxiliar | 89627 SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN | 0,0031000 | 18,89 | 0,06  |
| Composição Auxiliar | 90436 SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  | UN | 0,0083000 | 10,11 | 0,08  |

[assinatura]

|                     |                     |   |            |               |                   |              |
|---------------------|---------------------|---|------------|---------------|-------------------|--------------|
| Composição Auxiliar | 90443 SINAPI        | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  | M          | 0,2006000     | 9,18              | 1,84         |
| Composição Auxiliar | 90453 SINAPI        | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015   | UN         | 0,0071000     | 2,29              | 0,02         |
| Composição Auxiliar | 90466 SINAPI        | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  | M          | 0,2006000     | 9,78              | 1,96         |
| Composição Auxiliar | 91185 SINAPI        | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015  | M          | 0,0092000     | 5,45              | 0,05         |
| Composição Auxiliar | 91190 SINAPI        | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015   | UN         | 0,0083000     | 3,76              | 0,03         |
| <b>14.1.9</b>       | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição          | 91786 SINAPI        | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M          | 1,0000000     | 22,23             | 22,23        |
| Composição Auxiliar | 89357 SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M          | 0,0200000     | 26,24             | 0,52         |
| Composição Auxiliar | 89386 SINAPI        | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN         | 0,0200000     | 7,57              | 0,15         |
| Composição Auxiliar | 89398 SINAPI        | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN         | 0,1000000     | 14,25             | 1,43         |
| Composição Auxiliar | 89403 SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M          | 0,3670000     | 17,54             | 6,44         |
| Composição Auxiliar | 89413 SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN         | 0,0300000     | 9,41              | 0,28         |
| Composição Auxiliar | 89414 SINAPI        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN         | 0,0100000     | 11,48             | 0,11         |
| Composição Auxiliar | 89431 SINAPI        | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN         | 0,0300000     | 7,15              | 0,21         |
| Composição Auxiliar | 89435 SINAPI        | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN         | 0,0140000     | 20,94             | 0,29         |
| Composição Auxiliar | 89436 SINAPI        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN         | 0,0584000     | 6,45              | 0,38         |
| Composição Auxiliar | 89443 SINAPI        | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN         | 0,0406000     | 13,41             | 0,54         |
| Composição Auxiliar | 89447 SINAPI        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M          | 0,5100000     | 12,08             | 6,16         |
| Composição Auxiliar | 89492 SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN         | 0,1564000     | 6,89              | 1,08         |
| Composição Auxiliar | 89541 SINAPI        | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN         | 0,2108000     | 5,47              | 1,15         |
| Composição Auxiliar | 89553 SINAPI        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN         | 0,0985000     | 4,88              | 0,48         |
| Composição Auxiliar | 89562 SINAPI        | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN         | 0,0258000     | 9,78              | 0,25         |
| Composição Auxiliar | 89620 SINAPI        | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN         | 0,1000000     | 10,06             | 1,01         |
| Composição Auxiliar | 89622 SINAPI        | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN         | 0,0641000     | 13,01             | 0,83         |
| Composição Auxiliar | 89624 SINAPI        | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN         | 0,0152000     | 16,62             | 0,25         |
| Composição Auxiliar | 90436 SINAPI        | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  | UN         | 0,0106000     | 10,11             | 0,11         |
| Composição Auxiliar | 90439 SINAPI        | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015   | UN         | 0,0030000     | 43,30             | 0,13         |
| Composição Auxiliar | 90443 SINAPI        | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  | M          | 0,0150000     | 9,18              | 0,14         |
| Composição Auxiliar | 90453 SINAPI        | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015   | UN         | 0,0412000     | 2,29              | 0,09         |
| Composição Auxiliar | 90466 SINAPI        | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  | M          | 0,0150000     | 9,78              | 0,15         |
| Composição Auxiliar | 91190 SINAPI        | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015   | UN         | 0,0091000     | 3,76              | 0,03         |



*[Handwritten signature]*

*M*

1133

Fls \_\_\_\_\_

Proc. Nº 034122

Ass. 

| 14.1.10             | Código Banco  | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|---------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 91788 SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M   | 1,0000000 | 37,11      | 37,11  |
| Composição Auxiliar | 89449 SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | M   | 1,0000000 | 20,60      | 20,60  |
| Composição Auxiliar | 89501 SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 0,2000000 | 12,39      | 2,48   |
| Composição Auxiliar | 89502 SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 0,1700000 | 15,39      | 2,62   |
| Composição Auxiliar | 89575 SINAPI  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 0,2000000 | 10,24      | 2,05   |
| Composição Auxiliar | 89594 SINAPI  | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | UN  | 0,1300000 | 38,26      | 4,97   |
| Composição Auxiliar | 89596 SINAPI  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                       | UN  | 0,0751000 | 9,46       | 0,71   |
| Composição Auxiliar | 89625 SINAPI  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN  | 0,0046000 | 20,50      | 0,09   |
| Composição Auxiliar | 90437 SINAPI  | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015  | UN  | 0,0418000 | 24,57      | 1,03   |
| Composição Auxiliar | 90454 SINAPI  | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015  | UN  | 0,1023000 | 4,25       | 0,43   |
| Composição Auxiliar | 91186 SINAPI  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015  | M   | 0,4457000 | 4,40       | 1,96   |
| Composição Auxiliar | 91191 SINAPI  | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015   | UN  | 0,0418000 | 3,97       | 0,17   |
| 14.1.11             | Código Banco  | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 052278 SBC    | CAIXA DE HIDROMETRO   | UN  | 1,0000000 | 843,11     | 843,11 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,0000000 | 14,35      | 14,35  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 1,2000000 | 21,84      | 26,21  |
| Insumo              | 036912 SBC    | HIDROMETRO DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7m3/h, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL   | UN  | 1,0000000 | 802,55     | 802,55 |
| 14.1.12             | Código Banco  | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | C2167 SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")   | UN  | 1,0000000 | 89,46      | 89,46  |
| Insumo              | I0043 SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR   | H   | 0,6100000 | 14,35      | 8,75   |
| Insumo              | I1180 SEINFRA | FITA DE VEDAÇÃO   | M   | 1,2000000 | 0,28       | 0,34   |
| Insumo              | I1807 SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")  | UN  | 1,0000000 | 68,81      | 68,81  |
| Insumo              | I2320 SEINFRA | ENCANADOR   | H   | 0,6100000 | 18,95      | 11,56  |
| 14.2.1              | Código Banco  | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | C1950 SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO  | PT  | 1,0000000 | 191,76     | 191,76 |
| Insumo              | I0043 SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR   | H   | 3,9000000 | 14,35      | 55,97  |
| Insumo              | I0108 SEINFRA | AREIA GROSSA  | m³  | 0,0040000 | 74,72      | 0,30   |
| Insumo              | I0441 SEINFRA | CAL HIDRATADA   | KG  | 3,0000000 | 1,10       | 3,30   |
| Insumo              | I0805 SEINFRA | CIMENTO PORTLAND  | KG  | 3,0000000 | 0,56       | 1,68   |
| Insumo              | I1282 SEINFRA | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM   | UN  | 1,0000000 | 6,16       | 6,16   |
| Insumo              | I1283 SEINFRA | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM  | UN  | 2,0000000 | 1,39       | 2,78   |
| Insumo              | I1284 SEINFRA | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM  | UN  | 1,0000000 | 1,86       | 1,86   |
| Insumo              | I2012 SEINFRA | TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")  | UN  | 1,0000000 | 11,83      | 11,83  |

M

|        |               |   |    |           |       |       |
|--------|---------------|---|----|-----------|-------|-------|
| Insumo | I2013 SEINFRA | TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")           | UN | 1,0000000 | 2,39  | 2,39  |
| Insumo | I2193 SEINFRA | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)    | M  | 0,3300000 | 10,84 | 3,58  |
| Insumo | I2194 SEINFRA | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | M  | 1,5000000 | 3,91  | 5,87  |
| Insumo | I2195 SEINFRA | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)     | M  | 0,5000000 | 6,65  | 3,33  |
| Insumo | I2320 SEINFRA | ENCANADOR                                     | H  | 3,0000000 | 18,95 | 56,85 |
| Insumo | I2543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          | H  | 2,5000000 | 14,35 | 35,88 |

Fls 1134  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. [Assinatura]

| 14.2.2              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 89707 SINAPI    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN  | 1,0000000 | 42,74      | 42,74 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,3000000 | 14,35      | 4,31  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,3987000 | 18,95      | 7,56  |
| Insumo              | 0000122 SINAPI  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR  | UN  | 0,0292000 | 53,86      | 1,57  |
| Insumo              | 00005103 SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA   | UN  | 1,0000000 | 26,59      | 26,59 |
| Insumo              | 00020083 SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3   | UN  | 0,0440000 | 61,02      | 2,68  |
| Insumo              | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100  | UN  | 0,0154000 | 1,86       | 0,03  |

| 14.2.3              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 89714 SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M   | 1,0000000 | 30,82      | 30,82 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,4000000 | 14,35      | 5,74  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,4444000 | 18,95      | 8,42  |
| Insumo              | 00009836 SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)   | M   | 1,0549000 | 15,75      | 16,61 |
| Insumo              | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100   | UN  | 0,0247000 | 1,86       | 0,05  |

| 14.2.4              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 89712 SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M   | 1,0000000 | 19,13      | 19,13 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2000000 | 14,35      | 2,87  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,3182000 | 18,95      | 6,03  |
| Insumo              | 00009836 SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)   | M   | 1,0549000 | 9,67       | 10,20 |
| Insumo              | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100  | UN  | 0,0177000 | 1,86       | 0,03  |

| 14.2.5              | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 6386 ORSE    | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)   | un  | 1,0000000 | 282,03     | 282,03 |
| Composição Auxiliar | 126 ORSE     | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado  | m³  | 0,0720000 | 513,63     | 36,98  |
| Composição Auxiliar | 140 ORSE     | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1      | kg  | 1,1670000 | 14,51      | 16,93  |
| Composição Auxiliar | 155 ORSE     | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m²  | 1,3200000 | 91,61      | 120,93 |
| Composição Auxiliar | 2497 ORSE    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  | m³  | 0,2400000 | 43,05      | 10,33  |
| Composição Auxiliar | 3310 ORSE    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015  | m²  | 1,2900000 | 6,02       | 7,77   |
| Composição Auxiliar | 3317 ORSE    | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)  | m²  | 1,2900000 | 30,92      | 39,89  |
| Composição Auxiliar | 80 ORSE      | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos  | m²  | 0,4790000 | 102,73     | 49,21  |

Fls 1135

Proc. Nº 034/22

Ass. 

|                     | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |
|---------------------|-----------------|---|-----|------------|------------|----------|
| 14.2.6              |                 |   |     |            |            |          |
| Insumo              | 00035277 SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 16 LITROS, COM TAMPÃO E CESTO  | UN  | 1,0000000  | 420,00     | 420,00   |
| 14.2.7              |                 |   |     |            |            |          |
| Composição          | C3738 SEINFRA   | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)  | UN  | 1,0000000  | 52,76      | 52,76    |
| Composição Auxiliar | C1043 SEINFRA   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO   | m³  | 0,0300000  | 52,88      | 1,59     |
| Composição Auxiliar | C3407 SEINFRA   | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6   | m²  | 0,3000000  | 31,13      | 9,34     |
| Composição Auxiliar | C0279 SEINFRA   | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm  | M   | 3,0000000  | 1,39       | 4,17     |
| Composição Auxiliar | C0589 SEINFRA   | CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES  | m²  | 0,3000000  | 6,74       | 2,02     |
| Insumo              | 10887 SEINFRA   | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM   | UN  | 2,0000000  | 4,52       | 9,04     |
| Insumo              | 12457 SEINFRA   | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)   | M   | 4,0000000  | 6,65       | 26,60    |
| 14.2.8              |                 |   |     |            |            |          |
| Composição          | 89834 SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022  | UN  | 1,0000000  | 46,05      | 46,05    |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2000000  | 14,35      | 2,87     |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2896000  | 18,95      | 5,49     |
| Insumo              | 0000301 SINAPI  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)  | UN  | 3,0000000  | 3,52       | 10,56    |
| Insumo              | 00003670 SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL  | UN  | 1,0000000  | 23,30      | 23,30    |
| Insumo              | 00020078 SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)  | UN  | 0,1725000  | 22,23      | 3,83     |
| 14.2.9              |                 |   |     |            |            |          |
| Composição          | 98083 SINAPI    | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020  | UN  | 1,0000000  | 3.958,03   | 3.958,03 |
| Composição Auxiliar | 101624 SINAPI   | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020   | m³  | 0,3200000  | 150,31     | 48,10    |
| Composição Auxiliar | 5678 SINAPI     | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0923000  | 141,39     | 13,05    |
| Composição Auxiliar | 5679 SINAPI     | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,1882000  | 51,19      | 9,63     |
| Composição Auxiliar | 87316 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019  | m³  | 0,1195000  | 446,99     | 53,42    |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 29,7706000 | 18,99      | 565,34   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 23,3912000 | 14,35      | 335,66   |
| Composição Auxiliar | 88628 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019  | m³  | 0,6498000  | 554,66     | 360,42   |
| Composição Auxiliar | 89993 SINAPI    | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021   | m³  | 0,1196000  | 891,12     | 106,58   |
| Composição Auxiliar | 89995 SINAPI    | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021  | m³  | 0,1231000  | 865,94     | 106,60   |
| Composição Auxiliar | 89996 SINAPI    | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021   | KG  | 3,9488000  | 11,55      | 45,61    |
| Composição Auxiliar | 89998 SINAPI    | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021   | KG  | 4,9360000  | 11,18      | 55,18    |
| Composição Auxiliar | 92767 SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG  | 25,6804000 | 15,22      | 390,86   |

M

Fls 1136  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. [assinatura]

|                     |                 |  |    |             |          |        |
|---------------------|-----------------|--|----|-------------|----------|--------|
| Composição Auxiliar | 94970 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L AF_05/2021 | m³ | 0,9674000   | 436,01   | 421,80 |
| Composição Auxiliar | 97735 SINAPI    | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 90 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018                      | m³ | 0,3136000   | 1.999,53 | 627,05 |
| Insumo              | 0000660 SINAPI  | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)   | UN | 42,0000000  | 2,77     | 116,34 |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  | L  | 0,0224000   | 8,68     | 0,19   |
| Insumo              | 00004491 SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M  | 0,4884000   | 11,91    | 5,82   |
| Insumo              | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M  | 0,5808000   | 4,17     | 2,42   |
| Insumo              | 00005069 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  | KG | 0,0515000   | 22,81    | 1,17   |
| Insumo              | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M  | 1,8216000   | 20,91    | 38,09  |
| Insumo              | 00025067 SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)   | UN | 146,7938000 | 4,46     | 654,70 |

| 14.2.10             | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|----------|
| Composição          | 98062 SINAPI    | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA   | UN  | 1,0000000 | 3.023,53   | 3.023,53 |
| Composição Auxiliar | 100475 SINAPI   | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019  | m³  | 0,0100000 | 738,17     | 7,38     |
| Composição Auxiliar | 101624 SINAPI   | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020   | m³  | 0,3733000 | 150,31     | 56,11    |
| Composição Auxiliar | 5678 SINAPI     | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,4019000 | 141,39     | 56,82    |
| Composição Auxiliar | 5679 SINAPI     | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,8190000 | 51,19      | 41,92    |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,0449000 | 18,99      | 19,84    |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,8210000 | 14,35      | 11,78    |
| Composição Auxiliar | 97738 SINAPI    | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS  | m³  | 0,0154000 | 4.713,72   | 72,59    |
| Composição Auxiliar | 97740 SINAPI    | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018  | m³  | 0,2373000 | 1.949,90   | 462,71   |
| Insumo              | 00043446 SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M   | UN  | 4,0000000 | 573,59     | 2.294,36 |

| 14.3.1              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 89865 SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M   | 1,0000000 | 13,01      | 13,01 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | H   | 0,2000000 | 14,35      | 2,87  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2552000 | 18,95      | 4,84  |
| Insumo              | 00009868 SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  | M   | 1,0549000 | 5,00       | 5,27  |
| Insumo              | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100  | UN  | 0,0142000 | 1,86       | 0,03  |

| 14.3.2              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 89866 SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN  | 1,0000000 | 5,29       | 5,29  |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1000000 | 14,35      | 1,44  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1106000 | 18,95      | 2,10  |
| Insumo              | 00000122 SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR   | UN  | 0,0071000 | 53,86      | 0,38  |

[assinatura]

|        |                 |   |    |           |       |      |
|--------|-----------------|---|----|-----------|-------|------|
| Insumo | 0003529 SINAPI  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,000000  | 0,88  | 0,88 |
| Insumo | 0002083 SINAPI  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3             | UN | 0,008000  | 61,02 | 0,49 |
| Insumo | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100  | UN | 0,0061000 | 1,86  | 0,01 |


Fis 1137  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. [assinatura]

| 14.3.3              | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 4429 ORSE    | Caixa de Inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m   | un  | 1,0000000 | 139,43     | 139,43 |
| Composição Auxiliar | 126 ORSE     | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado  | m³  | 0,0380000 | 513,63     | 19,52  |
| Composição Auxiliar | 141 ORSE     | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corta, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1       | kg  | 0,7700000 | 13,56      | 10,44  |
| Composição Auxiliar | 155 ORSE     | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m²  | 0,6400000 | 91,61      | 58,63  |
| Composição Auxiliar | 2497 ORSE    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  | m³  | 0,1250000 | 43,05      | 5,38   |
| Composição Auxiliar | 3310 ORSE    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015  | m²  | 0,4800000 | 6,02       | 2,89   |
| Composição Auxiliar | 3318 ORSE    | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit  | m²  | 0,4800000 | 34,17      | 16,40  |
| Composição Auxiliar | 85 ORSE      | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos  | m²  | 0,3060000 | 85,53      | 26,17  |

| 14.4.1              | Código Banco  | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|---------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | C0611 SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm               | UN  | 1,0000000 | 169,76     | 169,76 |
| Composição Auxiliar | C0076 SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm      | m²  | 0,8000000 | 120,30     | 96,24  |
| Composição Auxiliar | C2123 SEINFRA | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | m²  | 0,9600000 | 22,23      | 21,34  |
| Composição Auxiliar | C1400 SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL, 5 X                                | m²  | 0,1680000 | 66,19      | 11,12  |
| Composição Auxiliar | C0840 SEINFRA | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                               | m³  | 0,0252000 | 395,52     | 9,97   |
| Composição Auxiliar | C0838 SEINFRA | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                               | m³  | 0,0483000 | 375,31     | 18,13  |
| Composição Auxiliar | C0218 SEINFRA | ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm   | KG  | 0,7800000 | 12,72      | 9,92   |
| Insumo              | I2391 SEINFRA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1600000 | 18,99      | 3,04   |

| 14.4.2              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 054762 SBC   | TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM                                      | M   | 1,0000000 | 57,12      | 57,12 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H   | 0,2000000 | 14,35      | 2,87  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H   | 0,1000000 | 18,95      | 1,90  |
| Insumo              | 001074 SBC   | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 150mm                                       | M   | 1,0500000 | 46,68      | 49,01 |
| Insumo              | 003889 SBC   | SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO                          | UN  | 0,0200000 | 69,90      | 1,40  |
| Insumo              | 012844 SBC   | LIXA D'AGUA 100  | UN  | 0,0380000 | 2,29       | 0,09  |
| Insumo              | 020341 SBC   | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850GR                              | UN  | 0,0200000 | 92,99      | 1,86  |

| 14.4.3              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 054046 SBC   | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm   | UN  | 1,0000000 | 51,13      | 51,13 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H   | 0,5000000 | 14,35      | 7,18  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H   | 1,0000000 | 18,95      | 18,95 |
| Insumo              | 003694 SBC   | RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm                    | UN  | 1,0000000 | 25,00      | 25,00 |



Fls 1138

Proc. Nº 034122

| 15.1                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 100866 SINAPI   | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                 | UN  | 1,0000000 | 286,81     | 286,81 |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,9000000 | 18,95      | 17,06  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2988000 | 14,35      | 4,29   |
| Insumo              | 00004351 SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN  | 6,0000000 | 18,56      | 111,36 |
| Insumo              | 00036204 SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   | UN  | 1,0000000 | 154,11     | 154,11 |
| 15.2                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 100868 SINAPI   | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                | UN  | 1,0000000 | 313,31     | 313,31 |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,8000000 | 18,95      | 15,16  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2988000 | 14,35      | 4,29   |
| Insumo              | 00004351 SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN  | 6,0000000 | 18,56      | 111,36 |
| Insumo              | 00036081 SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   | UN  | 1,0000000 | 182,50     | 182,50 |
| 15.3                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo              | 00001747 SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE "56 X 33 X 12" CM  | UN  | 1,0000000 | 207,90     | 207,90 |
| 15.4                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 95544 SINAPI    | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 1,0000000 | 63,99      | 63,99  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,3000000 | 18,95      | 5,69   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0996000 | 14,35      | 1,43   |
| Insumo              | 00011703 SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA  | UN  | 1,0000000 | 56,88      | 56,88  |
| 15.5                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | C0348 SEINFRA   | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  | UN  | 1,0000000 | 733,85     | 733,85 |
| Insumo              | 10043 SEINFRA   | AJUDANTE DE ENCANADOR   | H   | 2,0000000 | 14,35      | 28,70  |
| Insumo              | 10171 SEINFRA   | BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA  | UN  | 1,0000000 | 395,95     | 395,95 |
| Insumo              | 10406 SEINFRA   | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA   | UN  | 1,0000000 | 209,48     | 209,48 |
| Insumo              | 11091 SEINFRA   | ENGATE CROMADO  | UN  | 1,0000000 | 17,71      | 17,71  |
| Insumo              | 11180 SEINFRA   | FITA DE VEDAÇÃO   | M   | 0,5800000 | 0,28       | 0,16   |
| Insumo              | 11579 SEINFRA   | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON   | UN  | 2,0000000 | 7,50       | 15,00  |
| Insumo              | 11925 SEINFRA   | TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA   | UN  | 1,0000000 | 28,95      | 28,95  |
| Insumo              | 12320 SEINFRA   | ENCANADOR   | H   | 2,0000000 | 18,95      | 37,90  |
| 15.6                | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 86885 SINAPI    | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 1,0000000 | 10,43      | 10,43  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1300000 | 18,95      | 2,46   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0481000 | 14,35      | 0,69   |
| Insumo              | 00003146 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  | UN  | 0,0210000 | 3,71       | 0,08   |
| Insumo              | 00011681 SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM  | UN  | 1,0000000 | 7,20       | 7,20   |

M

1139  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 034/22  
Ass.                     

| 15.7       | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 4768 ORSE       | Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02 | un  | 1,0000000 | 467,15     | 467,15 |
| Insumo     | 2016 ORSE       | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. un                                  | un  | 1,0000000 | 178,60     | 178,60 |
| Insumo     | 2918 ORSE       | Cuba de embutir, circular, ref:10129, CELITE ou similar un   | un  | 1,0000000 | 92,49      | 92,49  |
| Insumo     | 00002696 SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)   | H   | 1,3000000 | 18,95      | 24,64  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 1,4000000 | 14,35      | 20,09  |
| Insumo     | 00006157 SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "  | UN  | 1,0000000 | 80,68      | 80,68  |
| Insumo     | 00013983 SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)                   | UN  | 1,0000000 | 70,65      | 70,65  |

| 15.8   | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|--------|--------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Insumo | 2258 ORSE    | Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar) un | un  | 1,0000000 | 161,38     | 161,38 |

| 15.9   | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|--------|--------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Insumo | 2016 ORSE    | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. un | un  | 1,0000000 | 178,60     | 178,60 |

| 15.10      | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 10759 ORSE      | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm  | m²  | 1,0000000 | 435,81     | 435,81 |
| Insumo     | 2585 ORSE       | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2   | m²  | 1,0000000 | 398,49     | 398,49 |
| Insumo     | 3116 ORSE       | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m<br>Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m m | m   | 0,6000000 | 14,37      | 8,62   |
| Insumo     | 00004750 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,6500000 | 18,99      | 12,34  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 1,1400000 | 14,35      | 16,36  |

| 15.11      | Código Banco  | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|---------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | C4070 SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm                        | m²  | 1,0000000 | 438,10     | 438,10 |
| Insumo     | I0108 SEINFRA | AREIA GROSSA  | m³  | 0,0040000 | 74,72      | 0,30   |
| Insumo     | I0799 SEINFRA | CIMENTO BRANCO  | KG  | 0,7000000 | 3,28       | 2,30   |
| Insumo     | I0805 SEINFRA | CIMENTO PORTLAND  | KG  | 1,6000000 | 0,56       | 0,90   |
| Insumo     | I1621 SEINFRA | PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) | KG  | 1,3000000 | 3,16       | 4,11   |
| Insumo     | I2391 SEINFRA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | H   | 2,4000000 | 18,99      | 45,58  |
| Insumo     | I2543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | H   | 4,8000000 | 14,35      | 68,88  |
| Insumo     | I7895 SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm                        | m²  | 1,0000000 | 316,05     | 316,05 |

| 15.12      | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 10345 ORSE      | Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopia cromada acabamento simples e conjunto de fixação | un  | 1,0000000 | 581,78     | 581,78 |
| Insumo     | 981 ORSE        | Fita veda rosca 18mm m  | m   | 2,0000000 | 0,22       | 0,44   |
| Insumo     | 00002696 SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)  | H   | 1,0000000 | 18,95      | 18,95  |

M

|        |                 |   |    |           |        |        |
|--------|-----------------|---|----|-----------|--------|--------|
| Insumo | 00004384 SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2,0000000 | 25,04  | 50,08  |
| Insumo | 00006021 SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)   | UN | 1,0000000 | 78,17  | 78,17  |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 2,0000000 | 14,35  | 28,70  |
| Insumo | 00010432 SINAPI | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS   | UN | 1,0000000 | 351,26 | 351,26 |
| Insumo | 00011683 SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM  | UN | 1,0000000 | 54,18  | 54,18  |



| 16.1.1              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 88415 SINAPI    | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | 2,72       | 2,72  |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0540000 | 18,92      | 1,02  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0140000 | 14,35      | 0,20  |
| Insumo              | 00006085 SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                    | L   | 0,1600000 | 9,34       | 1,49  |


| 16.1.2              | Código Banco | Descrição                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 180579 SBC   | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA    | m²  | 1,0000000 | 12,28      | 12,28 |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | H   | 0,1500000 | 18,92      | 2,84  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | H   | 0,2000000 | 14,35      | 2,87  |
| Insumo              | 002605 SBC   | LIXA PARA MASSA 60                       | UN  | 1,5000000 | 1,45       | 2,18  |
| Insumo              | 055251 SBC   | MASSA CORRIDA ACRILICA - SUVINIL (25 Kg) | UN  | 0,0200000 | 219,90     | 4,40  |

| 16.1.3              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 88489 SINAPI    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | 12,88      | 12,88 |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1870000 | 18,92      | 3,54  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0690000 | 14,35      | 0,99  |
| Insumo              | 00007356 SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO   | L   | 0,3300000 | 25,31      | 8,35  |

| 16.1.1              | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 88415 SINAPI    | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | 2,72       | 2,72  |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0540000 | 18,92      | 1,02  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0140000 | 14,35      | 0,20  |
| Insumo              | 00006085 SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                    | L   | 0,1600000 | 9,34       | 1,49  |

| 16.2.2     | Código Banco    | Descrição   | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|---|------|-----------|------------|-------|
| Composição | 2283 ORSE       | Aplicação de 01 demão de textura acrílica                       | m²   | 1,0000000 | 12,88      | 12,88 |
| Insumo     | 2210 ORSE       | Tinta Textura acrílica tinta Textura acrílica (lata de 18 l ) I | lata | 0,6000000 | 7,22       | 4,33  |
| Insumo     | 00004783 SINAPI | PINTOR (HORISTA)  | H    | 0,3000000 | 18,92      | 5,68  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | H    | 0,2000000 | 14,35      | 2,87  |

| 16.2.3 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|  |                     |  |            |               |                   |              |
|--|---------------------|--|------------|---------------|-------------------|--------------|
| Composição   | 88489 SINAPI        | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m²         | 1,0000000     | 12,88             | 12,88        |
| Composição Auxiliar  | 88310 SINAPI        | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 0,1870000     | 18,92             | 3,54         |
| Composição Auxiliar  | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 0,0690000     | 14,35             | 0,99         |
| Insumo   | 00007356 SINAPI     | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO   | L          | 0,3300000     | 25,31             | 8,35         |
|  |                     |  |            |               |                   |              |
| <b>16.3.1</b>  | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição   | 102197 SINAPI       | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021  | m²         | 1,0000000     | 19,89             | 19,89        |
| Composição Auxiliar  | 88310 SINAPI        | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 0,2806000     | 18,92             | 5,31         |
| Insumo   | 00003767 SINAPI     | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA   | UN         | 0,4000000     | 0,94              | 0,38         |
| Insumo   | 00005318 SINAPI     | DILUENTE AGUARRAS  | L          | 0,0276000     | 19,62             | 0,54         |
| Insumo   | 00043653 SINAPI     | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA  | L          | 0,4960800     | 27,54             | 13,66        |
| <b>16.3.2</b>  | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição   | 102219 SINAPI       | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021  | m²         | 1,0000000     | 13,15             | 13,15        |
| Composição Auxiliar  | 88310 SINAPI        | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 0,3805000     | 18,92             | 7,20         |
| Insumo   | 00005318 SINAPI     | DILUENTE AGUARRAS  | L          | 0,0140000     | 19,62             | 0,27         |
| Insumo   | 00007311 SINAPI     | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO  | L          | 0,1403000     | 40,43             | 5,67         |
| <b>16.3.3</b>  | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição   | 100754 SINAPI       | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m²         | 1,0000000     | 20,52             | 20,52        |
| Composição Auxiliar  | 88310 SINAPI        | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 0,9097000     | 18,92             | 17,21        |
| Insumo   | 00043649 SINAPI     | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO  | L          | 0,0792000     | 41,76             | 3,31         |
| <b>17.1.1</b>  | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição   | 2497 ORSE           | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | m³         | 1,0000000     | 43,05             | 43,05        |
| Insumo   | 00006111 SINAPI     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 3,0000000     | 14,35             | 43,05        |
| <b>17.1.2</b>  | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição   | 93358 SINAPI        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m³         | 1,0000000     | 56,77             | 56,77        |
| Composição Auxiliar  | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 3,9560000     | 14,35             | 56,77        |
| <b>17.1.3</b>  | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição   | C0096 SEINFRA       | REATERRO APOILOADO   | m³         | 1,0000000     | 38,52             | 38,52        |
| Insumo   | I2543 SEINFRA       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H          | 2,5000000     | 14,35             | 35,88        |
| Insumo   | I6815 SEINFRA       | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR  | H          | 0,1000000     | 26,42             | 2,64         |

Fis 1142  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. [Assinatura]

| 17.2.1.1            | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|--|-----|-------------|------------|--------|
| Composição          | C3529 SEINFRA   | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS  | m³  | 1,0000000   | 236,37     | 236,37 |
| Composição Auxiliar | C3553 SEINFRA   | MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6  | m³  | 0,3000000   | 218,16     | 65,45  |
| Insumo              | 11600 SEINFRA   | PEDRA DE MÃO (RACHÃO)  | m³  | 1,1500000   | 66,06      | 75,97  |
| Insumo              | 12391 SEINFRA   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 5,0000000   | 18,99      | 94,95  |
| 17.2.2.1            | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 96619 SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017   | m²  | 1,0000000   | 25,33      | 25,33  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,2500000   | 18,99      | 4,75   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0847000   | 14,35      | 1,22   |
| Composição Auxiliar | 94968 SINAPI    | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021        | m³  | 0,0565000   | 342,75     | 19,37  |
| 17.2.2.2            | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 7585 ORSE       | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento  | m²  | 1,0000000   | 50,10      | 50,10  |
| Insumo              | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrota) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m   | m   | 0,7032000   | 10,99      | 7,73   |
| Insumo              | 6995 ORSE       | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m²/m m   | m   | 0,0780000   | 3,89       | 0,30   |
| Insumo              | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)  | H   | 0,8600000   | 18,88      | 16,24  |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  | L   | 0,0200000   | 8,68       | 0,17   |
| Insumo              | 00005061 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  | KG  | 0,1250000   | 22,00      | 2,75   |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,2150000   | 14,35      | 3,09   |
| Insumo              | 00010587 SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M   | 1,2500000   | 13,46      | 16,83  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG  | 0,1500000   | 20,00      | 3,00   |
| 17.2.2.3            | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                | m³  | 1,0000000   | 442,80     | 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,5333000   | 14,35      | 36,35  |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,6046000   | 15,26      | 24,49  |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8259000   | 1,75       | 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7787000   | 0,40       | 0,31   |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | m³  | 0,7558000   | 65,00      | 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | KG  | 322,9777000 | 0,89       | 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  | m³  | 0,5872000   | 74,30      | 43,63  |
| 17.2.3.1            | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
| Composição          | 7419 ORSE       | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento   | m²  | 1,0000000   | 40,09      | 40,09  |
| Insumo              | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrota) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m   | m   | 0,3980000   | 10,99      | 4,37   |



Fis 1143  
 Proc. Nº 034122  
 Ass. [assinatura]

|        |                 |  |    |           |       |       |
|--------|-----------------|--|----|-----------|-------|-------|
| Insumo | 6995 ORSE       | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m   | m  | 0,9230000 | 3,89  | 3,59  |
| Insumo | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)  | H  | 0,9120000 | 18,88 | 17,22 |
| Insumo | 00001355 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM | m² | 0,1150000 | 49,68 | 5,71  |
| Insumo | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  | L  | 0,0200000 | 8,68  | 0,17  |
| Insumo | 00005061 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  | KG | 0,1250000 | 22,00 | 2,75  |
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H  | 0,2280000 | 14,35 | 3,27  |
| Insumo | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG | 0,1500000 | 20,00 | 3,00  |

| 17.2.3.2            | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição o        | 96545 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                        | KG  | 1,0000000 | 15,16      | 15,16 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0300000 | 14,35      | 0,43  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1155000 | 18,88      | 2,18  |
| Composição Auxiliar | 92802 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022   | KG  | 1,0000000 | 11,89      | 11,89 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN  | 0,7240000 | 0,22       | 0,16  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG  | 0,0250000 | 20,00      | 0,50  |

| 17.2.3.3            | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição o        | 96543 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                         | KG  | 1,0000000 | 16,48      | 16,48 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0500000 | 14,35      | 0,72  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1945000 | 18,88      | 3,67  |
| Composição Auxiliar | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022   | KG  | 1,0000000 | 11,16      | 11,16 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN  | 1,9665000 | 0,22       | 0,43  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG  | 0,0250000 | 20,00      | 0,50  |

| 17.2.3.4            | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição o        | 96555 SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017      | m³  | 1,0000000 | 644,98     | 644,98 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 2,3860000 | 18,99      | 45,31  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 2,4500000 | 14,35      | 35,16  |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                        | CHP | 0,3140000 | 1,34       | 0,42   |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                        | CHI | 0,9110000 | 0,56       | 0,51   |
| Composição Auxiliar | 94972 SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³  | 1,1500000 | 490,07     | 563,58 |

| 17.2.3.5            | Código Banco  | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|---------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição o        | 103670 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                       | m³  | 1,0000000 | 201,00     | 201,00 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 2,4500000 | 18,88      | 46,26  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,4590000 | 18,99      | 46,70  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 7,3770000 | 14,35      | 105,86 |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1,0420000 | 1,34       | 1,40   |

[assinatura]



Composição Auxiliar 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI BIJURNO, AF\_06/2015 CH 1,4170000 0,56 0,79

| 17.2.3.6   | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 4953 ORSE       | Impermeabilização de alicerce e viga baidrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m²  | 1,0000000 | 26,12      | 26,12 |
| Insumo     | 00004783 SINAPI | PINTOR (HORISTA)   | H   | 0,6000000 | 18,92      | 11,35 |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,2500000 | 14,35      | 3,59  |
| Insumo     | 00007313 SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA   | L   | 0,5000000 | 22,36      | 11,18 |

| 17.3.1.1   | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 7463 ORSE       | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento                                  | m²  | 1,0000000 | 50,77      | 50,77 |
| Insumo     | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m  | m   | 0,8940000 | 10,99      | 9,83  |
| Insumo     | 6995 ORSE       | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m  | m   | 1,2780000 | 3,89       | 4,97  |
| Insumo     | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)   | H   | 0,7310000 | 18,88      | 13,80 |
| Insumo     | 00001347 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | m²  | 0,1830000 | 74,45      | 13,62 |
| Insumo     | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA   | L   | 0,0200000 | 8,68       | 0,17  |
| Insumo     | 00005061 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)   | KG  | 0,1250000 | 22,00      | 2,75  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1830000 | 14,35      | 2,63  |
| Insumo     | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  | KG  | 0,1500000 | 20,00      | 3,00  |

| 17.3.1.2            | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 92760 SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG  | 1,0000000 | 14,08      | 14,08 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0100000 | 14,35      | 0,14  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0790000 | 18,88      | 1,49  |
| Composição Auxiliar | 92801 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022  | KG  | 1,0000000 | 11,73      | 11,73 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM        | UN  | 0,9700000 | 0,22       | 0,21  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  | KG  | 0,0250000 | 20,00      | 0,50  |

| 17.3.1.3            | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 92759 SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG  | 1,0000000 | 14,08      | 14,08 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0100000 | 14,35      | 0,14  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1069000 | 18,88      | 2,02  |
| Composição Auxiliar | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022  | KG  | 1,0000000 | 11,16      | 11,16 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM        | UN  | 1,1900000 | 0,22       | 0,26  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)  | KG  | 0,0250000 | 20,00      | 0,50  |

| 17.3.1.4 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

*(Handwritten scribbles and initials)*

Fis 1145  
Proc. Nº 034/22

|                     |                 |  |     |             |        |        |
|---------------------|-----------------|--|-----|-------------|--------|--------|
| Composição          | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021                 | m³  | 1,0000000   | 442,80 | 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,5333000   | 14,35  | 36,35  |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,6046000   | 15,26  | 24,49  |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8259000   | 1,75   | 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7787000   | 0,40   | 0,31   |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | m³  | 0,7558000   | 65,00  | 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | KG  | 322,9777000 | 0,89   | 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  | m³  | 0,5872000   | 74,30  | 43,63  |

| 17.3.1.5            | Código Banco  | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|---------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 103670 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                       | m³  | 1,0000000 | 201,00     | 201,00 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 2,4500000 | 18,88      | 46,26  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,4590000 | 18,99      | 46,70  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 7,3770000 | 14,35      | 105,86 |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1,0420000 | 1,34       | 1,40   |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,4170000 | 0,56       | 0,79   |

| 17.3.2.1   | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 7419 ORSE       | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento                                     | m²  | 1,0000000 | 40,09      | 40,09 |
| Insumo     | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrota) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m   | m   | 0,3980000 | 10,99      | 4,37  |
| Insumo     | 6995 ORSE       | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m   | m   | 0,9230000 | 3,89       | 3,59  |
| Insumo     | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)  | H   | 0,9120000 | 18,88      | 17,22 |
| Insumo     | 00001355 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM | m²  | 0,1150000 | 49,68      | 5,71  |
| Insumo     | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  | L   | 0,0200000 | 8,68       | 0,17  |
| Insumo     | 00005061 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  | KG  | 0,1250000 | 22,00      | 2,75  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS  | H   | 0,2280000 | 14,35      | 3,27  |
| Insumo     | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG  | 0,1500000 | 20,00      | 3,00  |

| 17.3.2.2            | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 96545 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                        | KG  | 1,0000000 | 15,16      | 15,16 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0300000 | 14,35      | 0,43  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1155000 | 18,88      | 2,18  |
| Composição Auxiliar | 92802 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022   | KG  | 1,0000000 | 11,89      | 11,89 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM | UN  | 0,7240000 | 0,22       | 0,16  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG  | 0,0250000 | 20,00      | 0,50  |

| 17.3.2.3            | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 96543 SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG  | 1,0000000 | 16,48      | 16,48 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0500000 | 14,35      | 0,72  |

M

Fis 1146  
 Proc. Nº 034122  
 Ass. [assinatura]

|                     |                 |  |    |           |       |       |
|---------------------|-----------------|--|----|-----------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 0,1945000 | 18,88 | 3,67  |
| Composição Auxiliar | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM AF_06/2022   | KG | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1,9665000 | 0,22  | 0,43  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG | 0,0250000 | 20,00 | 0,50  |

| 17.3.2.4            | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|--|-----|-------------|------------|--------|
| Composição          | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                | m³  | 1,0000000   | 442,80     | 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,5333000   | 14,35      | 36,35  |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,6046000   | 15,26      | 24,49  |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8259000   | 1,75       | 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7787000   | 0,40       | 0,31   |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | m³  | 0,7558000   | 65,00      | 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | KG  | 322,9777000 | 0,89       | 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  | m³  | 0,5872000   | 74,30      | 43,63  |

| 17.3.2.5            | Código Banco  | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|---------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 103670 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                       | m²  | 1,0000000 | 201,00     | 201,00 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 2,4500000 | 18,88      | 46,26  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,4590000 | 18,99      | 46,70  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 7,3770000 | 14,35      | 105,86 |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1,0420000 | 1,34       | 1,40   |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,4170000 | 0,56       | 0,79   |

| 17.3.3.1            | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 101963 SINAPI   | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m²  | 1,0000000 | 188,08     | 188,08 |
| Composição Auxiliar | 103674 SINAPI   | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                          | m²  | 0,0530000 | 601,17     | 31,86  |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,5010000 | 18,88      | 9,46   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,3540000 | 14,35      | 5,08   |
| Composição Auxiliar | 92273 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020  | M   | 0,9700000 | 18,68      | 18,12  |
| Composição Auxiliar | 92767 SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG  | 1,2110000 | 15,22      | 18,43  |
| Insumo              | 00003743 SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)                           | m²  | 1,0000000 | 64,92      | 64,92  |
| Insumo              | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 1,8700000 | 20,91      | 39,10  |
| Insumo              | 00040304 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)   | KG  | 0,0400000 | 27,62      | 1,10   |

| 17.3.3.2 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

M

|                     |              |  |    |           |        |        |
|---------------------|--------------|--|----|-----------|--------|--------|
| Composição          | 160189 SBC   | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM | m² | 1,0000000 | 107,06 | 107,06 |
| Composição Auxiliar | 88243 SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | H  | 1,7000000 | 14,35  | 24,40  |
| Composição Auxiliar | 88270 SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | H  | 1,7000000 | 18,87  | 32,08  |
| Insumo              | 002102 SBC   | PRIMER ASFLATICO VEDACIT A BASE D'AGUA                   | L  | 0,7500000 | 11,00  | 8,25   |
| Insumo              | 056101 SBC   | MANTA ASFALTICA O.BAUMGART 3mm ALUMINIO 1x19m            | m² | 1,1000000 | 38,49  | 42,34  |

1147  
 Fio \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. 

| 17.4.1              | Código Banco    | Descrição  | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-------|------------|------------|-------|
| Composição          | 103328 SINAPI   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                       | m²    | 1,0000000  | 72,05      | 72,05 |
| Composição Auxiliar | 87292 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³    | 0,0091000  | 490,46     | 4,46  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 1,6000000  | 18,99      | 30,38 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 0,8050000  | 14,35      | 11,55 |
| Insumo              | 00007271 SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)   | UN    | 28,3100000 | 0,85       | 24,06 |
| Insumo              | 00034557 SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM  | M     | 0,4200000  | 3,31       | 1,39  |
| Insumo              | 00037395 SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)  | CENTO | 0,0050000  | 40,45      | 0,20  |

| 17.5.1              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 87905 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEnÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²  | 1,0000000 | 5,96       | 5,96  |
| Composição Auxiliar | 87313 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                     | m³  | 0,0034000 | 511,11     | 1,74  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1790000 | 18,99      | 3,40  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,0575000 | 14,35      | 0,83  |

| 17.5.2              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 87530 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | 32,79      | 32,79 |
| Composição Auxiliar | 87369 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                 | m³  | 0,0370000 | 572,04     | 21,17 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,4830000 | 18,99      | 9,17  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1710000 | 14,35      | 2,45  |

| 17.6.1              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 94990 SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m²  | 1,0000000 | 682,72     | 682,72 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,6268000 | 18,88      | 30,71  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 1,4149000 | 18,99      | 26,87  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 3,0417000 | 14,35      | 43,65  |
| Composição Auxiliar | 94964 SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021        | m³  | 1,2315000 | 442,80     | 545,31 |

 M

Fls 1148  
 Proc. Nº 034/22  
 ASS [assinatura]

|        |                 |   |    |           |       |       |
|--------|-----------------|---|----|-----------|-------|-------|
| Insumo | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L  | 0,0213000 | 8,68  | 0,18  |
| Insumo | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA          | M  | 3,1250000 | 6,04  | 18,88 |
| Insumo | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA         | M  | 2,5000000 | 4,17  | 10,43 |
| Insumo | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                 | KG | 0,2994000 | 22,38 | 6,70  |

| 17.6.2              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 94990 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m²  | 1,0000000 | 682,72     | 682,72 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,6268000 | 18,88      | 30,71  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 1,4149000 | 18,99      | 26,87  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 3,0417000 | 14,35      | 43,65  |
| Composição Auxiliar | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021        | m³  | 1,2315000 | 442,80     | 545,31 |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  | L   | 0,0213000 | 8,68       | 0,18   |
| Insumo              | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M   | 3,1250000 | 6,04       | 18,88  |
| Insumo              | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 2,5000000 | 4,17       | 10,43  |
| Insumo              | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)  | KG  | 0,2994000 | 22,38      | 6,70   |

| 17.7.1.1            | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 4716 ORSE       | Grade em metalon  | m²  | 1,0000000 | 295,39     | 295,39 |
| Composição Auxiliar | 1903 ORSE       | Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte | m³  | 0,0300000 | 532,17     | 15,97  |
| Insumo              | 4406 ORSE       | Grade em metalon m2   | m²  | 1,0000000 | 246,08     | 246,08 |
| Insumo              | 00004750 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,0000000 | 18,99      | 18,99  |
| Insumo              | 00006111 SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,0000000 | 14,35      | 14,35  |

| 17.7.2.1   | Código Banco  | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|---------------|---|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | C3659 SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO         | m²  | 1,0000000 | 381,73     | 381,73 |
| Insumo     | 10108 SEINFRA | AREIA GROSSA  | m³  | 0,0010000 | 74,72      | 0,07   |
| Insumo     | 10805 SEINFRA | CIMENTO PORTLAND  | KG  | 0,1500000 | 0,56       | 0,08   |
| Insumo     | 11530 SEINFRA | MONTADOR  | H   | 1,0000000 | 18,89      | 18,89  |
| Insumo     | 12391 SEINFRA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,3500000 | 18,99      | 6,65   |
| Insumo     | 12543 SEINFRA | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2500000 | 14,35      | 3,59   |
| Insumo     | 16727 SEINFRA | PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | UN  | 1,0000000 | 352,45     | 352,45 |

| 17.8.1.1            | Código Banco    | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 88415 SINAPI    | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | 2,72       | 2,72  |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0540000 | 18,92      | 1,02  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0140000 | 14,35      | 0,20  |
| Insumo              | 00006085 SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                    | L   | 0,1600000 | 9,34       | 1,49  |

M

Fis 1149  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. [assinatura]

| 17.8.1.2            |                 | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--------------|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 180579 SBC      |              | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA   | m²  | 1,0000000 | 12,28      | 12,28 |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI    |              | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1500000 | 18,92      | 2,84  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    |              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2000000 | 14,35      | 2,87  |
| Insumo              | 002605 SBC      |              | LIXA PARA MASSA 60  | UN  | 1,5000000 | 1,45       | 2,18  |
| Insumo              | 055251 SBC      |              | MASSA CORRIDA ACRILICA - SUVINIL (25 Kg)  | UN  | 0,0200000 | 219,90     | 4,40  |
|                     |                 |              |   |     |           |            |       |
| 17.8.1.3            |                 | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição          | 88489 SINAPI    |              | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m²  | 1,0000000 | 12,88      | 12,88 |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI    |              | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1870000 | 18,92      | 3,54  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    |              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0690000 | 14,35      | 0,99  |
| Insumo              | 0007356 SINAPI  |              | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO  | L   | 0,3300000 | 25,31      | 8,35  |
|                     |                 |              |   |     |           |            |       |
| 17.8.2.1            |                 | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição          | 100758 SINAPI   |              | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m²  | 1,0000000 | 36,46      | 36,46 |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI    |              | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,3559000 | 18,92      | 25,65 |
| Insumo              | 00005318 SINAPI |              | DILUENTE AGUARRAS   | L   | 0,0255000 | 19,62      | 0,50  |
| Insumo              | 00007311 SINAPI |              | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO   | L   | 0,2549000 | 40,43      | 10,31 |
|                     |                 |              |   |     |           |            |       |
| 17.8.3.1            |                 | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição          | 102491 SINAPI   |              | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021  | m²  | 1,0000000 | 15,67      | 15,67 |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI    |              | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,2750000 | 18,92      | 5,20  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    |              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1150000 | 14,35      | 1,65  |
| Insumo              | 00006085 SINAPI |              | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR  | L   | 0,1600000 | 9,34       | 1,49  |
| Insumo              | 00007348 SINAPI |              | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO  | L   | 0,4270000 | 16,97      | 7,25  |
| Insumo              | 00012815 SINAPI |              | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M   | UN  | 0,0100000 | 7,62       | 0,08  |
|                     |                 |              |   |     |           |            |       |
| 17.8.3.2            |                 | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição          | 180507 SBC      |              | PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO EM PISOS-TINTA NOVACOR-ESTACIONAMENTO  | M   | 1,0000000 | 1,81       | 1,81  |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI    |              | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0290000 | 18,92      | 0,55  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    |              | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,0200000 | 14,35      | 0,29  |
| Insumo              | 043936 SBC      |              | TINTA ACRILICA PARA PISO AMARELA NOVACOR  | L   | 0,0400000 | 24,38      | 0,98  |
|                     |                 |              |   |     |           |            |       |
| 18.1.1              |                 | Código Banco | Descrição   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição          | C3528 SEINFRA   |              | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO  | m²  | 1,0000000 | 4,04       | 4,04  |

[assinatura]



|        |               |                              |    |           |       |      |
|--------|---------------|------------------------------|----|-----------|-------|------|
| Insumo | I0101 SEINFRA | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG   | KG | 0,0200000 | 20,71 | 0,41 |
| Insumo | I0498 SEINFRA | CARPINTEIRO                  | H  | 0,1420000 | 18,88 | 2,68 |
| Insumo | I1691 SEINFRA | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M  | 0,0400000 | 12,61 | 0,50 |
| Insumo | I1724 SEINFRA | PREGO                        | KG | 0,0120000 | 15,54 | 0,19 |
| Insumo | I2429 SEINFRA | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"   | m² | 0,0090000 | 28,72 | 0,26 |

|               |                     |  |            |               |                   |              |
|---------------|---------------------|--|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>18.2.1</b> | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição    | 2497 ORSE           | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³         | 1,0000000     | 43,05             | 43,05        |

|        |                 |                                      |   |           |       |       |
|--------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|-------|
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,0000000 | 14,35 | 43,05 |
|--------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|-------|

|               |                     |   |            |               |                   |              |
|---------------|---------------------|---|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>18.2.2</b> | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição    | 93358 SINAPI        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³         | 1,0000000     | 56,77             | 56,77        |

|                     |              |                                      |   |           |       |       |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,9560000 | 14,35 | 56,77 |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|-------|

|               |                     |  |            |               |                   |              |
|---------------|---------------------|--|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>18.2.3</b> | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição    | C0095 SEINFRA       | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | m²         | 1,0000000     | 26,26             | 26,26        |

|        |               |                                      |   |           |       |       |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|-------|
| Insumo | I2543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8300000 | 14,35 | 26,26 |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|-------|

|               |                     |  |            |               |                   |              |
|---------------|---------------------|--|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>18.2.4</b> | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição    | 94319 SINAPI        | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³         | 1,0000000     | 91,38             | 91,38        |

|                     |             |  |     |           |        |      |
|---------------------|-------------|--|-----|-----------|--------|------|
| Composição Auxiliar | 5901 SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0060000 | 310,64 | 1,86 |
|---------------------|-------------|--|-----|-----------|--------|------|

|                     |             |  |     |           |       |      |
|---------------------|-------------|--|-----|-----------|-------|------|
| Composição Auxiliar | 5903 SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0030000 | 52,23 | 0,16 |
|---------------------|-------------|--|-----|-----------|-------|------|

|                     |              |                                      |   |           |       |      |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|------|
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6590000 | 14,35 | 9,46 |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|------|

|                     |              |   |     |           |       |      |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|-------|------|
| Composição Auxiliar | 91533 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,2740000 | 22,28 | 6,10 |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|-------|------|

|                     |              |   |     |           |       |      |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|-------|------|
| Composição Auxiliar | 91534 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,2540000 | 16,48 | 4,19 |
|---------------------|--------------|---|-----|-----------|-------|------|

|        |                 |  |    |           |       |       |
|--------|-----------------|--|----|-----------|-------|-------|
| Insumo | 00006079 SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1,2500000 | 55,69 | 69,61 |
|--------|-----------------|--|----|-----------|-------|-------|

|                 |                     |   |            |               |                   |              |
|-----------------|---------------------|---|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>18.3.1.1</b> | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição      | C3529 SEINFRA       | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS | m³         | 1,0000000     | 236,37            | 236,37       |

|                     |               |   |    |           |        |       |
|---------------------|---------------|---|----|-----------|--------|-------|
| Composição Auxiliar | C3553 SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 | m³ | 0,3000000 | 218,16 | 65,45 |
|---------------------|---------------|---|----|-----------|--------|-------|

|        |               |                       |    |           |       |       |
|--------|---------------|-----------------------|----|-----------|-------|-------|
| Insumo | I1600 SEINFRA | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | m³ | 1,1500000 | 66,06 | 75,97 |
|--------|---------------|-----------------------|----|-----------|-------|-------|

|        |               |                                      |   |           |       |       |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|-------|
| Insumo | I2391 SEINFRA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,0000000 | 18,99 | 94,95 |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|-------|

*[Handwritten signature and scribbles]*

1151  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. 

|                     | Código Banco         | Descrição  | Und       | Quant.           | Valor Unit    | Total         |
|---------------------|----------------------|--|-----------|------------------|---------------|---------------|
| <b>18.3.2.1</b>     |                      |  |           |                  |               |               |
| <b>Composição</b>   | <b>96619 SINAPI</b>  | <b>LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017</b>  | <b>m²</b> | <b>1,0000000</b> | <b>25,33</b>  | <b>25,33</b>  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI         | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,2500000        | 18,99         | 4,75          |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,0847000        | 14,35         | 1,22          |
| Composição Auxiliar | 94968 SINAPI         | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021        | m³        | 0,0565000        | 342,75        | 19,37         |
| <b>18.3.2.2</b>     |                      |  |           |                  |               |               |
| <b>Composição</b>   | <b>11657 ORSE</b>    | <b>Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, Inclusive escoramento - Revisada 07.2015</b>                                  | <b>m²</b> | <b>1,0000000</b> | <b>48,54</b>  | <b>48,54</b>  |
| Insumo              | 629 ORSE             | Compensado resinado 10mm - Madeirite ou similar m2   | folha     | 0,1670000        | 36,36         | 6,07          |
| Insumo              | 1569 ORSE            | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m   | m         | 0,8760000        | 10,99         | 9,63          |
| Insumo              | 00001213 SINAPI      | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)  | H         | 0,9040000        | 18,88         | 17,07         |
| Insumo              | 00002692 SINAPI      | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  | L         | 0,0200000        | 8,68          | 0,17          |
| Insumo              | 00004509 SINAPI      | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M         | 0,7780000        | 6,04          | 4,70          |
| Insumo              | 00005068 SINAPI      | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)  | KG        | 0,0250000        | 22,38         | 0,56          |
| Insumo              | 00005069 SINAPI      | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  | KG        | 0,1000000        | 22,81         | 2,28          |
| Insumo              | 00006111 SINAPI      | SERVENTE DE OBRAS  | H         | 0,2260000        | 14,35         | 3,24          |
| Insumo              | 00006193 SINAPI      | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M         | 0,0870000        | 20,91         | 1,82          |
| Insumo              | 00043130 SINAPI      | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)   | KG        | 0,1500000        | 20,00         | 3,00          |
| <b>18.3.2.3</b>     |                      |  |           |                  |               |               |
| <b>Composição</b>   | <b>96546 SINAPI</b>  | <b>ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017</b>  | <b>KG</b> | <b>1,0000000</b> | <b>13,74</b>  | <b>13,74</b>  |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI         | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,0270000        | 14,35         | 0,39          |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI         | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,0890000        | 18,88         | 1,68          |
| Composição Auxiliar | 92803 SINAPI         | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022  | KG        | 1,0000000        | 11,07         | 11,07         |
| Insumo              | 00039017 SINAPI      | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                   | UN        | 0,4655000        | 0,22          | 0,10          |
| Insumo              | 00043132 SINAPI      | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)   | KG        | 0,0250000        | 20,00         | 0,50          |
| <b>18.3.2.4</b>     |                      |  |           |                  |               |               |
| <b>Composição</b>   | <b>94964 SINAPI</b>  | <b>CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021</b>         | <b>m³</b> | <b>1,0000000</b> | <b>442,80</b> | <b>442,80</b> |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 2,5333000        | 14,35         | 36,35         |
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI         | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1,6046000        | 15,26         | 24,49         |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI         | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP       | 0,8259000        | 1,75          | 1,45          |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI         | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI       | 0,7787000        | 0,40          | 0,31          |
| Insumo              | 00000370 SINAPI      | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | m³        | 0,7558000        | 65,00         | 49,13         |
| Insumo              | 00001379 SINAPI      | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | KG        | 322,9777000      | 0,89          | 287,45        |
| Insumo              | 00004721 SINAPI      | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  | m³        | 0,5872000        | 74,30         | 43,63         |
| <b>18.3.2.5</b>     |                      |  |           |                  |               |               |
| <b>Composição</b>   | <b>103670 SINAPI</b> | <b>LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022</b>  | <b>m³</b> | <b>1,0000000</b> | <b>201,00</b> | <b>201,00</b> |



M



|                     |              |  |     |           |       |        |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|-------|--------|
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 2,4500000 | 18,88 | 46,26  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,4590000 | 18,99 | 46,70  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 7,3770000 | 14,35 | 105,86 |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1,0420000 | 1,34  | 1,40   |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,4170000 | 0,56  | 0,79   |

| 18.3.3.1 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|            |                 |   |    |           |       |       |
|------------|-----------------|---|----|-----------|-------|-------|
| Composição | 11652 ORSE      | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015            | m² | 1,0000000 | 52,50 | 52,50 |
| Insumo     | 1569 ORSE       | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m  | m  | 0,8760000 | 10,99 | 9,63  |
| Insumo     | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)   | H  | 0,9040000 | 18,88 | 17,07 |
| Insumo     | 00001346 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | m² | 0,1670000 | 60,08 | 10,03 |
| Insumo     | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA   | L  | 0,0200000 | 8,68  | 0,17  |
| Insumo     | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M  | 0,7780000 | 6,04  | 4,70  |
| Insumo     | 00005068 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)   | KG | 0,0250000 | 22,38 | 0,56  |
| Insumo     | 00005069 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)   | KG | 0,1000000 | 22,81 | 2,28  |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 0,2260000 | 14,35 | 3,24  |
| Insumo     | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                  | M  | 0,0870000 | 20,91 | 1,82  |
| Insumo     | 00043130 SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)  | KG | 0,1500000 | 20,00 | 3,00  |

| 18.3.3.2 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|                     |                 |  |    |           |       |       |
|---------------------|-----------------|--|----|-----------|-------|-------|
| Composição          | 96546 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                       | KG | 1,0000000 | 13,74 | 13,74 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 0,0270000 | 14,35 | 0,39  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 0,0890000 | 18,88 | 1,68  |
| Composição Auxiliar | 92803 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022  | KG | 1,0000000 | 11,07 | 11,07 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,4655000 | 0,22  | 0,10  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG | 0,0250000 | 20,00 | 0,50  |

| 18.3.3.3 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|                     |                 |  |    |           |       |       |
|---------------------|-----------------|--|----|-----------|-------|-------|
| Composição          | 96543 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                         | KG | 1,0000000 | 16,48 | 16,48 |
| Composição Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 0,0500000 | 14,35 | 0,72  |
| Composição Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 0,1945000 | 18,88 | 3,67  |
| Composição Auxiliar | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022   | KG | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1,9665000 | 0,22  | 0,43  |
| Insumo              | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | KG | 0,0250000 | 20,00 | 0,50  |

| 18.3.3.4 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|----------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|                     |              |  |    |           |        |        |
|---------------------|--------------|--|----|-----------|--------|--------|
| Composição          | 94964 SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1,0000000 | 442,80 | 442,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H  | 2,5333000 | 14,35  | 36,35  |

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

|                     |                 |  |     |             |       |        |
|---------------------|-----------------|--|-----|-------------|-------|--------|
| Composição Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 1,6046000   | 15,26 | 24,49  |
| Composição Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0,8259000   | 1,75  | 1,45   |
| Composição Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0,7787000   | 0,40  | 0,31   |
| Insumo              | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | m³  | 0,7558000   | 65,00 | 49,13  |
| Insumo              | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32   | KG  | 322,9777000 | 0,89  | 287,45 |
| Insumo              | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  | m³  | 0,5872000   | 74,30 | 43,63  |

Fls 1153  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

| 18.3.3.5            | Código Banco  | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|---------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 103670 SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                       | m³  | 1,0000000 | 201,00     | 201,00 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 2,4500000 | 18,88      | 46,26  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 2,4590000 | 18,99      | 46,70  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 7,3770000 | 14,35      | 105,86 |
| Composição Auxiliar | 90586 SINAPI  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1,0420000 | 1,34       | 1,40   |
| Composição Auxiliar | 90587 SINAPI  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1,4170000 | 0,56       | 0,79   |

| 18.3.3.6   | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 4953 ORSE       | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m²  | 1,0000000 | 26,12      | 26,12 |
| Insumo     | 00004783 SINAPI | PINTOR (HÓRISTA)   | H   | 0,6000000 | 18,92      | 11,35 |
| Insumo     | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,2500000 | 14,35      | 3,59  |
| Insumo     | 00007313 SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA   | L   | 0,5000000 | 22,36      | 11,18 |

| 18.4.1              | Código Banco    | Descrição  | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total |
|---------------------|-----------------|--|-------|------------|------------|-------|
| Composição          | 103332 SINAPI   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                       | m²    | 1,0000000  | 93,71      | 93,71 |
| Composição Auxiliar | 87292 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³    | 0,0105000  | 490,46     | 5,15  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 2,2000000  | 18,99      | 41,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 1,1000000  | 14,35      | 15,79 |
| Insumo              | 00007267 SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)   | UN    | 37,7400000 | 0,77       | 29,06 |
| Insumo              | 00034557 SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM  | M     | 0,5000000  | 3,31       | 1,66  |
| Insumo              | 00037395 SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)  | CENTO | 0,0069000  | 40,45      | 0,28  |

| 18.5.1              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 87905 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m²  | 1,0000000 | 5,96       | 5,96  |
| Composição Auxiliar | 87313 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                     | m³  | 0,0034000 | 511,11     | 1,74  |

M

Fis 1154  
 Proc. Nº 034122  
 Ass. [assinatura]

|                     |              |                                      |   |           |       |      |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|------|
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1790000 | 18,99 | 3,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0575000 | 14,35 | 0,83 |

| 18.5.2              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 87530 SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 1,0000000 | 32,79      | 32,79 |
| Composição Auxiliar | 87369 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                 | m³  | 0,0370000 | 572,04     | 21,17 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,4830000 | 18,99      | 9,17  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1710000 | 14,35      | 2,45  |

| 18.6.1              | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 94991 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m²  | 1,0000000 | 618,78     | 618,78 |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,3000000 | 18,88      | 5,66   |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,1560000 | 18,99      | 2,96   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 0,9500000 | 14,35      | 13,63  |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA  | L   | 0,0213000 | 8,68       | 0,18   |
| Insumo              | 00004509 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA   | M   | 3,1250000 | 6,04       | 18,88  |
| Insumo              | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M   | 2,5000000 | 4,17       | 10,43  |
| Insumo              | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)  | KG  | 0,2994000 | 22,38      | 6,70   |
| Insumo              | 00034492 SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)  | m³  | 1,2315000 | 455,00     | 560,33 |

| 18.6.2 | Código Banco    | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|--------|-----------------|--|-----|-----------|------------|--------|
| Insumo | 00004786 SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | m²  | 1,0000000 | 111,71     | 111,71 |

| 18.7.1              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 040328 SBC   | ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO     | KG  | 1,0000000 | 19,27      | 19,27 |
| Composição Auxiliar | 88243 SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | H   | 0,1500000 | 14,35      | 2,15  |
| Composição Auxiliar | 88278 SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H   | 0,1500000 | 18,89      | 2,83  |
| Composição Auxiliar | 90776 SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | H   | 0,0230000 | 26,42      | 0,61  |
| Insumo              | 007669 SBC   | PERFIL CHAPA DOBRADA"U"ENRIGECIDA 200x75x3,75mm(11,04kg/m) | KG  | 1,0000000 | 13,68      | 13,68 |

| 18.7.2              | Código Banco | Descrição  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 040070 SBC   | PILAR METALICO EM CHAPA DE ACO DOBRADO 3/16""              | KG  | 1,0000000 | 25,65      | 25,65 |
| Composição Auxiliar | 88243 SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | H   | 0,1000000 | 14,35      | 1,44  |
| Composição Auxiliar | 88278 SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H   | 0,1000000 | 18,89      | 1,89  |
| Insumo              | 000585 SBC   | CHAPA ACO FINA A QUENTE 3/16" 4,75mm (38,00kg/m2)          | KG  | 1,0000000 | 10,25      | 10,25 |
| Insumo              | 007065 SBC   | PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA       | KG  | 1,0000000 | 12,08      | 12,08 |

M



|                     | Código Banco        | Descrição  | Und       | Quant.           | Valor Unit   | Total        |
|---------------------|---------------------|--|-----------|------------------|--------------|--------------|
| <b>18.7.3</b>       |                     |  |           |                  |              |              |
| <b>Composição</b>   | <b>9961 ORSE</b>    | <b>Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm</b>  | <b>m²</b> | <b>1,0000000</b> | <b>90,16</b> | <b>90,16</b> |
| Insumo              | 10380 ORSE          | Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço un  | un        | 4,0000000        | 0,96         | 3,84         |
| Insumo              | 00001213 SINAPI     | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)  | H         | 0,4000000        | 18,88        | 7,55         |
| Insumo              | 00006111 SINAPI     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,4000000        | 14,35        | 5,74         |
| Insumo              | 00025007 SINAPI     | TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA  | m²        | 1,1500000        | 63,50        | 73,03        |
| <b>18.8.1</b>       |                     |  |           |                  |              |              |
| <b>Composição</b>   | <b>88415 SINAPI</b> | <b>APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014</b>   | <b>m²</b> | <b>1,0000000</b> | <b>2,72</b>  | <b>2,72</b>  |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI        | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,0540000        | 18,92        | 1,02         |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,0140000        | 14,35        | 0,20         |
| Insumo              | 00006085 SINAPI     | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR   | L         | 0,1600000        | 9,34         | 1,49         |
| <b>18.8.2</b>       |                     |  |           |                  |              |              |
| <b>Composição</b>   | <b>180579 SBC</b>   | <b>PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA</b>   | <b>m²</b> | <b>1,0000000</b> | <b>12,28</b> | <b>12,28</b> |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI        | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,1500000        | 18,92        | 2,84         |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,2000000        | 14,35        | 2,87         |
| Insumo              | 002805 SBC          | LIXA PARA MASSA 60   | UN        | 1,5000000        | 1,45         | 2,18         |
| Insumo              | 055251 SBC          | MASSA CORRIDA ACRILICA - SUVINIL (25 Kg)   | UN        | 0,0200000        | 219,90       | 4,40         |
| <b>18.8.3</b>       |                     |  |           |                  |              |              |
| <b>Composição</b>   | <b>88489 SINAPI</b> | <b>APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014</b>  | <b>m²</b> | <b>1,0000000</b> | <b>12,88</b> | <b>12,88</b> |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI        | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,1870000        | 18,92        | 3,54         |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,0690000        | 14,35        | 0,99         |
| Insumo              | 00007356 SINAPI     | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO   | L         | 0,3300000        | 25,31        | 8,35         |
| <b>18.9.1</b>       |                     |  |           |                  |              |              |
| <b>Composição</b>   | <b>91863 SINAPI</b> | <b>ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015</b>  | <b>M</b>  | <b>1,0000000</b> | <b>10,18</b> | <b>10,18</b> |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,0800000        | 15,50        | 1,24         |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,0700000        | 21,84        | 1,53         |
| Composição Auxiliar | 91170 SINAPI        | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2; FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M         | 1,0000000        | 3,06         | 3,06         |
| Insumo              | 00002674 SINAPI     | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA   | M         | 1,0170000        | 4,28         | 4,35         |
| <b>18.9.2</b>       |                     |  |           |                  |              |              |
| <b>Composição</b>   | <b>91926 SINAPI</b> | <b>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015</b>   | <b>M</b>  | <b>1,0000000</b> | <b>3,51</b>  | <b>3,51</b>  |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,0200000        | 15,50        | 0,31         |

*[Handwritten signature]*

1156  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass \_\_\_\_\_

|                     |                 |  |    |           |       |      |
|---------------------|-----------------|--|----|-----------|-------|------|
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 0,0300000 | 21,84 | 0,66 |
| Insumo              | 00001014 SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M  | 1,1900000 | 2,09  | 2,49 |
| Insumo              | 00021127 SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M   | UN | 0,0090000 | 6,14  | 0,06 |

|                     |                     |   |            |               |                   |              |
|---------------------|---------------------|---|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>18.9.3</b>       | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição          | 060316 SBC          | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA            | UN         | 1,0000000     | 163,67            | 163,67       |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | H          | 0,6000000     | 15,50             | 9,30         |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | H          | 0,7000000     | 21,84             | 15,29        |
| Insumo              | 003420 SBC          | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm                   | M          | 0,1000000     | 0,93              | 0,09         |
| Insumo              | 049526 SBC          | LUMINARIA/REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA DE AGUA | UN         | 1,0000000     | 138,99            | 138,99       |

|               |                     |   |            |               |                   |              |
|---------------|---------------------|---|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>18.9.4</b> | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                      | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição    | C0326 SEINFRA       | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M | UN         | 1,0000000     | 260,89            | 260,89       |
| Insumo        | I0042 SEINFRA       | AJUDANTE DE ELETRICISTA                               | H          | 3,5000000     | 15,50             | 54,25        |
| Insumo        | I0338 SEINFRA       | CABO COBRE NU 25MM2                                   | M          | 3,0000000     | 18,22             | 54,66        |
| Insumo        | I0421 SEINFRA       | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA                               | UN         | 1,0000000     | 51,63             | 51,63        |
| Insumo        | I0841 SEINFRA       | CONECTOR PARA HASTE TERRA                             | UN         | 1,0000000     | 2,59              | 2,59         |
| Insumo        | I1244 SEINFRA       | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M       | UN         | 1,0000000     | 65,00             | 65,00        |
| Insumo        | I2312 SEINFRA       | ELETRICISTA   | H          | 1,5000000     | 21,84             | 32,76        |

|               |                     |                         |            |               |                   |              |
|---------------|---------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>18.9.5</b> | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição    | C0518 SEINFRA       | CABO COBRE NU 16MM2     | M          | 1,0000000     | 18,01             | 18,01        |
| Insumo        | I0042 SEINFRA       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H          | 0,1600000     | 15,50             | 2,48         |
| Insumo        | I0385 SEINFRA       | CABO COBRE NU 16MM2     | M          | 1,0200000     | 11,80             | 12,04        |
| Insumo        | I2312 SEINFRA       | ELETRICISTA             | H          | 0,1600000     | 21,84             | 3,49         |

|               |                     |   |            |               |                   |              |
|---------------|---------------------|---|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>18.9.6</b> | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                      | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição    | 353 ORSE            | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m          | 1,0000000     | 11,73             | 11,73        |
| Insumo        | 00002436 SINAPI     | ELETRICISTA (HORISTA)                                 | H          | 0,2000000     | 21,84             | 4,37         |
| Insumo        | 00002674 SINAPI     | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA   | M          | 1,0500000     | 4,28              | 4,49         |
| Insumo        | 00006111 SINAPI     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  | H          | 0,2000000     | 14,35             | 2,87         |

|                     |                     |  |            |               |                   |              |
|---------------------|---------------------|--|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>18.9.7</b>       | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição          | 96989 SINAPI        | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017   | UN         | 1,0000000     | 136,11            | 136,11       |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 0,1000000     | 15,50             | 1,55         |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H          | 0,1200000     | 21,84             | 2,62         |
| Insumo              | 00004274 SINAPI     | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN         | 1,0000000     | 131,94            | 131,94       |

|               |                     |                                     |            |               |                   |              |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>18.9.8</b> | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                    | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição    | 061474 SBC          | ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS | UN         | 1,0000000     | 44,57             | 44,57        |

M

Fls 1157  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. [Assinatura]

|                     |              |   |    |           |       |       |
|---------------------|--------------|---|----|-----------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  | 0,2000000 | 21,84 | 4,37  |
| Insumo              | 045622 SBC   | ISOLADOR PINO 15KV                      | UN | 1,0000000 | 40,20 | 40,20 |

| 18.9.9 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|        |            |   |    |           |       |       |
|--------|------------|---|----|-----------|-------|-------|
| Insumo | 11379 ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un | un | 1,0000000 | 24,52 | 24,52 |
|--------|------------|---|----|-----------|-------|-------|

| 18.10.1 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|---------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|                     |               |                              |   |           |       |       |
|---------------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-------|-------|
| Composição Auxiliar | C1869 SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 1,0000000 | 84,04 | 84,04 |
|---------------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-------|-------|

|                     |               |   |    |           |        |      |
|---------------------|---------------|---|----|-----------|--------|------|
| Composição Auxiliar | C0197 SEINFRA | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | m² | 0,0038000 | 642,18 | 2,44 |
|---------------------|---------------|---|----|-----------|--------|------|

|        |               |                          |   |           |       |       |
|--------|---------------|--------------------------|---|-----------|-------|-------|
| Insumo | 11610 SEINFRA | PEITORIS DE GRANITO 15CM | M | 1,0000000 | 68,52 | 68,52 |
|--------|---------------|--------------------------|---|-----------|-------|-------|

|        |               |          |   |           |       |      |
|--------|---------------|----------|---|-----------|-------|------|
| Insumo | 12391 SEINFRA | PEDREIRO | H | 0,5000000 | 18,99 | 9,50 |
|--------|---------------|----------|---|-----------|-------|------|

|        |               |                                      |   |           |       |      |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|------|
| Insumo | 12543 SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500000 | 14,35 | 3,59 |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|------|

| 19.1 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|        |            |   |    |           |        |        |
|--------|------------|---|----|-----------|--------|--------|
| Insumo | 12737 ORSE | Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 rx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem m2 | m² | 1,0000000 | 635,87 | 635,87 |
|--------|------------|---|----|-----------|--------|--------|

| 19.2 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|                     |           |                                   |    |           |        |        |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| Composição Auxiliar | 7842 ORSE | Letras em aço escovado 40 x 40 cm | un | 1,0000000 | 185,19 | 185,19 |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|----|-----------|--------|--------|

|        |           |                                  |    |           |        |        |
|--------|-----------|----------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| Insumo | 7550 ORSE | Letras aço escovado 40 x 40cm un | un | 1,0000000 | 185,19 | 185,19 |
|--------|-----------|----------------------------------|----|-----------|--------|--------|

| 19.3 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|                     |           |  |    |           |        |        |
|---------------------|-----------|--|----|-----------|--------|--------|
| Composição Auxiliar | 3239 ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m | un | 1,0000000 | 258,90 | 258,90 |
|---------------------|-----------|--|----|-----------|--------|--------|

|                     |           |   |    |           |        |      |
|---------------------|-----------|---|----|-----------|--------|------|
| Composição Auxiliar | 1903 ORSE | Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte | m³ | 0,0020000 | 532,17 | 1,06 |
|---------------------|-----------|---|----|-----------|--------|------|

|        |           |   |    |           |        |        |
|--------|-----------|---|----|-----------|--------|--------|
| Insumo | 2654 ORSE | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,15 x 0,40 m un | un | 1,0000000 | 237,83 | 237,83 |
|--------|-----------|---|----|-----------|--------|--------|

|        |                 |                    |   |           |       |       |
|--------|-----------------|--------------------|---|-----------|-------|-------|
| Insumo | 00004750 SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0,6000000 | 18,99 | 11,39 |
|--------|-----------------|--------------------|---|-----------|-------|-------|

|        |                 |                                      |   |           |       |      |
|--------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|------|
| Insumo | 00006111 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6000000 | 14,35 | 8,61 |
|--------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|------|

| 19.4 | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|
|------|--------------|-----------|-----|--------|------------|-------|

|                     |              |  |    |           |      |      |
|---------------------|--------------|--|----|-----------|------|------|
| Composição Auxiliar | 99803 SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 1,0000000 | 1,39 | 1,39 |
|---------------------|--------------|--|----|-----------|------|------|

|                     |              |                                      |   |           |       |      |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|------|
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0970000 | 14,35 | 1,39 |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|------|

CHAPADINHA (MA), 16 de JANEIRO de 2023.

Pedro Sereno Moreira Scriviner  
 Eng.º Civil e Sócio ADM  
 (98) 9 98868-3149

**PEDRO SERENO MOREIRA** Assinado de forma digital por PEDRO  
**SCRIVINER:03297816341** SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341  
 Dados: 2023.01.23 16:17:31 -03'00'

|              |   |                  |       |
|--------------|---|------------------|-------|
| LICITANTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA | LEIS SOCIAIS (%) | 83,87 |
| CONCORRENTE: | SF ENGENHARIA E ARQUITETURA             |                  |       |
| OBJETO:      | CONSTRUÇÃO DA U.I TANCREDO NEVES C/MURO |                  |       |

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

| ITEM  | DESCRIÇÃO             | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%) |
|---|-----------------------|--------------------|------------------|
| DI  | DESPESAS INDIRETAS    |                    | 5,36%            |
| AC  | Administração Central |                    | 3,00%            |
| S   | Seguro e Garantia     |                    | 0,80%            |
| R   | Riscos                |                    | 0,97%            |
| DF  | Despesas Financeiras  |                    | 0,59%            |
| I   | DESPESAS LEGAIS       |                    | 13,15%           |
|   | CONFINS               |                    | 3,00%            |
|   | PIS                   |                    | 0,65%            |
|   | ISS                   |                    | 5,00%            |
|   | CPRB                  |                    | 4,50%            |
| L   | LUCRO BRUTO           |                    | 6,16%            |
|   | Lucro                 |                    | 6,16%            |
| <b><math>(((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1</math></b> |                       |                    | <b>28,82%</b>    |


CHAPADINHA (MA), 16 de JANEIRO de 2023.

PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341

Assinado de forma digital por  
PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.23 15:20:16 -03'00'

**Pedro Sereno Moreira Scriviner**

Engº Civil e Sócio ADM  
(98) 9 98868-3149





SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

| TÍTULO |      | DESCRIÇÃO  |  | VALOR |
|--------|------|--|--|-------|
| 0000   | 0000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA             | CONSTR. DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA                |       |
|        |      | PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA |       |
|        |      | MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA             | MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA             |       |
| TOTAL  |      |  |  |       |
| TOTAL  |      | TOTAL  |  |       |

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
 R. FERNANDES DOS SANTOS, 100 - JARDIM PAULISTA  
 SÃO PAULO - SP, 01335-900  
 FONE: (11) 3369-1100  
 FAX: (11) 3369-1100  
 E-MAIL: pmplan@sp.gov.br



|              |  |
|--------------|--|
| LICITANTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA                    |
| CONCORRENTE: | SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ 69.291.274/0001-55 |
| OBJETO:      | CONSTRUÇÃO DA U.I TANCREDO NEVES C/MURO                    |

**PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS**


| BÁSICOS - GRUPO A                 |  |   | 17,80 |
|-----------------------------------|--|---|-------|
| A1                                | INSS   | % | 0,00  |
| A2                                | SESI   | % | 1,50  |
| A3                                | SENAI  | % | 1,00  |
| A4                                | INCRA  | % | 0,20  |
| A5                                | SEBRAE   | % | 0,60  |
| A6                                | SALARIO EDUCAÇÃO   | % | 2,50  |
| A7                                | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO  | % | 3,00  |
| A8                                | FGTS   | % | 8,00  |
| A9                                | SECONCI  | % | 1,00  |
| ENCARGOS - GRUPO B                |  |   | 45,04 |
| B1                                | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO   | % | 17,87 |
| B2                                | FERIADOS   | % | 3,95  |
| B3                                | AUXÍLIO ENFERMIDADE  | % | 0,85  |
| B4                                | 13º SALÁRIO  | % | 10,84 |
| B5                                | LICENÇA PATERNIDADE  | % | 0,07  |
| B6                                | FALTAS JUSTIFICADAS  | % | 0,72  |
| B7                                | DIAS DE CHUVA  | % | 1,48  |
| B8                                | AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO   | % | 0,10  |
| B9                                | FÉRIAS GOZADAS   | % | 9,13  |
| B10                               | SALÁRIO MATERNIDADE  | % | 0,03  |
| ENCARGOS SOBRE DEMISSÃO - GRUPO C |  |   | 12,63 |
| C1                                | AVISO PRÉVIO INDENIZADO  | % | 4,49  |
| C2                                | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  | % | 0,11  |
| C3                                | FÉRIAS (INDENIZADAS)   | % | 4,54  |
| C4                                | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA  | % | 3,11  |
| C5                                | INDENIZAÇÃO ADICIONAL  | % | 0,38  |
| INCIDÊNCIA DOS GRUPOS - GRUPO D   |  |   | 8,40  |
| D1                                | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  | % | 8,02  |
| D2                                | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | % | 0,38  |
| PERCENTUAL TOTAL APLICADO         |  |   | 83,87 |

CHAPADINHA (MA), 16 de JANEIRO de 2023.

**PEDRO SERENO MOREIRA** Assinado de forma digital por PEDRO  
**SCRIVINER:03297816341** SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341  
 Dados: 2023.01.23 15:20:37 -03'00'

**Pedro Sereno Moreira Scriviner**  
 Engº Civil e Sócio ADM  
 (98) 9 98868-3149

Fls 1160  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. [Assinatura]

|  |  | LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA<br>CONDOMÍNIO: MF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ 06.391.378/0001-03<br>OBJETO: CONSTRUÇÃO DA LUJ TARCIDEU NEVES CIRURJO<br>CIRCUNSCRIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO |       |                  |                  |                |                  |                |                  |
|---|--|---|-------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                 | UNID  | QUANT | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL      |
| 1   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                        | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 5.425,02     | R\$ 5.425,02     | 100,00%        | R\$ 5.425,02     | 100,00%        | R\$ 5.425,02     |
| 2   | SERVIÇOS PRELIMINARES                      | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 18.348,00    | R\$ 18.348,00    | 100,00%        | R\$ 18.348,00    | 100,00%        | R\$ 18.348,00    |
| 3   | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA                     | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 27.808,70    | R\$ 27.808,70    | 100,00%        | R\$ 27.808,70    | 100,00%        | R\$ 27.808,70    |
| 4   | INFRAESTRUTURA                             | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 50.917,93    | R\$ 50.917,93    | 100,00%        | R\$ 50.917,93    | 100,00%        | R\$ 50.917,93    |
| 5   | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO              | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 72.728,33    | R\$ 72.728,33    | 100,00%        | R\$ 72.728,33    | 100,00%        | R\$ 72.728,33    |
| 6   | ALVENARIA E VEDAÇÕES                       | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 187.281,41   | R\$ 187.281,41   | 100,00%        | R\$ 187.281,41   | 100,00%        | R\$ 187.281,41   |
| 7   | COBERTURA                                  | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 202.281,17   | R\$ 202.281,17   | 100,00%        | R\$ 202.281,17   | 100,00%        | R\$ 202.281,17   |
| 8   | REVESTIMENTO                               | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 188.491,38   | R\$ 188.491,38   | 100,00%        | R\$ 188.491,38   | 100,00%        | R\$ 188.491,38   |
| 9   | PAVIMENTAÇÃO                               | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 180.310,17   | R\$ 180.310,17   | 100,00%        | R\$ 180.310,17   | 100,00%        | R\$ 180.310,17   |
| 10  | PORTO                                      | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 40.877,88    | R\$ 40.877,88    | 100,00%        | R\$ 40.877,88    | 100,00%        | R\$ 40.877,88    |
| 11  | ESCALHAS                                   | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 17.173,30    | R\$ 17.173,30    | 100,00%        | R\$ 17.173,30    | 100,00%        | R\$ 17.173,30    |
| 12  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 10.300,33    | R\$ 10.300,33    | 100,00%        | R\$ 10.300,33    | 100,00%        | R\$ 10.300,33    |
| 13  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 6.388,12     | R\$ 6.388,12     | 100,00%        | R\$ 6.388,12     | 100,00%        | R\$ 6.388,12     |
| 14  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 32.884,48    | R\$ 32.884,48    | 100,00%        | R\$ 32.884,48    | 100,00%        | R\$ 32.884,48    |
| 15  | LOCAIS, ACESSÓRIOS E METAIS                | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 24.848,75    | R\$ 24.848,75    | 100,00%        | R\$ 24.848,75    | 100,00%        | R\$ 24.848,75    |
| 16  | PERFILARES E ACHAPAMENTOS                  | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 58.411,15    | R\$ 58.411,15    | 100,00%        | R\$ 58.411,15    | 100,00%        | R\$ 58.411,15    |
| 17  | MURO E FACHADA                             | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 173.883,37   | R\$ 173.883,37   | 100,00%        | R\$ 173.883,37   | 100,00%        | R\$ 173.883,37   |
| 18  | QUADRA POLIESPORTIVA                       | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 158.553,30   | R\$ 158.553,30   | 100,00%        | R\$ 158.553,30   | 100,00%        | R\$ 158.553,30   |
| 19  | SERVIÇOS FINAIS                            | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 7.087,20     | R\$ 7.087,20     | 100,00%        | R\$ 7.087,20     | 100,00%        | R\$ 7.087,20     |
| 20  | BENEFÍCIOS E DESPESAS INERENTES            | RS GLOBAL ITEM  | 1     | R\$ 478.186,97   | R\$ 478.186,97   | 100,00%        | R\$ 478.186,97   | 100,00%        | R\$ 478.186,97   |
| TOTAL ACUMULADO   |  |   |       | R\$ 1.100.000,00 | R\$ 1.100.000,00 | 100,00%        | R\$ 1.100.000,00 | 100,00%        | R\$ 1.100.000,00 |

PEDRO SERENO MOREIRA  
 SCRIVINER:032978  
 16341

Assinado de forma digital por  
 PEDRO SERENO MOREIRA  
 SCHWIBNER03297816341  
 Dados: 2023.01.23 15:20:56 -03'00'

*[Assinatura]*

Fls 1161  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. *[Assinatura]*



PLANILHA ORÇAMENTARIA

| Item     | Código   | Banco   | Descrição   | Und | Quant. | Valor Unit. | Total      | %     | % ACUM |
|----------|----------|---------|---|-----|--------|-------------|------------|-------|--------|
| 14.1.4   | 94703    | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021  | UN  | 1      | R\$ 20,66   | R\$ 20,66  | 0,00% | 0,00%  |
| 14.1.6   | 94796    | SINAPI  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021   | UN  | 1      | R\$ 34,22   | R\$ 34,22  | 0,00% | 0,00%  |
| 14.1.3   | 94489    | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021   | UN  | 1      | R\$ 37,72   | R\$ 37,72  | 0,00% | 0,01%  |
| 14.1.5   | 94706    | SINAPI  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021  | UN  | 1      | R\$ 43,48   | R\$ 43,48  | 0,00% | 0,01%  |
| 15.9.8   | 061474   | SBC     | ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS   | UN  | 1      | R\$ 44,57   | R\$ 44,57  | 0,00% | 0,01%  |
| 13.6     | 055035   | SBC     | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm  | UN  | 2      | R\$ 38,77   | R\$ 77,54  | 0,00% | 0,02%  |
| 14.1.2   | 94492    | SINAPI  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021   | UN  | 1      | R\$ 80,32   | R\$ 80,32  | 0,00% | 0,02%  |
| 12.5.5   | 061474   | SBC     | ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS   | UN  | 2      | R\$ 44,57   | R\$ 89,14  | 0,01% | 0,03%  |
| 12.5.6   | 11379    | ORSE    | Conector em latão tipo minigrip para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un  | un  | 4      | R\$ 24,52   | R\$ 98,08  | 0,01% | 0,03%  |
| 15.9.9   | 11379    | ORSE    | Conector em latão tipo minigrip para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un  | un  | 4      | R\$ 24,52   | R\$ 98,08  | 0,01% | 0,04%  |
| 14.4.3   | 064046   | SBC     | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm  | UN  | 2      | R\$ 51,13   | R\$ 102,25 | 0,01% | 0,04%  |
| 18.9.6   | 353      | ORSE    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")   | m   | 10     | R\$ 11,73   | R\$ 117,32 | 0,01% | 0,05%  |
| 17.8.3.2 | 180607   | SBC     | PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO EM PISOS-TINTA NOVACOR- ESTACIONAMENTO   | M   | 65     | R\$ 1,81    | R\$ 117,71 | 0,01% | 0,06%  |
| 15.4     | 95544    | SINAPI  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020  | UN  | 2      | R\$ 63,99   | R\$ 127,99 | 0,01% | 0,07%  |
| 12.5.4   | 96989    | SINAPI  | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017   | UN  | 1      | R\$ 136,11  | R\$ 136,11 | 0,01% | 0,07%  |
| 18.9.7   | 96989    | SINAPI  | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017   | UN  | 1      | R\$ 136,11  | R\$ 136,11 | 0,01% | 0,08%  |
| 14.3.2   | 89866    | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022   | UN  | 26     | R\$ 5,29    | R\$ 137,61 | 0,01% | 0,09%  |
| 12.1.1   | 101946   | SINAPI  | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRECORR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020  | UN  | 1      | R\$ 148,95  | R\$ 148,95 | 0,01% | 0,10%  |
| 13.7     | 055035   | SBC     | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm  | UN  | 4      | R\$ 38,77   | R\$ 155,08 | 0,01% | 0,11%  |
| 13.8     | 055035   | SBC     | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm  | UN  | 4      | R\$ 38,77   | R\$ 155,08 | 0,01% | 0,12%  |
| 18.3.2.1 | 96619    | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 8 CM. AF. 08/2017   | m²  | 6,4    | R\$ 25,33   | R\$ 162,10 | 0,01% | 0,13%  |
| 18.2.3   | C0096    | SEINFRA | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMACO DE 30 A 80 KG  | m²  | 6,4    | R\$ 26,26   | R\$ 168,07 | 0,01% | 0,14%  |
| 15.6     | 88885    | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020   | UN  | 19     | R\$ 10,43   | R\$ 198,20 | 0,01% | 0,15%  |
| 8.7      | 87257    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 08/2014  | m²  | 2      | R\$ 100,89  | R\$ 201,78 | 0,01% | 0,16%  |
| 9.4      | 94990    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022   | m²  | 0,31   | R\$ 682,72  | R\$ 211,84 | 0,01% | 0,18%  |
| 13.5     | 055004   | SBC     | ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE   | UN  | 3      | R\$ 74,14   | R\$ 222,43 | 0,01% | 0,19%  |
| 14.2.6   | 69834    | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022   | UN  | 5      | R\$ 46,05   | R\$ 230,26 | 0,01% | 0,20%  |
| 12.5.3   | 353      | ORSE    | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")   | m   | 20     | R\$ 11,73   | R\$ 234,64 | 0,01% | 0,22%  |
| 12.1.3   | C1131    | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A  | UN  | 2      | R\$ 123,46  | R\$ 246,91 | 0,01% | 0,23%  |
| 12.1.6   | 93656    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020  | UN  | 22     | R\$ 11,29   | R\$ 248,39 | 0,02% | 0,25%  |
| 18.9.5   | C0518    | SEINFRA | CABO COBRE NU 16MM²   | M   | 14     | R\$ 18,01   | R\$ 252,15 | 0,02% | 0,26%  |
| 14.2.2   | 89707    | SINAPI  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022  | UN  | 6      | R\$ 42,74   | R\$ 256,42 | 0,02% | 0,28%  |
| 19.3     | 3239     | ORSE    | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m  | un  | 1      | R\$ 258,90  | R\$ 258,90 | 0,02% | 0,29%  |
| 18.9.4   | C0326    | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M  | UN  | 1      | R\$ 260,89  | R\$ 260,89 | 0,02% | 0,31%  |
| 17.1.3   | C0096    | SEINFRA | REATERRO APILOADO   | m²  | 6,8    | R\$ 38,52   | R\$ 261,92 | 0,02% | 0,33%  |
| 14.2.7   | C3738    | SEINFRA | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)  | UN  | 5      | R\$ 52,76   | R\$ 263,79 | 0,02% | 0,34%  |
| 18.8.1   | 88415    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 08/2014  | m²  | 103,36 | R\$ 2,72    | R\$ 280,83 | 0,02% | 0,36%  |
| 15.1     | 100866   | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020  | UN  | 1      | R\$ 286,81  | R\$ 286,81 | 0,02% | 0,38%  |
| 15.8     | 2256     | ORSE    | Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref. 1159-C39 ou similar) un  | un  | 2      | R\$ 161,38  | R\$ 322,76 | 0,02% | 0,40%  |
| 12.1.5   | 93655    | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020  | UN  | 30     | R\$ 11,29   | R\$ 338,71 | 0,02% | 0,42%  |
| 18.2.2   | 93396    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021  | m²  | 6,4    | R\$ 56,77   | R\$ 363,32 | 0,02% | 0,44%  |
| 18.3.3.5 | 103670   | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022   | m²  | 1,94   | R\$ 201,00  | R\$ 389,94 | 0,02% | 0,46%  |
| 15.3     | 00001747 | SINAPI  | CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM   | UN  | 2      | R\$ 207,90  | R\$ 415,80 | 0,03% | 0,49%  |
| 18.2.1   | 2497     | ORSE    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  | m³  | 9,69   | R\$ 43,05   | R\$ 417,15 | 0,03% | 0,51%  |
| 14.2.6   | 00035277 | SINAPI  | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO   | UN  | 1      | R\$ 420,00  | R\$ 420,00 | 0,03% | 0,54%  |
| 14.2.4   | 89712    | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022  | M   | 22     | R\$ 19,13   | R\$ 420,94 | 0,03% | 0,56%  |
| 12.1.4   | 9041     | ORSE    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF. 10/2015 | un  | 4      | R\$ 107,73  | R\$ 430,92 | 0,03% | 0,59%  |
| 14.1.10  | 91788    | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF. 10/2015  | M   | 12     | R\$ 37,11   | R\$ 445,32 | 0,03% | 0,62%  |
| 17.2.2.2 | 7585     | ORSE    | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento   | m²  | 10     | R\$ 50,10   | R\$ 501,02 | 0,03% | 0,65%  |
| 13.2     | 97599    | SINAPI  | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020  | UN  | 21     | R\$ 24,23   | R\$ 508,73 | 0,03% | 0,68%  |
| 15.9     | 2016     | ORSE    | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1880.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar, un   | un  | 3      | R\$ 178,60  | R\$ 535,80 | 0,03% | 0,71%  |
| 14.1.12  | C2167    | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25mm (1")  | UN  | 6      | R\$ 89,46   | R\$ 536,75 | 0,03% | 0,74%  |
| 12.5.2   | C0518    | SEINFRA | CABO COBRE NU 16MM²   | M   | 30     | R\$ 18,01   | R\$ 540,31 | 0,03% | 0,78%  |
| 13.3     | 00037556 | SINAPI  | PLACA DE SINLIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS ISMBPLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820  | UN  | 21     | R\$ 25,90   | R\$ 543,90 | 0,03% | 0,81%  |
| 14.3.3   | 4429     | ORSE    | Caixa de inspeção, 0,39 x 0,39 x 0,40m  | un  | 4      | R\$ 139,43  | R\$ 557,74 | 0,03% | 0,84%  |
| 18.3.3.1 | 11692    | ORSE    | Forma plana para estribantes, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015   | m²  | 10,85  | R\$ 52,50   | R\$ 566,66 | 0,03% | 0,88%  |
| 11.1.3   | 100674   | SINAPI  | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020  | UN  | 2      | R\$ 285,87  | R\$ 571,73 | 0,03% | 0,91%  |
| 18.3.3.3 | 96543    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017   | KG  | 35,81  | R\$ 16,48   | R\$ 590,23 | 0,04% | 0,95%  |

PEDRO SERENO MOREIRA  
 SCRIVINER:032978 16341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA  
 SCRIVINER:03297816341  
 Dados: 2023.01.23 15:21:16 -03'00'

*[Assinatura]*

Fis 1162  
Proc. Nº 034/22

|          |          |         |   |    |         |              |              |       |       |
|----------|----------|---------|---|----|---------|--------------|--------------|-------|-------|
| 14.1.8   | 91785    | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_10/2015 | M  | 18      | R\$ 33,62    | R\$ 605,20   | 0,04% | 0,88% |
| 18.9.1   | 91863    | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 60      | R\$ 10,18    | R\$ 610,89   | 0,04% | 1,02% |
| 18.5.1   | 87905    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022  | m² | 103,36  | R\$ 5,96     | R\$ 616,24   | 0,04% | 1,06% |
| 17.2.2.1 | 96619    | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017  | m² | 24,48   | R\$ 25,33    | R\$ 620,04   | 0,04% | 1,10% |
| 18.3.2.2 | 11657    | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escomparto - Reviseis 07/2015   | m² | 12,8    | R\$ 48,54    | R\$ 621,34   | 0,04% | 1,13% |
| 15.2     | 100868   | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 2       | R\$ 313,31   | R\$ 626,62   | 0,04% | 1,17% |
| 18.9.2   | 91925    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 180     | R\$ 3,55     | R\$ 639,00   | 0,04% | 1,21% |
| 13.4     | 101909   | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE  | UN | 3       | R\$ 234,11   | R\$ 702,34   | 0,04% | 1,25% |
| 2.1      | 11397    | ORSE    | Placa de obra em kera com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escomparto, instalada - Rev 02 - 09/2021   | un | 1       | R\$ 750,00   | R\$ 750,00   | 0,05% | 1,30% |
| 14.1.11  | 052278   | SBC     | CAIXA DE HIDROMETRO   | UN | 1       | R\$ 843,11   | R\$ 843,11   | 0,05% | 1,35% |
| 18.3.3.4 | 94964    | SINAPI  | CONCRETO FCK = ZOMPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021   | m³ | 1,94    | R\$ 442,80   | R\$ 859,03   | 0,05% | 1,40% |
| 12.4.4   | 97887    | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020   | UN | 4       | R\$ 215,62   | R\$ 862,50   | 0,05% | 1,45% |
| 17.2.3.5 | 103670   | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022  | m³ | 4,3     | R\$ 201,00   | R\$ 864,31   | 0,05% | 1,51% |
| 14.3.1   | 89865    | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022   | M  | 70      | R\$ 13,01    | R\$ 910,49   | 0,06% | 1,56% |
| 2.6      | C2851    | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA   | UN | 1       | R\$ 978,16   | R\$ 978,16   | 0,06% | 1,62% |
| 17.2.3.1 | 7419     | ORSE    | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escomparto   | m² | 25      | R\$ 40,09    | R\$ 1.002,29 | 0,06% | 1,68% |
| 18.1.1   | C3528    | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO  | m² | 250     | R\$ 4,04     | R\$ 1.011,13 | 0,06% | 1,74% |
| 18.3.2.3 | 96546    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017  | KG | 74,04   | R\$ 13,74    | R\$ 1.017,24 | 0,06% | 1,81% |
| 14.4.1   | C0611    | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA PILGÇAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40x40)cm   | UN | 6       | R\$ 189,76   | R\$ 1.018,53 | 0,06% | 1,87% |
| 18.3.2.5 | 103670   | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022  | m³ | 5,12    | R\$ 201,00   | R\$ 1.029,13 | 0,06% | 1,93% |
| 9.6      | 94991    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022  | m³ | 1,88    | R\$ 618,78   | R\$ 1.039,55 | 0,06% | 1,99% |
| 12.5.1   | C0328    | SEINFRA | ATERROAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M  | UN | 4       | R\$ 280,89   | R\$ 1.043,56 | 0,06% | 2,06% |
| 18.3.3.6 | 4953     | ORSE    | Impermeabilização de alçofes e viga baldrame com 2 demãos de tinta esfáltica tipo Neulux de Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora   | m² | 40,05   | R\$ 26,12    | R\$ 1.046,09 | 0,06% | 2,12% |
| 14.1.9   | 91786    | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_10/2015    | M  | 48      | R\$ 22,23    | R\$ 1.067,10 | 0,06% | 2,18% |
| 14.1.7   | 00034640 | SINAPI  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA  | UN | 1       | R\$ 1.082,37 | R\$ 1.082,37 | 0,07% | 2,25% |
| 17.1.2   | 93358    | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m³ | 19,08   | R\$ 56,77    | R\$ 1.083,14 | 0,07% | 2,32% |
| 17.3.1.1 | 7483     | ORSE    | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escomparto   | m² | 22      | R\$ 50,77    | R\$ 1.116,98 | 0,07% | 2,38% |
| 17.1.1   | 2497     | ORSE    | Escarificação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  | m³ | 26,88   | R\$ 43,05    | R\$ 1.157,18 | 0,07% | 2,45% |
| 15.12    | 10345    | ORSE    | Micrófono de lousa branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com carotipa cromada acabamento simples e conjunto de fixação   | un | 2       | R\$ 581,78   | R\$ 1.163,56 | 0,07% | 2,52% |
| 11.3.2   | C1426    | SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO  | m² | 5,94    | R\$ 201,40   | R\$ 1.196,30 | 0,07% | 2,80% |
| 18.8.2   | 180579   | SBC     | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA   | m² | 103,36  | R\$ 12,28    | R\$ 1.269,36 | 0,08% | 2,67% |
| 2.5      | C2850    | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA  | UN | 1       | R\$ 1.306,20 | R\$ 1.306,20 | 0,08% | 2,75% |
| 18.9.3   | 060316   | SBC     | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'ÁGUA  | UN | 8       | R\$ 183,67   | R\$ 1.309,37 | 0,08% | 2,83% |
| 7.1.5    | 090885   | SBC     | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m  | M  | 15,25   | R\$ 86,09    | R\$ 1.312,93 | 0,08% | 2,91% |
| 18.8.3   | 88489    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014  | m² | 103,36  | R\$ 12,88    | R\$ 1.331,33 | 0,08% | 2,99% |
| 18.3.2   | 102219   | SINAPI  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021   | m² | 103,37  | R\$ 13,15    | R\$ 1.358,91 | 0,08% | 3,07% |
| 16.2.1   | 88415    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014   | m² | 506,91  | R\$ 2,72     | R\$ 1.377,26 | 0,08% | 3,16% |
| 18.3.3.2 | 96546    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017  | KG | 102,07  | R\$ 13,74    | R\$ 1.402,34 | 0,09% | 3,24% |
| 3.4      | 96995    | SINAPI  | REATERO MANUAL, APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | m² | 41,8    | R\$ 34,70    | R\$ 1.450,48 | 0,09% | 3,33% |
| 5.3.1    | 101963   | SINAPI  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓDIA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020  | m² | 6,04    | R\$ 188,08   | R\$ 1.512,15 | 0,09% | 3,42% |
| 19.4     | 99803    | SINAPI  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019  | m² | 1086,54 | R\$ 1,39     | R\$ 1.512,41 | 0,09% | 3,51% |
| 4.2.1    | 96619    | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017  | m² | 60,8    | R\$ 25,33    | R\$ 1.539,96 | 0,09% | 3,61% |
| 17.3.2.5 | 103670   | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022  | m³ | 7,9     | R\$ 201,00   | R\$ 1.587,92 | 0,10% | 3,70% |
| 12.4.1   | 91855    | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 200     | R\$ 8,18     | R\$ 1.636,65 | 0,10% | 3,80% |
| 12.1.2   | 00013398 | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A  | UN | 2       | R\$ 826,24   | R\$ 1.652,48 | 0,10% | 3,90% |
| 17.3.2.1 | 7419     | ORSE    | Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 10 usos, inclusive escomparto   | m² | 41,5    | R\$ 40,09    | R\$ 1.663,80 | 0,10% | 4,00% |
| 14.2.3   | 89714    | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | M  | 54      | R\$ 30,82    | R\$ 1.664,39 | 0,10% | 4,11% |
| 12.3.2   | 91924    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 700     | R\$ 2,43     | R\$ 1.701,00 | 0,10% | 4,21% |
| 17.3.1.5 | 103670   | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022  | m³ | 8,76    | R\$ 201,00   | R\$ 1.760,78 | 0,11% | 4,32% |
| 17.8.1.1 | 88415    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014   | m² | 662,51  | R\$ 2,72     | R\$ 1.800,03 | 0,11% | 4,43% |
| 18.3.1.1 | C3529    | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS   | m³ | 7,75    | R\$ 236,37   | R\$ 1.831,84 | 0,11% | 4,54% |
| 6.3      | 93199    | SINAPI  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016   | M  | 55,6    | R\$ 34,64    | R\$ 1.926,14 | 0,12% | 4,65% |
| 16.3.3   | 100754   | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020   | m² | 96,16   | R\$ 20,52    | R\$ 1.973,10 | 0,12% | 4,77% |
| 17.2.3.2 | 96545    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_09/2017   | KG | 131,93  | R\$ 15,16    | R\$ 2.000,11 | 0,12% | 4,89% |
| 12.2.2   | 93141    | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2018  | UN | 14      | R\$ 144,00   | R\$ 2.016,01 | 0,12% | 5,02% |
| 16.3.1   | 102197   | SINAPI  | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021   | m² | 103,37  | R\$ 19,89    | R\$ 2.055,87 | 0,12% | 5,14% |
| 9.7      | C2284    | SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm  | M  | 28,05   | R\$ 77,67    | R\$ 2.178,72 | 0,13% | 5,27% |

M

|          |         |         |  |    |         |     |          |     |          |       |        |
|----------|---------|---------|--|----|---------|-----|----------|-----|----------|-------|--------|
| 17.3.1.3 | 92759   | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022   | KG | 158,53  | R\$ | 14,08    | R\$ | 2.232,67 | 0,14% | 5,41%  |
| 17.8.2.1 | 100758  | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO), AF. 01/2020   | m² | 61,39   | R\$ | 36,46    | R\$ | 2.238,25 | 0,14% | 5,54%  |
| 11.1.5   | C3659   | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUI. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO  | m² | 5,88    | R\$ | 381,73   | R\$ | 2.244,59 | 0,14% | 5,68%  |
| 18.3.2.4 | 94964   | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021   | m³ | 5,12    | R\$ | 442,80   | R\$ | 2.267,15 | 0,14% | 5,82%  |
| 4.3.5    | 103670  | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022  | m² | 11,61   | R\$ | 201,00   | R\$ | 2.333,64 | 0,14% | 5,96%  |
| 17.3.2.3 | 96543   | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 05/2017  | KG | 142,77  | R\$ | 16,48    | R\$ | 2.353,18 | 0,14% | 6,10%  |
| 5.2.5    | 103670  | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022  | m² | 11,86   | R\$ | 201,00   | R\$ | 2.383,89 | 0,14% | 6,25%  |
| 3.1      | 2497    | ORSE    | Escavação manual de vala ou caixa em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m  | m² | 58,03   | R\$ | 43,05    | R\$ | 2.498,19 | 0,15% | 6,40%  |
| 14.4.2   | 054762  | SBC     | TUBO PVC SERIE R AGUA PLUVIAL 150MM  | M  | 44      | R\$ | 57,12    | R\$ | 2.513,45 | 0,15% | 6,65%  |
| 19.1     | 12737   | ORSE    | Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 mx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos, - fornecimento e montagem. m² | m² | 3,96    | R\$ | 636,87   | R\$ | 2.518,05 | 0,15% | 6,70%  |
| 14.2.5   | 8398    | ORSE    | Chaise de passagem cp-1-060 (40x40x60cm)   | un | 9       | R\$ | 282,03   | R\$ | 2.538,29 | 0,15% | 6,86%  |
| 17.3.3.2 | 180189  | SBC     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTICA 3MM  | m² | 25,24   | R\$ | 107,06   | R\$ | 2.702,27 | 0,16% | 7,02%  |
| 17.2.3.4 | 96555   | SINAPI  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017  | m³ | 4,3     | R\$ | 644,98   | R\$ | 2.773,41 | 0,17% | 7,19%  |
| 19.2     | 7842    | ORSE    | Letras em aço escovado 40 x 40 cm  | un | 15      | R\$ | 185,19   | R\$ | 2.777,85 | 0,17% | 7,36%  |
| 15.7     | 4768    | ORSE    | Cuba de embutir, circular, CEUTE 10129 ou similar, inclusive afixação cromada, válvula cromada para pia e encaixe cromado e torneira - Rev 02  | un | 6       | R\$ | 407,15   | R\$ | 2.802,87 | 0,17% | 7,53%  |
| 12.4.3   | 355     | ORSE    | Eletroduto de pvc rígido rosqueável, diâm = 40mm (1 1/4")  | m  | 150     | R\$ | 18,78    | R\$ | 2.814,74 | 0,17% | 7,70%  |
| 17.2.3.6 | 4953    | ORSE    | Impermeabilização de alvenaria e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora   | m² | 111,1   | R\$ | 26,12    | R\$ | 2.901,88 | 0,18% | 7,67%  |
| 5.1.1    | 7463    | ORSE    | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento   | m² | 57,31   | R\$ | 50,77    | R\$ | 2.909,73 | 0,18% | 8,05%  |
| 4.2.2    | 11657   | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015   | m² | 80,4    | R\$ | 48,54    | R\$ | 2.931,96 | 0,18% | 8,23%  |
| 11.2.2   | 112636  | SBC     | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 4MM  | m² | 3,12    | R\$ | 986,85   | R\$ | 3.016,58 | 0,18% | 8,41%  |
| 14.2.10  | 98062   | SINAPI  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13.1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020 PA   | UN | 1       | R\$ | 3.023,53 | R\$ | 3.023,53 | 0,18% | 8,60%  |
| 12.2.4   | 93141   | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2018  | UN | 21      | R\$ | 144,00   | R\$ | 3.024,02 | 0,18% | 8,78%  |
| 13.1     | 93141   | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2018  | UN | 21      | R\$ | 144,00   | R\$ | 3.024,02 | 0,18% | 8,96%  |
| 12.2.6   | 13148   | ORSE    | Refleitor Slim LED 100W de polínea, branco Frio, 6500k, Aulovolt, marca G-ight ou similar  | un | 21      | R\$ | 146,08   | R\$ | 3.067,70 | 0,19% | 9,15%  |
| 11.1.4   | 0004917 | SINAPI  | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAVISTA  | m² | 5,4     | R\$ | 579,36   | R\$ | 3.128,54 | 0,19% | 9,34%  |
| 16.1.1   | 88415   | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 05/2014   | m² | 1240,72 | R\$ | 2,72     | R\$ | 3.371,01 | 0,20% | 9,54%  |
| 18.5.2   | 87530   | SINAPI  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014  | m² | 103,36  | R\$ | 32,79    | R\$ | 3.389,33 | 0,21% | 9,75%  |
| 3.2      | 93358   | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021   | m³ | 60,8    | R\$ | 56,77    | R\$ | 3.451,62 | 0,21% | 9,96%  |
| 12.3.1   | 3801    | ORSE    | Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450V/750V/70°C  | m  | 180     | R\$ | 19,28    | R\$ | 3.470,42 | 0,21% | 10,17% |
| 17.3.2.4 | 94964   | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021   | m³ | 7,9     | R\$ | 442,80   | R\$ | 3.498,14 | 0,21% | 10,38% |
| 17.7.1.1 | 4718    | ORSE    | Grade em metalon   | m² | 11,86   | R\$ | 295,39   | R\$ | 3.503,27 | 0,21% | 10,59% |
| 4.3.3    | 96543   | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017  | KG | 214,48  | R\$ | 16,48    | R\$ | 3.535,12 | 0,21% | 10,81% |
| 17.6.1   | 94990   | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022  | m² | 5,39    | R\$ | 662,72   | R\$ | 3.679,89 | 0,22% | 11,03% |
| 17.5.1   | 87905   | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022  | m² | 632,51  | R\$ | 5,96     | R\$ | 3.771,09 | 0,23% | 11,26% |
| 6.2      | 93193   | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016  | M  | 80,15   | R\$ | 47,43    | R\$ | 3.801,28 | 0,23% | 11,49% |
| 2.2      | 9937    | ORSE    | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1km   | m² | 2014,74 | R\$ | 1,89     | R\$ | 3.801,81 | 0,23% | 11,72% |
| 17.3.1.4 | 94964   | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021   | m³ | 8,76    | R\$ | 442,80   | R\$ | 3.878,95 | 0,24% | 11,95% |
| 5.2.3    | 96543   | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017  | KG | 235,98  | R\$ | 16,48    | R\$ | 3.889,49 | 0,24% | 12,19% |
| 14.2.9   | 98083   | SINAPI  | TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3,656 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020   | UN | 1       | R\$ | 3.958,03 | R\$ | 3.958,03 | 0,24% | 12,43% |
| 5.1.5    | 103670  | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022  | m² | 19,95   | R\$ | 201,00   | R\$ | 4.009,99 | 0,24% | 12,67% |
| 4.3.1    | 11852   | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015   | m² | 77,77   | R\$ | 52,50    | R\$ | 4.083,21 | 0,25% | 12,92% |
| 11.2.3   | 130119  | SBC     | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm  | M  | 54,5    | R\$ | 75,13    | R\$ | 4.094,74 | 0,25% | 13,17% |
| 12.2.2   | 93141   | SINAPI  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2018  | UN | 29      | R\$ | 144,00   | R\$ | 4.176,03 | 0,25% | 13,42% |
| 5.2.1    | 11652   | ORSE    | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015   | m² | 79,92   | R\$ | 52,50    | R\$ | 4.198,09 | 0,25% | 13,68% |
| 17.8.3.1 | 102491  | SINAPI  | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUI FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021   | m² | 268,78  | R\$ | 15,87    | R\$ | 4.211,79 | 0,26% | 13,93% |
| 2.3      | C3528   | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO   | m² | 1086,54 | R\$ | 4,04     | R\$ | 4.394,53 | 0,27% | 14,20% |
| 4.2.5    | 103670  | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022  | m² | 22,32   | R\$ | 201,00   | R\$ | 4.486,37 | 0,27% | 14,47% |
| 5.1.3    | 92759   | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022   | KG | 329,21  | R\$ | 14,08    | R\$ | 4.630,45 | 0,28% | 14,75% |
| 3.3      | C0096   | SEINFRA | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG   | m² | 178,85  | R\$ | 26,26    | R\$ | 4.644,17 | 0,28% | 15,03% |
| 17.3.3.1 | 101963  | SINAPI  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓDIA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 8+4. AF. 11/2020  | m² | 25,24   | R\$ | 188,08   | R\$ | 4.747,10 | 0,29% | 15,32% |
| 18.4.1   | 103332  | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021  | m² | 51,68   | R\$ | 93,71    | R\$ | 4.842,78 | 0,29% | 15,62% |
| 14.1.1   | C1948   | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO  | PT | 23      | R\$ | 212,83   | R\$ | 4.895,08 | 0,30% | 15,91% |
| 17.2.1.1 | C3529   | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA (TRAÇO 1:8) C/AGREGADOS AQUÍDRIDOS  | m³ | 21,5    | R\$ | 236,37   | R\$ | 5.061,89 | 0,31% | 16,22% |
| 15.9     | C0348   | SEINFRA | BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA   | UN | 7       | R\$ | 733,85   | R\$ | 5.136,93 | 0,31% | 16,53% |
| 4.3.4    | 94964   | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021   | m³ | 11,61   | R\$ | 442,80   | R\$ | 5.140,93 | 0,31% | 16,84% |
| 18.10.1  | C1889   | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm   | M  | 81,8    | R\$ | 84,04    | R\$ | 5.177,04 | 0,31% | 17,16% |
| 14.2.1   | C1990   | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | PT | 27      | R\$ | 191,78   | R\$ | 5.177,41 | 0,31% | 17,47% |
| 11.1.2   | 3541    | ORSE    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens   | un | 3       | R\$ | 1.750,44 | R\$ | 5.203,32 | 0,32% | 17,79% |

M

FIS \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 034/22

|          |          |         |   |     |         |              |               |       |        |
|----------|----------|---------|---|-----|---------|--------------|---------------|-------|--------|
| 5.2.4    | 94964    | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021   | m³  | 11,86   | R\$ 442,80   | R\$ 5.261,63  | 0,32% | 18,11% |
| 9.8      | 12135    | ORSE    | Grana batatas em placas, fornecimento e plantio   | m²  | 287,81  | R\$ 18,31    | R\$ 5.269,61  | 0,32% | 18,43% |
| 12.2.1   | 93128    | SINAPI  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHAMAMENTO (PISO LINDO) LUMINÁRIA E LÂMPADA. AF_01/2019  | UN  | 46      | R\$ 115,82   | R\$ 5.327,86  | 0,32% | 18,75% |
| 17.2.2.3 | 94964    | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021   | m³  | 12,24   | R\$ 442,80   | R\$ 5.419,87  | 0,33% | 19,08% |
| 17.3.2.2 | 96545    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017   | KG  | 368,82  | R\$ 15,16    | R\$ 5.439,88  | 0,33% | 19,41% |
| 18.2.4   | 94319    | SINAPI  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018   | m³  | 60      | R\$ 91,38    | R\$ 5.482,62  | 0,33% | 19,74% |
| 17.2.3.3 | 96543    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017  | KG  | 346,73  | R\$ 16,48    | R\$ 5.714,00  | 0,35% | 20,09% |
| 4.3.6    | 4963     | ORSE    | Impermeabilização de alçôfero e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol de Viduati ou similar, exceto argamassa impermeabilizante  | m²  | 224,38  | R\$ 26,12    | R\$ 5.860,69  | 0,36% | 20,45% |
| 7.1.4    | 100327   | SINAPI  | RUFÓ EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019  | M   | 89      | R\$ 67,38    | R\$ 5.996,45  | 0,36% | 20,81% |
| 15.10    | 10759    | ORSE    | Banocada em granito cinza ardósia, e=2cm  | m²  | 13,88   | R\$ 436,81   | R\$ 6.082,69  | 0,37% | 21,18% |
| 16.2.2   | 2283     | ORSE    | Aplicação de 01 demão de textura acrílica   | m²  | 506,91  | R\$ 12,88    | R\$ 6.527,99  | 0,40% | 21,57% |
| 16.2.3   | 86489    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014  | m²  | 506,91  | R\$ 12,88    | R\$ 6.529,25  | 0,40% | 21,97% |
| 15.11    | C4070    | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm  | m²  | 16,29   | R\$ 438,10   | R\$ 7.136,73  | 0,43% | 22,40% |
| 17.7.2.1 | C3659    | SEINFRA | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUSO PINTURA ESMALTE SINTÉTICO   | m²  | 19,15   | R\$ 381,73   | R\$ 7.310,18  | 0,44% | 22,85% |
| 12.4.2   | 91836    | SINAPI  | ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M   | 700     | R\$ 10,68    | R\$ 7.458,92  | 0,45% | 23,30% |
| 11.3.1   | C1426    | SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO  | m²  | 38,47   | R\$ 201,40   | R\$ 7.747,76  | 0,47% | 23,77% |
| 17.8.1.2 | 180579   | SBC     | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA   | m²  | 682,51  | R\$ 12,28    | R\$ 8.136,29  | 0,49% | 24,26% |
| 2.4      | 93584    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2018  | m²  | 9       | R\$ 923,80   | R\$ 8.314,19  | 0,50% | 24,77% |
| 17.3.1.2 | 92780    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_05/2022   | KG  | 590,84  | R\$ 14,08    | R\$ 8.318,09  | 0,50% | 25,27% |
| 17.8.1.3 | 86489    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014  | m²  | 682,51  | R\$ 12,88    | R\$ 8.533,45  | 0,52% | 25,79% |
| 12.2.5   | 13176    | ORSE    | Luminária sobrep quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar   | un  | 94      | R\$ 93,19    | R\$ 8.759,86  | 0,53% | 26,32% |
| 5.1.4    | 94964    | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021   | m³  | 19,95   | R\$ 442,80   | R\$ 8.833,90  | 0,54% | 26,86% |
| 4.2.3    | 96546    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017  | KG  | 644,47  | R\$ 13,74    | R\$ 8.854,37  | 0,54% | 27,39% |
| 12.3.3   | 91926    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M   | 2500    | R\$ 3,55     | R\$ 8.875,00  | 0,54% | 27,93% |
| 16.8.1   | 94991    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08/2022   | m²  | 14,4    | R\$ 618,78   | R\$ 8.910,39  | 0,54% | 28,47% |
| 5.2.2    | 92782    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022  | KG  | 781,01  | R\$ 12,49    | R\$ 9.752,44  | 0,59% | 29,06% |
| 17.8.2   | 94990    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08/2022   | m²  | 14,31   | R\$ 682,72   | R\$ 9.769,79  | 0,59% | 29,66% |
| 4.2.4    | 94964    | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021   | m³  | 22,32   | R\$ 442,80   | R\$ 9.883,34  | 0,60% | 30,26% |
| 4.1.1    | C3529    | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS  | m²  | 46,42   | R\$ 236,37   | R\$ 10.972,16 | 0,67% | 30,92% |
| 8.5      | C1877    | SEINFRA | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)   | M   | 481     | R\$ 23,05    | R\$ 11.088,97 | 0,67% | 31,59% |
| 7.1.2    | 3954     | ORSE    | Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Inodor ou similar  | m²  | 907,53  | R\$ 12,52    | R\$ 11.359,10 | 0,89% | 32,28% |
| 8.4      | 87275    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014   | m²  | 160,43  | R\$ 72,80    | R\$ 11.678,95 | 0,71% | 32,99% |
| 12.3.4   | 91930    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M   | 1550    | R\$ 7,68     | R\$ 11.906,42 | 0,72% | 33,71% |
| 4.3.2    | 96546    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017  | KG  | 954,77  | R\$ 13,74    | R\$ 13.117,59 | 0,80% | 34,51% |
| 8.1      | 87905    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022   | m²  | 2389,06 | R\$ 5,96     | R\$ 14.243,84 | 0,86% | 35,37% |
| 16.1.2   | 180579   | SBC     | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA   | m²  | 1240,72 | R\$ 12,28    | R\$ 15.237,28 | 0,92% | 36,30% |
| 3.5      | 94342    | SINAPI  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2018   | m³  | 254,12  | R\$ 62,39    | R\$ 15.855,28 | 0,96% | 37,26% |
| 16.1.3   | 88489    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014  | m²  | 1240,72 | R\$ 12,88    | R\$ 15.980,47 | 0,97% | 38,23% |
| 9.5      | 94991    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08/2022   | m²  | 26,83   | R\$ 618,78   | R\$ 16.601,78 | 1,01% | 39,23% |
| 5.1.2    | 92782    | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022  | KG  | 1352,81 | R\$ 12,49    | R\$ 16.892,48 | 1,02% | 40,26% |
| 11.2.1   | 003895   | SBC     | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL   | m²  | 25,1    | R\$ 736,31   | R\$ 18.481,38 | 1,12% | 41,38% |
| 8.3      | 87532    | SINAPI  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 841,43  | R\$ 31,60    | R\$ 20.286,21 | 1,23% | 42,61% |
| 17.5.2   | 87530    | SINAPI  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                      | m²  | 632,51  | R\$ 32,79    | R\$ 20.740,95 | 1,26% | 43,87% |
| 18.7.2   | 040070   | SBC     | PILAR METÁLICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO 3/16"  | KG  | 920,24  | R\$ 25,65    | R\$ 23.607,84 | 1,43% | 45,30% |
| 18.7.3   | 9961     | ORSE    | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulado e=0,5mm  | m²  | 281,16  | R\$ 90,16    | R\$ 25.348,54 | 1,54% | 46,84% |
| 18.6.2   | 00004786 | SINAPI  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 18 MM (INCLUSO EXECUÇÃO)  | m²  | 240     | R\$ 111,71   | R\$ 26.810,30 | 1,63% | 48,46% |
| 7.2.2    | 9961     | ORSE    | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulado e=0,5mm  | m²  | 337,57  | R\$ 90,16    | R\$ 30.434,30 | 1,85% | 50,31% |
| 17.4.1   | 103328   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021  | m³  | 432,42  | R\$ 72,05    | R\$ 31.157,97 | 1,89% | 52,20% |
| 11.1.1   | 3540     | ORSE    | Porta em madeira de lei, almeirada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens   | un  | 21      | R\$ 1.497,16 | R\$ 31.440,36 | 1,91% | 54,10% |
| 7.1.5    | 100362   | SINAPI  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESSOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019  | UN  | 12      | R\$ 2.625,99 | R\$ 31.511,82 | 1,91% | 56,02% |
| 1.1      | COMP 001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | MES | 6       | R\$ 5.447,52 | R\$ 32.685,12 | 1,98% | 58,00% |
| 16.7.1   | 940328   | SBC     | ESTRUTURA METÁLICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALAÇÃO  | KG  | 1778,2  | R\$ 19,27    | R\$ 34.272,42 | 2,06% | 60,06% |
| 9.1      | 94991    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08/2022   | m²  | 60,82   | R\$ 618,78   | R\$ 37.634,01 | 2,28% | 62,36% |
| 7.1.3    | 94204    | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MARS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m²  | 907,53  | R\$ 42,74    | R\$ 38.787,89 | 2,35% | 64,71% |
| 9.2      | 00004786 | SINAPI  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 18 MM (INCLUSO EXECUÇÃO)  | m²  | 378,06  | R\$ 111,71   | R\$ 42.232,89 | 2,56% | 67,27% |
| 10.1     | 98116    | SINAPI  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS  | m²  | 678,2   | R\$ 72,36    | R\$ 49.077,59 | 2,98% | 70,25% |

*[Handwritten signature]*

M

|   |        |        |  |    |         |            |                |        |         |
|---|--------|--------|--|----|---------|------------|----------------|--------|---------|
| 8.6   | 11175  | ORSE   | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 02 | m² | 481     | R\$ 107,43 | R\$ 51.672,19  | 3,13%  | 73,38%  |
| 8.2   | 87530  | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014    | m² | 1747,63 | R\$ 32,79  | R\$ 57.307,41  | 3,48%  | 76,86%  |
| 7.2.1   | 040328 | SBC    | ESTRUTURA METÁLICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALCAÇÃO  | KG | 3134,38 | R\$ 19,27  | R\$ 60.410,07  | 3,66%  | 80,52%  |
| 9.3   | 87257  | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 06/2014  | m² | 636,78  | R\$ 100,89 | R\$ 64.141,95  | 3,89%  | 84,41%  |
| 7.1.1   | 92541  | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019                                       | m² | 907,53  | R\$ 83,14  | R\$ 75.447,71  | 4,58%  | 88,99%  |
| 8.1   | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021                                    | m² | 1937,47 | R\$ 93,71  | R\$ 181.553,99 | 11,01% | 100,00% |
| CHAPADINHA (MA), 16 de JANEIRO de 2023.                                       |        |        |  |    |         |            |                |        |         |
| Pedro Sereno Moreira Scriviner<br>Engº Civil e Sócio ADM<br>(98) 9 98868-3149 |        |        |  |    |         |            |                |        |         |

PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
7816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.23 15:21:28 -03'00'



*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

**4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA  
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
CNPJ 69.391.274/0001-55**



**PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**, brasileiro, casado no regime parcial de bens, natural de São Luís/MA, nascido em 05/08/1988, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Rocha Pombo, nº 82, bairro: Vila Passos, São Luís/MA, CEP: 65.025-750, portador da Identidade nº 04321266315 DETRAN/MA, CPF nº 032.978.163-41;  
**MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER**, brasileira, solteira, natural de São Luís/MA, nascida em 03/02/1990, técnica em arquitetura, residente e domiciliada na Rua Rocha Pombo, nº 82, bairro: Vila Passos, São Luís/MA, CEP: 65.025-750, portador da Identidade nº 0168581020016 SSP/MA, CPF nº 032.928.973-00.

Únicos sócios da empresa **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**, cuja sede localizada na Rua Renato Viana, nº 110, Letra A, bairro: Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA, CEP: 65.036-000, com registro na Junta Comercial sob o **NIRE 21200319954** e no **CNPJ 69.391.274/0001-55**, resolvem assim alterar o contrato social:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: O OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE PASSA A SER:**

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de contenção e construção de estruturas tirantes)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios)
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente(outros serviços técnicos especializados relacionados a engenharia não especificados anteriormente)

7410-2/03 - Design de produto  
8130-3/00 - Atividades paisagísticas  
8219-9/01 - Fotocópias



### **CLÁUSULA SEGUNDA: AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social será de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas, cada uma r\$ 1,00 (um real), sendo R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), proveniente do capital integralizado anteriormente, ficando a diferença no valor de R\$700.000,00 (setecentos mil reais), subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país. A seguinte distribuição:

| Sócios                         | Nº Quotas        | Vlr. Nominal | Valor em R\$        | %           |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER | 500.000          | 1,00         | 500.000,00          | 50%         |
| MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER | 500.000          | 1,00         | 500.000,00          | 50%         |
| <b>TOTALIZANDO</b>             | <b>1.000.000</b> | <b>1,00</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>100%</b> |

### **CLÁUSULA TERCEIRA:**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
CNPJ 69.391.274/0001-55**

### **CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL**

A sociedade gira sob o nome empresarial de **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA** e tem como nome de fantasia "**SF ENGENHARIA E ARQUITETURA**".

### **CLÁUSULA SEGUNDA: SEDE E ESTABELECIMENTO**

A sociedade tem sede e domicílio na Rua Renato Viana, nº 110, Letra A, bairro: Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA, CEP: 65.036-000.

### **CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo:**

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de contenção e construção de estruturas tirantes)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios)
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente(outros serviços técnicos especializados relacionados a engenharia não especificados anteriormente)
- 7410-2/03 - Design de produto
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8219-9/01 - Fotocópias.



#### **CLÁUSULA QUARTA: COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas, cada uma R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do país, assim subscrita pelos sócios, a saber:

| Sócios                         | Nº Quotas        | Vlr. Nominal | Valor em R\$        | %           |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER | 500.000          | 1,00         | 500.000,00          | 50%         |
| MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER | 500.000          | 1,00         | 500.000,00          | 50%         |
| <b>TOTALIZANDO</b>             | <b>1.000.000</b> | <b>1,00</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>100%</b> |

#### **CLÁUSULA QUINTA:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela total integralização do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA:**

As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento dos outros sócios, aos que ficam assegurados, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, observado o seguinte:

I – Os sócios remanescentes deverão se manifestar por escrito sobre a preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios remanescentes se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas serem cedidas a terceiros.

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

O início das atividades empresariais ocorreu em 18/05/1993 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA OITAVA:** A sociedade é administrada pelos sócios **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** e **MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER**, a eles cabem a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

**Parágrafo único:** Fica facultado aos administradores nomearem procuradores para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.



**CLÁUSULA NONA:**

Pelo exercício de suas atividades, os sócios poderão fazer retirada mensal a título de *distribuição de lucro e/ou pró-labore*, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

**CLÁUSULA DÉCIMA:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarem conta justificada de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo os lucros ou prejuízos apurados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios quotistas, a título de **Antecipação de Lucros**, proporcionalmente ou não às quotas de capital de cada um.



**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O falecimento de qualquer um dos sócios não implicará na dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

1170

Nº 034/22

ASS

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** As deliberações relativas à aprovação das contas do administrador, aumento/redução do capital, designação/destituição do administrador, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião dos sócios.

**Parágrafo primeiro:** A reunião dos sócios será realizada em qualquer época.

**Parágrafo Segundo:** As deliberações referente a destituição de administrador sócio serão aprovadas por 2/3 do capital social.

**Parágrafo Terceiro:** As demais deliberações serão aprovadas em observância dos preceitos do Código Civil

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.


**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Fica eleito o foro da Comarca de São Luís/MA para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Os administradores, **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** e **MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER**, já qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, Novo Código Civil 2002).

E, por estar de perfeito acordo, lavra este instrumento em uma via, que será assinado pelos sócios e arquivado na **Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA**.

São Luís/MA, 22 de abril de 2022.

  
Pedro Sereno Moreira Scriviner

  
Mirela Maria Moreira Scriviner



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VANESSA CAMPOS SOUSA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 014595, registrado em 02/07/2018, inscrito no CPF nº 04348949310, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                |                      |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| CPF                              | Nº do Registro | Nome                 |
| 04348949310                      | 014595         | VANESSA CAMPOS SOUSA |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022 19:45 SOB Nº 20220487588.  
PROTOCOLO: 220487588 DE 23/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205110955. CNPJ DA SEDE: 69391274000155.  
NIRE: 21200319954. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.  
SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1603571036

NOME  
 PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF  
 0168569720015 SESP MA

CPF  
 032.978.163-41

DATA NASCIMENTO  
 05/08/1988

FILIAÇÃO  
 HELIOMAR SCRIVINER FURTADO  
 MARGARETE FONSECA MOREIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 B

Nº REGISTRO  
 04321266315

VALIDADE  
 14/03/2023

1ª HABILITAÇÃO  
 24/03/2008

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
 14/03/2018

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

20246940871  
 MA037523422

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.


As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.



*B*

*M*

*[Handwritten signature]*




STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. 10000 W. 10TH AVE. DENVER, CO. 80202  
STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. 10000 W. 10TH AVE. DENVER, CO. 80202  
STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. 10000 W. 10TH AVE. DENVER, CO. 80202

STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO.

10000 W. 10TH AVE.

STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. 10000 W. 10TH AVE. DENVER, CO. 80202





... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..



... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |

... ..

... ..

... ..

... ..  
... ..  
... ..



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>69.391.274/0001-55</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>24/05/1993</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA</b> |
|--|

|  |                    |
|--|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>SF ENGENHARIA E ARQUITETURA</b> | PORTE<br><b>ME</b> |
|--|--------------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b><br><b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b><br><b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b><br><b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b><br><b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b><br><b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b><br><b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b><br><b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b><br><b>43.99-1-01 - Administração de obras</b><br><b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b><br><b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b><br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b><br><b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b><br><b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b><br><b>71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho</b><br><b>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</b> |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|---|

|                                     |                      |                               |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R RENATO VIANA</b> | NÚMERO<br><b>110</b> | COMPLEMENTO<br><b>LETRA A</b> |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|

|                          |  |                              |                 |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>65.036-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VILA IVAR SALDANHA</b> | MUNICÍPIO<br><b>SAO LUIS</b> | UF<br><b>MA</b> |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|

|  |   |
|--|---|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>SFENGENHARIALTDA@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(98) 3301-5181/ (98) 9611-3147</b> |
|--|---|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>30/07/2019</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/01/2023** às **18:01:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

1175

Fis

Proc. Nº 034/22

Ass. 

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |  |
|--|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>69.391.274/0001-55<br>MATRIZ  | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>24/05/1993             |
| NOME EMPRESARIAL<br>SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>74.10-2-03 - Design de produto<br>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas<br>82.19-9-01 - Fotocópias |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada   |   |  |
| LOGRADOURO<br>R RENATO VIANA   | NÚMERO<br>110                                       | COMPLEMENTO<br>LETRA A                     |
| CEP<br>65.036-000  | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA IVAR SALDANHA               | MUNICÍPIO<br>SAO LUIS                      |
| UF<br>MA   |   |  |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>SFENGENHARIALTDA@HOTMAIL.COM  |   | TELEFONE<br>(98) 3301-5181/ (98) 9611-3147 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |   |  |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>30/07/2019            |  |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |  |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/01/2023 às 18:01:56 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**  
**CNPJ: 69.391.274/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:42:32 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2023.

Código de controle da certidão: **9FB4.011E.9C60.4DC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 69.391.274/0001-55  
**Razão Social:** SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
**Endereço:** RUA ROCHA POMBO 82 / VILA PASSOS / SAO LUIS / MA / 65025-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/12/2022 a 24/01/2023

**Certificação Número:** 2022122601562954119595

Informação obtida em 10/01/2023 18:05:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Fis. 1178

Proc. Nº 034/22

Ass. [assinatura]

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Certidão nº: 26079814/2022

Expedição: 12/08/2022, às 17:48:35

Validade: 08/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **69.391.274/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER

**INSCRIÇÃO:** 032.928.973-00

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 11/01/2023, às 09:53:40, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: N2FAXG8UW4

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

an



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

**INSCRIÇÃO:** 69.391.274/0001-55

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 11/01/2023, às 09:51:45, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: RGVTP7RLE3

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Fls 1181

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Proc. Nº 034/22

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE Ass. [Signature]

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 33515006 CNPJ: 69391274000155  
NOME EMPRESARIAL: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
NOME FANTASIA: SF ENGENHARIA E ARQUITETURA  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL CONTR. SOC.: 25/04/2022  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21200319954  
CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 21/05/1993  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: PROPRIO  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA 1001355000700000  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 110  
ENDEREÇO: R Renato Viana CEP: 65036000  
COMPLEMENTO: LETRA A; BAIRRO: Vila Ivar Saldanha  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 82  
ENDEREÇO: R ROCHA POMBO CEP: 65025750  
COMPLEMENTO: BAIRRO: VILA PASSOS

CONTATOS

| TIPO DE CONTATO | DESCRIÇÃO          |
|-----------------|--------------------|
| E-MAIL          | eletrob@bol.com.br |
| TELEFONE        | (98) 88683149      |
|                 | eletrob@bol.com.br |

M

**LISTA DE ATIVIDADES**

| CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO   | PRINCIPAL       |
|-------------|---|-----------------|
| 412040000   | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                                     | SIM             |
| 421110100   | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS                          |                 |
| 421380000   | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS              | 1182            |
| 422190300   | MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA     | Fls _____       |
| 422270100   | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE     | Proc. Nº 034/22 |
| 429280100   | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS                            | Ass.            |
| 429950100   | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS          |                 |
| 429959900   | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS          |                 |
| 431340000   | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                      |                 |
| 432150000   | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA                            |                 |
| 432230100   | INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS                |                 |
| 432230300   | INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO         |                 |
| 432910400   | MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE         |                 |
| 439910100   | ADMINISTRACAO DE OBRAS                                      |                 |
| 439919900   | SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS   |                 |
| 711110000   | SERVICOS DE ARQUITETURA                                     |                 |
| 711200000   | SERVICOS DE ENGENHARIA                                      |                 |
| 711970100   | SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA              |                 |
| 711970300   | SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E    |                 |
| 711970400   | SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO     |                 |
| 711979900   | ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA |                 |
| 741020300   | DESIGN DE PRODUTO   |                 |
| 813030000   | ATIVIDADES PAISAGISTICAS                                    |                 |
| 821990100   | FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.     |                 |

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

| RESPONSABILIDADE | CPF/CNPJ    | NOME/RAZÃO SOCIAL              |
|------------------|-------------|--------------------------------|
| Legal            | 03297816341 | PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER |
| Contábil         | 04348949310 | VANESSA CAMPOS SOUSA           |

**ADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

| CPF/CNPJ    | NOME                           | QUALIFICAÇÃO        | PARTICIPAÇÃO |
|-------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 03292897300 | MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER | SOCIO-ADMINISTRADOR | 50%          |
| 03297816341 | PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER | SOCIO-ADMINISTRADOR | 50%          |

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup> QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

m

LISTA DE ATIVIDADES

| GRUPO CRAS | DESCRICOÃO  | PRINCIPAL |
|------------|---|-----------|
| 4110000    | CONSTRUCOES CIVIS                                       | 121       |
| 4210000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA |           |
| 4310000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 4410000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA QUENTE     |           |
| 4510000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 4610000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 4710000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 4810000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 4910000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 5010000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 5110000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 5210000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 5310000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 5410000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 5510000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 5610000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 5710000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 5810000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 5910000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 6010000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 6110000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 6210000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 6310000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 6410000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 6510000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 6610000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 6710000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 6810000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 6910000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 7010000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 7110000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 7210000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 7310000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 7410000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 7510000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 7610000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 7710000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 7810000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 7910000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |
| 8010000    | CONSTRUCOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE GASES           |           |

REPRESENTANTES E GRU

| REPRESENTANTES DA EMPRESA | REPRESENTANTES DA EMPRESA | NOME RAZAO SOCIAL |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|                           |                           |                   |
|                           |                           |                   |
|                           |                           |                   |
|                           |                           |                   |
|                           |                           |                   |

QUADRO SOCIETARIO PARTICIPACAO

| EMPRESA | GRUPO | QUANTIFICACAO | PARTICIPACAO |
|---------|-------|---------------|--------------|
|         |       |               |              |
|         |       |               |              |
|         |       |               |              |
|         |       |               |              |

LABORATORIO FUNCIONAMENTO

| IDEIA DE FUNCIONAMENTO DO PROJETO E DA ATIVIDADE | QUANTIFICACAO |
|--|---------------|
|  |               |
|  |               |
|  |               |

QUANTIFICACAO DE QUANTIFICACAO DE QUANTIFICACAO DE QUANTIFICACAO

CPF/CNPJ: 69391274000155

Nome/Razão: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Contribuinte

null

Servidor





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 211545/22

**Data da Certidão:** 07/11/2022 12:24:56

CPF/CNPJ 69391274000155 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/03/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 07/11/2022 12:24:56



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 068684/22

**Data da Certidão:** 03/10/2022 14:32:08

**CPF/CNPJ CONSULTADO:** 69391274000155

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 31/01/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 03/10/2022 14:32:08



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007455882022

Validade: 07/03/2023



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

| DADOS DA PESSOA JURÍDICA                                  |                               |
|---|-------------------------------|
| CNPJ: 69.391.274/0001-55                                  | Inscrição Municipal: 33515006 |
| Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA |                               |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL                             |                               |
| 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                       |                               |
| ENDEREÇO DE LOCALIZACAO                                   |                               |
| Logradouro: RUA Renato Viana                              |                               |
| Número: 110   | Complemento: LETRA A;         |
| Bairro: Vila Ivar Saldanha                                |                               |
| Município: SAO LUIS - MA                                  | CEP: 65036000                 |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 07 de novembro de 2022 às 12:08, sob o código de autenticidade nº D779334D54B7D4738077C44087846A56.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**2023**

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

33515006

**CPF/CNPJ**

69.391.274/0001-55

**NÚMERO DE CONTROLE**

92120232682530

**RAZÃO SOCIAL**

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

**NOME FANTASIA**

SF ENGENHARIA E ARQUITETURA

**LOCALIZAÇÃO**

R Renato Viana Nr: 110 Bairro: VILA IVAR SALDANHA LETRA A; CEP: 65036000,  
-SAO LUIS-MA

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

**CNAE Principal e Secundários**

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

422190300 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

429280100 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

## RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

**NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

**5C19888ABF3631D70CEE894AB906085E**

**VALIDADE: 31/12/2023**

*m*



CERTJUDONE-SJDFRSL - 51062022  
Código de validação: 381E21223

Número da guia: 2205730100134936.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia três (03) do mês de outubro (10) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR<sup>1</sup>** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **69.391.274/0001-55**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 12/01/2023 15:47 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



## Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 79, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA., município São Luís, CNPJ nº 69.391.274/0001-55, Número de Registro (NIRE) 21200319954.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/1993

Ato constitutivo: 21200319954

São Luís, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
Administrador, Sócio  
CPF 032.978.163-41

\_\_\_\_\_  
VANESSA CAMPOS SOUSA  
CONTADOR  
CRC/MA 14595

\_\_\_\_\_  
SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 69.391.274/0001-55

3



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

| DIA | N.LANÇ. | HISTÓRICO  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|-----|---------|--|----------|----------|
| 5   | 6       | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000059 | 500,00   | 500,00   |
| 5   | 1179    | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                                    | 5.194,00 | 5.194,00 |
| 5   | 1180    | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 1,98     | 1,98     |
| 5   | 1181    | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 2,50     | 2,50     |
| 5   | 1182    | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 2,50     | 2,50     |
| 5   | 1183    | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 2,55     | 2,55     |
| 5   | 1184    | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 2,55     | 2,55     |
| 6   | 1185    | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE  | 150,00   | 150,00   |
| 6   | 1186    | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE  | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6   | 1187    | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE  | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6   | 1188    | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 2,55     | 2,55     |
| 6   | 1189    | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 3,10     | 3,10     |
| 8   | 1190    | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 2,55     | 2,55     |
| 11  | 1191    | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 7,71     | 7,71     |
| 11  | 1192    | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 16,01    | 16,01    |
| 18  | 7       | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000060 | 13,00    | 13,00    |
| 20  | 8       | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000061 | 26,00    | 26,00    |
| 20  | 1193    | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                                    | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 20  | 1194    | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 40,94    | 40,94    |
| 21  | 1195    | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE  | 1.150,00 | 1.150,00 |

Fis 1190  
Proc. N° 034122  
Ass. [assinatura]

*[Handwritten signature and scribbles]*



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|              |      |   |                 |           |           |
|--------------|------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 25           | 1196 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 1191            | 3,10      | 3,10      |
| 28           | 9    | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000062 | Proc. Nº 034/22 | 40,00     | 40,00     |
| 29           | 10   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000063 | Ass. God        | 500,00    | 500,00    |
| 31           | 101  | 312010005 SIMPLES/VENDAS<br>A 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>PROV. SIMPLES NACIONAL 01/2021                              |                 | 64,75     | 64,75     |
| TOTAL DO MÊS |      |   | 01/2021         | 13.925,79 | 13.925,79 |



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|              |      |   |         |          |          |
|--------------|------|---|---------|----------|----------|
| 2            | 11   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000064 | 40,00   | 40,00    |          |
| 5            | 1197 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 5,96    | 5,96     |          |
| 16           | 12   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000065 | 88,99   | 88,99    |          |
| 17           | 13   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000066 | 28,00   | 28,00    |          |
| 18           | 14   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000067 | 49,50   | 49,50    |          |
| 22           | 1198 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                                   | 500,00  | 500,00   |          |
| 22           | 1199 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 7,44    | 7,44     |          |
| 22           | 1200 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 7,50    | 7,50     |          |
| 22           | 1201 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 56,95   | 56,95    |          |
| 23           | 1202 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                                   | 463,50  | 463,50   |          |
| 24           | 15   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000068 | 992,00  | 992,00   |          |
| 25           | 1203 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                                   | 100,00  | 100,00   |          |
| 26           | 1204 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE   | 990,00  | 990,00   |          |
| 28           | 102  | 312010005 SIMPLESS/VENDAS<br>A 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>PROV. SIMPLES NACIONAL 02/2021                             | 71,92   | 71,92    |          |
| TOTAL DO MÊS |      |   | 02/2021 | 3.401,76 | 3.401,76 |

Fis 1192  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

[assinatura]

M

[assinatura]



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|                      |      |   |          |          |
|----------------------|------|---|----------|----------|
| 1                    | 16   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000069 | 500,00   | 500,00   |
| 2                    | 17   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000070 | 7,00     | 7,00     |
| 2                    | 1205 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 1,61     | 1,61     |
| 5                    | 1206 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                                   | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 5                    | 1207 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 13,40    | 13,40    |
| 5                    | 1208 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 1,49     | 1,49     |
| 8                    | 1209 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                                   | 56,00    | 56,00    |
| 8                    | 1210 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE   | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 8                    | 1211 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 56,95    | 56,95    |
| 9                    | 18   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000071 | 56,00    | 56,00    |
| 10                   | 19   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000072 | 147,50   | 147,50   |
| 10                   | 1212 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 4,16     | 4,16     |
| 19                   | 20   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000073 | 16,50    | 16,50    |
| 22                   | 21   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000074 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 29                   | 113  | 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>A 111010001 CAIXA<br>PAGO SIMPLES NACIONAL 01/2021  | 71,60    | 71,60    |
| 29                   | 114  | 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>A 111010001 CAIXA<br>PAGO SIMPLES NACIONAL 02/2021  | 73,58    | 73,58    |
| 31                   | 103  | 312010005 SIMPLESS/VENDAS<br>A 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>PROV. SIMPLES NACIONAL 03/2021                             | 77,71    | 77,71    |
| TOTAL DO MÊS 03/2021 |      |   | 6.263,50 | 6.263,50 |

Fls 1193  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

*[Assinaturas manuscritas]*



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |          |          |
|----|------|---|----------|----------|
| 1  | 225  | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 5,00     | 5,00     |
| 7  | 1213 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111020001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                                   | 87,00    | 87,00    |
| 7  | 1214 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 2,55     | 2,55     |
| 7  | 1215 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 3,10     | 3,10     |
| 7  | 1216 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 3,10     | 3,10     |
| 7  | 1217 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 3,66     | 3,66     |
| 8  | 226  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 9  | 227  | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 120,71   | 120,71   |
| 9  | 228  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 9  | 1218 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 56,95    | 56,95    |
| 12 | 229  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 400,00   | 400,00   |
| 12 | 230  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 12 | 231  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 154,00   | 154,00   |
| 12 | 232  | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 500,00   | 500,00   |
| 12 | 1219 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 7,92     | 7,92     |
| 13 | 22   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000075 | 87,00    | 87,00    |
| 13 | 233  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 25,05    | 25,05    |
| 13 | 234  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 100,00   | 100,00   |
| 15 | 23   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000076 | 56,00    | 56,00    |
| 15 | 235  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |

Fis 1194  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

[assinatura]

M

[assinatura]



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |          |          |
|----|-----|---|----------|----------|
| 16 | 236 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 50,00    | 50,00    |
| 16 | 237 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 130,00   | 130,00   |
| 19 | 24  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000077 | 158,00   | 158,00   |
| 19 | 238 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 50,00    | 50,00    |
| 20 | 239 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 13,61    | 13,61    |
| 20 | 240 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 20 | 241 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 190,00   | 190,00   |
| 23 | 25  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000078 | 57,50    | 57,50    |
| 23 | 26  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000079 | 345,95   | 345,95   |
| 26 | 27  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000080 | 35,00    | 35,00    |
| 26 | 28  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000081 | 205,00   | 205,00   |
| 26 | 242 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 26 | 243 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 500,00   | 500,00   |
| 26 | 244 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 233,94   | 233,94   |
| 26 | 245 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 20,00    | 20,00    |
| 27 | 29  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000082 | 312,00   | 312,00   |
| 27 | 246 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 101,13   | 101,13   |
| 29 | 30  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000083 | 19,00    | 19,00    |
| 29 | 247 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 389,70   | 389,70   |
| 29 | 248 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 36,00    | 36,00    |

1195  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 034/22  
Ass.

M



# Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|              |     |   |         |           |           |
|--------------|-----|---|---------|-----------|-----------|
| 29           | 249 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL | 15,00   | 15,00     |           |
| 30           | 104 | 312010005 SIMPLESS/VENDAS<br>A 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>PROV. SIMPLES NACIONAL 04/2021     | 197,68  | 197,68    |           |
| 30           | 250 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL | 50,00   | 50,00     |           |
| 30           | 251 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 577,68  | 577,68    |           |
| 30           | 252 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 100,00  | 100,00    |           |
| 30           | 253 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 142,85  | 142,85    |           |
| 30           | 254 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 5,85    | 5,85      |           |
| TOTAL DO MÊS |     |   | 04/2021 | 17.717,93 | 17.717,93 |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |  |          |          |
|----|------|--|----------|----------|
| 3  | 31   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000084 | 67,00    | 67,00    |
| 3  | 32   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000085 | 142,00   | 142,00   |
| 4  | 255  | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 4  | 256  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 220,00   | 220,00   |
| 4  | 257  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 50,00    | 50,00    |
| 4  | 258  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 75,00    | 75,00    |
| 4  | 259  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 36,00    | 36,00    |
| 5  | 260  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 250,00   | 250,00   |
| 5  | 261  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 25,00    | 25,00    |
| 5  | 262  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 260,00   | 260,00   |
| 6  | 263  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 75,00    | 75,00    |
| 7  | 264  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 18,00    | 18,00    |
| 7  | 1220 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                                    | 235,00   | 235,00   |
| 7  | 1221 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 13,40    | 13,40    |
| 7  | 1222 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA   | 8,10     | 8,10     |
| 8  | 33   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000086 | 235,00   | 235,00   |
| 10 | 34   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000087 | 106,00   | 106,00   |
| 10 | 265  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 23,15    | 23,15    |
| 10 | 266  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 453,00   | 453,00   |
| 10 | 267  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 24,00    | 24,00    |

1187  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. N° 034/22  
Ass.

M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |          |          |
|----|------|---|----------|----------|
| 10 | 268  | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 900,00   | 900,00   |
| 10 | 269  | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE   | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 1223 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 3,22     | 3,22     |
| 10 | 1224 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                       | 220,00   | 220,00   |
| 11 | 270  | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 549,00   | 549,00   |
| 12 | 271  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 120,41   | 120,41   |
| 12 | 272  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 400,00   | 400,00   |
| 12 | 273  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 95,00    | 95,00    |
| 12 | 274  | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 1.323,92 | 1.323,92 |
| 12 | 275  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 84,00    | 84,00    |
| 13 | 35   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000088 | 39,00    | 39,00    |
| 13 | 276  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 260,00   | 260,00   |
| 17 | 277  | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 50,00    | 50,00    |
| 17 | 278  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 200,00   | 200,00   |
| 18 | 36   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000089 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18 | 279  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 695,00   | 695,00   |
| 18 | 280  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 18 | 281  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19 | 133  | 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>A 111010001 CAIXA<br>PAGAMENTO DE ALVARA 2021                                       | 699,87   | 699,87   |
| 19 | 282  | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 120,00   | 120,00   |

Fls 1198  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

[assinatura]



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|              |     |   |          |           |
|--------------|-----|---|----------|-----------|
| 19           | 283 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 850,00   | 850,00    |
| 21           | 284 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                                | 700,00   | 700,00    |
| 21           | 285 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 30,00    | 30,00     |
| 21           | 286 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 12,15    | 12,15     |
| 24           | 287 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                          | 484,00   | 484,00    |
| 24           | 288 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 1.500,00 | 1.500,00  |
| 25           | 289 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEZA COMBUSTIVEL | 50,00    | 50,00     |
| 26           | 290 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                                | 600,00   | 600,00    |
| 26           | 291 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 97,95    | 97,95     |
| 27           | 292 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 6,00     | 6,00      |
| 27           | 293 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEZA COMBUSTIVEL | 50,00    | 50,00     |
| 27           | 294 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 50,00    | 50,00     |
| 28           | 295 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 119,75   | 119,75    |
| 28           | 296 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 102,76   | 102,76    |
| 31           | 105 | 312010005 SIMPLES/VENDAS<br>A 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>PROV. SIMPLES NACIONAL 05/2021      | 267,85   | 267,85    |
| 31           | 297 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 67,84    | 67,84     |
| 31           | 298 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEZA COMBUSTIVEL | 50,00    | 50,00     |
| 31           | 299 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 100,00   | 100,00    |
| 31           | 300 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 70,00    | 70,00     |
| TOTAL DO MÊS |     |   | 05/2021  | 20.353,37 |
|              |     |   |          | 20.353,37 |

1199  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 0341/22  
Ass.

M



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|   |      |  |        |        |
|---|------|--|--------|--------|
| 1 | 301  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR   | 5,00   | 5,00   |
| 1 | 302  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 243,55 | 243,55 |
| 1 | 303  | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 39,00  | 39,00  |
| 1 | 304  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 13,00  | 13,00  |
| 1 | 305  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 25,00  | 25,00  |
| 1 | 306  | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 44,00  | 44,00  |
| 1 | 307  | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 38,00  | 38,00  |
| 1 | 308  | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER DESPESA COMBUSTIVEL                         | 40,00  | 40,00  |
| 1 | 309  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR   | 17,92  | 17,92  |
| 2 | 37   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000090 | 93,00  | 93,00  |
| 2 | 38   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000091 | 44,50  | 44,50  |
| 2 | 39   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000092 | 97,25  | 97,25  |
| 2 | 310  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 688,00 | 688,00 |
| 2 | 311  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 1225 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA DEPOSITO  | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 1226 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A TARIFA BANCARIA  | 0,80   | 0,80   |
| 2 | 1227 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A TARIFA BANCARIA  | 4,25   | 4,25   |
| 2 | 1228 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A TARIFA BANCARIA  | 56,95  | 56,95  |
| 2 | 1229 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 688,00 | 688,00 |
| 4 | 40   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000093 | 42,00  | 42,00  |

Fis 1200  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |  |          |          |
|----|-----|--|----------|----------|
| 4  | 312 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR   | 88,78    | 88,78    |
| 7  | 313 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 170,00   | 170,00   |
| 7  | 314 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 60,00    | 60,00    |
| 8  | 41  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000094 | 44,00    | 44,00    |
| 8  | 315 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR   | 8,23     | 8,23     |
| 10 | 42  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000095 | 3.945,39 | 3.945,39 |
| 10 | 316 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA RECEBIMENTO DE CAIXA  | 100,00   | 100,00   |
| 11 | 317 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA RECEBIMENTO DE CAIXA  | 51,00    | 51,00    |
| 11 | 318 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 17,00    | 17,00    |
| 11 | 319 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 16,54    | 16,54    |
| 14 | 320 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 200,00   | 200,00   |
| 14 | 321 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 58,20    | 58,20    |
| 14 | 322 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER DESPESA COMBUSTIVEL                         | 30,00    | 30,00    |
| 15 | 323 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA RECEBIMENTO DE CAIXA  | 50,00    | 50,00    |
| 15 | 324 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS RECEBIMENTO DE CLIENTE   | 3.945,39 | 3.945,39 |
| 15 | 325 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 16 | 43  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000096 | 76,50    | 76,50    |
| 16 | 326 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR   | 250,00   | 250,00   |
| 16 | 327 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR   | 400,00   | 400,00   |
| 16 | 328 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER DESPESA COMBUSTIVEL                         | 100,00   | 100,00   |



m



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |          |          |
|----|-----|---|----------|----------|
| 16 | 329 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR  | 89,67    | 89,67    |
| 16 | 330 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR  | 97,95    | 97,95    |
| 17 | 44  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000097 | 6.235,80 | 6.235,80 |
| 17 | 331 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR  | 107,90   | 107,90   |
| 17 | 332 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR  | 28,57    | 28,57    |
| 17 | 333 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR  | 287,40   | 287,40   |
| 17 | 334 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                | 49,23    | 49,23    |
| 18 | 335 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR  | 155,38   | 155,38   |
| 21 | 336 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER DESPESA COMBUSTIVEL                            | 50,00    | 50,00    |
| 21 | 337 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                | 50,00    | 50,00    |
| 21 | 338 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR  | 200,00   | 200,00   |
| 21 | 339 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                | 132,00   | 132,00   |
| 21 | 340 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                | 15,00    | 15,00    |
| 21 | 341 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR  | 9,71     | 9,71     |
| 22 | 342 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                | 177,91   | 177,91   |
| 22 | 343 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR  | 41,20    | 41,20    |
| 22 | 344 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA RECEBIMENTO DE CAIXA   | 12,00    | 12,00    |
| 23 | 45  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000098 | 184,50   | 184,50   |
| 23 | 345 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                | 120,00   | 120,00   |
| 23 | 346 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                | 70,00    | 70,00    |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |          |          |
|----|-----|---|----------|----------|
| 23 | 347 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 97,00    | 97,00    |
| 23 | 348 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE   | 6.235,80 | 6.235,80 |
| 24 | 46  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000099 | 34,00    | 34,00    |
| 24 | 47  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000100 | 84,00    | 84,00    |
| 24 | 349 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 100,00   | 100,00   |
| 24 | 350 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 150,00   | 150,00   |
| 24 | 351 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 123,45   | 123,45   |
| 24 | 352 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 250,00   | 250,00   |
| 24 | 353 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 400,00   | 400,00   |
| 24 | 354 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 400,00   | 400,00   |
| 24 | 355 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 200,00   | 200,00   |
| 24 | 356 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 577,68   | 577,68   |
| 24 | 357 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 620,00   | 620,00   |
| 24 | 358 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 500,00   | 500,00   |
| 24 | 359 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 142,85   | 142,85   |
| 24 | 360 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 218,10   | 218,10   |
| 24 | 361 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 427,52   | 427,52   |
| 24 | 362 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |
| 24 | 363 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 22,64    | 22,64    |
| 24 | 364 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 14,00    | 14,00    |



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |        |        |
|----|------|---|--------|--------|
| 25 | 365  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                          | 660,00 | 660,00 |
| 25 | 1230 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA<br>DEPOSITO                                      | 750,00 | 750,00 |
| 25 | 1231 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                  | 13,40  | 13,40  |
| 25 | 1232 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                  | 9,00   | 9,00   |
| 25 | 1233 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                  | 2,28   | 2,28   |
| 25 | 1234 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                  | 7,97   | 7,97   |
| 25 | 1235 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                  | 57,35  | 57,35  |
| 25 | 1236 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                    | 660,00 | 660,00 |
| 28 | 366  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 125,00 | 125,00 |
| 28 | 367  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 250,00 | 250,00 |
| 28 | 368  | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL | 50,00  | 50,00  |
| 28 | 369  | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                          | 5,00   | 5,00   |
| 28 | 1237 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                    | 5,00   | 5,00   |
| 28 | 1238 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                  | 3,60   | 3,60   |
| 29 | 370  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 106,30 | 106,30 |
| 29 | 371  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 100,00 | 100,00 |
| 29 | 372  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 385,00 | 385,00 |
| 29 | 373  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 600,00 | 600,00 |
| 29 | 374  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 48,00  | 48,00  |
| 29 | 375  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 7,00   | 7,00   |



M



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|                     |      |   |                |                  |
|---------------------|------|---|----------------|------------------|
| 29                  | 376  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 22,00          | 22,00            |
| 30                  | 106  | 312010005 SIMPLESS/VENDAS<br>A 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>PROV. SIMPLES NACIONAL 06/2021 | 1.614,23       | 1.614,23         |
| 30                  | 377  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 45,00          | 45,00            |
| 30                  | 1239 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA              | 1,40           | 1,40             |
| <b>TOTAL DO MÊS</b> |      |   | <b>06/2021</b> | <b>38.550,04</b> |
|                     |      |   |                | <b>38.550,04</b> |



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
M



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|   |     |   |           |           |
|---|-----|---|-----------|-----------|
| 1 | 75  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020001 OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000101  | 17.998,36 | 17.998,36 |
| 1 | 76  | 411020001 OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 101          | 7.199,34  | 7.199,34  |
| 1 | 378 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 11,00     | 11,00     |
| 1 | 379 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 18,00     | 18,00     |
| 1 | 380 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 49,17     | 49,17     |
| 5 | 48  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000102 | 129,50    | 129,50    |
| 5 | 381 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 51,89     | 51,89     |
| 5 | 382 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEsa COMBUSTIVEL                         | 50,00     | 50,00     |
| 5 | 383 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 100,00    | 100,00    |
| 6 | 384 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 68,00     | 68,00     |
| 6 | 385 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 6 | 386 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE   | 17.998,36 | 17.998,36 |
| 6 | 387 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 370,00    | 370,00    |
| 7 | 388 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEsa COMBUSTIVEL                         | 50,00     | 50,00     |
| 7 | 389 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 200,00    | 200,00    |
| 7 | 390 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 260,36    | 260,36    |
| 7 | 391 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 204,00    | 204,00    |
| 7 | 392 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 2.096,00  | 2.096,00  |
| 7 | 393 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 900,00    | 900,00    |
| 8 | 394 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 3.200,00  | 3.200,00  |

1206  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. N° 034/22  
Ass.

M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |          |          |
|----|-----|---|----------|----------|
| 8  | 395 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 700,00   | 700,00   |
| 8  | 396 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 8  | 397 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 50,00    | 50,00    |
| 8  | 398 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 100,00   | 100,00   |
| 8  | 399 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |
| 9  | 49  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000103 | 130,80   | 130,80   |
| 9  | 400 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 44,00    | 44,00    |
| 9  | 401 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 94,00    | 94,00    |
| 9  | 402 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 890,00   | 890,00   |
| 9  | 403 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 460,00   | 460,00   |
| 9  | 404 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 75,00    | 75,00    |
| 9  | 405 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 225,00   | 225,00   |
| 9  | 406 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 300,00   | 300,00   |
| 9  | 407 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 100,00   | 100,00   |
| 12 | 408 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 100,00   | 100,00   |
| 12 | 409 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 100,00   | 100,00   |
| 12 | 410 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 300,00   | 300,00   |
| 12 | 411 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 300,00   | 300,00   |
| 12 | 412 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 100,00   | 100,00   |
| 12 | 413 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 100,00   | 100,00   |

Fis 1207  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

[assinatura]



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55



|    |     |  |          |          |
|----|-----|--|----------|----------|
| 12 | 414 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                     | 200,00   | 200,00   |
| 12 | 415 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 125,00   | 125,00   |
| 12 | 416 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                     | 500,00   | 500,00   |
| 12 | 417 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 200,00   | 200,00   |
| 12 | 418 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 110,00   | 110,00   |
| 13 | 419 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 500,00   | 500,00   |
| 13 | 420 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 49,99    | 49,99    |
| 13 | 421 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 13 | 422 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                     | 230,00   | 230,00   |
| 13 | 423 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                     | 18,50    | 18,50    |
| 13 | 424 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                     | 141,96   | 141,96   |
| 13 | 425 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                     | 25,95    | 25,95    |
| 13 | 426 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                     | 32,50    | 32,50    |
| 13 | 427 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                     | 48,50    | 48,50    |
| 13 | 428 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 51,06    | 51,06    |
| 14 | 429 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 3,90     | 3,90     |
| 14 | 430 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                     | 210,00   | 210,00   |
| 14 | 431 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 26,23    | 26,23    |
| 14 | 432 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                     | 426,41   | 426,41   |
| 14 | 433 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                     | 258,90   | 258,90   |

M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |        |        |
|----|-----|---|--------|--------|
| 14 | 434 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 65,00  | 65,00  |
| 14 | 435 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 50,00  | 50,00  |
| 14 | 436 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 8,50   | 8,50   |
| 14 | 437 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 500,00 | 500,00 |
| 14 | 438 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 50,00  | 50,00  |
| 14 | 439 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 20,00  | 20,00  |
| 14 | 440 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 7,00   | 7,00   |
| 15 | 441 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 14,20  | 14,20  |
| 15 | 442 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 96,04  | 96,04  |
| 15 | 443 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 12,00  | 12,00  |
| 15 | 444 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER DESPESA COMBUSTIVEL          | 186,00 | 186,00 |
| 15 | 445 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 42,00  | 42,00  |
| 15 | 446 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 120,00 | 120,00 |
| 15 | 447 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 18,00  | 18,00  |
| 16 | 448 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 60,00  | 60,00  |
| 16 | 449 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA RECEBIMENTO DE CAIXA   | 1,50   | 1,50   |
| 16 | 450 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA RECEBIMENTO DE CAIXA   | 2,50   | 2,50   |
| 16 | 451 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                   | 590,15 | 590,15 |
| 16 | 452 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 92,95  | 92,95  |
| 16 | 453 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 250,00 | 250,00 |





Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |  |          |          |
|----|-----|--|----------|----------|
| 16 | 454 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA   | 510,00   | 510,00   |
| 16 | 455 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 210,00   | 210,00   |
| 19 | 456 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 700,00   | 700,00   |
| 19 | 457 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 22,53    | 22,53    |
| 19 | 458 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA   | 158,00   | 158,00   |
| 19 | 459 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 200,00   | 200,00   |
| 19 | 460 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 64,93    | 64,93    |
| 20 | 50  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000104 | 46,50    | 46,50    |
| 20 | 461 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 149,80   | 149,80   |
| 20 | 462 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 644,00   | 644,00   |
| 20 | 463 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 262,72   | 262,72   |
| 20 | 464 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 100,00   | 100,00   |
| 20 | 465 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 15,00    | 15,00    |
| 20 | 466 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 50,00    | 50,00    |
| 20 | 467 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 20 | 468 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 32,00    | 32,00    |
| 21 | 469 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 795,72   | 795,72   |
| 21 | 470 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 16,00    | 16,00    |
| 21 | 471 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 30,00    | 30,00    |
| 21 | 472 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 85,00    | 85,00    |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |  |          |          |
|----|-----|--|----------|----------|
| 21 | 473 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 28,00    | 28,00    |
| 21 | 474 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 112,70   | 112,70   |
| 21 | 475 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 30,00    | 30,00    |
| 21 | 476 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 250,00   | 250,00   |
| 21 | 477 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 16,00    | 16,00    |
| 21 | 478 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 4,00     | 4,00     |
| 21 | 479 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 525,00   | 525,00   |
| 21 | 480 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 21 | 481 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 200,00   | 200,00   |
| 21 | 482 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 22 | 483 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 101,52   | 101,52   |
| 22 | 484 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 130,00   | 130,00   |
| 22 | 485 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 12,00    | 12,00    |
| 22 | 486 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 775,93   | 775,93   |
| 22 | 487 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 4,00     | 4,00     |
| 22 | 488 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEA COMBUSTIVEL           | 50,00    | 50,00    |
| 22 | 489 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 200,00   | 200,00   |
| 22 | 490 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 100,00   | 100,00   |
| 22 | 491 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 15,00    | 15,00    |
| 22 | 492 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 121,50   | 121,50   |

Fis 1211  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

[assinatura]  
M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |           |           |
|----|-----|---|-----------|-----------|
| 22 | 493 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 67,80     | 67,80     |
| 22 | 494 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 4,00      | 4,00      |
| 22 | 495 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 700,00    | 700,00    |
| 22 | 496 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 150,00    | 150,00    |
| 22 | 497 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 30,00     | 30,00     |
| 22 | 498 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 60,00     | 60,00     |
| 22 | 499 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 215,96    | 215,96    |
| 22 | 500 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 100,00    | 100,00    |
| 22 | 501 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 15,78     | 15,78     |
| 23 | 502 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 360,00    | 360,00    |
| 23 | 503 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 10,50     | 10,50     |
| 23 | 504 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 102,01    | 102,01    |
| 23 | 505 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 95,00     | 95,00     |
| 26 | 77  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020001 OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000106 | 20.998,07 | 20.998,07 |
| 26 | 78  | 411020001 OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 106          | 8.399,23  | 8.399,23  |
| 26 | 506 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 26 | 507 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 2.200,00  | 2.200,00  |
| 26 | 508 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 235,00    | 235,00    |
| 26 | 509 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 30,00     | 30,00     |
| 26 | 510 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 800,00    | 800,00    |



M



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |  |          |          |
|----|-----|--|----------|----------|
| 26 | 511 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 26 | 512 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 500,00   | 500,00   |
| 27 | 513 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 148,06   | 148,06   |
| 27 | 514 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEZA COMBUSTIVEL                          | 50,00    | 50,00    |
| 27 | 515 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS   | 100,00   | 100,00   |
| 27 | 516 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 50,00    | 50,00    |
| 27 | 517 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 149,32   | 149,32   |
| 27 | 518 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 419,28   | 419,28   |
| 29 | 519 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA   | 20,00    | 20,00    |
| 29 | 520 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA   | 221,50   | 221,50   |
| 29 | 521 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 40,00    | 40,00    |
| 29 | 522 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                              | 38,05    | 38,05    |
| 29 | 523 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 30,00    | 30,00    |
| 29 | 524 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 60,00    | 60,00    |
| 30 | 51  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000107 | 171,00   | 171,00   |
| 30 | 52  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000108 | 42,00    | 42,00    |
| 30 | 525 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 14,00    | 14,00    |
| 30 | 526 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 50,00    | 50,00    |
| 30 | 527 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 300,00   | 300,00   |
| 30 | 528 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 275,50   | 275,50   |

Fis 1213  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

[assinatura]

m

[assinatura]



# Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|              |     |  |          |            |            |
|--------------|-----|--|----------|------------|------------|
| 30           | 529 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 33,99    | 33,99      |            |
| 30           | 530 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                   | 113,00   | 113,00     |            |
| 30           | 531 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 6,99     | 6,99       |            |
| 31           | 107 | 312010005 SIMPLESS/VENDAS<br>A 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>PROV. SIMPLES NACIONAL 07/2021              | 1.005,14 | 1.005,14   |            |
| TOTAL DO MÊS |     |  | 07/2021  | 123.046,55 | 123.046,55 |





Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|   |     |   |           |           |
|---|-----|---|-----------|-----------|
| 2 | 53  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000109 | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 2 | 532 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 500,00    | 500,00    |
| 2 | 533 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 50,00     | 50,00     |
| 2 | 534 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 95,00     | 95,00     |
| 2 | 535 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 30,00     | 30,00     |
| 2 | 536 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 100,00    | 100,00    |
| 2 | 537 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 40,00     | 40,00     |
| 2 | 538 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 74,99     | 74,99     |
| 2 | 539 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 50,00     | 50,00     |
| 2 | 540 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 800,00    | 800,00    |
| 2 | 541 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 577,68    | 577,68    |
| 2 | 542 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 69,25     | 69,25     |
| 3 | 543 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 50,00     | 50,00     |
| 3 | 544 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 233,94    | 233,94    |
| 3 | 545 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 49,13     | 49,13     |
| 5 | 546 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 40,00     | 40,00     |
| 5 | 547 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE   | 20.494,12 | 20.494,12 |
| 5 | 548 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5 | 549 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 5 | 550 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 10.000,00 | 10.000,00 |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

Fls 1216  
Proc. Nº 034/22  
Ass.

|   |     |   |           |           |
|---|-----|---|-----------|-----------|
| 5 | 551 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 3.900,00  | 3.900,00  |
| 6 | 115 | 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>A 111010001 CAIXA PAGO SIMPLES NACIONAL 06/2021                         | 1.774,20  | 1.774,20  |
| 6 | 552 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6 | 553 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 6 | 554 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 336,00    | 336,00    |
| 6 | 555 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 3.940,00  | 3.940,00  |
| 6 | 556 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 600,00    | 600,00    |
| 6 | 557 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 1.150,00  | 1.150,00  |
| 6 | 558 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 850,00    | 850,00    |
| 6 | 559 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 250,00    | 250,00    |
| 6 | 560 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 6 | 561 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                   | 560,00    | 560,00    |
| 6 | 562 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 6 | 563 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 750,00    | 750,00    |
| 6 | 564 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 13,00     | 13,00     |
| 6 | 565 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6 | 566 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 2.200,00  | 2.200,00  |
| 6 | 567 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 6 | 568 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 2.295,32  | 2.295,32  |
| 6 | 569 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                                  | 2.357,26  | 2.357,26  |



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |           |           |
|----|------|---|-----------|-----------|
| 6  | 570  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 54,50     | 54,50     |
| 6  | 571  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 1.774,20  | 1.774,20  |
| 6  | 572  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 6  | 573  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 125,79    | 125,79    |
| 6  | 574  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 215,63    | 215,63    |
| 9  | 81   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020002 TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AGUA<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000110  | 2.343,85  | 2.343,85  |
| 9  | 82   | 411020002 TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AGUA<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 110          | 890,66    | 890,66    |
| 9  | 575  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 425,00    | 425,00    |
| 9  | 576  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 1.190,00  | 1.190,00  |
| 9  | 577  | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE   | 2.343,85  | 2.343,85  |
| 9  | 578  | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 9  | 1326 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10 | 54   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000111 | 19,50     | 19,50     |
| 10 | 579  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 50,00     | 50,00     |
| 10 | 580  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 101,21    | 101,21    |
| 10 | 581  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 10 | 582  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 220,63    | 220,63    |
| 11 | 583  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 15,54     | 15,54     |
| 11 | 584  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 269,89    | 269,89    |
| 11 | 585  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 7,00      | 7,00      |





Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |  |           |           |
|----|-----|--|-----------|-----------|
| 11 | 586 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 204,00    | 204,00    |
| 11 | 587 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE  | 8.760,00  | 8.760,00  |
| 11 | 588 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                            | 55,00     | 55,00     |
| 12 | 79  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020001 OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000112 | 27.633,06 | 27.633,06 |
| 12 | 80  | 411020001 OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 112         | 11.053,23 | 11.053,23 |
| 12 | 589 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                            | 40,00     | 40,00     |
| 12 | 590 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 102,79    | 102,79    |
| 12 | 591 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 102,79    | 102,79    |
| 12 | 592 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 118,38    | 118,38    |
| 12 | 593 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                            | 34,04     | 34,04     |
| 12 | 594 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                            | 100,00    | 100,00    |
| 12 | 595 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 70,00     | 70,00     |
| 12 | 596 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                            | 100,00    | 100,00    |
| 13 | 597 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 17,34     | 17,34     |
| 13 | 598 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 102,66    | 102,66    |
| 13 | 599 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 29,87     | 29,87     |
| 13 | 600 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR  | 29,90     | 29,90     |
| 13 | 601 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                            | 500,00    | 500,00    |
| 13 | 602 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                            | 70,00     | 70,00     |
| 13 | 603 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                            | 45,00     | 45,00     |





Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |          |          |
|----|------|---|----------|----------|
| 13 | 1240 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA<br>DEPOSITO                                  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13 | 1241 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA              | 13,40    | 13,40    |
| 13 | 1242 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA              | 7,60     | 7,60     |
| 13 | 1243 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA              | 26,17    | 26,17    |
| 13 | 1244 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA              | 60,95    | 60,95    |
| 13 | 1245 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA              | 60,95    | 60,95    |
| 16 | 604  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 300,00   | 300,00   |
| 16 | 605  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 200,00   | 200,00   |
| 16 | 606  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      | 4.830,93 | 4.830,93 |
| 16 | 607  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 146,16   | 146,16   |
| 16 | 608  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 80,00    | 80,00    |
| 16 | 609  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                            | 60,00    | 60,00    |
| 16 | 610  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                            | 11,00    | 11,00    |
| 16 | 611  | 421010019 DESPESAS DIVERSAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA                             | 320,00   | 320,00   |
| 16 | 612  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16 | 1246 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                | 4.830,93 | 4.830,93 |
| 18 | 613  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 145,38   | 145,38   |
| 18 | 614  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 101,21   | 101,21   |
| 18 | 615  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 101,21   | 101,21   |
| 18 | 616  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 102,18   | 102,18   |

Fis 1219  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

[assinatura]

M

[assinatura]



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |           |           |
|----|-----|---|-----------|-----------|
| 18 | 617 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 100,00    | 100,00    |
| 18 | 618 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 130,00    | 130,00    |
| 18 | 619 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 250,00    | 250,00    |
| 19 | 620 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 321,02    | 321,02    |
| 19 | 621 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 140,00    | 140,00    |
| 19 | 622 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 340,00    | 340,00    |
| 19 | 623 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 67,10     | 67,10     |
| 19 | 624 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                            | 385,50    | 385,50    |
| 19 | 625 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE             | 26.969,87 | 26.969,87 |
| 19 | 626 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 350,00    | 350,00    |
| 19 | 627 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 145,38    | 145,38    |
| 19 | 628 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 100,00    | 100,00    |
| 19 | 629 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 4.012,89  | 4.012,89  |
| 19 | 630 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 20 | 631 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 150,00    | 150,00    |
| 20 | 632 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 150,00    | 150,00    |
| 20 | 633 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE             | 7.083,75  | 7.083,75  |
| 20 | 634 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 141,75    | 141,75    |
| 20 | 635 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 37,50     | 37,50     |
| 20 | 636 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 30,00     | 30,00     |

1220  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 034/22  
Ass.

M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |          |          |
|----|-----|---|----------|----------|
| 20 | 637 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 27,00    | 27,00    |
| 20 | 638 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 362,87   | 362,87   |
| 20 | 639 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 20 | 640 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 110,00   | 110,00   |
| 20 | 641 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 20 | 642 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 29,63    | 29,63    |
| 23 | 643 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 60,00    | 60,00    |
| 23 | 644 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 23 | 645 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL | 100,00   | 100,00   |
| 23 | 646 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 220,00   | 220,00   |
| 23 | 647 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 135,00   | 135,00   |
| 23 | 648 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 100,00   | 100,00   |
| 23 | 649 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 250,00   | 250,00   |
| 23 | 650 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 150,00   | 150,00   |
| 23 | 651 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 300,00   | 300,00   |
| 23 | 652 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 145,38   | 145,38   |
| 24 | 653 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 389,62   | 389,62   |
| 24 | 654 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 100,00   | 100,00   |
| 24 | 655 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 24 | 656 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                                | 58,00    | 58,00    |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |          |          |
|----|-----|---|----------|----------|
| 24 | 657 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 60,00    | 60,00    |
| 24 | 658 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 238,00   | 238,00   |
| 24 | 659 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 115,00   | 115,00   |
| 25 | 55  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000113 | 16,00    | 16,00    |
| 25 | 660 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 13,19    | 13,19    |
| 25 | 661 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 292,81   | 292,81   |
| 25 | 662 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 20,00    | 20,00    |
| 25 | 663 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 160,00   | 160,00   |
| 25 | 664 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 150,00   | 150,00   |
| 25 | 665 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 25 | 666 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 30,00    | 30,00    |
| 26 | 56  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000114 | 85,00    | 85,00    |
| 26 | 667 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 7,00     | 7,00     |
| 26 | 668 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 102,18   | 102,18   |
| 26 | 669 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 74,82    | 74,82    |
| 26 | 670 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 220,00   | 220,00   |
| 26 | 671 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 84,00    | 84,00    |
| 26 | 672 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 46,00    | 46,00    |
| 26 | 673 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |
| 26 | 674 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 130,00   | 130,00   |

FIS 1222  
Proc. Nº 034/22  
Ass. JPD

*[Handwritten signatures and marks]*



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |          |          |
|----|-----|---|----------|----------|
| 26 | 675 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 200,00   | 200,00   |
| 26 | 676 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 120,00   | 120,00   |
| 27 | 83  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020002 TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AGUA<br>PRESTACAO DE SERVICIO, CONF. NFSE N0000115 | 5.969,01 | 5.969,01 |
| 27 | 84  | 411020002 TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AGUA<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 115          | 2.387,60 | 2.387,60 |
| 27 | 677 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 19,00    | 19,00    |
| 27 | 678 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 4,00     | 4,00     |
| 27 | 679 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 800,00   | 800,00   |
| 27 | 680 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 60,00    | 60,00    |
| 30 | 681 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 30 | 682 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 990,00   | 990,00   |
| 30 | 683 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 60,00    | 60,00    |
| 30 | 684 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 127,00   | 127,00   |
| 30 | 685 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 110,00   | 110,00   |
| 30 | 686 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 18,00    | 18,00    |
| 30 | 687 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 25,00    | 25,00    |
| 30 | 688 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 100,00   | 100,00   |
| 30 | 689 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 14,00    | 14,00    |
| 30 | 690 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 233,00   | 233,00   |
| 30 | 691 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 262,50   | 262,50   |
| 30 | 692 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 218,10   | 218,10   |

FIS 1223  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

[assinatura]

M

[assinatura]



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

1224  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 034/22  
Ass. *[assinatura]*

|              |     |  |          |            |            |
|--------------|-----|--|----------|------------|------------|
| 30           | 693 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 112,50   | 112,50     |            |
| 30           | 694 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 90,00    | 90,00      |            |
| 30           | 695 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 66,90    | 66,90      |            |
| 30           | 696 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER DESPESA COMBUSTIVEL | 80,00    | 80,00      |            |
| 30           | 697 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA RECEBIMENTO DE CAIXA                                | 218,00   | 218,00     |            |
| 31           | 108 | 312010005 SIMPLESS/VENDAS<br>A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROV. SIMPLES NACIONAL 08/2021     | 1.846,47 | 1.846,47   |            |
| 31           | 698 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA RECEBIMENTO DE CAIXA                                | 756,25   | 756,25     |            |
| 31           | 699 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 1.050,00 | 1.050,00   |            |
| 31           | 700 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 94,25    | 94,25      |            |
| 31           | 701 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 30,00    | 30,00      |            |
| 31           | 702 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA RECEBIMENTO DE CAIXA                                | 27,00    | 27,00      |            |
| 31           | 703 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 2.271,01 | 2.271,01   |            |
| 31           | 704 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA RECEBIMENTO DE CAIXA                                | 750,00   | 750,00     |            |
| 31           | 705 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 145,38   | 145,38     |            |
| TOTAL DO MÊS |     |  | 08/2021  | 380.804,50 | 380.804,50 |

*[assinatura]*

*[assinatura]*

*[assinatura]*



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|   |     |   |          |          |
|---|-----|---|----------|----------|
| 1 | 57  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000116 | 188,50   | 188,50   |
| 1 | 706 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 60,00    | 60,00    |
| 1 | 707 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 251,00   | 251,00   |
| 1 | 708 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 200,00   | 200,00   |
| 1 | 709 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 89,61    | 89,61    |
| 1 | 710 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 40,00    | 40,00    |
| 1 | 711 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 80,00    | 80,00    |
| 1 | 712 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 40,00    | 40,00    |
| 1 | 713 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE   | 5.969,01 | 5.969,01 |
| 1 | 714 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 89,01    | 89,01    |
| 1 | 715 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |
| 1 | 716 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 4.505,00 | 4.505,00 |
| 2 | 717 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 120,00   | 120,00   |
| 2 | 718 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 280,00   | 280,00   |
| 2 | 719 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 40,00    | 40,00    |
| 2 | 720 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 30,44    | 30,44    |
| 2 | 721 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 85,50    | 85,50    |
| 2 | 722 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 22,68    | 22,68    |
| 2 | 723 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 12,00    | 12,00    |
| 2 | 724 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 230,00   | 230,00   |



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|   |     |   |           |           |
|---|-----|---|-----------|-----------|
| 2 | 725 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 118,38    | 118,38    |
| 2 | 726 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 90,00     | 90,00     |
| 2 | 727 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 96,44     | 96,44     |
| 2 | 728 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 77,00     | 77,00     |
| 2 | 729 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 88,78     | 88,78     |
| 2 | 730 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 88,78     | 88,78     |
| 2 | 731 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 40,00     | 40,00     |
| 3 | 732 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 400,00    | 400,00    |
| 3 | 733 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 734 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 7,00      | 7,00      |
| 3 | 735 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 258,00    | 258,00    |
| 3 | 736 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 30,00     | 30,00     |
| 3 | 737 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 100,00    | 100,00    |
| 3 | 738 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 50,00     | 50,00     |
| 3 | 739 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 25,00     | 25,00     |
| 3 | 740 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 26,90     | 26,90     |
| 3 | 741 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 550,00    | 550,00    |
| 3 | 742 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 178,10    | 178,10    |
| 3 | 743 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 102,18    | 102,18    |
| 3 | 744 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 97,82     | 97,82     |

Fis 1226  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

[assinatura]



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|   |     |   |          |          |
|---|-----|---|----------|----------|
| 6 | 745 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                            | 15,00    | 15,00    |
| 6 | 746 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                            | 200,00   | 200,00   |
| 6 | 747 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6 | 748 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 93,98    | 93,98    |
| 6 | 749 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 1.671,02 | 1.671,02 |
| 6 | 750 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 50,00    | 50,00    |
| 6 | 751 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 16,00    | 16,00    |
| 6 | 752 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 533,00   | 533,00   |
| 6 | 753 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 3.111,00 | 3.111,00 |
| 6 | 754 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 750,00   | 750,00   |
| 6 | 755 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 16,00    | 16,00    |
| 6 | 756 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 34,00    | 34,00    |
| 6 | 757 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6 | 758 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 380,00   | 380,00   |
| 6 | 759 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 89,67    | 89,67    |
| 6 | 760 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 30,33    | 30,33    |
| 6 | 761 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 100,00   | 100,00   |
| 8 | 762 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 900,00   | 900,00   |
| 8 | 763 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 30,00    | 30,00    |
| 8 | 764 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 40,00    | 40,00    |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |  |          |          |
|----|------|--|----------|----------|
| 8  | 765  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS    | 29,89    | 29,89    |
| 8  | 766  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8  | 767  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 340,00   | 340,00   |
| 8  | 768  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 800,00   | 800,00   |
| 9  | 769  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS    | 10,00    | 10,00    |
| 9  | 770  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS    | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 9  | 771  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 140,00   | 140,00   |
| 9  | 772  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS    | 70,00    | 70,00    |
| 9  | 773  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 240,00   | 240,00   |
| 10 | 774  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS    | 640,00   | 640,00   |
| 10 | 775  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS    | 80,00    | 80,00    |
| 10 | 776  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 80,00    | 80,00    |
| 10 | 777  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS    | 240,11   | 240,11   |
| 10 | 1247 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUÇÃO DE DIVIDENDOS | 78,00    | 78,00    |
| 10 | 1248 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                 | 13,40    | 13,40    |
| 10 | 1249 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                 | 9,00     | 9,00     |
| 10 | 1250 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                 | 17,79    | 17,79    |
| 10 | 1251 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                 | 37,81    | 37,81    |
| 13 | 116  | 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>A 111010001 CAIXA<br>PAGO SIMPLES NACIONAL 08/2021               | 1.846,47 | 1.846,47 |
| 13 | 778  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 250,00   | 250,00   |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |  |           |           |
|----|-----|--|-----------|-----------|
| 13 | 779 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                   | 853,00    | 853,00    |
| 13 | 780 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 40,00     | 40,00     |
| 13 | 781 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 675,00    | 675,00    |
| 13 | 782 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 120,00    | 120,00    |
| 13 | 783 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 100,00    | 100,00    |
| 13 | 784 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 78,00     | 78,00     |
| 13 | 785 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 10,00     | 10,00     |
| 13 | 786 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 1.700,00  | 1.700,00  |
| 13 | 787 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 21,00     | 21,00     |
| 13 | 788 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 35,50     | 35,50     |
| 13 | 789 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 65,00     | 65,00     |
| 13 | 790 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 31.766,64 | 31.766,64 |
| 13 | 791 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 20,00     | 20,00     |
| 13 | 792 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 85,14     | 85,14     |
| 13 | 793 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 500,00    | 500,00    |
| 13 | 794 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 1.846,47  | 1.846,47  |
| 13 | 795 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 13 | 796 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 3.465,00  | 3.465,00  |
| 13 | 797 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 13,53     | 13,53     |
| 13 | 798 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 3.195,00  | 3.195,00  |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

Fis 1230  
Proc. N° 034/22  
Ass. [assinatura]

|    |      |   |          |          |
|----|------|---|----------|----------|
| 13 | 799  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 500,00   | 500,00   |
| 13 | 800  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 200,00   | 200,00   |
| 14 | 801  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 333,00   | 333,00   |
| 14 | 802  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 453,00   | 453,00   |
| 14 | 803  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |
| 14 | 1252 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA<br>DEPOSITO  | 8.975,00 | 8.975,00 |
| 14 | 1253 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 23,14    | 23,14    |
| 15 | 804  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 233,94   | 233,94   |
| 15 | 805  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 102,00   | 102,00   |
| 15 | 806  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 500,00   | 500,00   |
| 15 | 807  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 74,06    | 74,06    |
| 15 | 808  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 520,00   | 520,00   |
| 15 | 809  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 100,00   | 100,00   |
| 15 | 810  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 100,00   | 100,00   |
| 16 | 811  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 136,50   | 136,50   |
| 17 | 58   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000117 | 5,50     | 5,50     |
| 20 | 812  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 737,50   | 737,50   |
| 20 | 813  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 100,00   | 100,00   |
| 20 | 814  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 20 | 815  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 400,00   | 400,00   |

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |          |          |
|----|-----|---|----------|----------|
| 20 | 816 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 500,00   | 500,00   |
| 20 | 817 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 220,00   | 220,00   |
| 20 | 818 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 80,00    | 80,00    |
| 20 | 819 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 200,00   | 200,00   |
| 21 | 820 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 75,00    | 75,00    |
| 21 | 821 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 225,00   | 225,00   |
| 21 | 822 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 100,00   | 100,00   |
| 21 | 823 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |
| 22 | 59  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000118 | 5,50     | 5,50     |
| 22 | 824 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEGA COMBUSTIVEL                         | 30,00    | 30,00    |
| 22 | 825 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 19,45    | 19,45    |
| 22 | 826 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |
| 22 | 827 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 350,55   | 350,55   |
| 22 | 828 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 700,00   | 700,00   |
| 22 | 829 | 421010047 ALUGUEL DE VEICULOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ALUGUEL   | 1.963,58 | 1.963,58 |
| 23 | 830 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 15,00    | 15,00    |
| 23 | 831 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 100,00   | 100,00   |
| 23 | 832 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 38,00    | 38,00    |
| 23 | 833 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 100,00   | 100,00   |
| 23 | 834 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 60,00    | 60,00    |





Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |        |        |
|----|------|---|--------|--------|
| 23 | 835  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 5,85   | 5,85   |
| 23 | 836  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 197,57 | 197,57 |
| 23 | 837  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 15,00  | 15,00  |
| 23 | 838  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 520,00 | 520,00 |
| 24 | 839  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 150,51 | 150,51 |
| 24 | 840  | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL | 100,00 | 100,00 |
| 24 | 841  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 25,00  | 25,00  |
| 24 | 842  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 150,00 | 150,00 |
| 24 | 843  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                                | 21,00  | 21,00  |
| 24 | 844  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 80,00  | 80,00  |
| 24 | 845  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 59,63  | 59,63  |
| 24 | 846  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 32,00  | 32,00  |
| 24 | 847  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 139,37 | 139,37 |
| 24 | 848  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 19,49  | 19,49  |
| 24 | 849  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 150,00 | 150,00 |
| 24 | 1254 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TELEFONE                        | 68,15  | 68,15  |
| 27 | 850  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 100,00 | 100,00 |
| 27 | 851  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 2,00   | 2,00   |
| 27 | 852  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 25,99  | 25,99  |
| 27 | 853  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 24,00  | 24,00  |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |  |          |          |
|----|-----|--|----------|----------|
| 27 | 854 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 103,11   | 103,11   |
| 27 | 855 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 40,00    | 40,00    |
| 27 | 856 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 672,00   | 672,00   |
| 27 | 857 | 421010047 ALUGUEL DE VEICULOS<br>A 111020004 BANCO INTER ALUGUEL                               | 2.240,00 | 2.240,00 |
| 27 | 858 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER DESPESA COMBUSTIVEL | 100,00   | 100,00   |
| 27 | 859 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 737,50   | 737,50   |
| 27 | 860 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 100,00   | 100,00   |
| 27 | 861 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 25,00    | 25,00    |
| 27 | 862 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 7,50     | 7,50     |
| 27 | 863 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 446,11   | 446,11   |
| 27 | 864 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 8,94     | 8,94     |
| 27 | 865 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER DESPESA COMBUSTIVEL | 100,00   | 100,00   |
| 27 | 866 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 15,00    | 15,00    |
| 27 | 867 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 2.101,16 | 2.101,16 |
| 27 | 868 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 7,00     | 7,00     |
| 27 | 869 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 66,00    | 66,00    |
| 27 | 870 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 26,90    | 26,90    |
| 27 | 871 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 5,00     | 5,00     |
| 27 | 872 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 6,90     | 6,90     |
| 27 | 873 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 83,00    | 83,00    |

Fis 1233  
Proc. N° 034/22  
Ass. [assinatura]

[assinatura]  
M

[assinatura]



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 46 de 80  
Ref: 01/2021 a 12/2021

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |          |          |
|----|------|---|----------|----------|
| 27 | 874  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 88,00    | 88,00    |
| 27 | 875  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 11,00    | 11,00    |
| 27 | 876  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 12,00    | 12,00    |
| 27 | 877  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 6,50     | 6,50     |
| 27 | 878  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 20,00    | 20,00    |
| 27 | 879  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 100,00   | 100,00   |
| 27 | 880  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 200,00   | 200,00   |
| 27 | 881  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 119,39   | 119,39   |
| 27 | 882  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                                  | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 27 | 1255 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 100,00   | 100,00   |
| 27 | 1256 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 100,00   | 100,00   |
| 28 | 883  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 100,00   | 100,00   |
| 28 | 884  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 700,00   | 700,00   |
| 28 | 885  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 744,80   | 744,80   |
| 28 | 886  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 1.095,20 | 1.095,20 |
| 28 | 887  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 715,00   | 715,00   |
| 28 | 888  | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEZA COMBUSTIVEL   | 184,24   | 184,24   |
| 28 | 889  | 421010047 ALUGUEL DE VEICULOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ALUGUEL                                 | 124,34   | 124,34   |
| 28 | 890  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                            | 500,00   | 500,00   |
| 28 | 891  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS       | 42,98    | 42,98    |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |          |          |
|----|------|---|----------|----------|
| 28 | 1257 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      | 500,00   | 500,00   |
| 28 | 1258 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      | 500,00   | 500,00   |
| 29 | 892  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 29,95    | 29,95    |
| 29 | 893  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 180,00   | 180,00   |
| 29 | 894  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                                  | 500,00   | 500,00   |
| 29 | 895  | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL   | 100,00   | 100,00   |
| 29 | 1259 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 29 | 1260 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>FORNECEDOR                     | 82,20    | 82,20    |
| 30 | 109  | 312010005 SIMPLESS/VENDAS<br>A 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>PROV. SIMPLES NACIONAL 09/2021       | 11,96    | 11,96    |
| 30 | 896  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS       | 63,49    | 63,49    |
| 30 | 897  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                            | 901,51   | 901,51   |
| 30 | 898  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 638,60   | 638,60   |
| 30 | 899  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 232,91   | 232,91   |
| 30 | 900  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                                  | 266,50   | 266,50   |
| 30 | 901  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS       | 13,91    | 13,91    |
| 30 | 902  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 130,00   | 130,00   |
| 30 | 903  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                            | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 30 | 904  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 30 | 905  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS       | 34,40    | 34,40    |
| 30 | 906  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 7,00     | 7,00     |



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten mark]*



# Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|              |      |   |         |            |            |
|--------------|------|---|---------|------------|------------|
| 30           | 907  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 22,00   | 22,00      |            |
| 30           | 908  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS       | 200,00  | 200,00     |            |
| 30           | 909  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 140,00  | 140,00     |            |
| 30           | 1261 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 700,00  | 700,00     |            |
| 30           | 1262 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      | 901,51  | 901,51     |            |
| TOTAL DO MÊS |      |   | 09/2021 | 151.739,67 | 151.739,67 |

Fls 1236  
Proc. N° 024/22  
Ass. [assinatura]

*[Handwritten signature and scribbles]*



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|   |     |   |          |          |
|---|-----|---|----------|----------|
| 1 | 910 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 18,00    | 18,00    |
| 1 | 911 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 35,00    | 35,00    |
| 1 | 912 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 9,50     | 9,50     |
| 1 | 913 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 150,00   | 150,00   |
| 1 | 914 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 1 | 915 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 24,70    | 24,70    |
| 1 | 916 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 49,03    | 49,03    |
| 1 | 917 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 16,00    | 16,00    |
| 1 | 918 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 166,00   | 166,00   |
| 4 | 919 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 149,93   | 149,93   |
| 4 | 920 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 6,00     | 6,00     |
| 4 | 921 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 45,00    | 45,00    |
| 4 | 922 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 12,05    | 12,05    |
| 4 | 923 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL | 221,36   | 221,36   |
| 4 | 924 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 662,50   | 662,50   |
| 4 | 925 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 110,00   | 110,00   |
| 4 | 926 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 85,00    | 85,00    |
| 4 | 927 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 122,59   | 122,59   |
| 4 | 928 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 5,50     | 5,50     |
| 4 | 929 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 3,50     | 3,50     |





Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|   |     |   |          |          |
|---|-----|---|----------|----------|
| 4 | 930 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 48,00    | 48,00    |
| 4 | 931 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 1.849,50 | 1.849,50 |
| 4 | 932 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 30,07    | 30,07    |
| 4 | 933 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 100,00   | 100,00   |
| 4 | 934 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 100,00   | 100,00   |
| 4 | 935 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEZA COMBUSTIVEL                         | 100,00   | 100,00   |
| 5 | 60  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000119 | 1.512,50 | 1.512,50 |
| 5 | 936 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5 | 937 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 63,90    | 63,90    |
| 6 | 938 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 128,10   | 128,10   |
| 6 | 939 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 245,60   | 245,60   |
| 6 | 940 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 200,00   | 200,00   |
| 6 | 941 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 194,40   | 194,40   |
| 7 | 61  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000120 | 368,64   | 368,64   |
| 7 | 62  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000121 | 15,00    | 15,00    |
| 7 | 63  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000122 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7 | 942 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |
| 8 | 943 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 141,67   | 141,67   |
| 8 | 944 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 8 | 945 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 50,00    | 50,00    |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |   |          |          |
|----|-----|---|----------|----------|
| 8  | 946 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 8  | 947 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 26,00    | 26,00    |
| 8  | 948 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE   | 756,25   | 756,25   |
| 8  | 949 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 170,00   | 170,00   |
| 11 | 950 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 225,00   | 225,00   |
| 11 | 951 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 30,00    | 30,00    |
| 11 | 952 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 250,00   | 250,00   |
| 11 | 953 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |
| 11 | 954 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 163,80   | 163,80   |
| 11 | 955 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 841,78   | 841,78   |
| 11 | 956 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 50,00    | 50,00    |
| 11 | 957 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |
| 11 | 958 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 156,11   | 156,11   |
| 11 | 959 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 156,11   | 156,11   |
| 13 | 64  | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000123 | 234,00   | 234,00   |
| 13 | 960 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 | 961 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 500,00   | 500,00   |
| 13 | 962 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 300,00   | 300,00   |
| 14 | 963 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 13,05    | 13,05    |
| 14 | 964 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 2,50     | 2,50     |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |  |           |           |
|----|-----|--|-----------|-----------|
| 14 | 965 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 9,77      | 9,77      |
| 14 | 966 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 25,60     | 25,60     |
| 14 | 967 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 699,08    | 699,08    |
| 14 | 968 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 150,00    | 150,00    |
| 15 | 969 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEZA COMBUSTIVEL          | 100,00    | 100,00    |
| 15 | 970 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA   | 17,00     | 17,00     |
| 15 | 971 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 8,92      | 8,92      |
| 15 | 972 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 108,08    | 108,08    |
| 18 | 973 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 297,61    | 297,61    |
| 18 | 974 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                          | 16.528,75 | 16.528,75 |
| 18 | 975 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                   | 300,00    | 300,00    |
| 18 | 976 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 18 | 977 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 75,36     | 75,36     |
| 18 | 978 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEZA COMBUSTIVEL          | 100,00    | 100,00    |
| 18 | 979 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 1.270,00  | 1.270,00  |
| 18 | 980 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 11,00     | 11,00     |
| 18 | 981 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 300,00    | 300,00    |
| 18 | 982 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 100,00    | 100,00    |
| 18 | 983 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 2.300,00  | 2.300,00  |
| 18 | 984 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 102,79    | 102,79    |





Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |          |          |
|----|------|---|----------|----------|
| 18 | 985  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 2.211,31 | 2.211,31 |
| 18 | 986  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 80,00    | 80,00    |
| 18 | 987  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 1.833,00 | 1.833,00 |
| 18 | 988  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 25,00    | 25,00    |
| 18 | 989  | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEZA COMBUSTIVEL | 100,00   | 100,00   |
| 18 | 990  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 233,94   | 233,94   |
| 18 | 991  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 7,80     | 7,80     |
| 18 | 992  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 2.319,66 | 2.319,66 |
| 18 | 993  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                                | 500,00   | 500,00   |
| 19 | 994  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 256,00   | 256,00   |
| 19 | 995  | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEZA COMBUSTIVEL | 100,00   | 100,00   |
| 19 | 996  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 500,00   | 500,00   |
| 19 | 997  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                                | 110,00   | 110,00   |
| 19 | 998  | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA                                | 500,00   | 500,00   |
| 19 | 999  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 155,38   | 155,38   |
| 19 | 1000 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 155,38   | 155,38   |
| 19 | 1001 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 22,00    | 22,00    |
| 20 | 1002 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 750,00   | 750,00   |
| 20 | 1003 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 150,00   | 150,00   |
| 20 | 1004 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 673,40   | 673,40   |

FIS 1241  
Proc. Nº 034/23  
Ass. [assinatura]

[assinatura]



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |          |          |
|----|------|---|----------|----------|
| 20 | 1005 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 9,00     | 9,00     |
| 20 | 1006 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 63,94    | 63,94    |
| 20 | 1007 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 25,10    | 25,10    |
| 21 | 1008 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 50,00    | 50,00    |
| 21 | 1009 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 159,17   | 159,17   |
| 21 | 1010 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 44,71    | 44,71    |
| 21 | 1011 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 500,00   | 500,00   |
| 21 | 1012 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 20,00    | 20,00    |
| 21 | 1013 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 233,94   | 233,94   |
| 21 | 1014 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 21 | 1015 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 26,00    | 26,00    |
| 21 | 1016 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 60,00    | 60,00    |
| 22 | 65   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000124 | 401,00   | 401,00   |
| 22 | 1017 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 36,00    | 36,00    |
| 22 | 1018 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 16,00    | 16,00    |
| 22 | 1019 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 60,00    | 60,00    |
| 22 | 1020 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 22 | 1021 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 5,00     | 5,00     |
| 22 | 1022 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 249,24   | 249,24   |
| 22 | 1023 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 60,00    | 60,00    |





Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |           |           |
|----|------|---|-----------|-----------|
| 22 | 1024 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 74,00     | 74,00     |
| 22 | 1025 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 200,00    | 200,00    |
| 22 | 1026 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 6,00      | 6,00      |
| 22 | 1027 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 25,00     | 25,00     |
| 22 | 1028 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 35,50     | 35,50     |
| 22 | 1263 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA<br>DEPOSITO  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 22 | 1264 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUÇÃO DE DIVIDENDOS                          | 8,00      | 8,00      |
| 22 | 1265 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 7,00      | 7,00      |
| 22 | 1266 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 7,00      | 7,00      |
| 22 | 1267 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 9,00      | 9,00      |
| 22 | 1268 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 9,00      | 9,00      |
| 22 | 1269 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 9,00      | 9,00      |
| 22 | 1270 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 17,56     | 17,56     |
| 22 | 1271 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 60,95     | 60,95     |
| 25 | 66   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000125 | 341,50    | 341,50    |
| 25 | 67   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000126 | 451,60    | 451,60    |
| 25 | 1029 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 9,50      | 9,50      |
| 25 | 1030 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 10,00     | 10,00     |
| 25 | 1031 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 24.895,80 | 24.895,80 |
| 25 | 1032 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL                         | 651,49    | 651,49    |



m



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |           |           |
|----|------|---|-----------|-----------|
| 25 | 1033 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 25 | 1034 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 48,51     | 48,51     |
| 25 | 1035 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 700,00    | 700,00    |
| 25 | 1272 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>FORNECEDOR   | 150,00    | 150,00    |
| 25 | 1273 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 4.650,00  | 4.650,00  |
| 26 | 68   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000127 | 23.612,50 | 23.612,50 |
| 26 | 1036 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPEZA COMBUSTIVEL                         | 220,80    | 220,80    |
| 26 | 1037 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 12,00     | 12,00     |
| 26 | 1038 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 81,00     | 81,00     |
| 26 | 1039 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 420,00    | 420,00    |
| 26 | 1040 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 2.674,00  | 2.674,00  |
| 26 | 1041 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 600,00    | 600,00    |
| 26 | 1042 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 38,00     | 38,00     |
| 26 | 1043 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 40,00     | 40,00     |
| 26 | 1044 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 240,00    | 240,00    |
| 26 | 1045 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 320,00    | 320,00    |
| 26 | 1046 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 1.752,00  | 1.752,00  |
| 26 | 1047 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 1.570,00  | 1.570,00  |
| 27 | 1048 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 35,00     | 35,00     |
| 27 | 1049 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 250,00    | 250,00    |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |           |           |
|----|------|---|-----------|-----------|
| 27 | 1050 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 19,50     | 19,50     |
| 27 | 1051 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 55,18     | 55,18     |
| 27 | 1052 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 240,00    | 240,00    |
| 27 | 1053 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 150,00    | 150,00    |
| 27 | 1054 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 80,00     | 80,00     |
| 27 | 1055 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 35,00     | 35,00     |
| 27 | 1056 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 75,00     | 75,00     |
| 27 | 1057 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 70,00     | 70,00     |
| 27 | 1058 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 65,00     | 65,00     |
| 27 | 1059 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 115,00    | 115,00    |
| 27 | 1060 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 350,00    | 350,00    |
| 27 | 1061 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 100,00    | 100,00    |
| 27 | 1062 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 15,00     | 15,00     |
| 27 | 1274 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUÇÃO DE DIVIDENDOS  | 8,50      | 8,50      |
| 27 | 1275 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                  | 2,10      | 2,10      |
| 27 | 1276 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                  | 9,00      | 9,00      |
| 28 | 1063 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 28 | 1064 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 250,00    | 250,00    |
| 28 | 1065 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                         | 17,50     | 17,50     |
| 28 | 1066 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>DESPESA COMBUSTIVEL | 50,00     | 50,00     |



M



# Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|              |      |   |          |            |
|--------------|------|---|----------|------------|
| 28           | 1067 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS                              | 208,00   |            |
|              |      | A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                            |          | 208,00     |
| 31           | 110  | 312010005 SIMPLES/VENDAS                                      | 4.777,78 |            |
|              |      | A 211050006 SIMPLES A RECOLHER PROV. SIMPLES NACIONAL 10/2021 |          | 4.777,78   |
| TOTAL DO MÊS |      |   | 10/2021  | 177.123,84 |
|              |      |   |          | 177.123,84 |





Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |          |          |
|----|------|---|----------|----------|
| 1  | 1068 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                             | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1  | 1069 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 7.060,00 | 7.060,00 |
| 1  | 1070 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3  | 69   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000128 | 45,00    | 45,00    |
| 3  | 117  | 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>A 111010001 CAIXA<br>PAGO SIMPLES NACIONAL 10/2021  | 4.777,78 | 4.777,78 |
| 3  | 118  | 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>A 111010001 CAIXA<br>PAGO SIMPLES NACIONAL 07/2021  | 1.225,57 | 1.225,57 |
| 3  | 119  | 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>A 111010001 CAIXA<br>PAGO SIMPLES NACIONAL 09/2021  | 11,34    | 11,34    |
| 4  | 1071 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 3.760,00 | 3.760,00 |
| 5  | 1072 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 166,00   | 166,00   |
| 5  | 1277 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUÇÃO DE DIVIDENDOS                          | 6,00     | 6,00     |
| 8  | 1073 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 166,00   | 166,00   |
| 8  | 1074 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 396,56   | 396,56   |
| 8  | 1075 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 80,00    | 80,00    |
| 8  | 1278 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 13,40    | 13,40    |
| 9  | 1076 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 100,00   | 100,00   |
| 9  | 1279 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 60,95    | 60,95    |
| 10 | 70   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000129 | 44,00    | 44,00    |
| 10 | 1280 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 17,54    | 17,54    |
| 12 | 1077 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 620,00   | 620,00   |
| 12 | 1078 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 2.835,00 | 2.835,00 |



fn



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|              |      |   |           |            |            |
|--------------|------|---|-----------|------------|------------|
| 12           | 1079 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 522,00    | 522,00     |            |
| 16           | 71   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000130 | 128,00    | 128,00     |            |
| 16           | 1080 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 522,46    | 522,46     |            |
| 16           | 1081 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 5.000,00  | 5.000,00   |            |
| 16           | 1281 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUÇÃO DE DIVIDENDOS                          | 7,00      | 7,00       |            |
| 16           | 1282 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 0,80      | 0,80       |            |
| 19           | 72   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000131 | 13.996,16 | 13.996,16  |            |
| 22           | 1082 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 2.701,50  | 2.701,50   |            |
| 22           | 1083 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 1.585,00  | 1.585,00   |            |
| 25           | 1084 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 1.100,00  | 1.100,00   |            |
| 25           | 1085 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 83,00     | 83,00      |            |
| 25           | 1086 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 83,00     | 83,00      |            |
| 26           | 85   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000132               | 90.232,34 | 90.232,34  |            |
| 26           | 86   | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 132                       | 36.092,94 | 36.092,94  |            |
| 30           | 111  | 312010005 SIMPLES/VENDAS<br>A 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>PROV. SIMPLES NACIONAL 11/2021                              | 3.700,27  | 3.700,27   |            |
| 30           | 121  | 421010001 SALARIOE ORDENADOS<br>A 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>PROV. DE SALARIO A PAGAR                                  | 4.500,00  | 4.500,00   |            |
| 30           | 122  | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>RETENÇÃO DE INSS S SALARIO                                   | 343,50    | 343,50     |            |
| 30           | 123  | 421010007 INSS<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS PATRONAL 11/2021  | 1.035,00  | 1.035,00   |            |
| 30           | 124  | 421010006 FGTS – FUNDO DE GARANTIA<br>A 211040002 FGTS A RECOLHER<br>PROV FGTS 11/2021                                    | 389,98    | 389,98     |            |
| 30           | 125  | 421010001 SALARIOE ORDENADOS<br>A 111010001 CAIXA<br>ADIANTAMENTO 13 SALARIO  | 374,99    | 374,99     |            |
| TOTAL DO MÊS |      |   | 11/2021   | 193.783,08 | 193.783,08 |



on



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|   |      |   |            |            |
|---|------|---|------------|------------|
| 1 | 1087 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 248,00     | 248,00     |
| 3 | 1088 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 248,00     | 248,00     |
| 5 | 1334 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111010001 CAIXA<br>PAGO SALARIO   | 4.156,50   | 4.156,50   |
| 6 | 87   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000133               | 175.525,45 | 175.525,45 |
| 6 | 88   | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 133                       | 70.210,18  | 70.210,18  |
| 6 | 95   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020004 OBRA LIQUIGAS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000134                    | 1.990,00   | 1.990,00   |
| 6 | 96   | 411020004 OBRA LIQUIGAS<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 134                            | 796,00     | 796,00     |
| 6 | 1089 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE   | 89.149,55  | 89.149,55  |
| 6 | 1090 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 6 | 1091 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                             | 30.791,15  | 30.791,15  |
| 6 | 1092 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 6 | 1328 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 7 | 1093 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 4.416,25   | 4.416,25   |
| 7 | 1094 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 15.791,15  | 15.791,15  |
| 7 | 1095 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 7 | 1096 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 500,00     | 500,00     |
| 7 | 1097 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 500,00     | 500,00     |
| 7 | 1283 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA  | 6,20       | 6,20       |
| 7 | 1333 | 211040002 FGTS A RECOLHER<br>A 111010001 CAIXA<br>PAGO FGTS 11/2021   | 389,98     | 389,98     |
| 8 | 73   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000135 | 2.748,90   | 2.748,90   |



M



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 62 de 80  
Ref: 01/2021 a 12/2021

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |          |          |
|----|------|---|----------|----------|
| 9  | 223  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 2,00     | 2,00     |
| 9  | 224  | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 677,00   | 677,00   |
| 9  | 1098 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9  | 1099 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 975,00   | 975,00   |
| 9  | 1100 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 25,00    | 25,00    |
| 10 | 205  | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO TELEFONE                      | 39,99    | 39,99    |
| 10 | 206  | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO TELEFONE                      | 41,00    | 41,00    |
| 10 | 207  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 50,00    | 50,00    |
| 10 | 208  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 100,00   | 100,00   |
| 10 | 209  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 170,00   | 170,00   |
| 10 | 210  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 419,08   | 419,08   |
| 10 | 211  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 50,00    | 50,00    |
| 10 | 212  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 213  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 214  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 150,00   | 150,00   |
| 10 | 215  | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO COMBUSTIVEL | 53,00    | 53,00    |
| 10 | 216  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 303,00   | 303,00   |
| 10 | 217  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 800,00   | 800,00   |
| 10 | 218  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 10 | 219  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 5.000,00 | 5.000,00 |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |            |            |
|----|------|---|------------|------------|
| 10 | 220  | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 14.740,08  | 14.740,08  |
| 10 | 221  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                               | 560,00     | 560,00     |
| 10 | 222  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                               | 60,00      | 60,00      |
| 14 | 89   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000137 | 209.151,52 | 209.151,52 |
| 14 | 90   | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 137         | 83.660,61  | 83.660,61  |
| 16 | 1284 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                     | 1.966,12   | 1.966,12   |
| 16 | 1285 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>FORNECEDOR                             | 1.880,00   | 1.880,00   |
| 16 | 1286 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                            | 7,20       | 7,20       |
| 16 | 1287 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                            | 17,59      | 17,59      |
| 16 | 1288 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                            | 60,95      | 60,95      |
| 17 | 1101 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 30,00      | 30,00      |
| 17 | 1102 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                           | 173.419,14 | 173.419,14 |
| 17 | 1103 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                           | 206.641,70 | 206.641,70 |
| 17 | 1104 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>RECEBIMENTO DE CAIXA  | 409,40     | 409,40     |
| 17 | 1105 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 17 | 1289 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                     | 13.828,21  | 13.828,21  |
| 17 | 1290 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>FORNECEDOR                             | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 17 | 1291 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 17 | 1292 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>FORNECEDOR                             | 1.250,00   | 1.250,00   |
| 17 | 1293 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 1.500,00   | 1.500,00   |



M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |           |           |
|----|------|---|-----------|-----------|
| 17 | 1329 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20 | 189  | 111020005 BANCO CORA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                 | 78.685,12 | 78.685,12 |
| 20 | 190  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 4,65      | 4,65      |
| 20 | 191  | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SAQUE  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20 | 192  | 111020005 BANCO CORA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20 | 193  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 100,00    | 100,00    |
| 20 | 194  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 15,10     | 15,10     |
| 20 | 195  | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 19,72     | 19,72     |
| 20 | 196  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 100,00    | 100,00    |
| 20 | 197  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 29,01     | 29,01     |
| 20 | 198  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 120,00    | 120,00    |
| 20 | 199  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 300,00    | 300,00    |
| 20 | 200  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 115,00    | 115,00    |
| 20 | 201  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 500,00    | 500,00    |
| 20 | 202  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 400,00    | 400,00    |
| 20 | 203  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 12,00     | 12,00     |
| 20 | 204  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                 | 743,00    | 743,00    |
| 20 | 1107 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 50,00     | 50,00     |
| 20 | 1108 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                     | 500,00    | 500,00    |
| 20 | 1109 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 750,00    | 750,00    |

Fis 1252  
Proc. Nº 034122  
Ass.

M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |  |           |           |
|----|------|--|-----------|-----------|
| 20 | 1110 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 7.777,50  | 7.777,50  |
| 20 | 1111 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 235,00    | 235,00    |
| 20 | 1112 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 100,00    | 100,00    |
| 20 | 1113 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 585,00    | 585,00    |
| 20 | 1114 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 353,20    | 353,20    |
| 20 | 1115 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 57,20     | 57,20     |
| 20 | 1116 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 20 | 1117 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 20 | 1118 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 62,34     | 62,34     |
| 20 | 1119 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 130,00    | 130,00    |
| 20 | 1120 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 70,00     | 70,00     |
| 20 | 1121 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER DESPESA COMBUSTIVEL | 100,00    | 100,00    |
| 20 | 1122 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 42,99     | 42,99     |
| 20 | 1123 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 207,00    | 207,00    |
| 20 | 1126 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 20 | 1127 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS     | 64.728,22 | 64.728,22 |
| 20 | 1128 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                          | 8.762,50  | 8.762,50  |
| 20 | 1129 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 6.300,00  | 6.300,00  |
| 20 | 1130 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER FORNECEDOR                         | 1.670,00  | 1.670,00  |
| 20 | 1131 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS     | 500,00    | 500,00    |

Fis 1253  
Proc. Nº 034/22  
Ass. *[assinatura]*

*[assinatura]*

M



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |           |           |
|----|------|---|-----------|-----------|
| 20 | 1294 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                | 72.383,75 | 72.383,75 |
| 20 | 1295 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      | 606,33    | 606,33    |
| 20 | 1296 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                    | 4,75      | 4,75      |
| 20 | 1297 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                    | 8,10      | 8,10      |
| 20 | 1298 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 20 | 1299 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 20 | 1300 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE   | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 20 | 1301 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE   | 15.897,50 | 15.897,50 |
| 20 | 1302 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE   | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 20 | 1330 | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SAQUE  | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 21 | 120  | 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>A 111010001 CAIXA<br>PAGO SIMPLES NACIONAL 11/2021                  | 3.749,11  | 3.749,11  |
| 21 | 1132 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                           | 3.346,00  | 3.346,00  |
| 21 | 1133 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                            | 5.000,03  | 5.000,03  |
| 21 | 1134 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS       | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 21 | 1135 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                   | 2.748,90  | 2.748,90  |
| 21 | 1303 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21 | 1304 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      | 8.141,65  | 8.141,65  |
| 21 | 1305 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      | 5.000,03  | 5.000,03  |
| 21 | 1306 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>FORNECEDOR                     | 34.269,97 | 34.269,97 |
| 21 | 1331 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE   | 14.730,03 | 14.730,03 |



m



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |            |            |
|----|------|---|------------|------------|
| 22 | 91   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000141               | 146.976,55 | 146.976,55 |
| 22 | 92   | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 141                       | 58.790,62  | 58.790,62  |
| 22 | 1136 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 2.748,90   | 2.748,90   |
| 22 | 1137 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 22 | 1138 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 4.618,59   | 4.618,59   |
| 22 | 1139 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE   | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 22 | 1140 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 770,00     | 770,00     |
| 22 | 1141 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 375,00     | 375,00     |
| 22 | 1142 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 195,74     | 195,74     |
| 22 | 1143 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 78,79      | 78,79      |
| 22 | 1144 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 46,13      | 46,13      |
| 23 | 74   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000145 | 161,00     | 161,00     |
| 23 | 93   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000144               | 230.292,41 | 230.292,41 |
| 23 | 94   | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 144                       | 92.116,97  | 92.116,97  |
| 23 | 97   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020005 OBRA SANTA HELENA<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000142                | 18.773,61  | 18.773,61  |
| 23 | 98   | 411020005 OBRA SANTA HELENA<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 142                        | 7.509,45   | 7.509,45   |
| 23 | 99   | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311020005 OBRA SANTA HELENA<br>PRESTACAO DE SERVICO, CONF. NFSE N0000143                | 29.218,55  | 29.218,55  |
| 23 | 100  | 411020005 OBRA SANTA HELENA<br>A 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>MATERIAIS DE OBRA DA NFSE 143                        | 11.687,42  | 11.687,42  |
| 23 | 1145 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 13.556,45  | 13.556,45  |
| 23 | 1146 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 333,00     | 333,00     |





Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |  |            |            |
|----|------|--|------------|------------|
| 23 | 1147 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                   | 13.480,77  | 13.480,77  |
| 23 | 1307 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA<br>DEPOSITO   | 9.100,00   | 9.100,00   |
| 23 | 1308 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA                           | 8,10       | 8,10       |
| 23 | 1309 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>FORNECEDOR                            | 1.250,00   | 1.250,00   |
| 23 | 1310 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS        | 7.841,90   | 7.841,90   |
| 24 | 1148 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 9.560,76   | 9.560,76   |
| 24 | 1149 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 800,00     | 800,00     |
| 24 | 1150 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE  | 7.250,00   | 7.250,00   |
| 24 | 1151 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 800,00     | 800,00     |
| 24 | 1152 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 300,00     | 300,00     |
| 24 | 1153 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 300,00     | 300,00     |
| 24 | 1154 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                   | 300,00     | 300,00     |
| 24 | 1155 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 200,00     | 200,00     |
| 24 | 1156 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 50,00      | 50,00      |
| 24 | 1157 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 89,24      | 89,24      |
| 24 | 1158 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 250,00     | 250,00     |
| 27 | 1159 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                          | 145.212,83 | 145.212,83 |
| 28 | 1161 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 28 | 1162 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                                  | 50,00      | 50,00      |
| 29 | 172  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                              | 400,00     | 400,00     |



m



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |  |            |            |
|----|------|--|------------|------------|
| 29 | 173  | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO DESPESA DE COMBUSTIVEL | 1.963,58   | 1.963,58   |
| 29 | 174  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                            | 1.044,00   | 1.044,00   |
| 29 | 175  | 111020005 BANCO CORA<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                  | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 29 | 176  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS             | 139,88     | 139,88     |
| 29 | 177  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                            | 250,00     | 250,00     |
| 29 | 178  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                            | 1.897,00   | 1.897,00   |
| 29 | 179  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                            | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 29 | 180  | 111020005 BANCO CORA<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                  | 13.480,77  | 13.480,77  |
| 29 | 181  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS             | 500,00     | 500,00     |
| 29 | 182  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                            | 700,00     | 700,00     |
| 29 | 183  | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS             | 15.006,11  | 15.006,11  |
| 29 | 184  | 111020005 BANCO CORA<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 29 | 185  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS             | 47.000,00  | 47.000,00  |
| 29 | 186  | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 29 | 187  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                            | 1.538,85   | 1.538,85   |
| 29 | 188  | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                  | 606,33     | 606,33     |
| 29 | 1164 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE                        | 227.528,90 | 227.528,90 |
| 29 | 1165 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS            | 29.171,00  | 29.171,00  |
| 29 | 1168 | 111020004 BANCO INTER<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                 | 2.769,66   | 2.769,66   |
| 29 | 1311 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                           | 270,00     | 270,00     |

Fis 1257  
Proc. Nº 034/22  
Ass.



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |  |           |           |
|----|------|--|-----------|-----------|
| 29 | 1312 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS         | 34.550,00 | 34.550,00 |
| 29 | 1313 | 421010047 ALUGUEL DE VEICULOS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>ALUGUEL DE VEICULO         | 262,45    | 262,45    |
| 29 | 1314 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA             | 4,75      | 4,75      |
| 29 | 1315 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA             | 9,00      | 9,00      |
| 29 | 1316 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA             | 9,00      | 9,00      |
| 29 | 1317 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA             | 9,00      | 9,00      |
| 29 | 1318 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA             | 9,00      | 9,00      |
| 29 | 1319 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA             | 9,00      | 9,00      |
| 29 | 1320 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA             | 9,00      | 9,00      |
| 29 | 1321 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA             | 9,00      | 9,00      |
| 29 | 1322 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA             | 9,00      | 9,00      |
| 29 | 1323 | 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>TARIFA BANCARIA             | 9,00      | 9,00      |
| 29 | 1332 | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SAQUE   | 19.539,94 | 19.539,94 |
| 30 | 142  | 111020005 BANCO CORA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 30 | 143  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 450,00    | 450,00    |
| 30 | 144  | 111020005 BANCO CORA<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 30 | 145  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 500,00    | 500,00    |
| 30 | 146  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 86,90     | 86,90     |
| 30 | 147  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 284,36    | 284,36    |
| 30 | 148  | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>DEPOSITO  | 7.000,00  | 7.000,00  |



fm



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |     |  |           |  |           |
|----|-----|--|-----------|--|-----------|
| 30 | 149 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 41,28     |  | 41,28     |
| 30 | 150 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| 30 | 151 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 750,00    |  | 750,00    |
| 30 | 152 | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      | 2.769,66  |  | 2.769,66  |
| 30 | 153 | 111020005 BANCO CORA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                | 32.908,96 |  | 32.908,96 |
| 30 | 154 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 6.700,00  |  | 6.700,00  |
| 30 | 155 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 100,00    |  | 100,00    |
| 30 | 156 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 573,30    |  | 573,30    |
| 30 | 157 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 53,54     |  | 53,54     |
| 30 | 158 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 416,70    |  | 416,70    |
| 30 | 159 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 9,34      |  | 9,34      |
| 30 | 160 | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SAQUE   | 10.460,67 |  | 10.460,67 |
| 30 | 161 | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                      | 270,00    |  | 270,00    |
| 30 | 162 | 421010019 DESPESAS DIVERSAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO DESPESA DE CARTORIO            | 35,87     |  | 35,87     |
| 30 | 163 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 300,00    |  | 300,00    |
| 30 | 164 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 750,00    |  | 750,00    |
| 30 | 165 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 500,00    |  | 500,00    |
| 30 | 166 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 100,00    |  | 100,00    |
| 30 | 167 | 111020005 BANCO CORA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                | 35.628,07 |  | 35.628,07 |
| 30 | 168 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR                | 95.534,76 |  | 95.534,76 |





Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |  |            |            |
|----|------|--|------------|------------|
| 30 | 169  | 111020005 BANCO CORA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                    | 102.534,76 | 102.534,76 |
| 30 | 170  | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                          | 5.691,44   | 5.691,44   |
| 30 | 171  | 111020005 BANCO CORA<br>A 111010001 CAIXA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                          | 4.099,02   | 4.099,02   |
| 30 | 1169 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 3.270,00   | 3.270,00   |
| 30 | 1170 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 1.600,00   | 1.600,00   |
| 30 | 1171 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 229,00     | 229,00     |
| 30 | 1172 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 30 | 1173 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                         | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 30 | 1174 | 111010001 CAIXA<br>A 111020004 BANCO INTER<br>SAQUE  | 25.631,86  | 25.631,86  |
| 30 | 1175 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR                        | 4.903,00   | 4.903,00   |
| 30 | 1324 | 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUÇÃO DE DIVIDENDOS | 5.528,20   | 5.528,20   |
| 30 | 1325 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 30 | 1327 | 111010001 CAIXA<br>A 111020002 BANCO BRADESCOS/A<br>SAQUE  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 31 | 112  | 312010005 SIMPLESS/VENDAS<br>A 211050006 SIMPLES A RECOLHER<br>PROV. SIMPLES NACIONAL 12/2021    | 28.026,99  | 28.026,99  |
| 31 | 126  | 421010001 SALARIOE ORDENADOS<br>A 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>RESCISAO N MÊS                   | 5.999,99   | 5.999,99   |
| 31 | 127  | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>RETENÇÃO DE INSS S RESCISAO         | 455,97     | 455,97     |
| 31 | 128  | 421010007 INSS<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS PATRONAL 12/2021                           | 1.379,98   | 1.379,98   |
| 31 | 129  | 112040008 INSS A RECUPERAR<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RETENÇÃO INSS NF 142             | 1.239,05   | 1.239,05   |
| 31 | 130  | 112040008 INSS A RECUPERAR<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>RETENÇÃO INSS NF 143             | 1.928,42   | 1.928,42   |
| 31 | 131  | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 112040008 INSS A RECUPERAR<br>COMPENSACAO DE INSS 11/2021         | 1.378,50   | 1.378,50   |



[Handwritten mark]

pm

[Large handwritten signature]



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |   |           |           |
|----|------|---|-----------|-----------|
| 31 | 132  | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 112040008 INSS A RECUPERAR<br>COMPENSACAO DE INSS 12/2021  | 1.835,95  | 1.835,95  |
| 31 | 134  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR   | 800,00    | 800,00    |
| 31 | 135  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 187,44    | 187,44    |
| 31 | 136  | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FORNECEDOR   | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 31 | 137  | 421010021 ENERGIA ELETRICA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO ENERGIA  | 812,56    | 812,56    |
| 31 | 138  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 31 | 139  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 31 | 140  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 31 | 141  | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 31 | 1177 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 1.218,00  | 1.218,00  |
| 31 | 1178 | 211010001 FORNECEDORES NACIONAIS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>FORNECEDOR   | 830,00    | 830,00    |
| 31 | 1335 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111010001 CAIXA<br>PAGO RESCISAO  | 5.544,02  | 5.544,02  |
| 31 | 1336 | 112040008 INSS A RECUPERAR<br>A 312020001 VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA<br>ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE RECOLHIMENTO A MAIOR                                 | 46,98     | 46,98     |
| 31 | 1337 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 411020001 OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.  | 26.651,80 | 26.651,80 |
| 31 | 1338 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.         | 699,87    | 699,87    |
| 31 | 1339 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 422010003 DESPESAS BANCARIAS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.               | 1.194,65  | 1.194,65  |
| 31 | 1340 | 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 73.149,48 | 73.149,48 |
| 31 | 1341 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010021 ENERGIA ELETRICA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                 | 812,56    | 812,56    |
| 31 | 1342 | 312020001 VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.       | 46,98     | 46,98     |
| 31 | 1343 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.              | 49,14     | 149,14    |



m



# Diário

## SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Fis. 1262  
Proc. N° 034/22  
Ass. [assinatura]

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|                      |      |  |              |              |
|----------------------|------|--|--------------|--------------|
| 31                   | 1344 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010047 ALUGUEL DE VEICULOS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                   | 4.590,37     | 4.590,37     |
| 31                   | 1345 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010007 INSS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                                  | 2.414,98     | 2.414,98     |
| 31                   | 1346 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010001 SALARIOE ORDENADOS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                    | 10.874,98    | 10.874,98    |
| 31                   | 1347 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010019 DESPESAS DIVERSAS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                     | 355,87       | 355,87       |
| 31                   | 1348 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010006 FGTS – FUNDO DE GARANTIA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.              | 389,98       | 389,98       |
| 31                   | 1349 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 6.567,17     | 6.567,17     |
| 31                   | 1350 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 312010005 SIMPLES/VENDAS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                        | 41.662,75    | 41.662,75    |
| 31                   | 1351 | 311020001 OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.       | 66.629,49    | 66.629,49    |
| 31                   | 1352 | 311020002 TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AGUA<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.       | 8.312,86     | 8.312,86     |
| 31                   | 1353 | 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                    | 852.178,27   | 852.178,27   |
| 31                   | 1354 | 311020004 OBRA LIQUIGAS<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                         | 1.990,00     | 1.990,00     |
| 31                   | 1355 | 311020005 OBRA SANTA HELENA<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                     | 47.992,16    | 47.992,16    |
| 31                   | 1356 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 411020002 TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AGUA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.       | 3.278,26     | 3.278,26     |
| 31                   | 1357 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                    | 340.871,32   | 340.871,32   |
| 31                   | 1358 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 411020004 OBRA LIQUIGAS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                         | 796,00       | 796,00       |
| 31                   | 1359 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 411020005 OBRA SANTA HELENA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                     | 19.196,87    | 19.196,87    |
| 31                   | 1360 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 231030001 LUCROS ACUMULADOS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                     | 589.792,67   | 589.792,67   |
| TOTAL DO MÊS 12/2021 |      |  | 5.786.805,62 | 5.786.805,62 |

M



# Demonstração de Resultado

## SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ:69.391.274/0001-55

|  | 12/2021        |                     | 12/2020    |                   |
|--|----------------|---------------------|------------|-------------------|
| <b>Receita Operacional Bruta</b>       |                |                     |            |                   |
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL              | 1.050.252,26 C |                     | 38.097,75C |                   |
| RECEITA BRUTA                          | 73.149,48 C    |                     | 38.097,75C |                   |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 73.149,48 C    |                     | 38.097,75C |                   |
| RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA       | 977.102,78 C   |                     | 0,00       |                   |
| OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS        | 66.629,49 C    |                     | 0,00       |                   |
| TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE             | 8.312,86 C     |                     | 0,00       |                   |
| OBRA DE CHAPADINHA                     | 852.178,27 C   |                     | 0,00       |                   |
| OBRA LIQUIGAS                          | 1.990,00 C     |                     | 0,00       |                   |
| OBRA SANTA HELENA                      | 47.992,16 C    | 1.050.252,26 C      | 0,00       | 38.097,75C        |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b>       |                |                     |            |                   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA              | 41.615,77 D    |                     | 0,00       |                   |
| IMPOSTOS INCIDENTESS/VENDAS            | 41.662,75 D    |                     | 0,00       |                   |
| SIMPLESS/VENDAS                        | 41.662,75 D    |                     | 0,00       |                   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                   | 46,98 C        |                     | 0,00       |                   |
| VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA             | 46,98 C        |                     | 0,00       |                   |
| CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA          | 390.794,25 D   |                     | 0,00       |                   |
| OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS        | 26.651,80 D    |                     | 0,00       |                   |
| TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE             | 3.278,26 D     |                     | 0,00       |                   |
| OBRA DE CHAPADINHA                     | 340.871,32 D   |                     | 0,00       |                   |
| OBRA LIQUIGAS                          | 796,00 D       |                     | 0,00       |                   |
| OBRA SANTA HELENA                      | 19.196,87 D    | 432.410,02 D        | 0,00       | 0,00              |
| <b>= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>   |                | <b>617.842,24 C</b> |            | <b>38.097,75C</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>           |                |                     |            |                   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                  | 26.854,92 D    |                     | 16.882,41D |                   |
| DESPESASC/ OPERAÇÃO                    | 26.854,92 D    |                     | 16.882,41D |                   |
| SALARIOE ORDENADOS                     | 10.874,98 D    |                     | 0,00       |                   |
| FGTS – FUNDO DE GARANTIA               | 389,98 D       |                     | 0,00       |                   |
| INSS                                   | 2.414,98 D     |                     | 0,00       |                   |
| DESPESAS DIVERSAS                      | 355,87 D       |                     | 0,00       |                   |
| ENERGIA ELETRICA                       | 812,56 D       |                     | 0,00       |                   |
| IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS               | 699,87 D       |                     | 0,00       |                   |
| TELEFONE E INTERNET                    | 149,14 D       |                     | 0,00       |                   |
| ALUGUEL DE VEICULOS                    | 4.590,37 D     |                     | 0,00       |                   |
| VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  | 6.567,17 D     | 26.854,92 D         | 0,00       | 16.882,41D        |
| <b>Despesas Financeiras</b>            |                |                     |            |                   |
| DESPESAS FINANCEIRAS                   | 1.194,65 D     |                     | 2.161,10D  |                   |
| DESPESAS BANCARIAS                     | 1.194,65 D     | 1.194,65 D          | 2.161,10D  | 2.161,10D         |
| <b>Receitas Financeiras</b>            |                |                     |            |                   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                   | 46,98 C        |                     | 0,00       |                   |
| VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA             | 46,98 C        | 46,98 C             | 0,00       | 0,00              |
| <b>= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b> |                | <b>589.839,65 C</b> |            | <b>19.054,24C</b> |
| <b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>        |                | <b>589.839,65 C</b> |            | <b>19.054,24C</b> |



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 589.839,65 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS).  
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.  
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Pedro Sereno Moreira Scriverer

Mirela Maria Moreira Scriverer

CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA  
CPF: 043.489.493-10  
CRC: 14595



Rua RENATO VIANA, 110, LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ:69.391.274/0001-55

|                                      | 12/2021      | 12/2020      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ATIVO</b>                         | 701.900,25 D | 334.236,65 D |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | 701.900,25 D | 334.236,65 D |
| DISPONÍVEL                           | 634.571,46 D | 334.236,65 D |
| CAIXA GERAL                          | 602.999,34 D | 334.236,65 D |
| CAIXA                                | 602.999,34 D | 334.236,65 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 31.572,12 D  | 0,00         |
| BANCO INTER                          | 4.986,74 D   | 0,00         |
| BANCO CORA                           | 26.585,38 D  | 0,00         |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO             | 67.328,79 D  | 0,00         |
| CLIENTE                              | 67.328,79 D  | 0,00         |
| CLIENTES NACIONAIS                   | 67.328,79 D  | 0,00         |
| <b>PASSIVO</b>                       | 701.900,25 C | 334.236,65 C |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | 28.133,10 C  | 15.182,41 C  |
| OBRIGAÇÃOES A CURTO PRAZO            | 28.133,10 C  | 15.182,41 C  |
| FORNECEDORES                         | 0,00         | 15.182,41 C  |
| FORNECEDORES NACIONAIS               | 0,00         | 15.182,41 C  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS               | 28.133,10 C  | 0,00         |
| SIMPLES A RECOLHER                   | 28.133,10 C  | 0,00         |
| <b>PATRIMONIO</b>                    | 673.767,15 C | 319.054,24 C |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>            | 673.767,15 C | 319.054,24 C |
| CAPITAL                              | 300.000,00 C | 300.000,00 C |
| SOCIO PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER | 150.000,00 C | 150.000,00 C |
| SOCIO MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER | 150.000,00 C | 150.000,00 C |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS       | 608.846,91 C | 19.054,24 C  |
| LUCROS ACUMULADOS                    | 608.846,91 C | 19.054,24 C  |
| OUTRAS CONTAS                        | 235.079,76 D | 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS           | 235.079,76 D | 0,00         |



SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1\_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10\_406 DE 10\_01\_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1\_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTES TERMOS.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Pedro Sereno Moreira Scriviner

Mirela Maria Moreira Scriviner

CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA  
CPF: 043.489.493-10  
CRC: 14595



### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 12/2021

#### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Luís/MA, tendo como objeto social atividade principais de prestação de serviço de engenharia e obras de construção civil.

#### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com a Resolução CFC 1418/12 (ITG 1000) e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

##### a) Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o menor valor entre o custo histórico e o valor justo e conforme descrito nas práticas contábeis a seguir.

##### b) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais tiveram os centavos suprimidos, exceto quando indicado de outra forma.

##### c) Demonstração dos resultados abrangentes

Não houve transações no patrimônio líquido, em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem ajustes que pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes, assim essa demonstração não está sendo apresentada.

#### 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras são, entre outras, as seguintes:

##### a) Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

##### b) Instrumentos financeiros

Os ativos financeiros mantidos pela Empresa são classificados sob a categoria de empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos e pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo ou passivo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo ou passivo não circulante.

##### c) Contas a receber de clientes

São demonstradas ao custo, acrescido de atualização monetária, líquido do ajuste a valor presente. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, se aplicável, é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir eventuais perdas na realização dos créditos, tomando como base a análise individual dos clientes.

A atualização é feita pela variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) até a entrega das obras e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços e Mercado (IGP-M), o valor é acrescido de juros.

##### d) Reconhecimento de receita

Na venda de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que não mais estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de incorporação, foram observados os procedimentos e as normas estabelecidos pelo CPC 30 para o reconhecimento da receita de venda de bens com a transferência continuada dos riscos e benefícios mais significativos inerentes à sua propriedade. O enquadramento dos contratos de venda dos empreendimentos para fins de aplicação da referida norma foi efetuado com base na orientação técnica OCPC 04, a qual norteou a aplicação da interpretação técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária brasileiras.

Levando em consideração a orientação OCPC 01 (R1), os seguintes procedimentos são adotados para o reconhecimento de receita de vendas de unidades em construção:

O custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado pela evolução financeira do empreendimento.

É apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno), em relação a seu custo total orçado (POC), o qual é aplicado sobre o valor justo da receita das unidades vendidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos), ajustada segundo as condições dos contratos de venda; sendo assim, é

determinado o montante da receita de venda reconhecida. Os montantes das receitas de vendas apuradas, incluindo a atualização monetária das contas a receber com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, líquido das parcelas já recebidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos), são contabilizados como contas a receber ou como adiantamentos de clientes, quando aplicável.


Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do prazo para conclusão, as estimativas iniciais são revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e são refletidas no resultado no período em que a Administração tomou conhecimento das circunstâncias que originaram a revisão.


Os valores recebidos por vendas de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que ainda estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de incorporação são classificados como adiantamento de clientes.

Nas vendas de unidades concluídas, a receita de venda dos bens é reconhecida no momento da entrega das chaves,


SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
Pedro Serejo Moreira Scriviner

  
Mirela Maria Moreira Scriviner

  
CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA  
CPF: 043.489.493-10  
CRC: 14595







Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

Mês 12/2021

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + R.L.P.  $\frac{701.900,25 D}{28.133,10 C} = 24,949$   
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante  $\frac{701.900,25 D}{28.133,10 C} = 24,949$   
Passivo Circulante

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Est.  $\frac{701.900,25 D}{28.133,10 C} = 24,949$   
Passivo Circulante

**Liquidez Imediata**

Disponível  $\frac{634.571,46 D}{28.133,10 C} = 22,556$   
Passivo Circulante

**Índice de Solvência**

Ativo Total  $\frac{701.900,25 D}{28.133,10 C} = 24,949$   
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.



SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Pedro Serejo Moreira Scriviner

Mirela Maria Moreira Scriviner

CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA  
CPF: 043.489.493-10  
CRC: 14595

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 79, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA..

São Luís, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
Administrador, Sócio  
CPF 032.978.163-41

\_\_\_\_\_  
VANESSA CAMPOS SOUSA  
CONTADOR  
CRC/MA 14595

\_\_\_\_\_  
SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 69.391.274/0001-55



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA. consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |   |
|----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ                         | Nome  |
| 03297816341                      | PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER              |
| 04348949310                      | VANESSA CAMPOS SOUSA                        |
| 69391274000155                   | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2022 12:36 SOB Nº 20220583170.  
PROTOCOLO: 220583170 DE 10/05/2022. NIRE: 21200319954.  
SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/05/2022  
empresafacil.ma.gov.br



## DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS

**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**, com sede R- Renato Viana LETRA A; N° 110, Vila Ivar Saldanha - CEP: 65036000, São Luís -MA, inscrita no CNPJ sob o n°69.391.274/0001-55. DECLARA à quem interessar, para fins de declaração de alíquota de impostos, a declarante informa que:

### **Enquadramento Lucro Presumido: Lucro Presumido:**

Presunção IRPJ: 8% (Lei n° 9.249/1995, art. 15).

Nota: A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido decorrente da prestação de serviços de construção civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra, está sujeita à aplicação do percentual de 8% para determinação da base de cálculo do IRPJ (Solução de Consulta Cosit n° 55/2013).

Presunção IRPJ: 32% (Lei n° 9.249/1995, art. 15).

Nota: Na determinação da base de cálculo do IRPJ devido, no regime do lucro presumido, aplica-se o percentual de 32% para o IRPJ quando a empreitada for parcial, com fornecimento de parte do material, ou exclusivamente de mão de obra (empreitada de labor) (Solução de Consulta Cosit n° 5/2014).

Presunção IRPJ: 16% - As pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços em geral, que não sejam de profissão regulamentada e cuja receita bruta não exceder a R\$120.000,00, poderão utilizar, para determinação da base de cálculo do imposto de renda, o percentual de 16% (Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017, art. 33, § 7°).

Alíquota IRPJ: 15% (Lei n° 9.249/1995, art. 3°).

Adicional de 10% do IRPJ: A parcela do Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de R\$ 20.000,00 pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se a incidência do adicional de Imposto de Renda à alíquota de 10%. (Lei n° 9.249/1995, art. 3°, § 1°)

Presunção CSL: 12% (Lei n° 9.249/1995, art. 20).

Nota: A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido decorrente da prestação de serviços de construção civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra, está sujeita à aplicação do percentual de 12% para determinação da base de cálculo da CSL (Solução de Consulta Cosit n° 55/2013).

Presunção CSL: 32% (Lei n° 9.249/1995, art. 20).

Nota: Na determinação da base de cálculo da CSL devidos, no regime do lucro presumido, aplica-se o percentual de 32% para a CSL, quando a empreitada for parcial, com fornecimento de parte do material, ou exclusivamente de mão de obra (empreitada de labor) (Solução de Consulta Cosit n° 5/2014).

Alíquota CSL: 9% (Lei n° 7.689/1988, art. 3°, III).

Cofins/PIS-Pasep: O Lucro Presumido, em regra geral, está sujeito ao regime cumulativo. Alíquota 3% e 0,65%, respectivamente (Lei nº 9.715/1998, art. 8º, I; Lei nº 9.718/1998, art. 8º)

ISS: alíquota geral, conforme legislação no município, prestação de serviço em Chapadinha 5% sobre o valor do serviço.

FIS 1270  
Proc. Nº 034/22  
Ass. 


São Luís/MA, 11 de janeiro de 2023

**VANESSA CAMPOS**  
**SOUSA:0434894931**

Assinado digitalmente por VANESSA CAMPOS  
SOUSA:04348949310  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=12109886000195, OU=Certificado PF A3, CN=VANESSA CAMPOS SOUSA:04348949310  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.01.11 15:38:59-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

0

Vanessa Campos Sousa  
Contadora  
CRC 14595/O-4

  
M

Ao

Sr. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAPADINHA-MA

Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL


A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar que, caso seja vencedor o profissional a ser indicado será: **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**, CPF **032.978.163 – 41**, CREA **1113326271**

PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:032978163  
41

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

Assinado de forma digital por  
PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.16 08:00:43  
-03'00'

**PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**  
**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**  
**SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**



**4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA  
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
CNPJ 69.391.274/0001-55**



**PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**, brasileiro, casado no regime parcial de bens, natural de São Luís/MA, nascido em 05/08/1988, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Rocha Pombo, nº 82, bairro: Vila Passos, São Luís/MA, CEP: 65.025-750, portador da Identidade nº 04321266315 DETRAN/MA, CPF nº 032.978.163-41;  
**MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER**, brasileira, solteira, natural de São Luís/MA, nascida em 03/02/1990, técnica em arquitetura, residente e domiciliada na Rua Rocha Pombo, nº 82, bairro: Vila Passos, São Luís/MA, CEP: 65.025-750, portador da Identidade nº 0168581020016 SSP/MA, CPF nº 032.928.973-00.

Únicos sócios da empresa **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**, cuja sede localizada na Rua Renato Viana, nº 110, Letra A, bairro: Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA, CEP: 65.036-000, com registro na Junta Comercial sob o **NIRE 21200319954** e no **CNPJ 69.391.274/0001-55**, resolvem assim alterar o contrato social:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: O OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE PASSA A SER:**

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de contenção e construção de estruturas tirantes)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios)
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente(outros serviços técnicos especializados relacionados a engenharia não especificados anteriormente)

7410-2/03 - Design de produto  
 8130-3/00 - Atividades paisagísticas  
 8219-9/01 - Fotocópias



### **CLÁUSULA SEGUNDA: AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social será de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas, cada uma r\$ 1,00 (um real), sendo R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), proveniente do capital integralizado anteriormente, ficando a diferença no valor de R\$700.000,00 (setecentos mil reais), subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país. A seguinte distribuição:

| Sócios                         | Nº Quotas        | Vlr. Nominal | Valor em R\$        | %           |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER | 500.000          | 1,00         | 500.000,00          | 50%         |
| MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER | 500.000          | 1,00         | 500.000,00          | 50%         |
| <b>TOTALIZANDO</b>             | <b>1.000.000</b> | <b>1,00</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>100%</b> |

### **CLÁUSULA TERCEIRA:**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
 SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
 CNPJ 69.391.274/0001-55**

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL**

A sociedade gira sob o nome empresarial de **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA** e tem como nome de fantasia "SF ENGENHARIA E ARQUITETURA".

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: SEDE E ESTABELECIMENTO**

A sociedade tem sede e domicílio na Rua Renato Viana, nº 110, Letra A, bairro: Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA, CEP: 65.036-000.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo:**

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

m

Fls 1274  
 Proc. Nº 034/22  
 JWS

- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(Obras de contenção e construção de estruturas tirantes)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de partes de edifícios)
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente(outros serviços técnicos especializados relacionados a engenharia não especificados anteriormente)
- 7410-2/03 - Design de produto
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8219-9/01 – Fotocópias.

**CLÁUSULA QUARTA: COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas, cada uma R\$ 1,00 (um real), integralizadas em moeda corrente do país, assim subscrita pelos sócios, a saber:

| Sócios                         | Nº Quotas        | Vlr. Nominal | Valor em R\$        | %           |
|--------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER | 500.000          | 1,00         | 500.000,00          | 50%         |
| MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER | 500.000          | 1,00         | 500.000,00          | 50%         |
| <b>TOTALIZANDO</b>             | <b>1.000.000</b> | <b>1,00</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>100%</b> |

**CLÁUSULA QUINTA:**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela total integralização do capital social.

*(Handwritten signature and scribbles)*

Fis 1275  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

**CLÁUSULA SEXTA:**

As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento dos outros sócios, aos que ficam assegurados, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, observado o seguinte:

I – Os sócios remanescentes deverão se manifestar por escrito sobre a preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

II – Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios remanescentes se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas serem cedidas a terceiros.

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

O início das atividades empresariais ocorreu em 18/05/1993 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA OITAVA:** A sociedade é administrada pelos sócios **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** e **MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER**, a eles cabem a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

**Parágrafo único:** Fica facultado aos administradores nomearem procuradores para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

**CLÁUSULA NONA:**


Pelo exercício de suas atividades, os sócios poderão fazer retirada mensal a título de *distribuição de lucro e/ou pró-labore*, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

**CLÁUSULA DÉCIMA:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarem conta justificada de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo os lucros ou prejuízos apurados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios quotistas, a título de **Antecipação de Lucros**, proporcionalmente ou não às quotas de capital de cada um.

sm



**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O falecimento de qualquer um dos sócios não implicará na dissolução da sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** As deliberações relativas à aprovação das contas do administrador, aumento/redução do capital, designação/destituição do administrador, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião dos sócios.

**Parágrafo primeiro:** A reunião dos sócios será realizada em qualquer época.

**Parágrafo Segundo:** As deliberações referente a destituição de administrador sócio serão aprovadas por 2/3 do capital social.

**Parágrafo Terceiro:** As demais deliberações serão aprovadas em observância dos preceitos do Código Civil

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.


**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Fica eleito o foro da Comarca de São Luís/MA para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Os administradores, **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** e **MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER**, já qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, Novo Código Civil 2002).

E, por estar de perfeito acordo, lavra este instrumento em uma via, que será assinado pelos sócios e arquivado na **Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA**.

São Luís/MA, 22 de abril de 2022.

  
Pedro Sereno Moreira Scriviner

  
Mirela Maria Moreira Scriviner

m



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VANESSA CAMPOS SOUSA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 014595, registrado em 02/07/2018, inscrito no CPF n° 04348949310, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                |                      |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| CPF                              | N° do Registro | Nome                 |
| 04348949310                      | 014595         | VANESSA CAMPOS SOUSA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022 18:45 SOB N° 20220487588.  
PROTOCOLO: 220487588 DE 23/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205110955. CNPJ DA SEDE: 69391274000155.  
NIRE: 21200319954. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.  
SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



1. Responsável Técnico  
 PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVNER  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 111332637-1

2. Dados do Contrato  
 Contratante: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
 RUA ROCHA POMBO  
 Complemento:  
 Cidade: SÃO LUIS  
 País: Brasil  
 Telefone: (98) 3226-3839  
 Contrato: Não especificado  
 Valor: R\$ 5.670,00  
 Email: stengenharia@igmail.com  
 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO  
 Nº: 82  
 CEP: 65023750

3. Vínculo Contratual  
 Unidade administrativa: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
 RUA ROCHA POMBO  
 Complemento:  
 Cidade: SÃO LUIS  
 Data de início: 22/03/2017  
 Tipo de vínculo: SÓCIO  
 Nº: 82  
 CEP: 65023750

4. Atividade Técnica  
 1000 - OUTRA  
 44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO-FUNÇÃO -> 45307 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO-FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)  
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
 Prestação de Serviços na Condição de Responsável Técnico por Pessoa Jurídica

6. Declarações  
 Declaro que enjoo cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5206/2004. Declaro que enjoo cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5206/2004.

7. Entidade de Classe  
 SENGGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA  
 8. Assinaturas  
 Declaro sobem verdadeiras as informações acima  
 São Luís, 23 de março de 2017  
 Local  
 Pedro Sereno Moreira Scrivner  
 SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA - CNPJ: 08.391.274/0001-55

9. Informações  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação de comprovante de pagamento ou conferência no site do CREA.  
 \* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor  
 Valor da ART: R\$ 81,83  
 Pago em: 22/03/2017  
 Nosso Número: 8308B4294

12. Carga Horária Responsabilidade

| DIA           | HORÁRIO 1           | HORÁRIO 2 | HORÁRIO 3 | HORÁRIO 4 |
|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Segunda-Feira | 08:00:00 - 14:00:00 | 18:00:00  |           |           |
| Sábado        |                     | 12:00:00  | 14:00:00  | 18:00:00  |



3



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**877553/2023**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**  
Registro: **1113326271MA** RNP: **1113326271**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220526173** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/05/2022** Baixada em: **02/01/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**  
Endereço do contratante: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **0145**  
Complemento: Bairro: **TERRAS DURA**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 922.019,62** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DO OESTE** Nº: **140**  
Complemento: Bairro: **FONTE DO MATO**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
Coordenadas Geográficas: **-3.746107, -43.365176**  
Data de início: **10/02/2022** Conclusão efetiva: **10/02/2023**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado;**

**Observações**

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ACELINO DA SILVA COM SETE SALAS DE AULAE DEMAIS DEPENDÊNCIAS, TOTALIZANDO ÁREA DE 572,00M2.**

**Informações Complementares**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/01/2023, às 14:07.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**877553/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folhas(s), expedido 1280 pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 877553/2023**  
**09/01/2023, 12:52**  
**by4w0**



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: by4w0





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

Contrato 045/2022/TP/02/2022;

Tomada de Preços 02/2022;

Objeto: Execução de Serviços de Reforma da Unidade Escolar Acelino da Silva.

Local de realização: Rua do Oeste, Número 140, Fonte do Mato, Chapadinhã, Maranhão, CEP 65500-000;

Período de realização dos Serviços: 10 de fevereiro de 2022 a 28 de dezembro de 2022;

Valor da Obra: R\$ 922.019,62 (Novecentos e Vinte e Dois Mil e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos).

**DADOS DO CONTRATANTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA – MA  
CNPJ: 30.887.156/0001-05

**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA – MA  
CNPJ: 30.887.156/0001-05

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
CNPJ: 69.391.274/0001-55

**DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
Engenheiro Civil Bacharel - Registro Nacional Profissional (RNP): 1113326271

*Sivaldo Paz Nunes*  
CREAMAR 110.313.774-5  
Engenheiro Civil

*fm*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida



Certidão nº 877553/2023  
09/01/2023, 14:07  
Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas





## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O contrato em questão refere-se à serviços de reforma e ampliação de unidade escolar, contando com demolições, bota fora, alvenaria, revestimento, instalações, cobertura, entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o escopo concluído.

| ITEM       | DESCRIÇÃO  | CONTRATUAL |        |
|------------|--|------------|--------|
|            |  | UND        | QNT    |
| <b>1</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |            |        |
| 1.1        | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un         | 1,00   |
| 1.2        | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO   | m²         | 572,00 |
| <b>2</b>   | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>  |            |        |
| 2.1        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m³         | 49,05  |
| 2.2        | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG   | m²         | 94,39  |
| 2.3        | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | m³         | 277,30 |
| <b>3</b>   | <b>FUNDAÇÕES</b>   |            |        |
| <b>3.1</b> | <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>  |            |        |
| 3.1.1      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017   | m²         | 17,28  |
| 3.1.2      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                | m²         | 103,53 |
| 3.1.3      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG         | 269,46 |
| 3.1.4      | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017         | m³         | 6,17   |
| 3.1.5      | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021  | m³         | 31,05  |
| <b>3.2</b> | <b>ALCERCE</b>   |            |        |
| 3.2.1      | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA  | m³         | 23,13  |
| <b>3.3</b> | <b>CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME</b>  |            |        |
| 3.3.1      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                         | m²         | 212,06 |
| 3.3.2      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG         | 446,74 |
| 3.3.3      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG         | 301,90 |
| 3.3.4      | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017         | m³         | 12,72  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 em



Certidão nº 877553/2023  
09/01/2023, 14:07  
Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

Edvaldo Paz Nunes  
CREANAC 116.313.774  
Engenheiro Civil





| 4 IMPERMEABILIZAÇÃO                                |  |    |         |
|--|--|----|---------|
| 4.1  | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização   | m² | 154,22  |
| 5 SUPERESTRUTURA                                   |  |    |         |
| 5.1 CONCRETO ARMADO PARA PILARES                   |  |    |         |
| 5.1.1  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020   | m² | 177,41  |
| 5.1.2  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 333,70  |
| 5.1.3  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 212,50  |
| 5.1.4  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015   | m³ | 7,60    |
| 5.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE CONCRETO         |  |    |         |
| 5.2.1  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | m² | 260,12  |
| 5.2.2  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 446,74  |
| 5.2.3  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 342,54  |
| 5.2.4  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017   | m³ | 13,57   |
| 5.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGADURAS |  |    |         |
| 5.3.1  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  | M  | 49,00   |
| 5.3.2  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016  | M  | 33,00   |
| 5.4 LAJE DE PRÉ-MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA          |  |    |         |
| 5.4.1  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020  | m² | 11,92   |
| 6 PAREDES E DIVISÓRIAS                             |  |    |         |
| 6.1  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1184,90 |
| 6.2  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016   | M  | 257,04  |
| 7 COBERTURA  |  |    |         |
| 7.1  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m² | 628,93  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida



Certidão nº 877553/2023  
09/01/2023, 14:07

Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

Advaldo Paes Nunes  
CREAMAC 110.303.774-4  
Engenheiro Civil





|      |  |    |         |
|------|--|----|---------|
| 7.2  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m² | 628,93  |
| 7.3  | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar   | m² | 628,93  |
| 7.4  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | m² | 105,93  |
| 7.5  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1056,30 |
| 7.6  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | M  | 63,00   |
| 7.7  | CHAPIM DE CONCRETO   | M  | 48,30   |
| 7.8  | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL   | M  | 59,00   |
| 8    | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |    |         |
| 8.1  | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 1,00    |
| 8.2  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A   | UN | 1,00    |
| 8.3  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 2,00    |
| 8.4  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 8,00    |
| 8.5  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 16,00   |
| 8.6  | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v   | un | 1,00    |
| 8.7  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 800,00  |
| 8.8  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 2200,00 |
| 8.9  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 700,00  |
| 8.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 100,00  |
| 8.11 | CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 3,6/6KV EPR 16mm2  | M  | 190,00  |
| 8.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 720,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida



Certidão nº 877553/2023  
09/01/2023, 14:07  
Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

*Edvaldo Paz Nunes*  
CREAMAC 110.313.774-3  
Engenheiro Civil





|          |   |    |        |
|----------|---|----|--------|
| 8.13     | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 150,00 |
| 8.14     | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  | UN | 80,00  |
| 8.15     | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")   | m  | 40,00  |
| 8.16     | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  | UN | 20,00  |
| 8.17     | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 11,00  |
| 8.18     | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | UN | 11,00  |
| 8.19     | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021   | un | 68,00  |
| 8.20     | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  | UN | 6,00   |
| 8.21     | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M  | UN | 4,00   |
| 8.22     | CABO COBRE NU 10MM2   | M  | 15,00  |
| 8.23     | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar   | un | 6,00   |
| 8.24     | Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"   | un | 4,00   |
| <b>9</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>  |    |        |
| 9.1      | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021  | UN | 1,00   |
| 9.2      | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | PT | 18,00  |
| 9.3      | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 2,00   |
| 9.4      | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 2,00   |
| 9.5      | ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"  | UN | 3,00   |
| 9.6      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 30,00  |
| 9.7      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | M  | 75,00  |
| 9.8      | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M  | 32,00  |
| 9.9      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 20,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida



Certidão nº 877553/2023  
09/01/2023, 14:07

Chave de impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

*Edvaldo Paz Nunes*  
CREA NAC 110.313.774-3  
Engenheiro Civil





|           |  |    |       |
|-----------|--|----|-------|
| 9.10      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 25,00 |
| 9.11      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 10,00 |
| 9.12      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 6,00  |
| 9.13      | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 12,00 |
| 9.14      | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 20,00 |
| 9.15      | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 10,00 |
| 9.16      | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 5,00  |
| 9.17      | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | UN | 3,00  |
| <b>10</b> | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>  |    |       |
| 10.1      | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | PT | 18,00 |
| 10.2      | Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm   | un | 1,00  |
| 10.3      | CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70x0,70x0,55m   | UN | 3,00  |
| 10.4      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                              | M  | 36,00 |
| 10.5      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                              | M  | 40,00 |
| 10.6      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                             | M  | 60,00 |
| 10.7      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | UN | 10,00 |
| 10.8      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | UN | 12,00 |
| 10.9      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,00  |
| 10.10     | TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm   | UN | 3,00  |
| 10.11     | Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm  | un | 4,00  |
| 10.12     | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                  | UN | 4,00  |
| 10.13     | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida



Certidão nº 877553/2023  
09/01/2023, 14:07

Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

*Sérvulo P. Nunes*  
CREA-MA 110.313.774-5  
Engenharia Civil

*[Handwritten Signature]*





|           |   |    |         |
|-----------|---|----|---------|
| 10.14     | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)  | UN | 2,00    |
| 10.15     | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020  | UN | 1,00    |
| 10.16     | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020  | UN | 1,00    |
| <b>11</b> | <b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>  |    |         |
| 11.1      | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  | UN | 12,00   |
| 11.2      | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | UN | 12,00   |
| 11.3      | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)   | UN | 12,00   |
| 11.4      | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P   | UN | 2,00    |
| 11.5      | SUORTE DE PARADE PARA EXTINTOR  | UN | 2,00    |
| 11.6      | ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE   | UN | 2,00    |
| <b>12</b> | <b>PISO</b>   |    |         |
| 12.1      | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021   | m² | 573,83  |
| 12.2      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014   | m² | 462,40  |
| 12.3      | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)   | m² | 111,43  |
| 12.4      | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016  | m² | 179,60  |
| 12.5      | Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm   | m  | 17,00   |
| <b>13</b> | <b>REVESTIMENTO</b>   |    |         |
| 13.1      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014   | m² | 2271,76 |
| 13.2      | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 576,02  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 em



Certidão nº 877553/2023  
09/01/2023, 14:07  
Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

*Edvaldo Paz Nunes*  
CREAMAC 110.313.774-3  
Engenheiro Civil





|        |  |    |         |
|--------|--|----|---------|
| 13.3   | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014             | m² | 1744,69 |
| 13.4   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                  | m² | 194,58  |
| 13.5   | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m² | 381,44  |
| 14     | <b>FORRO</b>   |    |         |
| 14.1   | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P   | m² | 499,53  |
| 15     | <b>ESQUADRIAS</b>  |    |         |
| 15.1   | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | UN | 3,00    |
| 15.2   | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | UN | 14,00   |
| 15.3   | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | UN | 1,00    |
| 15.4   | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (1,6X2.10)m E=10mm  | CJ | 1,00    |
| 15.5   | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (2X2.10)m E=10mm  | CJ | 1,00    |
| 15.6   | Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista  | m² | 6,93    |
| 15.7   | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019         | m² | 18,48   |
| 15.8   | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO   | m² | 4,58    |
| 15.9   | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)   | m² | 3,60    |
| 15.10  | Grade em metalon   | m² | 42,82   |
| 15.11  | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm  | m  | 32,40   |
| 15.12  | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 2,00    |
| 16     | <b>PINTURA</b>   |    |         |
| 16.1   | <b>PINTURA INTERNA</b>   |    |         |
| 16.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | m² | 1135,80 |
| 16.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m² | 1135,80 |

*Sivaldo Paz Nunes*  
 CREA-MA 010.343.774-3  
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 em



Certidão nº 877553/2023  
 09/01/2023, 14:07  
 Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas





|             |   |    |         |
|-------------|---|----|---------|
| 16.1.3      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m² | 1135,80 |
| <b>16.2</b> | <b>PINTURA EXTERNA</b>  |    |         |
| 16.2.1      | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | m² | 292,44  |
| 16.2.2      | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m² | 292,44  |
| 16.2.3      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m² | 292,44  |
| <b>16.3</b> | <b>PINTURA EM ESQUADRIAS</b>  |    |         |
| 16.3.1      | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo  | m² | 62,47   |
| 16.3.2      | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 87,40   |
| <b>17</b>   | <b>LOUÇA E METAIS</b>   |    |         |
| 17.1        | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)  | UN | 1,00    |
| 17.2        | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  | UN | 7,00    |
| 17.3        | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS   | UN | 6,00    |
| 17.4        | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                   | UN | 1,00    |
| 17.5        | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 1,00    |
| 17.6        | MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO COM METAIS DECA  | UN | 2,00    |
| 17.7        | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 8,00    |
| 17.8        | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 1,00    |
| 17.9        | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 2,00    |
| 17.10       | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA  | UN | 4,00    |
| 17.11       | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02  | m² | 12,60   |
| <b>18</b>   | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |    |         |
| 18.1        | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)   | m² | 4,26    |
| <b>19</b>   | <b>MURO DE PROTEÇÃO</b>   |    |         |
| 19.1        | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA   | m² | 70,40   |
| <b>20</b>   | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |    |         |
| 20.1        | Limpeza geral   | m² | 572,00  |
| 20.2        | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 35X50CM  | un | 1,00    |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023



Certidão nº 877553/2023  
09/01/2023, 14:07

Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

*Edvaldo Paz Nunes*  
CREA NAC 110.313.774-8  
Engenheiro Civil





| SERVIÇOS ADICIONAIS |  |    |        |
|---------------------|--|----|--------|
| 21.1                | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | UN | 2,00   |
| 21.2                | LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BASE DE CONTRAPISO INTERNO EMD=5,00CM  | M3 | 31,27  |
| 21.3                | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U)  | M  | 373,96 |
| 21.4                | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR   | M2 | 158,34 |
| 21.5                | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA , 22L OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00   |
| 21.6                | PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO PARA FACHADA   | M2 | 9,00   |
| 21.7                | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM2 ANTICHAMA 0,6/1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015                                       | M  | 700,00 |
| 21.8                | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM = 2 1/2" PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS.                       | UN | 2,00   |

São Luís, 04 de janeiro de 2023

*Edvaldo Paz Nunes*  
 CREA NAC 110.313.774-3  
 Engenheiro Civil

**EDVALDO PAZ NUNES**  
 ENGENHEIRO FISCAL – CREA 110.313.774-3  
 Prefeitura Municipal de Chapadinhá

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 em



Certidão nº 877553/2023  
 09/01/2023, 14:07

Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

*[Handwritten signature]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

864735/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**  
Registro: **1113326271MA** RNP: **1113326271**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20210467027** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/10/2021** Baixada em: **19/04/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**  
Endereço do contratante: **AVENIDA VITORINO FREIRE** Nº: **0145**  
Complemento: Bairro: **TERRAS DURA**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 615.926,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Sebastião Archer** Nº: **1349**  
Complemento: Bairro: **Da Cruz**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
Coordenadas Geográficas: **-3.737212, -43.355659**  
Data de início: **18/10/2021** Conclusão efetiva: **17/02/2022**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 355.74 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 15.53 metro cúbico;**

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR REFORMA E AMPLICAÇÃO DE ESCOLHA INFANTIL.

**Informações Complementares**

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO os itens 11.5.4 E 11.5.5 REFERENTES A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 864735/2022  
11/05/2022, 12:39  
DaZBW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DaZBW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 11/05/2022, às 16:54.



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato 001/2021/TP/024/2021;

Tomada de Preços 024/2021;

Objeto: Execução de Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Jardim de Infância Anjo da Guarda;

Local de realização: Rua Sebastião Archer, Nº 1349, Bairro Da Cruz, Chapadinho, Maranhão – CEP 65500-000;

Período de realização dos Serviços: 18 de outubro de 2021 - Término: 17 de fevereiro de 2022;

Valor da Obra: R\$ 615.926,10 (Seiscentos e Quinze Mil, Novecentos e Vinte e Seis Reais e Dez Centavos).

#### DADOS DO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA – MA  
CNPJ: 30.887.156/0001-05

#### DADOS DO PROPRIETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA – MA  
CNPJ: 30.887.156/0001-05

#### DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
CNPJ: 69.391.274/0001-55

#### DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
Engenheiro Civil Bacharel - Registro Nacional Profissional (RNP): 1113326271

Fernando Francisco da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1113326271-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022  
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas





### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O contrato em questão refere-se à serviços de reforma e ampliação de unidade escolar infantil, contando com demolições, bota fora, alvenaria, revestimento, instalações, cobertura, entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o escopo concluído.

| ITEM     | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANTIDADE |
|----------|---|---------|------------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |         |            |
| 1.1      | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un      | 1,00       |
| 1.2      | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018  | m²      | 273,34     |
| <b>2</b> | <b>DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS</b>   |         |            |
| 2.1      | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                          | m³      | 0,54       |
| 2.2      | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                   | m³      | 19,11      |
| 2.3      | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm   | m²      | 246,11     |
| 2.4      | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                       | m²      | 246,11     |
| 2.5      | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | m²      | 15,96      |
| 2.6      | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | un      | 5,00       |
| 2.7      | RETIRADA DE GRADE DE FERRO  | m²      | 26,76      |
| 2.8      | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento  | m³      | 1,30       |
| 2.9      | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m²      | 6,00       |
| 2.10     | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                  | m²      | 182,76     |
| 2.11     | DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO  | m²      | 16,04      |
| 2.12     | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)   | m²      | 266,11     |
| 2.13     | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                     | un      | 1,00       |
| 2.14     | DEMOLICAO ALVENARIA ESPESURA 15cm PARA REMOCAO  | m³      | 6,12       |
| 2.15     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  | m³      | 76,45      |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022  
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DazBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 11888507-4



1294  
PROC Nº 034122ASS. 

|            |   |    |        |
|------------|---|----|--------|
| 2.16       | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM   | m³ | 76,45  |
| <b>3</b>   | <b>MOVIMENTAÇÃO DE SOLO</b>   |    |        |
| 3.1        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m³ | 14,23  |
| 3.2        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m³ | 16,90  |
| 3.3        | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016   | m³ | 54,90  |
| 3.4        | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO  | m³ | 19,29  |
| <b>4</b>   | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |    |        |
| <b>4.1</b> | <b>ALICERCE</b>   |    |        |
| 4.1.1      | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA   | m³ | 11,39  |
| <b>4.2</b> | <b>SAPATAS DE FUNDAÇÃO</b>  |    |        |
| 4.2.1      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017  | m² | 7,92   |
| 4.2.2      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017        | m² | 23,23  |
| 4.2.3      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG | 150,59 |
| 4.2.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021     | m³ | 3,39   |
| 4.2.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | m³ | 3,39   |
| <b>4.3</b> | <b>CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b>  |    |        |
| 4.3.1      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 62,78  |
| 4.3.2      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 167,20 |
| 4.3.3      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG | 119,13 |
| 4.3.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.                | m³ | 3,76   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022  
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DazBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1688507-4





| AF_05/2021 |  |    |        |
|------------|--|----|--------|
| 4.3.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 3,76   |
| 4.4        | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   |    |        |
| 4.4.1      | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização                         | m² | 68,40  |
| 5          | <b>ESTRUTURA</b>   |    |        |
| 5.1        | <b>PILARES</b>   |    |        |
| 5.1.1      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015         | KG | 268,71 |
| 5.1.2      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          | KG | 117,02 |
| 5.1.3      | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3,94   |
| 5.1.4      | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020   | m² | 86,68  |
| 5.1.5      | DESMOLDAGEM DE FORMAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA   | m² | 86,68  |
| 5.2        | <b>CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR</b>   |    |        |
| 5.2.1      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                  | m² | 62,78  |
| 5.2.2      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG | 167,20 |
| 5.2.3      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 119,13 |
| 5.2.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                      | m³ | 3,76   |
| 5.2.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 3,76   |
| 5.3        | <b>LAJE TECNICA</b>  |    |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022  
 11/05/2022, 16:54  
 Chave de Impressão: DaZBW  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Francisco da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 11884507-4





|          |  |    |        |
|----------|--|----|--------|
| 5.3.1    | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)  | m² | 5,69   |
| 5.3.2    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  | m² | 5,59   |
| 5.3.3    | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 10,50  |
| 5.3.4    | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m² | 0,68   |
| 5.3.5    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 25,40  |
| 5.3.6    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 12,16  |
| 5.3.7    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  | m² | 6,43   |
| 5.3.8    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM   | m² | 5,69   |
| <b>6</b> | <b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>  |    |        |
| 6.1      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014   | m² | 446,18 |
| 6.2      | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016   | M  | 8,50   |
| 6.3      | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016  | M  | 27,00  |
| 6.4      | PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO   | m² | 29,01  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022



Certidão nº 864735/2022  
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA nº 888507-4





| 7     | COBERTURA  |                |        |
|-------|--|----------------|--------|
| 7.1   | ENTRADA PRINCIPAL  |                |        |
| 7.1.1 | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm   | m <sup>2</sup> | 8,05   |
| 7.1.2 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P | KG             | 81,19  |
| 7.1.3 | PILAR METALICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO 3/16"   | KG             | 20,29  |
| 7.2   | COBERTURA AREA DA AMPLIAÇÃO  |                |        |
| 7.2.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019            | UN             | 4,00   |
| 7.2.2 | Trama de madeira composta por ripas e caibros p/coertura cerâmica capa-canal c/até duas águas, incluso transporte vertical; Af. 12/15.   | m <sup>2</sup> | 418,09 |
| 7.2.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019             | m <sup>2</sup> | 418,09 |
| 7.2.4 | CALHA CONCRETO FCK 135Kgf/cm <sup>2</sup> 60x30x12cm   | M              | 19,50  |
| 7.2.5 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020  | M              | 29,50  |
| 7.3   | COBERTURA EXISTENTE  |                |        |
| 7.3.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | m <sup>2</sup> | 0,00   |
| 7.3.2 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF 07/2019   | UN             | 0,00   |
| 7.3.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | M              | 0,00   |
| 7.3.4 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL   | M              | 0,00   |
| 7.3.5 | CUMEEIRA CERAMICA PARA COBERTURA EM TELHAS TIPO COLONIAL   | M              | 0,00   |
| 7.3.6 | CALHA CONCRETO FCK 135Kgf/cm <sup>2</sup> 60x30x12cm   | M              | 6,00   |
| 7.4   | PATIO  |                |        |
| 7.4.1 | ESTRUTURA METALICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO   | KG             | 925,00 |
| 7.4.2 | PILAR METALICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO 3/16"   | KG             | 121,00 |
| 7.4.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019   | m <sup>2</sup> | 91,81  |
| 8     | FORRO  |                |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em



Certidão nº 864735/2022  
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1898507-4





|             |   |    |        |
|-------------|---|----|--------|
| 8.1         | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P   | m² | 374,04 |
| <b>9</b>    | <b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>   |    |        |
| 9.1         | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO  | PT | 18,00  |
| 9.2         | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020  | UN | 1,00   |
| 9.3         | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020  | UN | 1,00   |
| 9.4         | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  | M  | 40,00  |
| 9.5         | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)  | M  | 20,00  |
| 9.6         | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  | UN | 6,00   |
| 9.7         | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)  | UN | 3,00   |
| 9.8         | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014  | UN | 8,00   |
| 9.9         | CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA  | UN | 5,00   |
| 9.10        | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA   | UN | 1,00   |
| <b>10</b>   | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>  |    |        |
| <b>10.1</b> | <b>AGUA FRIA</b>  |    |        |
| 10.1.1      | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | PT | 16,00  |
| 10.1.2      | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA  | UN | 1,00   |
| 10.1.3      | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | UN | 2,00   |
| 10.1.4      | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E                      | UN | 1,00   |

Fernando Franklin da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA Nº 1888507-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em



Certidão nº 864735/2022  
 11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DazBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas





| INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |   |                |       |
|------------------------|---|----------------|-------|
| 10.1.5                 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016   | UN             | 1,00  |
| 10.1.6                 | AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"  | UN             | 4,00  |
| 10.1.7                 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                            | M              | 50,00 |
| 10.1.8                 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M              | 50,00 |
| 10.1.9                 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016              | UN             | 1,00  |
| 10.1.10                | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016              | UN             | 1,00  |
| <b>10.2</b>            | <b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>  |                |       |
| 10.2.1                 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                  | UN             | 1,00  |
| 10.2.2                 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN             | 2,00  |
| 10.2.3                 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   | UN             | 4,00  |
| 10.2.4                 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN             | 2,00  |
| 10.2.5                 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)  | UN             | 1,00  |
| 10.2.6                 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  | UN             | 5,00  |
| 10.2.7                 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm  | m <sup>2</sup> | 2,90  |
| 10.2.8                 | Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02  | un             | 5,00  |
| 10.2.9                 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE   | m <sup>2</sup> | 7,60  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em



Certidão nº 864735/2022  
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1188507-4





| FERRAGENS. AF_01/2021 |   |                |       |
|-----------------------|---|----------------|-------|
| 10.2.10               | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA  | m <sup>2</sup> | 2,59  |
| 10.2.11               | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.  | un             | 2,00  |
| 10.2.12               | Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref. 1159-C39 ou similar)   | un             | 3,00  |
| 10.2.13               | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM  | UN             | 3,00  |
| 10.2.14               | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)   | m              | 1,20  |
| 10.2.15               | Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba   | un             | 3,00  |
| <b>10.3</b>           | <b>DRENAGEM DE AR CONDICIONADO</b>  |                |       |
| 10.3.1                | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015 | M              | 20,00 |
| <b>10.4</b>           | <b>AGUAS PLUVIAIS</b>   |                |       |
| 10.4.1                | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015                                | M              | 37,00 |
| 10.4.2                | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 12/2014  | UN             | 8,00  |
| 10.4.3                | Ralo hemisférico em P P, tipo abacaxi Ø 150mm   | Un             | 8,00  |
| <b>11</b>             | <b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>  |                |       |
| <b>11.1</b>           | <b>PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO</b>  |                |       |
| 11.1.1                | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_ 01/2016   | UN             | 79,00 |
| 11.1.2                | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_ 01/2016   | UN             | 48,00 |
| 11.1.3                | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar   | un             | 4,00  |
| 11.1.4                | LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.  | UN             | 44,00 |
| <b>11.2</b>           | <b>QUADROS E DISJUNTORES</b>  |                |       |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em



Certidão nº 864735/2022  
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA nº 1888507-4





|             |  |    |        |
|-------------|--|----|--------|
| 11.2.1      | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN                    | UN | 1,00   |
| 11.2.2      | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020  | UN | 1,00   |
| 11.2.3      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020  | UN | 10,00  |
| 11.2.4      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020  | UN | 8,00   |
| 11.2.5      | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020  | UN | 1,00   |
| 11.2.6      | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v   | un | 1,00   |
| <b>11.3</b> | <b>CABOS E ELETRÓDUTOS</b>   |    |        |
| 11.3.1      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M  | 400,00 |
| 11.3.2      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M  | 450,00 |
| 11.3.3      | ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015    | M  | 150,00 |
| 11.3.4      | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")  | m  | 100,00 |
| 11.3.5      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  | M  | 105,00 |
| <b>11.4</b> | <b>SISTEMA DE ATERRAMENTO</b>  |    |        |
| 11.4.1      | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M   | UN | 1,00   |
| 11.4.2      | CABO COBRE NU 10MM2  | M  | 20,00  |
| 11.4.3      | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")  | m  | 6,00   |
| <b>11.5</b> | <b>SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO</b>   |    |        |
| 11.5.1      | RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO 1/2" A 1"   | M  | 35,00  |
| 11.5.2      | ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO 1/2" A 1"  | M  | 35,00  |
| 11.5.3      | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | un | 8,00   |
| 11.5.4      | ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN25MM, PARA CIRCUITOS   | M  | 100,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 emitida



Certidão nº 864735/2022  
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 11888507-4







| 14.1 PISO INTERNO          |  |    |        |
|----------------------------|--|----|--------|
| 14.1.1                     | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm   | M  | 13,00  |
| 14.1.2                     | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014 | m² | 468,28 |
| 14.1.3                     | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)  | m² | 124,22 |
| 14.1.4                     | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014  | m² | 344,06 |
| 14.2 PISO EXTERNO          |  |    |        |
| 14.2.1                     | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020  | m² | 51,25  |
| 14.3 CALÇADA               |  |    |        |
| 14.3.1                     | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016   | m³ | 3,26   |
| 15 ESQUADRIAS              |  |    |        |
| 15.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |    |        |
| 15.1.1                     | PORTA COMPLETA DE MADEIRA W.C. 1 FL 0,60x1,80m REV.LAMINADO  | UN | 4,00   |
| 15.1.2                     | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019                  | UN | 5,00   |
| 15.1.3                     | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019             | UN | 13,00  |
| 15.1.4                     | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019             | UN | 1,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em



Certidão nº 864735/2022  
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Franklin da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 11888507-4



1304

 FIS \_\_\_\_\_  
 Proc Nº 034/22  
 Ass \_\_\_\_\_

|        |   |                |        |
|--------|---|----------------|--------|
| 15.1.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | UN             | 1,00   |
| 15.1.6 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020   | UN             | 2,00   |
| 15.2   | <b>ESQUADRIAS DE VIDRO</b>  |                |        |
| 15.2.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019  | m <sup>2</sup> | 8,00   |
| 15.2.2 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019  | m <sup>2</sup> | 2,10   |
| 15.2.3 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM   | m <sup>2</sup> | 15,84  |
| 15.2.4 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm   | m              | 44,00  |
| 15.2.5 | PORTA DE VIDRO BLINDEX 10mm C/FERRAGENS 1 FL. 1,0x2,10m   | UN             | 2,00   |
| 15.3   | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>   |                |        |
| 15.3.1 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO   | m <sup>2</sup> | 11,13  |
| 16     | <b>PINTURA</b>  |                |        |
| 16.1   | <b>PINTURA INTERNA</b>  |                |        |
| 16.1.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014   | m <sup>2</sup> | 332,05 |
| 16.1.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014  | m <sup>2</sup> | 332,05 |
| 16.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014  | m <sup>2</sup> | 332,05 |
| 16.2   | <b>PINTURA EXTERNA</b>  |                |        |
| 16.2.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014   | m <sup>2</sup> | 431,65 |
| 16.2.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014  | m <sup>2</sup> | 431,65 |
| 16.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014  | m <sup>2</sup> | 431,65 |
| 16.3   | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>  |                |        |
| 16.3.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2  | m <sup>2</sup> | 78,75  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 emitida


 Certidão nº 864735/2022  
 11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

 Fernando Franklin da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111889507-4


Fls **1305**Proc. Nº **034/22**Ass. 

| DEMÃOS. AF_01/2021 |   |                |       |
|--------------------|---|----------------|-------|
| 16.4               | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>   |                |       |
| 16.4.1             | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m <sup>2</sup> | 67,38 |
| 17                 | <b>MURO</b>   |                |       |
| 17.1               | <b>EXTERNO</b>  |                |       |
| 17.1.1             | <b>MOVIMENTAÇÃO DE SOLO</b>   |                |       |
| 17.1.1.1           | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m <sup>3</sup> | 9,26  |
| 17.1.1.2           | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m <sup>3</sup> | 13,44 |
| 17.1.2             | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |                |       |
| 17.1.2.1           | <b>ALICERCE</b>   |                |       |
| 17.1.2.1.1         | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA   | m <sup>3</sup> | 7,41  |
| 17.1.2.2           | <b>SAPATAS DE FUNDAÇÃO</b>  |                |       |
| 17.1.2.2.1         | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017  | m <sup>2</sup> | 7,56  |
| 17.1.2.2.2         | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | m <sup>2</sup> | 20,16 |
| 17.1.2.2.3         | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021   | m <sup>3</sup> | 3,02  |
| 17.1.2.2.4         | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | m <sup>3</sup> | 3,02  |
| 17.1.2.3           | <b>CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b>  |                |       |
| 17.1.2.3.1         | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                 | m <sup>2</sup> | 37,12 |
| 17.1.2.3.2         | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG             | 97,57 |
| 17.1.2.3.3         | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG             | 38,99 |
| 17.1.2.3.4         | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                     | m <sup>3</sup> | 2,22  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em



Certidão nº 864735/2022  
11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas

Fernando Francisco da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA/1888507-4



|            |  |    |        |
|------------|--|----|--------|
| 17.1.2.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015   | m³ | 2,22   |
| 17.1.3     | <b>ESTRUTURA</b>   |    |        |
| 17.1.3.1   | <b>PILARES</b>   |    |        |
| 17.1.3.1.1 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento   | m² | 39,75  |
| 17.1.3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 | KG | 181,40 |
| 17.1.3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG | 48,67  |
| 17.1.3.1.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                              | m³ | 2,68   |
| 17.1.3.1.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015   | m³ | 2,68   |
| 17.1.3.2   | <b>CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR</b>   |    |        |
| 17.1.3.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017                          | m² | 46,76  |
| 17.1.3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG | 147,56 |
| 17.1.3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015  | KG | 51,78  |
| 17.1.3.2.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                              | m³ | 2,80   |
| 17.1.3.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015   | m³ | 2,80   |
| 17.1.3.3   | <b>PORTICO</b>   |    |        |
| 17.1.4     | <b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>  |    |        |
| 17.1.4.1   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM   | m² | 185,35 |

 Fernando Franklin da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1288507-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em emitida


 Certidão nº 864735/2022  
 11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas





| ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  |    |        |
|---|--|----|--------|
| <b>17.1.5 REVESTIMENTO</b>  |  |    |        |
| 17.1.5.1  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 198,67 |
| 17.1.5.2  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014            | m² | 198,67 |
| <b>17.1.6 PINTURA</b>   |  |    |        |
| 17.1.6.1  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014  | m² | 198,67 |
| 17.1.6.2  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m² | 198,67 |
| <b>17.2 FACHADA PRINCIPAL</b>   |  |    |        |
| <b>17.2.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO</b>  |  |    |        |
| 17.2.1.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m³ | 3,40   |
| 17.2.1.2  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m³ | 5,76   |
| <b>17.2.2 INFRAESTRUTURA</b>  |  |    |        |
| <b>17.2.2.1 ALICERCE</b>  |  |    |        |
| 17.2.2.1.1  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA  | m³ | 2,72   |
| <b>17.2.2.2 SAPATAS DE FUNDAÇÃO</b>   |  |    |        |
| 17.2.2.2.1  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017   | m² | 3,24   |
| 17.2.2.2.2  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | m² | 8,64   |
| MOB   | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021  | m³ | 1,72   |
| MOB   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 1,72   |
| <b>17.2.2.3 CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b>   |  |    |        |
| 17.2.2.3.1  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4  | m² | 13,67  |

Fernando Fr. Kim da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 1888507-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em emitida



Certidão nº 864735/2022  
 11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas





| UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |    |       |
|-------------------------|--|----|-------|
| 17.2.2.3.2              | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG | 35,82 |
| 17.2.2.3.3              | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 14,31 |
| 17.2.2.3.4              | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | m³ | 0,82  |
| 17.2.2.3.5              | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 0,82  |
| 17.2.3                  | <b>ESTRUTURA</b>   |    |       |
| 17.2.3.1                | <b>PILARES</b>   |    |       |
| 17.2.3.1.1              | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento   | m² | 22,36 |
| 17.2.3.1.2              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG | 89,34 |
| 17.2.3.1.3              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 28,77 |
| 17.2.3.1.4              | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | m³ | 1,51  |
| 17.2.3.1.5              | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 1,51  |
| 17.2.4                  | <b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>  |    |       |
| 17.2.4.1                | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 12,32 |
| 17.2.5                  | <b>REVESTIMENTO</b>  |    |       |
| 17.2.5.1                | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                 | m² | 49,88 |
| 17.2.5.2                | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA   | m² | 49,88 |

Fernando Franklin da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 11988507-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em



Certidão nº 864735/2022  
 11/05/2022, 16:54

Chave de Impressão: DaZBW


O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas





|          |   |                |        |
|----------|---|----------------|--------|
|          | MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014  |                |        |
| 17.2.6   | <b>PINTURA</b>  |                |        |
| 17.2.6.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014   | m <sup>2</sup> | 41,44  |
| 17.2.6.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m <sup>2</sup> | 41,44  |
| 17.2.7   | <b>GRADIL</b>   |                |        |
| 17.2.7.1 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M              | 22,50  |
| 18       | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |                |        |
| 18.1     | Limpeza geral   | m <sup>2</sup> | 263,40 |
| 18.2     | Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura   | un             | 1,00   |
| 18.3     | Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado   | un             | 0,00   |
| 19       | <b>ITENS NOVOS</b>  |                |        |
| 19.1     | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10, espessura 6cm  | m <sup>2</sup> | 210,00 |
| 19.2     | Pingadeira de concreto para topo de muros 0,20m   | m              | 78,00  |
| 19.3     | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 150x100cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold alumínio                                       | un             | 1,00   |
| 19.4     | <b>GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO</b>   | m <sup>2</sup> | 35,00  |
| 19.5     | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR   | m <sup>2</sup> | 112,00 |
| 19.6     | CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA E=0,70MM PARA REVESTIMENTO DE PORTÃO  | Um             | 4,20   |

São Luís, 01 de abril de 2022

  
**Fernando Franklin da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 FERNANDO FRANKLIN DA SILVA  
 ENGENHEIRO - CREA 111888507-4  
 Prefeitura Municipal de Chapadinha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864735/2022, em 11/05/2022 em



Certidão nº 864735/2022  
 11/05/2022, 16:54

Chave de impressão: DaZBW  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 18 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**864025/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS**  
Registro: **1118889126MA** RNP: **1118889126**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220517255** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/04/2022** Baixada em: **05/04/2022**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **310**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
Contrato: **028/2021** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 908.683,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **310**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
Coordenadas Geográficas: **-3.741492, 43.354852**  
Data de início: **17/11/2021** Conclusão efetiva: **11/02/2022**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 945.63 metro quadrado;**

**Observações**

ART DESTINADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U I SEBASTIÃO RODRIGUES LOBO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. OBS. A INSTALAÇÃO DE GÁS É GLP.

**Informações Complementares**

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 2.11 PODA EM ALTURA DE ARVORE; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 864025/2022**  
**02/05/2022, 09:29**  
**8ABza**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8ABza





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

Contrato 001/2021/TP/028/2021;

Tomada de Preços 028/2021;

Objeto: EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U I SEBASTIÃO RODRIGUES LOBO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. OBS. A INSTALAÇÃO DE GÁS É GLP

Local de realização: Avenida Presidente Vargas, 310, Centro, Chapadinhá, Maranhão – CEP 65500-000;

Período de realização dos Serviços: 17 de novembro de 2021 - Término: 11 de fevereiro de 2022;

Valor da Obra: R\$ 908.683,71 (Novecentos e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos).

**DADOS DO CONTRATANTE**

MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58

**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
CNPJ: 69.391.274/0001-55

**DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

LUIS RODOLFO DE MESQUITA SANTOS  
Engenheiro Civil Bacharel - Registro Nacional Profissional (RNP): 1118889126

Lucas de Barros Monteles  
Engenheiro civil  
CREA-MA 11984315-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida



Certidão nº 864025/2022  
02/05/2022, 15:37  
Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O contrato em questão refere-se à serviços de reforma e ampliação de unidade escolar infantil, contando com demolições, bota fora, alvenaria, revestimento, instalações, cobertura, entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o escopo concluído.

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UND | QUANT.  |
|------|---|-----|---------|
| 1    |   |     |         |
| 1.1  | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un  | 1,00    |
| 1.2  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018  | m²  | 48,23   |
| 1.3  | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO  | m²  | 48,23   |
| 2    | <b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>  |     |         |
| 2.1  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO  | m²  | 709,64  |
| 2.2  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                       | m²  | 446,49  |
| 2.3  | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)   | m²  | 709,64  |
| 2.4  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                   | m³  | 16,62   |
| 2.5  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | m²  | 6,30    |
| 2.6  | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)   | m²  | 1259,81 |
| 2.7  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE  | m³  | 60,90   |
| 2.8  | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM   | m³  | 60,90   |
| 2.9  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018                 | UN  | 2,00    |
| 2.10 | REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,4M AF 05/2018         | m²  | 2,00    |
| 2.11 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018                       | UN  | 2,00    |
| 2.12 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017              | UN  | 2,00    |
| 2.13 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                     | UN  | 1,00    |

Lucas de Barros Monteiros  
Engenheiro civil  
CREA-MA 17985915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em  
emitida



Certidão nº 864025/2022  
02/05/2022, 15:37  
Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





|            |   |                |        |
|------------|---|----------------|--------|
| 2.14       | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | m <sup>2</sup> | 360,00 |
| 2.15       | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                  | m <sup>2</sup> | 360,00 |
| <b>3</b>   | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>  |                |        |
| 3.1        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m <sup>3</sup> | 5,97   |
| 3.2        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m <sup>3</sup> | 11,52  |
| 3.3        | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016   | m <sup>3</sup> | 13,45  |
| <b>4</b>   | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |                |        |
| <b>4.1</b> | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |                |        |
| 4.1.1      | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA   | m <sup>3</sup> | 4,77   |
| <b>4.2</b> | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |                |        |
| 4.2.1      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017  | m <sup>2</sup> | 6,48   |
| 4.2.2      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017        | m <sup>2</sup> | 17,28  |
| 4.2.3      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG             | 88,85  |
| 4.2.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021     | m <sup>3</sup> | 2,59   |
| 4.2.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | m <sup>3</sup> | 2,59   |
| <b>4.3</b> | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |                |        |
| 4.3.1      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m <sup>2</sup> | 24,88  |
| 4.3.2      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG             | 62,85  |
| 4.3.3      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG             | 25,12  |
| 4.3.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021     | m <sup>3</sup> | 1,43   |
| 4.3.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015  | m <sup>3</sup> | 1,43   |
| <b>5</b>   | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>  |                |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 864025/2022  
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Montales  
Engenheiro civil  
CREA-MA Nº 985915-7





|            |  |                |        |
|------------|--|----------------|--------|
| 5.1        | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização   | m <sup>2</sup> | 26,64  |
| <b>6</b>   | <b>ESTRUTURA</b>   |                |        |
| <b>6.1</b> | <b>ESTRUTURA</b>   |                |        |
| 6.1.1      | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento   | m <sup>2</sup> | 48,67  |
| 6.1.2      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG             | 215,09 |
| 6.1.3      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG             | 57,51  |
| 6.1.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | m <sup>3</sup> | 3,18   |
| 6.1.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m <sup>3</sup> | 3,18   |
| <b>6.2</b> | <b>ESTRUTURA</b>   |                |        |
| 6.2.1      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | m <sup>2</sup> | 50,27  |
| 6.2.2      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG             | 204,31 |
| 6.2.3      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG             | 71,69  |
| 6.2.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | m <sup>3</sup> | 3,40   |
| 6.2.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m <sup>3</sup> | 3,40   |
| <b>7</b>   | <b>ALVENARIA</b>   |                |        |
| 7.1        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m <sup>2</sup> | 326,14 |
| 7.2        | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  | M              | 91,50  |
| <b>8</b>   | <b>COBERTURA</b>   |                |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 864025/2022  
02/05/2022, às 15:37  
Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Monteiros  
Engenheiro civil  
CREA-MA 11985915-7





| 8.1 COBERTURA  |   |    |        |
|----------------|---|----|--------|
| 8.1.1          | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                    | m² | 65,59  |
| 8.1.2          | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m² | 65,59  |
| 8.1.3          | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA   | m² | 115,00 |
| 8.1.4          | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020   | M  | 28,97  |
| 8.1.5          | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m  | M  | 7,05   |
| 8.1.6          | Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.  | m² | 360,00 |
| 8.1.7          | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                  | m² | 360,00 |
| 8.1.8          | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | UN | 3,00   |
| 8.1.9          | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | UN | 1,00   |
| 8.2 COBERTURA  |   |    |        |
| 8.2.1          | ESTRUTURA METALICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO  | KG | 540,44 |
| 8.2.2          | PILAR METALICO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO 3/16"  | KG | 94,50  |
| 8.2.3          | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | m² | 64,15  |
| 9 REVESTIMENTO |   |    |        |
| 9.1            | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014              | m² | 625,27 |
| 9.2            | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7   | m² | 852,27 |
| 9.3            | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014         | m² | 115,08 |
| 9.4            | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02 | m² | 523,13 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 864025/2022  
02/05/2022, 15:37  
Chave de Impressão: 8ABza  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Monteiros  
Engenheiro civil  
CREA-MA 11988915-7





|                        |  |    |        |
|------------------------|--|----|--------|
| 9.5                    | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U )  | M  | 514,13 |
| <b>10 PAVIMENTAÇÃO</b> |  |    |        |
| 10.1                   | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 849,15 |
| 10.2                   | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)  | m² | 825,12 |
| 10.3                   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014  | m² | 24,02  |
| 10.4                   | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm   | M  | 9,85   |
| 10.5                   | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm  | m  | 85,37  |
| 10.6                   | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016   | m³ | 4,85   |
| <b>11 ESQUADRIAS</b>   |  |    |        |
| <b>11.1 ESQUADRIAS</b> |  |    |        |
| 11.1.1                 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019         | UN | 5,00   |
| 11.1.2                 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019         | UN | 7,00   |
| 11.1.3                 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019         | UN | 1,00   |
| 11.1.4                 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO  | CJ | 13,00  |
| <b>11.2 ESQUADRIAS</b> |  |    |        |
| 11.2.1                 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM  | m² | 42,80  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022, em



Certidão nº 864025/2022  
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Monteiros  
Engenheiro civil  
CREA-MA 111983915-7





|             |  |    |         |
|-------------|--|----|---------|
| 11.2.2      | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,50    |
| <b>11.3</b> | <b>ESQUADRIAS</b>  |    |         |
| 11.3.1      | Grade em metalon   | m² | 13,94   |
| 11.3.2      | Tela de aço galvanizado fio 10 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, fixada em moldura constituída de barra chata de 1 1/2 x 1/4"   | m² | 25,20   |
| <b>12</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>   |    |         |
| <b>12.1</b> | <b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>   |    |         |
| 12.1.1      | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores   | un | 1,00    |
| 12.1.2      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 34,00   |
| 12.1.3      | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 21,00   |
| 12.1.4      | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A   | UN | 1,00    |
| 12.1.5      | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v   | un | 1,00    |
| <b>12.2</b> | <b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>   |    |         |
| 12.2.1      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 1082,70 |
| 12.2.2      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 120,00  |
| <b>12.3</b> | <b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>   |    |         |
| 12.3.1      | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | M  | 600,00  |
| 12.3.2      | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")  | m  | 30,00   |
| 12.3.3      | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                              | UN | 3,00    |
| 12.3.4      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   | M  | 30,00   |
| 12.3.5      | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4"  | UN | 3,00    |
| <b>12.4</b> | <b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>   |    |         |
| 12.4.1      | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016             | UN | 90,00   |

Lucas de Barros Montales  
 Engenheiro civil  
 CREA-MA 14983915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022



Certidão nº 864025/2022  
 02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





|             |   |    |       |
|-------------|---|----|-------|
| 12.4.2      | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  | UN | 30,00 |
| 12.4.3      | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  | UN | 21,00 |
| 12.4.4      | LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.  | UN | 84,00 |
| 12.4.5      | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                           | UN | 6,00  |
| <b>12.5</b> | <b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>  |    |       |
| 12.5.1      | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M  | UN | 1,00  |
| 12.5.2      | CABO COBRE NU 16MM2   | M  | 10,00 |
| 12.5.3      | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")   | m  | 10,00 |
| 12.5.4      | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  | UN | 3,00  |
| 12.5.5      | ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS   | UN | 3,00  |
| 12.5.6      | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)  | un | 5,00  |
| 12.5.7      | Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref.TEL-833 ou similar (p/SPDA)   | un | 3,00  |
| <b>13</b>   | <b>INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO</b>  |    |       |
| 13.1        | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016  | UN | 18,00 |
| 13.2        | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   | UN | 18,00 |
| 13.3        | Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 18,00 |
| 13.4        | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P   | UN | 3,00  |
| 13.5        | SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR   | UN | 3,00  |
| 13.6        | ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE   | UN | 3,00  |
| <b>14</b>   | <b>INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>  |    |       |
| <b>14.1</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>  |    |       |
| 14.1.1      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014   | UN | 4,00  |
| 14.1.2      | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO   | PT | 18,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 864025/2022  
02/05/2022, 15:37  
Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Montalvo  
Engenheiro civil  
CREA-MA 11936/15-7





|             |   |                |       |
|-------------|---|----------------|-------|
| 14.1.3      | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M              | 40,00 |
| <b>14.2</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>  |                |       |
| 14.2.1      | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO  | PT             | 19,00 |
| 14.2.2      | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014  | UN             | 4,00  |
| 14.2.3      | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | UN             | 4,00  |
| 14.2.4      | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | M              | 50,00 |
| 14.2.5      | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020  | UN             | 1,00  |
| 14.2.6      | Caixa de inspeção em pvc 300mm  | un             | 3,00  |
| <b>14.3</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>  |                |       |
| 14.3.1      | BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm  | m <sup>2</sup> | 6,62  |
| 14.3.2      | Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02  | un             | 6,00  |
| 14.3.3      | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   | UN             | 9,00  |
| 14.3.4      | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA  | UN             | 6,00  |
| 14.3.5      | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)  | UN             | 1,00  |
| 14.3.6      | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN             | 1,00  |
| 14.3.7      | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN             | 2,00  |
| 14.3.8      | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN             | 1,00  |
| 14.3.9      | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021   | m <sup>2</sup> | 1,20  |
| 14.3.10     | CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE '56X33X12'CM  | un             | 2,00  |
| 14.3.11     | Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)  | un             | 2,00  |

Lucas de Barros Montales  
 Engenheiro civil  
 CREA-MA 11953915-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 864025/2022  
 02/05/2022, 15:37  
 Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





|          |   |    |        |
|----------|---|----|--------|
| 14.3.12  | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.  | un | 2,00   |
| 14.3.13  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 3,00   |
| 14.3.14  | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA  | UN | 1,00   |
| 15       | INSTALAÇÕES DE GAS  |    |        |
| 15.1     | PONTO DE UTILIZACAO DE GAS EM TUBOS GALVANIZADOS  | UN | 1,00   |
| 16       | FORRO   |    |        |
| 16.1     | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P  | m² | 788,02 |
| 17       | PINTURA   |    |        |
| 17.1     | PINTURA   |    |        |
| 17.1.1   | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   | m² | 915,67 |
| 17.1.2   | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m² | 915,67 |
| 17.1.3   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m² | 915,67 |
| 17.2     | PINTURA   |    |        |
| 17.2.1   | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014   | m² | 855,46 |
| 17.2.2   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m² | 855,46 |
| 17.3     | PINTURA   |    |        |
| 17.3.1   | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021   | m² | 98,17  |
| 17.3.2   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 82,39  |
| 18       | FACHADA   |    |        |
| 18.1     | FACHADA   |    |        |
| 18.1.1   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m³ | 5,76   |
| 18.2     | FACHADA   |    |        |
| 18.2.1   | FACHADA   |    |        |
| 18.2.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017  | m² | 3,24   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 864025/2022  
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Montales  
Engenheiro civil  
CREA-MA 1983915-7

m





|               |  |    |        |
|---------------|--|----|--------|
| 18.2.1.2      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                 | m² | 8,64   |
| 18.2.1.3      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 44,42  |
| 18.2.1.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                              | m³ | 1,30   |
| 18.2.1.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 1,30   |
| <b>18.2.2</b> | <b>FACHADA</b>   |    |        |
| 18.2.2.1      | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento   | m² | 24,92  |
| 18.2.2.2      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 113,15 |
| 18.2.2.3      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 37,32  |
| 18.2.2.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                              | m³ | 2,37   |
| 18.2.2.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 2,37   |
| <b>18.2.3</b> | <b>FACHADA</b>   |    |        |
| 18.2.3.1      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                          | m² | 12,03  |
| 18.2.3.2      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 37,26  |
| 18.2.3.3      | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 13,07  |
| 18.2.3.4      | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                              | m³ | 0,71   |
| 18.2.3.5      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 0,71   |
| <b>18.2.4</b> | <b>FACHADA</b>   |    |        |
| 18.2.4.1      | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)                                      | m² | 1,00   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022



Certidão nº 864025/2022  
02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Mortales  
Engenharia civil  
CREA-MA 11982/2017





|          |  |    |       |
|----------|--|----|-------|
| 18.2.4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  | m² | 1,00  |
| 18.2.4.3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1,00  |
| 18.2.4.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG | 1,00  |
| 18.2.4.5 | LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP. 8cm-INCLACO/FORMAS MADEIRA   | m² | 6,95  |
| 18.3     | <b>FACHADA</b>   |    |       |
| 18.3.1   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014   | m² | 20,50 |
| 18.4     | <b>FACHADA</b>   |    |       |
| 18.4.1   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  | m² | 41,00 |
| 18.4.2   | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7  | m² | 41,00 |
| 18.5     | <b>FACHADA</b>   |    |       |
| 18.5.1   | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014  | m² | 72,00 |
| 18.5.2   | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017   | m² | 72,00 |
| 18.5.3   | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | m² | 72,00 |
| 18.6     | <b>FACHADA</b>   |    |       |
| 18.6.1   | Grade em metalon   | m² | 6,18  |
| 18.7     | <b>FACHADA</b>   |    |       |
| 18.7.1   | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO  | m² | 7,45  |
| 18.8     | <b>FACHADA</b>   |    |       |
| 18.8.1   | Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado  | un | 24,00 |
| 19       | <b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>  |    |       |
| 19.1     | <b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>  |    |       |
| 19.1.1   | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima   | m² | 80,00 |

Lucas de Barros Mendonça  
 Engenheiro civil  
 CREA-MA 119827

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 864025/2022  
 02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas





|          |  |    |       |
|----------|--|----|-------|
| 19.1.2   | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO   | m² | 80,00 |
| 19.2     | QUADRA POLIESPORTIVA   |    |       |
| 19.2.1   | DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO BSE CONCRETO 8CM(SILOS)  | m² | 5,84  |
| 19.3     | QUADRA POLIESPORTIVA   |    |       |
| 19.3.1   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m³ | 5,40  |
| 19.3.2   | Apiloamento manual de fundo de vala  | m² | 14,40 |
| 19.3.3   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m² | 6,91  |
| 19.3.4   | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  | m³ | 20,00 |
| 19.4     | QUADRA POLIESPORTIVA   |    |       |
| 19.4.1   | QUADRA POLIESPORTIVA   |    |       |
| 19.4.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                      | m² | 14,40 |
| 19.4.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017  | m³ | 6,00  |
| 19.4.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 44,42 |
| 19.4.1.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017   | m³ | 3,60  |
| 19.4.2   | QUADRA POLIESPORTIVA   |    |       |
| 19.4.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                               | m² | 21,89 |
| 19.4.2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 56,88 |
| 19.4.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG | 22,73 |
| 19.4.2.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021              | m³ | 1,30  |
| 19.4.2.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   | m³ | 1,30  |
| 19.4.2.6 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m² | 25,92 |
| 19.5     | QUADRA POLIESPORTIVA   |    |       |
| 19.5.1   | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento   | m² | 5,74  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022



Certidão nº 864025/2022

02/05/2022, 15:37

Chave de Impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros  
Engenheiro(a)  
CREA-MA 11581

*m*





|         |  |                |         |
|---------|--|----------------|---------|
| 19.5.2  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015   | KG             | 25,17   |
| 19.5.3  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG             | 15,04   |
| 19.5.4  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015   | m <sup>3</sup> | 0,75    |
| 19.6    | <b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>  |                |         |
| 19.6.1  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m <sup>2</sup> | 25,20   |
| 19.7    | <b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>  |                |         |
| 19.7.1  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   | m <sup>2</sup> | 50,40   |
| 19.7.2  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                     | m <sup>2</sup> | 50,40   |
| 19.8    | <b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>  |                |         |
| 19.8.1  | ESPORTE-QUADRA POLIVALENTE COM PISO 15cm EM CONCRETO   | m <sup>2</sup> | 80,00   |
| 19.9    | <b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>  |                |         |
| 19.9.1  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P                               | KG             | 1084,63 |
| 19.9.2  | PILAR METALICO EM CHAPA DE ACO DOBRADO 3/16"   | KG             | 230,00  |
| 19.9.3  | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm   | m <sup>2</sup> | 103,50  |
| 19.10   | <b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>  |                |         |
| 19.10.1 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021   | M              | 20,00   |
| 19.10.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | m <sup>2</sup> | 50,40   |
| 19.10.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | m <sup>2</sup> | 50,40   |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 em



Certidão nº 864025/2022  
02/05/2022, 15:37

Chave de impressão: 8ABza

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2022 e contém 15 folhas

Lucas de Barros Monteles  
Engenheiro civil  
CREA-MA 111083945-7



1325

FIS \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass.



|                             |   |    |        |
|-----------------------------|---|----|--------|
| 19.10.4                     | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | m² | 50,40  |
| 19.10.5                     | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1   | m² | 80,00  |
| <b>QUADRA POLIESPORTIVA</b> |   |    |        |
| 19.11.1                     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                    | M  | 60,00  |
| 19.11.2                     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M  | 180,00 |
| 19.11.3                     | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA  | UN | 8,00   |
| <b>QUADRA POLIESPORTIVA</b> |   |    |        |
| 19.12.1                     | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES | CJ | 1,00   |
| 19.12.2                     | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm  | M  | 34,00  |
| <b>SERVIÇOS FINAIS</b>      |   |    |        |
| 20                          | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | m² | 827,11 |
| 20.1                        |   |    |        |
| 20.2                        | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m  | un | 1,00   |

São Luís, 01 de abril de 2021

Lucas de Barros Monteles  
 Lucas de Barros Monteles  
 ENGENHEIRO – CREA-MA 111983915-7  
 Prefeitura Municipal de Chapadinha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 864025/2022, em 02/05/2022 emitida



Certidão nº 864025/2022  
 02/05/2022, 15:37  
 Chave de Impressão: 8ABza



1920

# PROBATION DEPARTMENT

IN RE: [Name] [Address] [City, State]

Case No. [Number]

Report of [Name] [Address] [City, State]

Date: [Date]

[Detailed text of the report, including observations and recommendations]

Very truly yours,  
 [Signature]

Probation Department  
 [Address]  
 [City, State]

Probation Department  
 [Address]  
 [City, State]



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**876443/2022**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**  
Registro: **1113326271MA** RNP: **1113326271**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20220538987** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2022 Baixada em: 30/11/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Contratante: **JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA** CPF/CNPJ: **067.255.973-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE Nº: 11728  
Complemento: CASA 22 Bairro: COHAJAP  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65072455  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 472.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL EURÍPEDES BEZERRA Nº: 339  
Complemento: Bairro: TURU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65066260  
Coordenadas Geográficas: -2.516537, -44.232586  
Data de início: 30/05/2022 Conclusão efetiva: 30/07/2022  
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 067.255.973-00  
Proprietário: **JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13.12 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 5.40 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 300.00 metro cúbico;**

**Observações**

ELABORAÇÃO DE ART REFERENTE À REFORMA E ADEQUAÇÃO DE GALPÃO.

**Informações Complementares**

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO A ATIVIDADE DO ITEM 12.4 REFERENTE A POÇO TUBULAR, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876443/2022  
15/12/2022, 09:02  
6yzA3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6yzA3



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 15/12/2022, às 09:11.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20220538987

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Fls 1327  
Proc. Nº 034/22  
Ass. [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022 em 15/12/2022 em



1. Responsável Técnico  
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVNER  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1113326271  
Registro: 1113326271MA

Empresa contratada: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Registro: 0000002860-MA

2. Dados do Contrato  
Contratante: JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA  
AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE  
Complemento: CASA 22  
Cidade: SÃO LUÍS

Bairro: COHAJAP  
UF: MA

CPF/CNPJ: 067.255.973-00  
Nº: 11728  
CEP: 65072455

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 472.500,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Física

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CORONEL EURÍPEDES BEZERRA  
Complemento:  
Cidade: SÃO LUÍS  
Data de início: 30/09/2022  
Finalidade: Outro  
Proprietário: JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA

Bairro: TURU  
UF: MA

Nº: 338  
CEP: 65066260  
Coordenadas Geográficas: -2.516537, -44.232586  
Código: Não Especificado  
CPF/CNPJ: 067.255.973-00

4. Atividade Técnica

| 16 - Execução   | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 52 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO | 5,40       | m³      |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO         | 13,12      | m³      |
| 49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS          | 300,00     | m²      |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ART REFERENTE À REFORMA E ADEQUAÇÃO DE GALPÃO.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís, 14 de junho de 2022  
Local data

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVNER - CPF: 932.978.163-41

JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA - CPF: 067.255.973-00

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 14/06/2022 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 830398824

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 74045  
Impresso em: 21/11/2022 às 16:44:38 por: ip: 177.195.245.86



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 876443/2022  
15/12/2022, 09:11

Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contratação Direta

Objeto: Serviços de Reforma e Adequação de Galpão Premoldado, Turu, São Luis – Maranhão.

Local de realização da obra: Rua Coronel Eurípedes Bezerra, Número 339, Turu, São Luis, Maranhão, CEP 65066260.

Período de realização dos Serviços: Início: 30 de maio de 2022 – Término: 30 de julho de 2022.

Valor da Obra: R\$ 472.500,00 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Quinhentos Reais).

#### DADOS DO CONTRATANTE

JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA  
CPF: 067.255.973-00

#### DADOS DO PROPRIETÁRIO

JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA  
CPF: 067.255.973-00

#### DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS CONTRATADOS

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
Engenheiro Civil Bacharel  
Registro Nacional Profissional (RNP): 1113326271

#### DADOS DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
CNPJ: 69.391.274/0001-55  
REGISTRO CREA MA: 2860-MA

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços realizados são referentes à demolições, escavações, movimentações de terra, terraplanagem, pavimentação de base, pavimentação rígida, recuperação estrutural, esquadrias metálicas, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, combate à incêndio, sistema de alarme, sistema de captação de água, estruturas em concreto armado, vedações, revestimentos e serviços afins e correlatos conforme planilha abaixo, de modo a proporcionar adequação de galpão às normas técnicas vigentes, garantindo segurança local, dentro dos padrões das concessionárias regionais e de modo a viabilizar a obtenção o alvará de funcionamento ao cliente.

Todas as etapas foram acompanhadas por profissional técnico qualificado bem como equipe operacional. Escopo totalmente concluído e entregue ao cliente.

Planilha de Serviços e quantidades disponibilizada abaixo:

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022 em



Certidão nº 876443/2022

15/12/2022, 09:11

Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas





| GRUPO I    |  |         |            |
|------------|--|---------|------------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNIDADE | QUANTIDADE |
| <b>1.0</b> | <b>DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E BOTA FORA</b>   |         |            |
| 1.1        | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES  | M3      | 135,00     |
| 1.2        | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  | M3      | 1,05       |
| 1.3        | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS  | M2      | 72,00      |
| 1.3        | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO   | M2      | 94,00      |
| <b>2.0</b> | <b>INFRA E SUPER ESTRUTURA EM CONCRETO</b>   |         |            |
| 2.1        | LASTRO DE CONCRETO MAGRO   | M2      | 5,76       |
| 2.2        | BLOCOS EM CONCRETO CICLÓPICO   | M3      | 3,46       |
| 2.3        | PILARES EM CONCRETO ARMADO   | M3      | 4,80       |
| 2.4        | VIGAS EM CONCRETO ARMADO   | M3      | 7,00       |
| 2.5        | LAJE PREMOLDADA TELADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO  | M2      | 125,00     |
| 2.6        | EXECUÇÃO DE PASSEIO/CAÇADA INTERNA E EXTERNA, FCK 20MPA, JUNTA DE DILATAÇÃO, TELA METÁLICA, CAPA DE CONCRETO 6CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO  | M2      | 60,00      |
| 2.7        | RECUPERAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PILARES INTERNOS DO GALPÃO ATRAVÉS DE ESCORAMENTO AUXILIAR, DEMOLIÇÃO DE SEÇÃO DETERIORADA, REFORÇO EM AÇO CA-60 E GRAUTEAMENTO - ALTURA DE INTERVENÇÃO MÁXIMA = 1,50M, SEÇÃO APLICADA 20X30CM | UND     | 14,00      |
| <b>3.0</b> | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE BASE</b>   |         |            |
| 3.1        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS  | M3      | 16,00      |
| 3.2        | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA   | M3      | 202,50     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022 em



Certidão nº 876443/2022  
15/12/2022, 09:11

Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas

Digitalizado com CamScanner





|            |   |    |          |
|------------|---|----|----------|
| 3.3        | REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁREAS  | M2 | 1.350,00 |
| 3.4        | EXECUÇÃO DE BASE EM SOLO BRITA 100% PN - EMED=25CM  | M3 | 364,50   |
| 3.5        | BOTA FORA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS  | M3 | 141,75   |
| <b>4.0</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA/EXTERNA</b>   |    |          |
| 4.1        | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO - EMED=25CM - FCK40MPA - BARRAS DE LIGAÇÃO/TRANSFERÊNCIA - MALHA DUPLA - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50                                  | M3 | 405,00   |
| 4.2        | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA   | M2 | 1.350,00 |
| 4.3        | EXECUÇÃO DE JUNTA DE CONSTRUÇÃO   | ML | 220,00   |
| 4.4        | EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO  | ML | 410,00   |
| 4.5        | EXECUÇÃO DE JUNTA DE ENCONTRO   | ML | 24,00    |
| <b>5.0</b> | <b>VEDAÇÕES/REVESTIMENTOS E COBERTURA - GALPÃO E ADMINISTRATIVO</b>   |    |          |
| 5.1        | SUBSTITUIÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO (CONSIDERAÇÃO 5% DA ÁREA), SEM REVISÃO DE MADEIRAMENTO   | M2 | 1.350,00 |
| 5.2        | SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRAMENTO E TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO  | M2 | 120,00   |
| 5.3        | EXECUÇÃO DE CALHA METÁLICA - DESENVOLVIMENTO (LARGURA) = 60CM   | ML | 60,00    |
| 5.4        | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. | ML | 285,00   |
| 5.5        | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS  | M2 | 103,00   |
| 5.6        | CHAPISCO TRAÇO 1:3  | M2 | 206,00   |
| 5.7        | REBOCO TRAÇO 1:4  | M2 | 206,00   |
| <b>6.0</b> | <b>REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |    |          |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022



Certidão nº 876443/2022  
15/12/2022, 09:11

Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas

Digitalizado com CamScanner





|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 6.1  | REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL   | M2  | 1.350,00 |
| 6.2  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA, INCLUSIVE CABEAMENTO E DISJUNTORES            | UND | 2,00     |
| 7.0  | PINTURA INTERNA E EXTERNA  |     |          |
| 7.1  | APLICAÇÃO DE CHAPISCO ROLADO EM 1 PAREDE INTERNA (AMBOS OS LADOS)                            | M2  | 190,00   |
| 7.2  | PINTURA PVA INTERNA - 1 DEMÃO  | M2  | 190,00   |
| 7.3  | PINTURA ACRÍLICA EXTERNA - 1 DEMÃO (SOMENTE FACHADA)   | M2  | 140,00   |
| 8.0  | PORTÕES METÁLICOS  |     |          |
| 8.1  | REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE PORTÃO INTERNO EM CHAPA DE AÇO E QUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO | M2  | 20,00    |
| 8.2  | CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO E QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO | M2  | 20,00    |
| 9.0  | MUROS E DIVISÓRIAS   |     |          |
| 9.1  | EXECUÇÃO DE MURO COMPLETO, ESTRUTURADO, REVESTIDO, EMBASADO                                  | M2  | 60,00    |
| 10.0 | COMBATE À INCÊNDIO   |     |          |
| 10.1 | REGISTRO GLOBO, ANGULAR 45°, BRONZE D=65MM   | UND | 5,00     |
| 10.2 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO - D=65MM   | UND | 5,00     |
| 10.3 | CONEXÃO ADAPTADOR, TIPO STORZ - 2 1/2" X 1 1/2"  | UND | 5,00     |
| 10.4 | LJVA DE UNIÃO CONICA ASSENTO BRONZE FG 2 1/2"  | UND | 5,00     |
| 10.5 | ESGUICHO DE AGULHA, LATÃO, 1 1/2" X 1/2"   | UND | 5,00     |
| 10.6 | MANGUEIRA EM NYLON 1 1/2" X 15M  | UND | 12,00    |
| 10.7 | CHAVE STORZ  | UND | 5,00     |
| 10.8 | ABRIGO PARA HIDRANTE (90 X 60 X 17CM) DE SOBREPOR  | UND | 4,00     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022, emitida



Certidão nº 876443/2022  
15/12/2022, 09:11  
Chave de Impressão: 6yrzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas

Digitalizado com CamScanner





|             |  |     |        |
|-------------|--|-----|--------|
| 10.9        | HIDRANTE   | UND | 5,00   |
| 10.10       | TUBO DE AÇO GALV. SEM COSTURA D=65MM   | ML  | 177,00 |
| 10.11       | COTOVELO DE AÇO GALV. D=65MM, 90°  | UND | 28,00  |
| 10.12       | TÊ DE AÇO GALV. D= 65MM  | UND | 4,00   |
| 10.13       | LUVA SIMPLES DE AÇO GALV. D=65MM   | UND | 33,00  |
| 10.14       | APLICAÇÃO DE TOROFITA PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA   | ML  | 111,00 |
| 10.14       | EXECUÇÃO DE CISTERNA/RESERVATÓRIO DE 12000L EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO - 2,50MX2,50MX2,00M | UND | 1,00   |
| 10.14       | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BOMBA 3CV   | UND | 2,00   |
| <b>11.0</b> | <b>SISTEMA DE ALARME</b>   |     |        |
| 11.1        | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL, COM OPÇÃO DE LIGAÇÃO EM REDE DE ALARME - 4 LAÇOS                        | UND | 1,00   |
| 11.2        | ACIONADOR MANUAL, TIPO QUEBRA VIDRO, MOD. EUROTRON/SIMILAR   | UND | 5,00   |
| 11.3        | SINALIZADOR AUDIO VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO SIMILAR  | UND | 5,00   |
| 11.4        | CIRCUITO COM CABO BLINDADO   | ML  | 130,00 |
| 11.5        | CIRCUITO EM CABO SINGELO ANTICHAMA   | ML  | 160,00 |
| 11.6        | ELETRODUTO EM PVC, NA COR VERMELHA, 20MM   | ML  | 300,00 |
| <b>12.0</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>  |     |        |
| 12.1        | EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA EM TIJOLO CERÂMICO - 5M3   | UND | 1,00   |
| 12.2        | EXECUÇÃO DE SUMIDOURO EM TIJOLO CERÂMICO - 1,5M3   | UND | 1,00   |
| 12.3        | EXECUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO/PASSAGEM  | UND | 4,00   |
| 12.4        | EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR   | ML  | 40,00  |
| <b>13.0</b> | <b>PROJETOS DIVERSOS</b>   |     |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022 emitida



Certidão nº 876443/2022  
15/12/2022, 09:11  
Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas

Digitalizado com CamScanner



Fis 1333  
 Proc. Nº 034/22  
 Ass. [assinatura]

|      |   |     |          |
|------|---|-----|----------|
| 13.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE ÁREA ADMINISTRATIVA | M2  | 240,00   |
| 13.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO             | M2  | 1.400,00 |
| 13.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO                   | M2  | 240,00   |
| 13.4 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA            | UND | 1,00     |
| 14.0 | LIMPEZAS FINAIS   |     |          |
| 14.1 | ROÇAGEM MANUAL AO LONGO DO PERÍMETRO EXTERNO DO GALPÃO  | M2  | 420,00   |
| 14.2 | LIMPEZA FINAL DE OBRA                                   | UND | 1,00     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022



CNPJ: 08.959.274/0001-55  
 ST ENGENHARIA E ARQUITETURA  
 Praça Setor - Morumbi - São Luís - Maranhão

São Luís, 14 de novembro de 2022  
 1º Tabelionato  
  
 JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA  
 Proprietário do Imóvel  
 CPF 067.255.973-00

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA  
 Gustavo Dal Porto de Oliveira - Tabelião  
 Av. Daniel de La Touche, 4, quadra D, Cohab CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3236-2296

Reconheço por SEMELHANÇA a firma abaixo:  
 JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA  
 São Luís, 06/12/2022 10:20:51 Kelly 858

Kelly Silva Pereira - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TAMA  
 Selo: REC FIR 1567947WT0NH3RN0DCM31 - Ato: 13.17.2  
 Emolumentos e taxas R\$55,69 Total R\$55,69  
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 876443/2022  
 15/12/2022, 09:11

Chave de Impressão: 6yzA3  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20220589367

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

**HELIOMAR SCRIVINER FURTADO**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, SANEAMENTO AMBIENTAL  
RNP: 1103507109  
Registro: 1103507109MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
AVENIDA UM  
Complemento: Bairro: ALTEROSA  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65073141  
CPF/CNPJ: 032.978.163-41  
Nº: 7  
CEP: 65073141  
Contrato: Não especificado Celebrado em:  
Valor: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA CORONEL EURÍPEDES BEZERRA Nº: 339  
Complemento: Bairro: TURU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65066260  
Data de início: 17/11/2022 Previsão de término: 23/11/2022 Coordenadas Geográficas: -2.515755, -44.232819  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado  
Proprietário: JOÃO DE JESUS MENDES MENDONÇA CPF/CNPJ: 067.255.973-00

**4. Atividade Técnica**

| 16 - Execução   | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO | 1.350,00   | m²      |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

LAUDO TÉCNICO REFERENTE À VISTORIA DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E ÁREAS ADMINISTRATIVAS, LOCALIZADO NO BAIRRO TURU, SÃO LUÍS, MARANHÃO.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís, 23 de novembro de 2022

*Helio Mar Scriver Furtado*  
Eng. Civil Seg. Trabalho/Sanitarista  
HELIO MAR SCRIVINER FURTADO - CPF: 044.982.028-99  
CREA 110350710-9  
*Pedro Sereno Moreira Scriver*  
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER - CPF: 032.978.163-41

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 23/11/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8304265339

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bzzWw  
Impresso em: 24/11/2022 às 11:12:37 por: .lp: 177.195.245.25

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022 em 15/12/2022 em



Certidão nº 876443/2022  
15/12/2022, 09:11  
Chave de Impressão: 6yzA3  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 3 folhas



1

Heliomar Scriviner Furtado - Eng. Civil - CREA 110350710-9  
E-mail: [heliomarsfurtado@hotmail.com](mailto:heliomarsfurtado@hotmail.com)



## LAUDO PARA VERIFICAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO

Eu, Heliomar Scriviner Furtado, engenheiro civil, inscrito sob o CREA nº 110350710-9, venho apresentar, conforme solicitação efetuada pelos empreiteiros abaixo citados, parecer técnico referente à execução dos serviços de reforma e adequação do galpão existente na modalidade pré-fabricado em concreto armado.

### 1 - Considerações preliminares

#### 1.1 - Finalidade

Tem o presente a finalidade de atestar a execução dos serviços de reforma e readequação do galpão em concreto pré-fabricado já existente. A execução do escopo foi baseada na necessidade do proprietário em adequar sua edificação às normas vigentes.

### 2 - Características do Objeto de Avaliação

Trata-se de um galpão pré-moldado existente há mais de 30 anos, que tinha a necessidade de reparo estrutural e readequações às normas vigentes. Neste sentido foram executadas manutenções em seus pilares e fundações com utilização de graute e reforço e aço, estruturação de todo seu piso interno através da demolição do anterior e construção de pavimento e concreto armado. Revisão de suas instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas com inclusão de dispositivos de captação e tratamento. Execução de Sistema de Combate à incêndio e alarme. Atividades de revitalização interna, manutenção da cobertura com substituições de telhas parciais, estruturação e vedação de áreas administrativa a partir de novo layout interno.

### 3 - Dados do Contrato

- Responsável Técnico pela execução:
- Executor: Pedro Sereno Moreira Scriviner: CREA 1113326271
- Titulação do Executor: Engenheiro Civil Bacharel
- Empresa Contratada: SF Engenharia e Arquitetura LTDA - CNPJ: 69.391.274/0001-55
- Contratante:
- João de Jesus Mendes Mendonça
- CPF/CNPJ: 067.255.973-00
- Período de Execução:
- Início: 30/05/2022
- Término: 30/07/2022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, em 15/12/2022 emitida



Certidão nº 876443/2022

15/12/2022, 09:11

Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 3 folhas



2



4 – Considerações Finais

A visita técnica foi realizada após determinado período de funcionamento da edificação/galpão (escopo dos serviços executados). Portanto, atesto, após verificações e aferições in loco, a execução das atividades de forma correta e satisfatória, inclusive atendendo às necessidades do proprietário.

Abaixo assinado, os empreiteiros do serviço tomam ciência do presente laudo técnico de engenharia com a finalidade de viabilidade de emissão de acervo técnico de obras.

São Luís, Maranhão – 23 de novembro de 2022

*Heliomar Scriver Furtado*  
Engenheiro Civil Heliomar Scriver Furtado  
Responsável pela Elaboração do Laudo Técnico

**Heliomar Scriver Furtado**  
Engº Civil/Seg. Trabalho/Sanitarista  
CREA 110350710-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876443/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 876443/2022  
15/12/2022, 09:11  
Chave de Impressão: 6yzA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner

*m*



Ao

Sr. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAPADINHA-MA

Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar que, caso seja vencedor, dispões de instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para execução contratual.

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
R:03297816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.16 08:25:30 -03'00'

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Ao

Sr. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAPADINHA-MA

Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS E EGRESSOS

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar que, caso seja vencedor contratará pessoas presas ou egressos.

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
R:03297816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.16 08:00:10 -03'00'

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

**& ENGENHARIA**



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA  
GABINETE

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO  
EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
RDC ELETRÔNICO Nº 034/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6918/2022



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO  
DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR, DEMAIS DEPENDÊNCIAS E QUADRA,  
DENOMINADA TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.

EMPRESA: SF ENGENHARIA E ARQUITETURA  
CNPJ: 69.391.274/0001-55

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que não dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo, considerando que na cidade onde será executado os serviços dispõe de estabelecimento penal.

SÃO LUÍS (MA), 11 DE JANEIRO DE 2023

  
KELLY CRISTINA CARVALHO  
Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|   |                            |  |                                   |                                   |                    |
|---|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Nome Empresarial: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.  |                            |  | Protocolo: MAC2302409436          |                                   |                    |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada  |                            |  |                                   |                                   |                    |
| NIRE (Sede)<br>21200319954  | CNPJ<br>69.391.274/0001-55 | Data de Ato Constitutivo<br>21/05/1993                   | Início de Atividade<br>18/05/1993 |                                   |                    |
| Endereço Completo<br>Rua Renato Viana, Nº 110, LETRA A,; Vila Ivar Saldanha - São Luís/MA - CEP 65036-000   |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Objeto Social<br>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS TIRANTES) SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS FOTOCOPIAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA DESIGN DE PRODUTO ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE) SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TÁIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC) SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA. |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Capital Social<br>R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)  |                            | Porte<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                  |                                   | Prazo de Duração<br>Indeterminado |                    |
| Capital Integralizado<br>R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)   |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Dados do Sócio  |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Nome  | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                                  | Espécie de sócio                  | Administrador                     | Término do mandato |
| PEDRO SERENO MOREIRA<br>SCRIVINER   | 032.978.163-41             | R\$ 500.000,00   | Sócio                             | S                                 | Indeterminado      |
| MIRELA MARIA MOREIRA<br>SCRIVINER   | 032.928.973-00             | R\$ 500.000,00   | Sócio                             | S                                 | Indeterminado      |
| Dados do Administrador  |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Nome  | CPF                        | Término do mandato                                       |                                   |                                   |                    |
| PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  | 032.978.163-41             | Indeterminado  |                                   |                                   |                    |
| MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER  | 032.928.973-00             | Indeterminado  |                                   |                                   |                    |
| Último Arquivamento   |                            |  | Situação                          |                                   |                    |
| Data  | Número                     | Ato/eventos  | ATIVA                             |                                   |                    |
| 25/04/2022  | 20220487588                | 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | SEM STATUS                        |                                   |                    |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2023, às 18:16:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JFUKNSEZ.



MAC2302409436

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

Ao  
Sr. PREGOEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CHAPADINHA-MA  
Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022



DECLARAÇÃO DE VISITA

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar, que visitou o local onde serão realizadas as obras/serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para a execução dos trabalhos.

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341

Assinado de forma digital por  
PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.15 22:39:11 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Ao

Sr. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAPADINHA-MA

Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a mesma está regularmente constituída no estado do **Maranhão** há mais de **25 anos**, em **pleno funcionamento**, com atual sede está localizada na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, sob o **CEP 65036-000**.

Em complemento à declaração supracitada, disponibilizamos o telefone da sede empresarial, (98) 3301-5181, e apresentamos relatório fotográfico com respectivas georreferências e pontos de referência:



Fachada Frontal com Informações de Georreferenciamento e Afins

PEDRO  
SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:0  
3297816341

Assinado de forma digital  
por PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.15  
22:35:42 -03'00'

Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha  
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391.274/0001-55  
Contatos : (98) 3301-5181 / (98) 98868-3149 / (98) 98256-8098  
E-mail : sfengenharialtda@hotmail.com





Vista Ampla da Rua Renato Viana e Localização da Sede.



Vista Ampliada da Fachada.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Pontos de Referência: Em frente à **FACULDADE UNINASSAU SÃO LUÍS**.

São Luís – MA, 15 de janeiro de 2023

**PEDRO  
SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINE**  
R:032978  
16341

Assinado de  
forma digital  
por PEDRO  
SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINE:032  
97816341  
Dados:  
2023.01.15  
22:35:59 -03'00'

**PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha  
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391.274/0001-55  
Contatos : (98) 3301-5181 / (98) 98868-3149 / (98) 98256-8098  
E-mail : sfengenharialda@hotmail.com

  
M

Ao

Sr. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAPADINHA-MA

Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar, sob as penalidades da lei, para fins de participação no RDC 34/2022, que dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados para atender a execução da obra objeto do presente certame.

PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:0329781  
6341

Assinado de forma digital por  
PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.15 22:59:35  
-03'00'

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 21/05/1993, NIRE: 21200319954, CNPJ: 69.391.274/0001-55, estabelecido(a) na RUA Renato Viana, 110 LETRA A;, Vila Ivar Saldanha, São Luís - MA, CEP: 65036-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 01/12/2021

  
MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
Sócio/Administrador

m



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA. consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                           |
| 03297816341                      | PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER |
| 04348949310                      | VANESSA CAMPOS SOUSA           |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2022 12:42 SOB N° 20220141193.  
PROTOCOLO: 220141193 DE 01/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201290240. CNPJ DA SEDE: 69391274000155.  
NIRE: 21200319954. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2022.  
SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>CNPJ:</b>             | 69.391.274/0001-55                          |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b> | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA |
| <b>CAPITAL SOCIAL:</b>   | R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)       |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER |
| <b>Qualificação:</b>          | 49-Sócio-Administrador         |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER |
| <b>Qualificação:</b>          | 49-Sócio-Administrador         |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/04/2022 às 10:05 (data e hora de Brasília).

m



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| NOME.....      | : VANESSA CAMPOS SOUSA |
| REGISTRO.....  | : MA-014595/O-4        |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR             |
| CPF.....       | : ***.489.493-**       |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/12/2022 as 16:33:28.

Válido até: 21/03/2023.

Código de Controle: 16685.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

m

Ao

Sr. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAPADINHA-MA

Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar:

1. A proposta apresentada para participar da RDC nº **34/2022** foi elaborada de maneira independente pelo licitante **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA**. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº **34/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital nº **34/2022**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº **34/2022** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital nº **34/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital de nº **34/2022**, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº **34/2022**, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.

PEDRO  
SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:03  
297816341

Assinado de forma  
digital por PEDRO  
SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:032978  
16341  
Dados: 2023.01.15  
22:49:43 -03'00'

Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha  
CEP: 65.036-000 CNPJ: 69.391.274/0001-55  
Contatos : (98) 3301-5181 / (98) 98868-3149 / (98) 98256-8098  
E-mail : sfengenharialtda@hotmail.com

m

5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital nº 34/2022 não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Comissão.
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:0329781  
6341

Assinado de forma digital por  
PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.15 22:49:51  
-03'00'

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

**ARQUITETURA  
& ENGENHARIA**

Ao

Sr. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAPADINHA-MA

Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE


A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar, não ter recebido do município de Chapadinha, Maranhão, ou de qualquer outra entidade de administração pública direta ou indireta, em âmbito federal, estadual ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual ou municipal.

PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:0329781634  
1

Assinado de forma digital por  
PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.15 22:45:42  
-03'00'

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

**PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**  
**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**  
**SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205962072 em 11/05/2022, protocolo 220583170. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa |  |
|--------------------------|--|
| Nome Empresarial:        | SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA. |
| Número de Registro:      | 21200319954                                  |
| CNPJ:                    | 69391274000155                               |
| Munfípio:                | São Luís                                     |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s)   | Nome  | CRC/OAB |
|----------------|---|---------|
| 03297816341    | PEDRO SERENO MOREIRA<br>SCRIVINER               |         |
| 04348949310    | VANESSA CAMPOS SOUSA                            | MA14595 |
| 69391274000155 | SF ENGENHARIA-EXECUTORES E<br>CONSULTORES LTDA. |         |

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2022 12:36 SOB Nº 20220583170.  
PROTOCOLO: 220583170 DE 10/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205962072. NIRE: 21200319954.  
SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

Ao  
Sr. PREGOEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CHAPADINHA-MA  
Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA (ME) OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 69.391.274/0001-555, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF 032.978.163-41, RG 016856972001-5, vem declarar que se enquadra como Micro Empresa (ME) e que o movimento de receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.

Declara, também, que não se enquadra nas hipóteses de exclusão relacionadas no inciso 4º do art. 3º da lei retro mencionada.

Declara, ainda, estar ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341

Assinado de forma digital por  
PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.15 22:38:33  
-03'00'

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Ao

Sr. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAPADINHA-MA

Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar, que esta ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos.

PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
7816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.23 15:16:35 -03'00'

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

ARQUITETURA  
& ENGENHARIA

Ao

Sr. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAPADINHA-MA

Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS EM TRABALHO DEGRADANTE OU  
FORÇADO

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art 1 e no inciso III do art 5 da constituição federal..

PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
7816341

Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.23 15:17:30 -03'00'

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Ao  
Sr. PREGOEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CHAPADINHA-MA  
Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar:

1. A proposta apresentada para participar da RDC nº **34/2022** foi elaborada de maneira independente pelo licitante **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA** nos termos da instrução normativa **SLT/MP nº2, de 16 de setembro de 2009**. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº **34/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**PEDRO  
SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:**  
**032978163  
41**

Assinado de  
forma digital por  
**PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:03297  
816341**  
Dados:  
2023.01.23  
15:50:24 -03'00'

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

**PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

Ao  
Sr. PREGOEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CHAPADINHA-MA  
Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.  
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, declara, para fins do disposto no inciso V, do art 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da constituição

São Luís, Ma - 15 de janeiro de 2023

**PEDRO SERENO MOREIRA** Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.23 15:15:42 -03'00'

**PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Ao  
Sr. PREGOEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CHAPADINHA-MA  
Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
816341

Assinado de forma digital  
por PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.23  
15:16:03 -03'00'

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Ao

Sr. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAPADINHA-MA

Ref.: EDITAL RDC Nº 34/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar, em conformidade com a Lei 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MARANHÃO e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigências editalícias.

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
R:03297816341  
Assinado de forma digital por PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.01.23 15:13:54 -03'00'

São Luís, MA - 15 de janeiro de 2023

**PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**  
**SÓCIO-PROPRIETÁRIO**  
**SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**

